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1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de 

aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit 
 
Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en 
eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds. 

 

Datum:  4 juni 2018 

Beantwoording gestelde vragen 
 

Intern 
nr 

Vraagtitel Gepubliceerde vraag Gepubliceerd antwoord 

1 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 7.2 

wat wordt hier precies beoogd door de opdrachtgever? Leverancier 
is volgens deze overeenkomst de exclusieve leverancier. En bij wat 
voor wijziging geldt er geen exclusiviteit meer? 
 

Art 7 is op basis van gestelde vragen en aangedragen 
voorstellen aangepast. 

2 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst 

conform de leveringsovereenkomst is de AD bereid om 
onbalanskosten te dragen bij de uitvoering van de PV, zeker 
wanneer deze voortkomen uit de schuld van de AD. Kan de AD dit 
bevestigen? 
 

Dat is niet correct. Zoals beschreven in het PvE, artikel 3.6 
neemt Opdrachtnemer de Programmaverantwoordelijkheid 
incl. alle daaraan verbonden risico’s en kosten over van GVB. 
Dus ook de onbalanskosten. 

3 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 22 

in art.22 wordt de Rechtbank Amsterdam aangeduid als bevoegd 
rechter. Welk recht is echter van toepassing op de 
leveringsovereenkomst? 
 

Nederlands Recht 

4 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 21 

kan de AD aanvaarden dat Opdrachtnemer alleen die bedragen 
aan de AD zal terugbetalen nadat verrekening door Opdrachtnemer 
heeft plaatsgevonden? 
 

Dat is akkoord op voorwaarde dat er eerst een duidelijke 
specificatie inclusief uitleg van de verrekening heeft 
plaatsgevonden. 

5 Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
21.1 

is de AD bereid om art.21.1 tweezijdig te maken met uitzondering 
van de punten h, i en j? 
 

GVB is een semi overheids bedrijf en 100% eigendom van 
Gem. Amsterdam. De kans dat GVB in de in art 21.1 
geneomde situaties terecht komt is zeer klein en GVB ziet in 
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dit stadum dan ook geen aanleiding om dit artikel wederkerig 
te maken. 

6 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
20.2 

Is de AD bereid om art.20.2 te verwijderen nu het niet gaat om 
“openbare dienstverlening” zoals hier beschreven en 
Opdrachtnemer geen afstand kan doen van haar rechten tot 
ontbinding of verrekening. 
 

Genoemd artikel is geschrapt 

7 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
20.1 

is de AD bereid om de laatste zin van art.20.1 te verwijderen. 
Opdrachtnemer is niet bereid om een eventuele meerprijs te 
betalen zij heeft immers al mogelijk een schadevergoeding betaald. 
Zie ook in dit verband het gestelde in art.21.4. 
 

Dat is niet akkoord. Zoals opgenomen in artikel 20.1 zal deze 
eventuele meerprijs onderdeel uitmaken van de 
schadevergoeding. 

8 Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
19.1 

is de AD bereid om art.19.1 aangaande integriteit wederzijds te 
maken? 
 

Ja dit is akkoord. Overeenkomst is hierop aangepast. 

9 
Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
16.1 

kan de AD art.16.1 zodanig aanpassen dat de niet beschikbaarheid 
van TenneT Koppelnet altijd geldt als overmacht voor beide 
partijen? 
 

Dat is akkoord. 

10 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 15 

Kan de AD art.15 zodanig aanpassen dat deze bepaling ook echt 
betrekking heeft op het onderwerp van de leveringsovereenkomst? 
Nu wordt gesproken over “Producten en Diensten” en plotseling 
over “Contractant”. Dat lijkt niet correct met de rest van de 
leveringsovereenkomst. Kan de AD accepteren dat de 
Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is in geval van opzet of 
bewuste roekeloosheid en dat in geval van aansprakelijkheid alleen 
directe schade voor vergoeding in aanmerking komt en geen 
indirecte of gevolgschade, waarbij geldt dat de vergoedingsplicht is 
beperkt tot € 250.000 per gebeurtenis en 1.000.000,- per jaar 
ongeacht het aantal gebeurtenissen en aansluitingen? 
 
Bestaat er een bereidheid bij de AD om de vergoedingsplicht 
desnoods te allen tijde te limiteren conform art.15.6? 
 

GVB past dit aan. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot € 
250.000 per gebeurtenis en € 1.000.000,- per jaar. 

11 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
14.3 

na overdracht kan de Opdrachtnemer nooit meer de verdere 
verantwoordelijkheid dragen zoals bedoeld in art.14.3. kan de AD 
dit aanpassen of in ieder geval uitleggen wat ze met deze bepaling 
bedoeld? 
 

Hier wordt verwezen naar artikel 14.2 en 14.3 
Het door Opdrachtnemer overdragen van uit de 
Leveringsovereenkomst voortvloeiende werkzaamheden aan 
een derde partij, ontslaat Opdrachtnemer niet van de 
eindverantwoordelijkheid voor de Opdracht.  
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12 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
14.1 

is de AD bereid om art.14.1 tweezijdig te maken in de zin dat voor 
beide partijen geldt dat zij kunnen overdragen na toestemming van 
de andere, welke toestemming dan niet op onredelijke gronden zal 
worden onthouden? 
 

Niet akkoord. 

13 Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 
10.1.c 

kan de AD precies aangeven welke prijselementen zij exact 
onderdeel acht van de “Leveringsprijs” zoals bedoeld in art.101.c? 
 

De prijs voor teruglevering in een bepaald kalenderjaar is exact 
hetzelfde als de leveringsprijs voor dat bewuste kalenderjaar. 

14 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 9.3 

kan de AD omstandigheden noemen die een beroep op art.9.3 
kunnen rechtvaardigen? 
 

Artikel is verplaatst naar Artikel 25 lid 4. Artikel is nadrukkelijk 
opgenomen om met name Opdrachtnemer een escape te 
bieden in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen 
die voortzetting van de levering in de weg staan. Het gaat om 
omstandigheden die we nu nog niet kennen! Uitgangspunt is 
dat partijen in voorkomend geval in overleg tot een redelijke en 
billijke oplossing komen. 

15 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 9.1 

kan de AD aangeven wat zij verstaat onder “objectieve 
omstandigheden” die rechtvaardigen dat Opdrachtnemer de 
opslagen kan aanpassen ex art.9.1? 
 

Dit staat beschreven in par. 3.2 van het Programma van Eisen. 
Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid tot het aanpassen van 
de opslagen PEAK en OFFPEAK, indien Opdrachtnemer 
objectief kan aantonen dat de marktomstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Het is aan Opdrachtnemer om een verzoek 
tot herberekening van de opslagen beargumenteerd te 
onderbouwen. De redelijkheid van de argumentatie is 
vervolgens ter beoordeling aan GVB. 

16 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 8 

kan de AD aangeven hoe zij de prijsopbouw ziet in het licht van 
art.8? Mag de Opdrachtnemer aannemen dat de AD alle 
belastingen en heffingen betaalt verbonden met de levering? Mag 
de Opdrachtnemer aannemen dat de AD alle 
transactiekosten/opslagen betaalt verbonden met de GVO levering, 
als ook alle kosten ivm de uitvoering van de PV? 
 

Het is correct dat GVB alle belastingen en heffingen betaalt die 
verbonden zijn aan de levering voor zover dit wettelijk is 
vastgelegd. 
Voor de opbouw van de leveringsprijs wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3 van het PvE. 
Het is niet correct dat GVB alle kosten betaald i.v.m. de 
uitvoering van de PV (zie hiervoor ook het antwoord op vraag 
2). 
Het is niet correct dat GVB alle transactiekosten en opslagen 
betaalt verbonden aan de GvO levering. Hiervoor wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4 van het PvE. 

17 
Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 7.2 

Kan de AD uitleggen waarom art.7.2 en de eerste zin van art.7.3 
niet met in elkaar in strijd zijn? 
 

Artikel is aangepast 

18 
Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 7.2 

Wat bedoeld de AD met de woorden “significante wijzigingen” in 
art.7.2? 
 

Artikel is aangepast 
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19 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 7.1 

in art.7.1 stelt de AD dat zij exclusief gebonden blijft aan de 
leveringsovereenkomst met Opdrachtnemer, tenzij dat redelijkerwijs 
niet meer van haar verwacht kan worden. Kan de AD nader 
toelichten in welke omstandigheden zij meent niet meer gebonden 
te zijn aan de leveringsovereenkomst met Opdrachtnemer? 
 

Artikel is aangepast 

20 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst Artikel 6 

Is de AD bereid enige schadevergoeding te betalen aan 
Opdrachtnemer in het kader van een eventuele tussentijdse 
beëindiging ogv art.6? bijv een MtM of vergoeding van gemaakte 
investeringskosten? 
 

Zie artikel 21.3 en 21.4. 
 

21 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 5 

kan de AD uiteenzetten welke middelen, ruimte en/of gronden door 
haar aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld tbv de 
beoogde schowcase als bedoeld in art.5? Is de AD bereid om het 
eventuele vergunningsrisico voor haar rekening te nemen en/of de 
benodigde opstalrechten en/of andere benodigde zakelijke rechten? 
 

In par. 5.4.3 van het PvE staat beschreven welke middelen 
GVB bereid is om in te zetten ten behoeve van de 
ontwikkelingen van deze showcase. 
In artikel 5.5 van de Conceptovereenkomst staat beschreven 
welke inspanningen GVB bereid is te verrichten ten behoeve 
van de showcase. 
In artikel 1.5, 2.3 en 5.4.3 (1e alinea) van de 
Aanbestedingsleidraad wordt inspiratie geboden voor invulling 
van de showcase door Opdrachtnemer. 

22 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 4.2 

kan het GVB in het kader van art.4.2 garanderen dat hij tijdig de 
correcte gegevens aanlevert zodat Opdrachtnemer kan voldoen 
aan art.4? 
 

Dat is akkoord. 

23 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 4.1 

in 4.1 staat dat Opdrachtnemer het risico draagt mbt tijdige en 
correcte switches. Opdrachtnemer kan hiermee akkoord gaan 
onder de voorwaarde dat dit niet geldt als de RNB nalatig is 
geweest of een fout heeft gemaakt. Kan de AD deze zienswijze 
bevestigen? 
 

Dat is akkoord. 

24 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 3.6 

in art.3.6 wordt gesproken over “meetdienstovereenkomst”. Het 
leveren van meetdiensten is wat anders dan het voeren van 
meetverantwoordelijkheid. Hoe heeft de AD tav al haar 
aansluitingen de meetverantwoordelijkheid belegd? Beschikt zij in 
dat kader over de juiste overeenkomsten? 
 

De meetdienst en dus meetverantwoordelijkheid is op dit 
moment belegd bij Liander (gereguleerd domein/kleinverbruik) 
en bij Kenter (vrije domein/grootverbruik). Voor alle GV-
aansluitingen zijn er contracten. De meetdienst GV en de ODA 
dienstverlening wordt einde 2018 door GVB aanbesteed.  

25 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 1 

is de AD bereid het begrip “switch” in art.1 anders te definiëren?  
Op basis van art.3.3 en 3.4 kan een “switch” ook een wisseling van 
PV inhouden; 
 

Dit is akkoord. 
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Kan AD het aanpassen naar:  
 
De wisseling zelf en alle daarbij behorende handelingen die 
noodzakelijk zijn om de wisseling van leverancier door te voeren; 
 

26 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 1 

op basis van de definitie van “levering” in art.1, het behandelde in 
art.2.1.1 en art.3.1 blijkt dat onder “levering” wordt het begrepen het 
leveren voor de in de bijlage genoemde locaties op  de 
aansluitingen. Dit doet Opdrachtnemer nooit. Opdrachtnemer levert 
op TenneT Koppelnet. Op dat moment is haar leveringsplicht 
vervuld en wordt het aldaar geleverde door de relevante RNB 
getransporteerd tot op de aansluiting, waar het wordt afgenomen. 
Dan de AD hier mee instemmen en in die zin de 
Leveringsovereenkomst aanpassen? 
 

Dit is akkoord. 

27 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst 
Ondergetekenden 

Contractant is formeel het GVB. In de overwegingen en in art.2.1.1 
wordt aangegeven dat levering dient plaats te vinden tbv het GVB 
en het MeT. Zijn dit 2 zelfstandige juridische entiteiten? Zo ja is het 
GVB dan gerechtigd om namens MeT deze leveringsovereenkomst 
aan te gaan? Zo niet, hoe is de verhouding dan tussen GVB en 
MeT? 
 

GVB is de enige wederpartij voor Opdrachtnemer. MeT heeft 
geen formele positie en rol binnen deze 
Leveringsovereenkomst. 
Zie ook beschrijving artikel 1.4 Aanbestedingsleidraad 

28 

PvE 3.2 

Wat is de intentie van opdrachtgever bij een mogelijke 
herberekening van de opslagen? 
 
Is de opdrachtgever het ermee eens dat de opdrachtgever een faire 
en marktconforme vergoeding moet krijgen voor de risico’s die zij 
neemt over de jaren 2024 – 2028? 
 

De intentie van GVB is het betalen van marktconforme 
opslagen voor PEAK en OFFPEAK gebaseerd op de methode 
zoals beschreven in par. 3.2 van het Programma van Eisen. 
 
 

29 

PvE 2.2 

Is het mogelijk om een mutatiebandbreedte erbij in op te nemen op 
peak-percentage, omdat de voorgenomen wijzigingen en eventueel 
nog te nemen duurzaamheidsprojecten een invloed kunnen hebben 
op het afname profiel van GVB. 
 

Dat is niet akkoord. 

30 

PvE 2.2 

Er wordt gerefereerd naar een tabel in paragraaf 1.1 
 
Vermoedelijk moet verwezen worden naar de tabel in paragraaf 
2.1? 
 

Moet inderdaad tabel in paragraaf 2.1 zijn. De verwijzing is 
aangepast in bijgesloten nieuwe versie van PvE. 
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31 

PvE 2.1 

Verrekening vind plaats tegen de gemiddelde APX-dagprijs.  
 
Is de APX-uurprijs ook bespreekbaar om tegen af te rekenen? 
 

Dat is als alternatief op hetgeen is bepaald in artikel 2.1 
akkoord en zal op deze wijze worden opgenomen in de 
Leveringsovereenkomst, indien de Opdracht aan uw 
organisatie gegund wordt. 

32 

PvE 2 

Voor de jaren 2020 - 2028 heeft enkel de opdrachtgever de 
mogelijkheid om het definitieve contractvolume te bepalen. Voor het 
jaar 2019 gaat deze bepaling in samenspraak met de 
opdrachtnemer.  
 
Is het mogelijk om het voor de jaren 2020 – 2028 ook in 
samenspraak te doen met opdrachtnemer? 
 

Dat is niet akkoord. 
 

33 

PvE 4.2 

Wordt van Leverancier verwacht dat alle bewijsstukken 
(vergunningen, SDE beschikkingen, etc.) voor het bepalen van de 
mate van additionaliteit categorie worden meegestuurd met de 
aanbieding? Of is het voldoende dat de aanbiedende partij zelf 
aangeeft in welke categorie de projecten zitten? 
 

Nee dit is niet de bedoeling! Inschrijver kan bij haar Inschrijving 
volstaan met het invullen en indienen van bijlage 5. Na 
voorlopige gunning zal GVB op een locatie van de inschrijver 
waaraan GVB voornemens is de opdracht te gunnen de 
onderliggende stukken bij bijlage 5 verifiëren. Zie ook 
aanbestedingsleidraad 5.3.2 

34 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 1 

Kan AD de definitie van Leveringspunt toevoegen: 
 
Leveringspunt = Enig punt op Tennet Koppelnet; 
 

Dat is akkoord. 

35 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 1 

Kan AD de definitie van levering aanpassen naar:  
 
De afname op het Leveringspunt, niet zijnde transport, door de 
Afnemer van het door Leverancier op het Leveringspunt ter 
beschikking gestelde Elektrische Energie uit hoofde van de 
Leveringsovereenkomst; 
 

Dat is akkoord. 

36 

Contractvoorwaarden 
Overeenkomst artikel 1 

Kan AD de definitie van aansluiting aanpassen naar:  
 
Een aansluiting als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 ten aanzien 
waarvan Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen dat 
Leverancier al het daar benodigde Elektrische Energie zal leveren 
conform de Leveringsovereenkomst; 
 

Dat is akkoord. 

37 
Contractvoorwaarden 
Bijlage 5 tabblad 3 

Er worden 5 categorieën benoemd in de tabel en 4 in de uitleg. 
Welke is correct en kunt u dit corrigeren? 
 

Is aangepast 
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38 

Contractvoorwaarden 
ARN 15.1 

Inschrijver wordt gehouden aan zijn inschrijving tot maximaal 60 
dagen na de uiterste inschrijfdatum Prijzen (en ook opslagen!) in de 
energiemarkt zijn echter zeer volatiel. Met een dergelijk lange 
gestanddoeningstermijn is het onmogelijk voor inschrijver om een 
scherpe aanbieding te doen. Kan de aanbestedende dienst ermee 
instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de 
definitieve gunning en indien deze termijn wordt overschreden de 
geldigheid van de geboden opslagen en GVO prijzen vervalt en 
partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de 
toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, 
graag een onderbouwing 
 

Van toepassing is hier niet ARN 15.1 maar hetgeen in de de 
Aanbestedingsleidraad onder 3.8.1 is opgenomen.  
 
 

39 

PvE 6.3 

Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die 
niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, 
vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland 
geldende rente, berekend op grond van artikel 6:120 lid 2 BW. Kan 
AD dit toevoegen aan deze eis? 
 

Niet akkoord. GVB is als semi overheids bedrijf gehouden om 
facturen binnen 30 dagen na ontvangst te betalen en doet dat 
ook.  

40 

PvE 6.2 

Op de voorschotfacturen KV staat niet de energiebelasting en ODE 
(zit verrekend in het voorschot), ook niet in de excel. Deze staat wel 
op de jaarafrekening. Gaat AD hiermee akkoord? 
 

Dat is akkoord, op voorwaarde dat voorafgaand aan het eerste 
voorschot per kalenderjaar een onderbouwing door 
Opdrachtnemer aan de relevante contactpersonen bij GVB van 
deze verrekening heeft plaatsgevonden. 

41 

PvE 6.1 

De bedragen op de factuur van Leverancier staan in €/MWh, 
akkoord? 
 

Dat is akkoord. 

42 

PvE 5.4 

Momenteel staan de contractgegevens niet in de portal, echter is de 
portal altijd volop in ontwikkeling en verwachten we wel dat in de 
toekomst deze gegevens in de portal komen te staan. Akkoord? 
 

Dit is akkoord. 
 
 

43 

PvE 5.2 

Leverancier biedt geen garanties, maar wel een verplichting om de 
mutatie correct en tijdig door te voeren op basis van de door 
opdrachtgever aangeleverde gegevens. Kan AD dit aanpassen? 
 

Dit is akkoord 

44 

PvE 4.4.e 

Indien er meer teruglever volume GV is dan 5% stelt Leverancier 
het volgende voor: 
 
Variabele prijs o.b.v. de maandgemiddelde APX met een afslag van 
3,50 €/MWh 
 

Dat is niet akkoord.  

45 PvE 4.4.c Hierbij geldt wel dat de GVO’s gratis voor Leverancier zijn. De GvO’s worden altijd gebruikt ten behoeve van GVB. 
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46 

PvE 4.1 

Worden er ook punten toegekend aan Leverancier als in 2023 
bijvoorbeeld voor 70% vanuit additionele bronnen geleverd kan 
worden? Of is het 40% of 100% en geen tussenweg? 
 

Nee de beoordelingswijze en toekenning van afwijkende 
scores is niet aan de orde 

47 

PvE 3.6 

Omdat leverancier alle risico’s op zich neemt brengt dat ook 
verplichtingen mee voor de opdrachtgever. Kan toegevoegd worden 
dat: Afnemer dient Leverancier tijdig te informeren over alle 
wijzigingen die invloed kunnen hebben op de 
programmaverantwoordelijkheid en zo mogelijk van te voren over 
alle relevante veranderingen in het Verbruiksprofiel van elektriciteit 
waaronder (on)geplande stops en ook wijzigingen in de 
bedrijfstijden. 
 
Indien aanbestedende dient het hier niet mee eens is dan 
ontvangen wij graag een motivatie. 
 

Zaken als grote verstoringen, verschoven planningen 
(Amstelveenlijn, invoering e-bus) maar ook eventuele 
stakingen zullen gecommuniceerd worden. Bij partnerschap 
hoort dat GVB en Opdrachtnemer elkaar frequent informeren 
over wijzigingen. Kanttekening hierbij is dat niet alles te 
plannen is. 

48 

PvE 3.2 

Leverancier wil graag, naast veranderende marktomstandigheden, 
laten opnemen dat al het profiel van GVB noemenswaardig 
veranderd (door PV of mutaties) wij ook de click opslag kunnen her 
berekenen. Kan AD dit toevoegen aan de overeenkomst? 
 

Dat is niet akkoord. Het staat Opdrachtnemer vrij om dit soort 
argumenten onderbouwd onderdeel te maken van een beroep 
op gewijzigde marktomstandigheden. De redelijkheid van de 
argumentatie is vervolgens ter beoordeling aan GVB. 

49 

PvE 2.2 

Het verwachte jaarverbruik van de aan te melden aansluitingen 
dienen  kleiner zijn dan 5 GWh per aansluiting, en mogen niet het 
profiel van GVB volledig veranderen. Is dit wel het geval treden 
partijen in overleg 
 

Is aangepast. Zie PvE en Concept overeenkomst. 

50 

PvE 2 

Leverancier wil graag deze eis (rebuy / resell) wederkerig maken. 
AD neemt altijd het passende volume af. Gaat AD hiermee 
akkoord? 
 
 
 
Kan aan de PvE worden toegevoegd: 
 
Leverancier heeft ook de mogelijkheid om het verbruik aan te 
passen middels rebuy-resell als naar mening van Leverancier de 
verbruiksontwikkeling daar aanleiding toe geeft.  
 
Ieder jaar zal Leverancier  in november voor afgaand aan het 

Dit is niet akkoord en gelet op de inkoopstrategie van GVB ook 
niet relevant. 
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(nieuwe) jaar van Levering een analyse uitvoeren naar de 
ontwikkeling van het Verbruik van al uw Aansluitingen.  
 
Als uit deze november-analyse blijkt dat naar mening van 
Leverancier voor het Verbruik voor het komende leveringsjaar een 
aanpassing nodig is kan Leverancier bepalen dat een aankoop 
en/of verkoop van extra/overtollige elektriciteit wordt uitgevoerd en 
voor welk Verbruik een aankoop en/of verkoop van extra/overtollig 
elektriciteit wordt uitgevoerd. 
 

51 

PvE 2 

Leverancier vindt het goed om voor het nieuwe leveringsjaar het 
volume aan te passen zodat het juiste volmue geleverd wordt in het 
jaar, echter willen we dat wel middels een rebuy / resell constructie 
doen. Bijvoorbeeld zoals onderstaande:  
 
Aankoop elektriciteit:  
 
Aangepast verbruik = Verbruik + Bijkoop  
 
 
 
  Aangepaste prijs = (Verbruik * Prijs) + (bijkoop * Marktprijs (plus 
transactiefee))   + opslag 
 
Aangepast Verbruik 
 
 
 
Verkoop elektriciteit:  
 
Aangepast verbruik = Verbruik – Verkoop   
 
 
 
  Aangepaste prijs = (Verbruik * Prijs) - (Verkoop * Marktprijs (minus 
transactiefee))   + opslag 
 
Aangepast Verbruik 
 

Dat is niet akkoord en gelet op de inkoopstrategie van GVB 
niet relevant. 
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52 

PvE 2 

Welke invloed heeft het in gebruik nemen van de elektrische 
bussen op het afname profiel van AD? 
 

Dat is op dit moment niet bekend. Nader info volgt als het 
implementatieplan bekend is. 
 

53 

Leidraad 5.4.4: 

“Groei van het aantal reizigers”.  
 
Wat is concreet de (financiële) meerwaarde is van één extra 
reiziger? 
 

Is aangepast (zie Leidraad) 

54 

Leidraad 5.4.4 

De financiële meerwaarde voor GVB bedraagt tenminste xxx euro 
of meer”.  
 
Deze formulering verhindert dat gegadigden kansen indienen die 
meerwaarde genereren voor bijvoorbeeld het duurzame imago van 
de GVB, het zijn van een goede werkgever of partner van de 
Gemeente Amsterdam. Is dit uw bedoeling? 
 

Is aangepast (zie Leidraad) 
 
 

55 

Leidraad 5.4.4 

“De financiële meerwaarde voor GVB bedraagt tenminste xxx euro 
of meer”.  
 
Is dit meerwaarde per jaar of totaal? En bedoeld u hier omzet of 
marge? 
 

Is aangepast (zie Leidraad) 

56 

Leidraad 5.4.3 

Kunnen gegadigden inzicht krijgen in de reeds geplande 
innovatieve projecten? Zo ja, welke? 

Projecten die nu bekend zijn worden genoemd in de stukken. 

57 

Leidraad 5.4.3 

“De showcase heeft maximale meerwaarde voor GVB” 
 
Hoe gaat Opdrachtgever deze meerwaarden tegen elkaar afwegen 
en/of hoe wordt deze meetbaar gemaakt? 

Is aangepast (zie Leidraad) 

58 

Leidraad 5.4.3 

“De showcase heeft maximale meerwaarde voor GVB” 
 
Kan de GVB meer inzicht geven in wat voor haar belangrijk is 
(prioriteiten) in deze showcase? Bijvoorbeeld: moet de bijbehorende 
business case sluitend zijn, en zo ja: binnen hoeveel jaar? 
 

Is aangepast (zie Leidraad) 

59 

Leidraad 5.2.1 

Onderdeel prijs, Leverancier ziet niet goed terug in de beoordeling 
weging hoe de project categorieën beoordeeld worden. Dit staat wel 
op pagina 41 maar zie dat niet terug in het overzicht op pagina 37. 
Graag toelichting. 
 

Zie het kader in de Leidraad onder 5.3.2 t/m 5.3.4 
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Leidraad 4.2.1.A 

Leverancier snapt dat AD in zee wil gaan met een financieel gezond 
bedrijf, echter vindt Leverancier het onnodig om extra kosten te 
maken voor een accountantsverklaring. Gaat AD ook akkoord met 
de meest recente versie van de jaarrekening van Leverancier die 
goedgekeurd is door de accountant? 
 

De gestelde eis kunt u vinden onder 4.2.1 A, B of C. GVB 
vraagt het volgende: 
 Een accountantsverklaring van een Register-Accountant of 
een bevoegde Accountant-Administratieconsulent(ex artikel 
2:393, lid 1 BW) met goedkeurende strekking zonder 
toelichtende paragraaf wegens (ernstige) onzekerheid omtrent 
de continuïteit (continuïteitsparagraaf). De 
accountantsverklaring heeft betrekking op de jaarrekening over 
het laatste beschikbare boekjaar. Uit deze verklaring zal 
moeten blijken dat (a) de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van vermogen en resultaat en (b) er geen gerede twijfel is over 
de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van de Inschrijver.  
 
De accountantsverklaring moet de feitelijke situatie weergeven 
op het moment van Inschrijving. 
 

61 

Leidraad 3.8.1 

Inschrijver wordt gehouden aan zijn inschrijving tot maximaal 25 
dagen na de uiterste inschrijfdatum of 8 dagen na de uitspraak in kort 
geding gestand te doen. Prijzen (en ook opslagen!) in de 
energiemarkt zijn echter zeer volatiel. Met een dergelijk lange 
gestanddoeningstermijn is het onmogelijk voor inschrijver om een 
scherpe aanbieding te doen. Kan de aanbestedende dienst ermee 
instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de 
definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt 
overschreden de geldigheid van de geboden opslagen en GVO 
prijzen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het 
herzien van de toeslagen op basis van de veranderde 
marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing. 
 

Is aangepast (zie leidraad 3.8.1) 

62 

Leidraad 3.5.4.C 

Leverancier maakt onderdeel uit van een groep. Echter is leverancier 
financieel draagkrachtig genoeg om zelfstandig in te schrijven en 
wordt er geen beroep gedaan op de holding voor deze aanbesteding. 
De cijfers van leverancier zijn wel op genomen in de holding cijfers.  
Leverancier beschikt over haar eigen aansprakelijkheidsverzekering. 
Leverancier gaat er dan ook vanuit dat in deze situatie “beroep op 
derden” niet van toepassing is. Kan AD dit bevestigen? 
 

Ja dat is correct 

63 

Leidraad 3.2 

Wat is de locatie waar de presentaties door directie gegeven moeten 
worden? Is het verplicht dat het een lid van de directie moet zijn? 
 

 
De presentaties zullen plaatsvinden in het veerhavencomplex 
van GVB in Amsterdam Noord dat goed per auto bereikbaar is. 
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Aanwezigheid directielid Inschrijver is in principe wel verplicht 
om te bepalen in hoeverre de leverancier GVB serieus neemt. 
Gevolg van niet verschijnen directie kan afwaardering van de 
beoordeling van showcase en kansendossier zijn! GVB zal ook 
op directieniveau vertegenwoordigd zijn. 

64 

Leidraad 3.2 

Kan AD de deadline voor de tweede vragen ronde uitstellen naar 7 
juni? Leverancier vindt de periode te kort om de eerste NVI geheel 
door te nemen binnen de organisatie en daaruit aanvullende vragen 
op te stellen. 
 

Zie aangepaste planning  

65 

Algemeen 

Kan AD de deadline voor de tweede vragen ronde uitstellen naar 7 
juni? Leverancier vindt de periode te kort om de eerste NVI geheel 
door te nemen binnen de organisatie en daaruit aanvullende vragen 
op te stellen. 
 

Zie aangepaste planning 

66 

Algemeen 

Kan GVB garanderen dat de ingebracht ideeën niet worden gedeeld 
met andere (gekozen) partijen, ook na de aanbesteding? 
 

Dit is akkoord. De leden van het betrokken projectteam zijn er 
mee bekend dat de ingediende ideeen een vertrouwelijk 
karakter hebben. Door GVB ingeschakelde externe adviseurs 
hebben een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. 
 Zie ook Aanbestedingsleidraad 3.8.8 
 
 
 
 

67 Contractvoorwaarden 
Concept 
leveringsovereenkomst 
artikel 9.1 

Wat verstaat AD allemaal onder noodzakelijke 
marktomstandigheden? 
 

Zie antwoord op vraag 15. 

68 Contractvoorwaarden 
Concept 
leveringsovereenkomst 
Artikel 21.1 onder g 

Kan AD bevestigen dat dit artikel alleen ingeroepen kan worden, 
indien de zeggenschap buiten de huidige holding, waar leverancier 
onderdeel van uit maakt, komt te liggen? 
 

Artikel is vervallen 

69 Contractvoorwaarden 
Concept 
leveringsovereenkomst 
artikel 15.6 

Is AD bereid om de in dit artikel genoemde bedragen te wijzigen in 
respectievelijk EUR 500.000,- en EUR 1 miljoen,-? 
 

Artikel is aangepast 

70 Contractvoorwaarden 
Concept 
leveringsovereenkomst 
Artikel 4.2 onder f 

Kan AD bevestigen dat dit niet van toepassing is als een andere 
partij, dan leverancier, de veroorzaker is van  de te late/onjuiste  
switch? 
 

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten door 
derden, met uitzondering van partijen die door Opdrachtnemer 
zijn ingeschakeld om de switch in onderaanneming uit te 
voeren. 
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71 

Contractvoorwaarden 
Concept 
leveringsovereenkomst; 
overweging 

Overwegende dat AD en MeT bedoelde leveringen onderling zullen 
verrekenen en MeT als derde-belanghebbende wens heeft om 
jegens leverancier rechten onder deze overeenkomst uit te oefenen 
heerst de vraag of leverancier bij niet nakomen van de 
overeenkomst door AD en/of MeT, naast AD ook MeT kan 
aanspreken? 
 

MeT heeft geen formele positie of rol binnen de af te sluiten 
Leveringsovereenkomst 

72 

Selectieleidraad 4.1 

AD vraagt uiterlijk binnen 15 dagen na het einde van ieder 
kalenderjaar een bewijs van afboeken aan te leveren. De GvO’s 
worden door leverancier standaard in de laatste week van elke 
maand afgeboekt voor de maand ervoor (Voorbeeld: eind januari 
worden de GvO’s afgeboekt t.b.v. het verbruik van december). Is 
het akkoord dat 15 dagen na het einde van ieder kalenderjaar” 
wordt vervangen door “15 dagen na de maand waarin de laatste 
afboeking heeft plaatsgevonden voor het betreffende kalenderjaar”? 
 

Akkoord 
 

73 

Selectieleidraad 4.1 

De functie van een end user account is dat voor de afnemer 
inzichtelijk wordt gemaakt wat er is afgeboekt namens de afnemer 
en wat de herkomst is van de afgeboekte GvO’s. Dit zou een 
cancellation statement en een rapportage m.b.t. de herkomst 
overbodig maken. Aangezien deze informatie voor de afnemer al 
beschikbaar is via het end user account op CertiQ. Is dit bekend bij 
de AD en zo ja, kan AD motiveren waarom om  deze additionele 
documentatie wordt gevraagd? 
 

Dit is bekend bij AD, echter willen één compleet verslag van 
leverancier ontvangen, zie ook vlgnr 72 en 82. Is voor interne 
en externe rapportagedoeleinden van GVB. 

74 

algemene vraag 

Gaat AD akkoord met een online platform waarin de klant zelf kan 
inkopen (inclusief invoer van strategieën?) 
 

Dat is niet akkoord. 

75 

Selectieleidraad 2.1 

Kent AD meer punten toe aan ruimere bandbreedte dan gevraagde 
10%? 
 

Dat is niet het geval. 

76 

Selectie leidraad art 3.5. 

De definitieve leveringsprijzen per leveringsjaar worden uiterlijk 
voor 15 oktober voor aanvang van het volgende leveringsjaar aan 
de toepasselijke Contactpersoon gecommuniceerd. Volgen ons 
klopt dit niet voor het jaar 2019 daar de aankoop t/m 30 november 
2018 wordt uitgevoerd. Deelt AD dezelfde zienswijze? 
 

Dat is correct. 
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77 

Doelstelling opdracht 

AD geeft aan dat zij doelstelling heeft om uiterlijk 2028 100% 
additionele groene stroom af te nemen. Van Leverancier wordt 
verlangd dat zij duurzame opwekinstallaties realiseert. Echter zodra 
de doelstelling van 100% is behaald in 2028 eindigt het contract. 
Leverancier dient vervolgens de stroom van deze nieuwe 
installaties elders te verkopen. Kan AD motiveren waarom zij 2028 
zowel als einddatum van het contract hanteert als datum dat 100% 
additionele installaties gerealiseerd moet zijn? Opwekinstallaties 
hebben grofweg een levensduur van 20 jaar. Leverancier zou het 
logisch en ook niet meer dan redelijk vinden dat AD in ieder geval 
voor de periode 2029-2033 ook stroom wilt afnemen van deze 
additionele installaties die leverancier heeft gerealiseerd. Kan AD 
een optionele periode van 5 jaar toevoegen waarbij de opslagen 
kunnen worden herzien? 
 

Dat is niet akkoord. Voor de volledigheid wordt daarbij 
verwezen naar de definitie van additionaliteit, zoals staat 
beschreven in par. 4.1. van het Programma van Eisen. Deze 
definitie geldt voor de gehele contractduur. 

78 

Herberekenen opslagen 

AD geeft aan dat zij Leverancier in de gelegenheid wilt stellen om 
komende jaren nieuwe additionele parken te ontwikkelen. Echter 
kan Leverancier niet garanderen dat zij komende jaren nieuwe 
parken kan aantrekken tegen dezelfde GvO prijzen zoals op dit 
moment afgegeven. Leverancier wil daarom de mogelijkheid krijgen 
om onder dezelfde voorwaarden als het herzien van de opslagen 
de GVO prijs ook tussentijds te kunnen herzien voor 2024-2028. 
Kan AD hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan AD haar keuze 
motiveren? 
 

Dat is niet akkoord. De GvO-prijs dient bepaald te worden op 
het moment van Inschrijving voor de gehele contractperiode 
gebaseerd op de minimumeisen (waaronder de definitie van 
additionaliteit) aan de GvO’s zoals beschreven in par. 4.1 van 
het Programma van Eisen en de pijplijn die Leverancier voor 
ogen heeft om te komen tot de realisatie van het groeipad. Het 
is een commerciele inschatting van Leverancier hoe dit wordt 
vertaald naar een vaste GvO-prijs. 

79 

Groeipad boetes 

AD geeft in de tabel aan ''Niet van toepassing'' op de 
vermenigvuldigingsfactor vanaf 40% in de kolom % Contractvolume 
waarop boete gebaseerd wordt. Betekent dit dat Leverancier altijd 
maximaal over deze 40% een boete kan verwachten indien zij niet 
voldoet aan het groeipad? Stel een leverancier dient een groeipad 
in waarbij in 2026 90% additioneel wordt geleverd en heeft in 
werkelijkheid in 2026 niets additioneel geleverd. Conform de tabel 
op pagina 16 wordt dus nog steeds maximaal over 35% een boete 
verstuurd? 
 

Tabellen en termijnen zijn aangepast. 

80 

Groeipad boetes 

AD geeft in de tabel aan ''Niet van toepassing'' op de 
vermenigvuldigingsfactor Vergoeding Additionele GvO voor de 
periode 2019 tm 2022. Bedoelt AD hiermee dat leverancier geen 
boetes ontvangt voor eventuele afwijkingen van het groeipad voor 

Dat is correct. 
TOELICHTING: in de periode 2019 – 2022 is er geen sprake 
van een groeipad, er mag 100% ‘bestaande’ GvO’s worden 
geleverd, dus ook geen boete. (Leverancier mag in zijn in te 
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de jaren 2019 tm 2022? Kan AD dit bevestigen ofwel uitleggen wat 
zij wel bedoelt? 
 

dienen groeipad hiervan afwijken (meer aanbieden), maar 
wordt daar in die periode bij afwijking niet voor beboet). 

81 

Rapportages GvO 

AD vraagt per kwartaal en jaarlijks om een cancellation statement 
en om de GvO's per maand af te boeken. Per afboeking wordt door 
CertiQ een cancellation statement aangemaakt. Op jaarbasis gaat 
het dus om 12 cancellation statements. Daarnaast dient leverancier 
uiterlijk eind van de maand, volgend op de leveringsmaand, GvOs 
af te boeken zodra de volumes bekend zijn. De 15e na afloop van 
het kwartaal of na afloop van het kalenderjaar de rapportages 
aanleveren is daarom niet mogelijk. Leverancier verzoekt deze 
termijnen te verruimen naar uiterlijk de laatste werkdag van de 
maand volgend op het kwartaal of jaar. Is AD akkoord met 
bovengenoemde? 
 

Zie vraag 73 en 74 

82 

Groeipad boetes 

AD wenst 2023 minimaal 40% additionele groene stroom af te 
nemen. Wordt het percentage additioneel op maandbasis of op 
jaarbasis gemeten? Hoe gaat AD om met de volgende situatie? Stel 
een groot windpark van leverancier gaat per 1-7-2023 in productie; 
per 1-7-2023 kan leverancier 100% additioneel leveren op 
maandbasis. Echter voor de eerste 6 maanden van 2023 is het 
percentage additionele GvO's slechts 30%. Op jaarbasis voldoet 
leverancier voor 2023 echter ruimschoots aan de doelstelling. Is dit 
toegestaan? 
 

Het is akkoord om dit op jaarbasis vast te stellen. 

83 

Groeipad boetes 

AD geeft aan dat de peildatum van het vaststellen van de boete is 
op 31 december 2022 voor het kalenderjaar. Ook stelt zij dat het 
bewijs van afboeking op het CertiQ account als enig bewijs telt. 
Echter heeft AD als minimumeis dat er per 1 januari 2023 40% 
additioneel wordt geleverd. Leverancier boekt op maandbasis 
achteraf de GvOs af. Dat wil zeggen, de GvO's voor het 
energieverbruik van januari 2023 worden uiterlijk 28 februari 2023 
afgeboekt. Dit is ook in lijn met de richtlijnen vanuit de ACM. Het is 
naar ons idee dus onjuist dat zij wordt afgerekend op basis van de 
afboekingen in het jaar 2022. Kan AD de peildatum voor eventuele 
boetes aanpassen naar 31 januari volgend op het leveringsjaar? 
 

Dit is akkoord.  
 
 

84 

Beoordeling groeipad 

AD geeft aan dat het groeipad wordt beoordeeld conform 5.2.3. Dit 
artikel bestaat echter niet. Leverancier verzoekt AD om eenduidig 
aan te geven hoe het groeipad beoordeeld wordt. Hoeveel 

De beoordeling van het groeipad staat uitgebreid beschreven 
in par. 5.3.2 en 5.3.3 van de Aanbestedingsleidraad. Het is aan 
Leverancier om een realistisch groeipad met onderliggende 
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projecten van welke categorie acht zij nodig om in aanmerking te 
komen voor de fictieve korting van 4 mln? 
 

pijplijn in te dienen om in aanmerking te komen voor de fictieve 
korting. 

85 Projectcategorie AD waardeert projecten in categorie 3 als 50% en 4 in 25% kans 
dat deze voldoet aan de definitie van additionaliteit. Echter, 
projecten in een fase waarvoor er reeds een locatie, vergunning, 
SDE en een contracting strategie aanwezig is hebben een 
significant hogere kans van slagen. Leverancier verzoekt de 
percentages per categorie te herzien. 
 

De percentages per categorie worden als volgt aangepast: 
Projectcategorie 2 = 90% 
Projectcategorie 3 = 75% 
Projectcategorie 4 = 50% 

86 

P21 facturatie, B 
Jaarafrekeningen 

Is opdracht gever van plan standen door te geven van domme 
meters?  
 
Wanneer is opdrachtgever van plan standen door te geven? 
 

Daarbij wordt aangesloten op de werkwijze van GVB  
TOELICHTING: GVB heeft vrijwel al haar meters al verslimd. 
GVB is voornemens de meterstanden in de eerste week van 
het jaar door te geven. 

87 p.18  5.3 Mutaties 
gedurende de looptijd van 
de 
Leveringsovereenkomst 

Hoe dient dit gecontroleerd te worden bij schriftelijke mutaties? 
 

Verzoek om deze vraag in de volgende ronde met nadere 
toelichting alsnog in te dienen. 

88 P 17 5.2 Mutaties 
gedurende de looptijd van 
de 
Leveringsovereenkomst 

Kan opdrachtgever specificeren wat zij met tijdigheid bedoelt? 
 

2-3  werkdagen 

89 

Artikel 9.2 

Kan voor de prijs van de GVO dezelfde regels gelden als voor de 
opslag PEAK en OFF PEAK zoals in artikel 9.1? Dus, kan voor de 
periode 2024 tm 2028 er een mogelijkheid zijn om de GVO prijs aan 
te passen en her te berekenen? 
 

Dat is niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 78. 

90 

PvE 8/25 wijzigen 
tarieven/condities 

Bij het wijzigen van de tarieven m.i.v. 2024 mogen de condities niet 
aangepast worden. Leverancier acht dit niet reeel. I.v.m. de  duur 
van de overeenkomst en ontwikkelingen op het gebied van opwek 
moet het mogelijk zijn om condities aan te passen. Leverancier 
vraagt AD om deze een bepaling op te nemen dat zowel de 
opslagen (peak, off peak, GvO) alsmede de condities aangepast 
mogen worden. Indien de AD hier niet toe bereid is, verzoekt 
Leverancier om een grondige motivering daartoe. Een negatieve 
reactie kan reden zijn voor de Leverancier om niet aan te bieden, 
gezien de commerciële risico's. 
 

Dat is niet akkoord. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
een duur van 10 jaar. In de overeenkomst (en overige 
aanbestedingsstukken) zijn alle relevante bepalingen 
opgenomen op basis waarvan leveringsvoorwaarden 
gedurende deze periode gewijzigd zouden mogen worden. 
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91 

Meetdata 

Leverancier vraag de AD in totaal 3 jaar meetdata per EAN 
beschikbaar te stellen. 
 

De gevraagde aanvullende data zijn voor zover beschikbaar 
toegevoegd bij stukken 
 
 

92 

Meetdata 

Bij de volgende EAN's ziet de leverancier een nulverbruik. Kloppen 
deze verbruiken? Zo nee, kan de AD correcte meedata aanleveren. 
'871685900041041462/ '871685900041014114/ 
'871685900041496545/ '871685900041503113/ 
'871685900041506992/ '871685900041486584/ 
'871685900041504943/ '871685900041483682/ 
'871685900041499973/ '871685900041499621/ 
'871685900041692534/ '871685900041501768/ 
'871685900000066123 
 

De verbruiken zijn in het aansluitingenbestand gegeven. De 
kwartierwaarden ontbreken, omdat het MS/LS of LS 
aansluitingen zijn met een meter tot 100 kW. Hiervan worden 
geen kwartierwaarden vastgelegd. 

93 

PvE 4.2 

Mag Leverancier ook gebruik maken van PPA's om het groeipad te 
realiseren? Zo ja, welke specifieke eisen/wensen zitten er aan de 
PPA's, anders dan dat ze produceren in NL? 
 
(Kan deze vraag zsm beantwoordt worden?) 
 

De wijze waarop GVB PPA’s zal gaan beoordelen is verwerkt 
in het beoordelingsmodel 

94 1.4 pag 6 Creditcheck Bij een eventuele overgang van concessie blijft de contractpartij 
dan wel GVB Activa? En blijven de facturen na overdracht op naam 
van GVB Activa staan? Zo niet, kan Opdrachtnemer dan 
administratieve kosten in rekening brengen voor de benodigde 
wijzigingen? 
 

Contract blijft inderdaad op GVB Activa, echter de facturatie 
zal op naam van de nieuwe concessiehouder gaan, hier zijn 
inderdaad (switch) kosten aan verbonden. Partijen treden in 
overleg over de kosten. 

95 1.4  pag 6 Creditcheck Verwijzend naar artikel 1.4 waar gesproken wordt over strategische 
asssets en strategische activa kan de Opdrachtgever aangeven wat 
de verdeling is van het contractvolume tussen deze twee? 
 

Infra (tractie en stations) is ca 155 GWh/jaar en overig (mn. 
huisvesting) is ca. 10 GWh/jaar in 2019   

96 1.4  pag 6 Creditcheck In artikel 1.4 staat dat bij overdracht aan een nieuwe 
consessiehouder de juridische en financiele verplichtingen een op 
een overgaan. Betekent dit dan dat GVB Holding wel hoofdelijk 
aansprakelijk blijft? Zo niet, is Opdrachtnemer dan gemachtigd om 
eventuele aanvullende zekerheden te eisen van de nieuwe 
contractpartij? 
 

Zie vraag 94   

97 1.5 pag 8 Scope 
aanbesteding 

In paragraaf 1.5 spreekt Opdrachtgever over de plannen om peak 
shaving toe te passen. Maken deze plannen en bijvoorbeeld 
demand-responsetoepassingen of hourly matching ook deel uit van 

De Opdrachtnemer heeft niet het eerste recht om hier een 
aanbieding voor te doen. De beschreven plannen in par 1.5. 
van de Aanbestedingsleidraad mogen ter inspiratie worden 
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de aanbesteding? Met andere woorden heeft de Opdrachtnemer 
ook het eerste recht een aanbieding te doen voor peak shaving,  
demand responsetoepassingen en hourly matching? 
 

gebruikt door Inschrijvers bij het opstellen van hun offerte bij 
de invulling van het onderdeel ‘Kwaliteit’ zoals beschreven in 
par. 5.2. van de Aanbestedingsleidraad.  

98 2.1 pag 9 GvO's Opdrachtgever stelt dat GvO's volgens de eis van de vervoerregio 
moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van Milieukeur. In de 
stukken wordt hier verder niet over gerept. Als dit echter betekent 
dat alle GvO's voorzien moeten worden van een SMK keurmerk, is 
Opdrachtgever zich er dan van bewust dat voor elk van de 
specifieke opwekassets kosten moeten worden gemaakt om dit 
keurmerk te verkrijgen? En op welke manier wenst Opdrachtgever 
dat dit wordt doorberekend; door een opslag op de GvO-prijs mee 
te nemen of door achteraf de keuringskosten door te leggen naar 
Opdrachtgever? 
 

Het is niet de bedoeling dat alle GvO’s worden voorzien van 
een SMK Keurmerk. 

99 2.1 pag 9 Doelstelling 
GVB 

Opdrachtgever heeft als doel om een van de vijf beste werkgevers 
van Amsterdam te behoren. Aan welke criteria moet Opdrachtgever 
voldoen om tot de beste werkgever van Amsterdam te behoren? 
 

Wij verwijzen naar de achtergrondinformatie (bijlage 14 t/m 21) 

100 2.2 pag 9 Opdrachtgever beschrijft dat een van de drie doelstellingen van 
deze EA is te voldoen aan de concessie-eisen t.b.v. de "licence to 
operate". Wat zijn deze concessie-eisen? 
 

Wij verwijzen naar de achtergrondinformatie (bijlage 14 t/m 21) 

101 2.3 pag 10 Scope 
aanbesteding 

In paragraaf 2.3 spreekt Opdrachtgever over de plannen om Zon 
PV-panelen te gaan installeren. Maken deze plannen ook deel uit 
van de aanbesteding? Met andere woorden heeft de 
Opdrachtnemer ook het eerste recht een aanbieding te doen voor 
Zon-PV? 
 

De Opdrachtnemer heeft niet het eerste recht om hier een 
aanbieding voor te doen. De beschreven plannen in par 1.5. 
van de Aanbestedingsleidraad mogen ter inspiratie worden 
gebruikt door Inschrijvers bij het opstellen van hun offerte bij 
de invulling van het onderdeel ‘Kwaliteit’ zoals beschreven in 
par. 5.2. van de Aanbestedingsleidraad. 

102 3.2 pag 13 Planning In de planning staat dat de antwoorden van NvI 1, donderdag 31 
mei worden gepubliceerd en maandag 4 juni de deadline voor het 
stellen van vragen van NvI 2 is. Aangezien hier slechts twee 
werkdagen tussen zitten, verzoekt Opdrachtnemer de deadline voor 
het stellen van vragen van NvI 2 uit te stellen.  Gaat Opdrachtgever 
hiermee akkoord? 
 

Zie nieuwe planning 
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103 3.2 pag 13 Planning Inschrijver kan de afgegeven prijs maximaal 2 weken garanderen. 
De periode van indienden inschrijving tot voorlopige gunning 
bedraagt nu meer dan 2 weken. Kan Opdrachtgever de periode tot 
voorlopige gunning verkorten tot minder dan 2 weken? Zo niet, 
graag een uitgebreide motivatie. 
 

Zie aangepaste termijnen onder 3.8.1 in de 
Aanbestedingsleidraad  
EXTRA TOELICHTING: 
In verband met de wettelijke termijnen binnen de 
Aanbestedingswet is een geldigheid van 2 weken niet mogelijk. 

104 3.2 pag 14 Alcatel Kan de definitieve gunning uiterlijk 20 dagen na het bekendmaken 
van de voorlopige gunning worden gepland? In de huidige planning 
zou dat 2 augustus zijn. 
 

Zie nieuwe planning 

105 3.6.1 pag 19 Kennelijke 
omissies 

Europese Aanbestedingen zijn complexe puzzels. Kan 
Opdrachtgever een toevoeging over kennelijke omissies toevoegen 
aan dit artikel? 
 

Zie Aanbestedingsleidraad 3.4, 3.5 en 3.8.2  

106 3.6.7 pag 21 Verificatie 
groeipad 

Bij de verificatie van het ingediende groeipad en pijplijn kan de 
informatiebehoefte van Opdrachtgever ook vertrouwelijke stukken 
met partners van Opdrachtnemer behelzen. Hierover zal 
Opdrachtnemer eerst afstemming moeten hebben i.v.m. NDA's en 
dergelijken. Hierdoor kan het zijn dat verificatie niet op 1 dag plaats 
kan vinden. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, 
graag een uitgebreide motivatie. 
 

Akkoord, wel binnen de geplande periode 

107 3.6.7 pag 21 Verificatie 
groeipad 

Mocht het delen van informatie niet zijn toegestaan en daarvoor ook 
geen goedkeuring worden verleend door de partners van 
Opdrachtnemer, mag het bewijs dan worden geleverd door middel 
van een geschikte accountantsverklaring? 
 

Is akkoord 

108 4.1.1./4.2.3. pag 34 
Bewijsstuk 

Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de bewijstukken voor 4.1.1. 
en 4.2.3. dezelfde zijn? 
 

Ja dat is correct. U kunt uiteraard volstaan met het indienen 
van één uittreksel KvK  

109 5.3.3 pag 40 Categorieen 
projecten 

De vier categorieen mogen voor 100, 75, 50 of 25% meegeteld 
worden. De kans dat een project in categorie 4 slaagt is minimaal 
75%. Waarom kiest Opdrachtgever ervoor om dit volume slechts 
voor 25% te laten meetellen? Aanbieder verzoekt Opdrachtgever 
om meer categorieen te handeren. Zo zouden de categorieen 5 
(bevoegd gezag werkt mee aan project, kans van slagen 50%) en 6 
(er is een openbaar verkennend proces gaande, kans van slagen 
25%) toegevoegd kunnen worden en de kansen van de categorieen 
1 t/m 4 aangepast kunnen worden naar bijvoorbeeld 100, 90, 80 en 
70%.  

Zie antwoord op vraag 85. 
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110 5.4.1 pag 45 Showcase Opdrachtgever wil binnen twee jaar een innovatief project 
ontwikkelen. Kenmerk van een innovatief project is dat de materie 
of toepassing onbekend is en een eventueel betrokken bevoegd 
gezag daardoor langer nodig heeft om een bestuurlijke afweging te 
maken. Is er ruimte bij Opdrachtgever om deze termijn te verlengen 
indien de Inschrijver voloende inspanning levert, maar externe 
factoren het onmogelijk maken om een project binnen twee jaar te 
ontwikkelen?  
 

Afhankelijk van aard en omvang van het ingediende project 
kan het ook langer duren om het project daadwerkelijk te 
realiseren. De eerste periode zou ook kunnen bestaan uit een 
PILOT project, dat in de jaren daarna gerealiseerd kan worden. 

111 5.4.1 pag 45 Showcase Opdrachtgever gaat ervan uit dat Inschrijver bereidt is om minimaal 
hetzelfde bedrag in de showcase te investeren als Opdrachtgever 
doet. Gaat Opdrachtgever uit van een gezamenlijk project, waarin 
beiden ook gezamenlijk ontwikkelen en bijdragen in de kosten? Of 
is de ontwikkeling en eventuele bouw en exploitatie volledig in 
handen van de Inschrijver?  
 

Het gaat hier in eerste instantie om de ontwikkeling van een 
pilotproject met daarbinnen onder meer aandacht voor de 
haalbaarheid van de innovatie of het project. Zoals beschreven 
in par. 5.4.1 van het PvE gaat het om een gezamenlijke 
inspanning waarbij Opdrachtnemer de 
eindverantwoordelijkheid draagt en is GVB bereid om de 
genoemde bedragen hiervoor beschikbaar te stellen. 
 

112 5.4.3 pag 45 Showcase Zijn er voorwaarden verbonden aan de showcase? Nu staat er 
bijvoorbeeld niet expliciet genoemd dat de opwek- of 
opslagcapaciteit gekoppeld wordt aan de energiehuishouding van 
Opdrachtgever. En is het mogelijk meerdere potentiële showcases 
aan te leveren? En zo ja, welke restricties voor het aantal pagina's 
geldt hier dan voor? 
 

De voorwaarden die verbonden zijn aan de showcase staan 
vermeld in de beoordelingstabel zoals opgenomen in par. 
5.4.3. Daarbij wordt in 5.4.3. duidelijk vermeld dat het 
showcaseproject bij voorkeur een relatie heeft tot de 
operationele activiteiten van GVB.  
De beoordeling gaat over één showcaseproject binnen de 
eerste twee jaar van de samenwerking. Het staat leverancier 
vrij om een doorkijkje te geven naar de ontwikkelingen van 
andere showcaseprojecten, bijvoorbeeld als onderdeel van het 
Kansendossier (par 5.4.4) en haar visie op het partnership met 
GVB (par. 5.4.2)  
 

113 5.4.3 pag 45 Showcase Gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de financiële bijdrage van 
Opdrachtnemer zoals beschreven bestaat uit een bijdrage in de 
vorm van inzet van mensen en middelen? 
 

Akkoord, mits duidelijk gekwantificeerd weergegeven in de 
beschrijving van de showcase. 

114 5.4.3 pag 45 Showcase Kan Opdrachtgever de term 'maximale meerwaarde' concretiseren? 
 

Formulering is aangepast 
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115 5.4.5 pag 47 Financiële 
meerwaarde 

Kan Opdrachtgever kengetallen geven waarmee de financiële 
meerwaarde objectief berekend kunnen worden? 
 

Formulering is aangepast 

116 5.4.5 pag 48 Presentatie Is het i.v.m. agenda's van de sleutelfunctionarissen mogelijk om zo 
snel mogelijk (eerder dan 28 juni) aan te geven welk dagdeel van 5 
juli de presentatie gehouden moet worden? En is het mogelijk hier 
z.s.m. een voorkeur in aan te geven? 
 

De uitnodigingen worden 27 juni verstuurd. GVB zal zo veel 
mogelijk rekening houden met agendawensen van Inschrijvers 

117 1 Anonimiteit Opdrachtgever vraagt het groeipad en de pijplijn geanonimiseerd 
aan te leveren. Wel wordt gevraagd om projecten en projectplannen 
bij naam te noemen. Dit kan herleid worden tot de inschrijver. Hoe 
wenst Opdrachtgever hiermee om te gaan? 
 

Bij inschrijving kan bij de pijplijn worden volstaan met een 
geanonimiseerde omschrijving van de projecten. De Inschrijver 
aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund zal worden 
gevraagd om inzage te geven in de projecten. GVB zal voor 
het inzien van deze informatie een NDA ondertekenen  

118 1 Verklaring Is de bedoeling dat de voorgenomen Opdrachtnemer deze 
verklaring over zichzelf invult en ondertekent of is het de bedoeling 
dat de moedermaatschappij deze verklaring invult en ondertekent? 
 

Indien van toepassing moet de Moedermaatschappij deze 
verklaring invullen en rechtsgeldig ondertekenen. Let op dit 
stuk hoeft pas aangeleverd te worden na voorlopige gunning!  

119 1 Verklaring Gaat de Opdrachtgever akkoord dat Inschrijver een 403-verklaring 
van de moedermaatschappij aanlevert i.p.v. het ondertekenen van 
de garantverklaring in Bijlage 8? De Inschrijver is van mening dat 
de 403-verklaring eventuele exposeres voor Opdrachtgever 
voldoende dekt. Zo niet, graag een uitgebreide motivatie. 
 

Ja dit is akkoord 

120 Contractvoorwaarden 
12 pag 15 Boeteclausules 

Inschrijver is van mening dat het overeenkomen van een 
boeteclausule niet past binnen het voorgenomen partnership. De 
tussentijdse beëindigingsclausule zoals beschreven in artikel 6.3 
lijkt leverancier afdoende. Kan Opdrachtnemer overwegen deze 
clause achterwege te laten? Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Contractvoorwaarden zijn aangepast 
 

121 Contractvoorwaarden 
16.1 pag 19 
Transportproblemen 

Het risico van eventuele netwerkproblemen of het niet voldoende / 
tijdig leveren van elektriciteit als gevolg van een fout (in de levering) 
van de netwerkbeheerder kan niet bij Opdrachtnemer worden 
neergelegd. Kan Opdrachtgever het woord 'transportproblemen' 
verwijderen? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie. 
 

Dat is akkoord. 

122 Contractvoorwaarden 
21.1 pag 22 Wijziging 
zeggenschap 

Opdrachtnemer ziet niet in waarom een directe of indirecte wijziging 
in zeggenschap Opdrachtnemer het recht zou moeten geven om de 
leveringsovereenkomst te ontbinden. Kan Opdrachtgever artikel 
12.1.g schrappen? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie. 

Artikel is geschrapt 
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123 Contractvoorwaarden 
21.4 pag 23 Tussentijdse 
beëindiging 

Bij een eventuele overdracht van ingenomen posities of verekening 
bij tussentijdse beëindiging brengt Opdrachtnemer een 
handelingsfee in rekening. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? 
Zo niet, graag een uitgebreide motivatie. 
 

Dat is akkoord. Handelingsfee is 1 EUR/ MWh 

124 Contractvoorwaarden 
21.4 pag 23 Tussentijdse 
beëindiging 

Kan Opdrachtgever het volgende toevoegen:  "Eventuele 
openstaande posities voor  GVO's zullen onderling verrekend 
worden tegen de dan geldende marktprijzen inclusief een 
handelingsfee. Indien er sprake is van een positief resultaat voor 
Leverancier dan komt dit ten goede aan Opdrachtgever met 
verrekening van de handlingsfee."  Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Dit is akkoord. 

125 Contractvoorwaarden 
21.4 pag 23 Tussentijdse 
beëindiging 

Gaat Opdrachtgever ermee akkoord de handlingsfee bij 
tussentijdse beëindiging vast te stellen op 1,00 €/MWh? 
 

zie vraag 123, dus akkoord 

126 Contractvoorwaarden 
24.1 pag 25 Financiele 
Draagkracht 

Opdrachtnemer kan op voorhand (uiteraard) geen garantie afgeven 
dat de huidige 403-verklaring gedurende de contractperiode niet zal 
worden ingetrokken. De Opdrachtgever stelt in dit geval dat 
Opdrachtnemer een bankgarantie afgeeft. De Opdrachtnemer  stelt 
voor om i.p.v. een bankgarantie een vervangende 403-verklaring of 
een moedergarantie  af te geven. De financiële exposure van 
Opdrachtgever is te verwaarlozen, terwijl Opdrachtnemer wel 
kosten kan verwachten indien zij een bankgarantie moet stellen. 
Daardoor graag de mogelijkheid van bovenstaande twee 
alternatieven zolang de garantiedekking onverminderd is, nl. de op 
de op het moment van intrekken bepaalde hoogte van de exposure. 
Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een 
uitgebreide motivatie. 
 

Overeenkomst is aangepast zie art 25.2 

127 3.6 pag 10 aansluit- en 
transportovereenkomst 

Kan Opdrachtgever de volgende tekst toevoegen aan dit artikel: 
"GvB draagt dan ook alle verantwoordelijkheid m.b.t. de uit deze 
overeenkomsten volgende verplichtingen, zoals het tijdig en correct 
aanleveren van (uitgelezen) meetgegevens."? Zo niet, graag een 
uitgebreide motivatie. 
 

Dat is akkoord. Dat dient te worden geregeld in de 
overeenkomst met de meetverantwoordelijke. Vanuit oogpunt 
leverancier is dit akkoord. 
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128 4.2.c. pag 11 Switches De Opdrachtnemer kan alleen hiermee akkoord gaan als de 
Opdrachtgever na definitieve gunning een lijst met bevoegde 
contactpersonen aanlevert. Gaat de Opdrachtgever hiermee 
akkoord? 
 

Dat is akkoord 

129 Contractvoorwaarden 
5.3 pag 12 Showcase 

In het kansendossier vraagt u dat de Opdrachtnemer o.a. het 
projectmanagement op zich neemt t.b.v. de uitvoering van het 
kansendossier. Opdrachtgever zal begrijpen dat hier ook uren en 
kosten aan verbonden zijn. Maken deze kosten onderdeel uit van 
de aanbesteding of mogen hier separaat kosten voor in rekening 
worden gebracht? 
 

Dit is aangepast zie art 5 Leveringsovereenkomst 
 

130 Contractvoorwaarden 
5.6 pag 12 Boeteclausule 

Inschrijver is van mening dat het overeenkomen van een 
boeteclausule niet past binnen het voorgenomen partnership. 
Leverancier stelt -gelijk aan artikel 6.3- een eenmalig 
evaluatiemoment voor, waarbij Opdrachtgever bij het niet- of niet-
geheel of niet-tijdig nakomen van het Showcaseproject en de opties 
uit het Kansendosier binnen de ingevolge artikel 5.1 en 5.2 in het 
Plan van Aanpak overeengekomen termijn, de 
Leveringsovereenkomst tussentijds kan beëindigen. Gaat 
opdrachtgever hiermee akkoord? Zo nee, kan Opdrachtgever meer 
specifieke voorwaarden aan deze boeteclausule verbinden? 
 

Dit is aangepast zie art 5 Leveringsovereenkomst 

131 Contractvoorwaarden 
6.2 pag 13 Duur van de 
overeenkomst 

In artikel 6.2 geeft de Opdrachtgever aan dat de overeenkomst 
vanaf 1-1-2023 kan worden ontbonden indien Aanbieder niet aan 
de 40% duurzaamheidseis wordt voldaan. Echter staat er niets in 
dit artikel ver de financiële afwikkeling van de eventueel 
openstaande posities en er wordt in artikel 21 ook geen link gelegd 
naar artikel 6.2. Inschrijver stelt voor het volgende toe te voegen 
aan artikel 6.2: Eventuele openstaande posities voor elektriciteit en 
GVO's zullen onderling verrekend worden tegen de dan geldende 
marktprijzen inclusief een handelingsfee. Ter illustratie; indien er 
sprake is van een positief resultaat voor Leverancier dan komt dit 
ten goede aan Opdrachtgever met verrekening van de 
handlingsfee. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, 
graag een uitgebreide motivatie. 
 

GVB is van mening dat dit afdoende wordt geregeld in artikel 
21 lid 3 en 4 

132 Contractvoorwaarden 
7.2 pag 13 Exclusiviteit 

Kan Opdrachtgever de term 'significant' concretiseren? 
 

Artikel is aangepast 
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133 Contractvoorwaarden 
7.3 pag 13 Exclusiviteit 

Opdrachtnemer krijgt graag de mogelijkheid om opslagen opnieuw 
te berekenen als deze situatie zich voordoet. Gaat de 
Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Artikel is aangepast 

134 Contractvoorwaarden 
9.1 pag 14 
Herzieningsclausule 

In artikel 9.1 staat dat de Opdrachtgever na 3 jaar de opslagen kan 
herzien voor de periode 1-1-2024 t/m 31-12-2028. Echter zal er na 
3 jaar nog geen prijzen beschikbaar zijn voor 2027 en 2028. 
Inschrijver stelt het volgende voor: De genoemde opslagen voor 
Hoogtariefuren en Laagtariefuren zijn vast en gelden in ieder geval 
voor de periode 2020 tot en met 2023. Leverancier heeft de 
mogelijkheid om de opslagen voor de periode 2024 tot en met 2026 
en de periode 2027 tot en met 2028 opnieuw te berekenen. De 
opslagen voor deze  periodes mogen alleen worden aangepast, 
indien Opdrachtnemer objectief kan aantonen dat de 
marktomstandigheden daartoe aanleiding geven en in redelijkheid 
niet gehouden kan worden aan de oude opslagen. Gaat de 
Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Dat is niet akkoord.  
 
De tekst in artikel 9.1 is niet correct, de vermelding ‘na drie 
jaar’ wordt verwijderd. De procedure zoals beschreven in par. 
3.2. van het PvE zal worden gevolgd. 
 
Gelet op de inkoopstrategie van GVB en het specialisme van 
Opdrachtnemer is het minder relevant dat er op moment van 
herprijzing geen groothandelsprijzen voor 2027 en 2028 
beschikbaar zijn. Op dat moment heeft Opdrachtnemer ruime 
ervaring met het afnameprofiel van GVB en moet Leverancier 
in staat worden geacht om een risico-inschatting te kunnen 
maken voor de komende periode van vijf jaar. 

135 Contractvoorwaarden 
9.1 pag 14 
Herzieningsclausule 

Inschrijver doet grote inspanningen op het gebied van ICT en ziet 
sterk stijgende kosten voor ICT-security (data-veiligheid, 
compliancy, etc). Ook de loonkosten inflatie en overige stijgende 
kosten hebben invloed op de cost to serve van Inschrijver Gezien 
de looptijd van deze overeenkomst vindt Inschrijver het reëel naast 
herberekening van energiegerealteerde aspecten, ook 
bovenstaande punten mee te nemen in de herberekening van de 
toeslag. Inschrijver vraagt akkoord, aangaande bovenstaande 
punten, een indexatie (bijvoorbeeld gelijk aan de CPI mutatie 
versus een af te spreken basisjaar) te mogen toepassen. Zo niet, 
graag een motivatie. 
 

Dat is niet akkoord. Zie antwoord op vraag 48. 

136 2 pag 5 
Volumeaanpassing 

Opdrachtnemer zal op dat moment al een nulprofiel hebben 
ingekocht op basis van het eerder afgegeven verwachte volume. 
Opdrachtnemer zal alleen het volume aanpassen wanneer de 
kosten van inkoop of verkoop van het nulprofiel kan doorbelasten. 
Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?  Zo niet graag een 
uitgebreide motivatie. 
 

GVB begrijpt deze vraag niet. Verzoek bij de 2e NvI de vraag 
nader uit te werken en opnieuw in te dienen. 
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137 2 pag 4 Contract 
jaarvolume 

De installatie van PV-panelen met een jaarlijkse productie van 1,3 
GWh is zeker. Waarom heeft Opdrachtgever ervoor gekozen deze 
niet van het te contracteren jaarvolume af te halen? 
 

Deze informatie is opgenomen ter informatie richting 
Inschrijvers. De jaarlijkse productie zal onderdeel uitmaken van 
de bepalingen rond teruglevering zoals opgenomen in par. 4.4 
van het PvE en artikel 10 van de Concept 
Leveringsovereenkomst. 

138 2.1 pag 5 
volumebandbreedte 

In geval van een volume-overschot worden er alleen kosten 
verrekend indien de gemiddelde APX + 1 EUR lager is dan de 
contractprijs. Gaat de opdrachtgever hiermee akkoord? 
 

Dat is niet akkoord. 

139 3.3 pag 9 verschil 
pieknotering facturatie en 
inkoop 

Uitgangspunt van een eventuele aanpassing als gevolg van de een 
dergelijke wijziging is dat de totale kosten voor opslag+klik gelijk 
blijven voor Opdrachtgever.  Opslagen kunnen wel veranderen 
aangezien de piek- en dalvolumes ook wijzigen. Gaat de 
Opdrachtgever hiermee akkoord? 
 

Dit zal in onderling overleg worden besproken op het moment 
dat deze situatie zich voordoet. 
 

140 3.4 pag 9 Klikken Mocht er worden afgeweken van de gevraagde klikstrategie dan 
kan de Opdrachtgever tot maximaal 3 jaar vooruit fixeren? Gaat de 
Opdrachtgever hiermee akkoord? En zo ja, kan dit worden 
toegevoegd aan de overeenkomst? Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Dit is niet relevant gelet op de inkoopstrategie van GVB (zie 
par. 3.4. van het PvE). 

141 3.4 pag 9 Klikken Leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van extreme 
marktomstandigheden de mogelijkheid tot het vastleggen van 
volumes tot nader order op te schorten. Gaat de Opdrachtgever 
hiermee akkoord? En zo ja, kan dit worden toegevoegd aan de 
overeenkomst? Zo niet, graag uitgebereide motivatie. 
 

Dat is akkoord. In een dergelijk geval maken partijen een 
afspraak over de gevolgen voor de inkoopstrategie voor het 
resterende volume van een bepaald kalenderjaar. 

142 3.4 pag 9 Klikken Als blijkt dat ICE-Endex geen forwardprijzen publiceert voor de 
periode, welke door Opdrachtgever (dagelijks) vooraf wordt 
gefixeerd,  dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever de 
gepubliceerde OTC (Leveranciers) quote van die middag in 
rekening brengen.  Er is dan immers al volume ingekocht. Gaat 
Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide 
motivatie. 
 

Dat is akkoord. 

143 3.5 pag 10 bepalen 
leveringsprijs per 
kalenderjaar 

Voor leveringsjaar 2019 kan de leveringsprijs op 15 okt 2018 nog 
niet worden bepaald, i.v.m. de inkoopstrategie t.b.v. 2019. 
Inschrijver stelt voor dat dit voor leveringsjaar 2019 15 december is. 
Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? 
 

Dat is akkoord. 
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144 4.1 pag 12 Bandbreedte 
GvO's 

Opdrachtgever stelt dat GvO's buiten de bandbreedte worden 
terugverkocht aan de markt en het financieel resultaat voor 
rekening valt van Opdrachtgever. Echter worden de transactie- en 
handlingskosten hier buiten beschouwing gelaten. Telt voor deze 
situatie ook dat Opdrachtgever altijd de transactiekosten van CertiQ 
op zich neemt? En gaat opdrachtgever akkoord handlingskosten bij 
een eventuele terugverkoop te rekenen? 
 

Er is in het geval van het verkopen van een GvO-overschot 
aan de markt geen sprake van transactiekosten van CertiQ. De 
kosten van transfer van de GvO’s naar een andere handelaar 
zijn voor rekening van de ontvangende partij. Het is akkoord 
om € 0,05 per GvO handlingskosten in rekening te brengen. 
 

145 4.1 Garanties van 
Oorsprong – 
Basisscenario en 
groeipad 

Als op een bestaande locatie de windmolens in zijn geheel worden 
vervangen, ziet Opdrachtgever dit als additioneel volume? 
 

Dit is akkoord 

146 4.1 pag 11 GVO V.w.b. additionele projecten: wordt met 'eerste productie' de 
productie bedoeld de productie in de bouw/testfase, dus voor de 
officiele ingebruikname van het project?  
 

Dit mag beide zolang de datum van eerste productie maar na 1 
september 2018 ligt. 

147 4.1 pag 12 GvO GvO's worden conform de elektriciteitswet binnen 1 maand na 
levering van elektriciteit afgeboekt. Het opleveren van een 
rapportage binnen 15 dagen na het einde van het kwartaal of jaar is 
te vroeg i.v.m. het afboekmoment van leverancier voor de laatste 
maand. Een volledig overzicht kan 45 dagen na einde van het 
kwartaal of jaar worden aangeleverd. Gaat Opdrachtgever hiermee 
akkoord? 
 

Dit is akkoord. Zie ook vraag 72 

148 4.1 pag 12 GVO Gesteld wordt dat de CertiQ-kosten geen onderdeel van de GvO-
prijs dienen te zijn. Hoe verwacht Opdrachtgever dan dat deze 
gefactureerd gaan worden? 
 

Het PvE geeft aan dat de kosten jaarlijks aan GVB in rekening 
gebracht kan worden, Dit worden naar rato facturen voor elke 
BV van GVB. De  inkoopopdrachten hiervoor worden jaarlijks 
verstrekt. 
 

149 4.2 pag 13 Categorieen 
projecten 

De termijn die de Opdrachtgever hanteert voor het verduurzamen 
van haar elektriciteitsvraag met addiontioneel duurzaam opgewekt 
vermogen is lang: pas in 2028 hoeft Aanbieder op 100% te zitten. 
Dat betekent bij een gemiddelde ontwikkeltermijn van 8 jaar voor 
wind op land dat interessante projecten nu opgestart kunnen 
worden om voor 2028 in gebruik genomen te worden. In de 
categorieen start Opdrachtgever echter met al een zeer 
vergevorderde categorie 4, waarin al een omgevingsvergunning en 
SDE+ verkregen zijn. Is het niet passender om meerdere 
categorieen te introduceren?  
 

Dat is niet akkoord. Voor de volledigheid wordt daarbij 
verwezen naar de definitie van additionaliteit, zoals staat 
beschreven in par. 4.1. van het Programma van Eisen. Deze 
definitie geldt voor de gehele contractduur. 
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150 4.5 pag 16 Rondleidingen Opdrachtnemer heeft verzocht aan te geven welke onderdelen van 
de aanbesteding prijsopdrijvend kunnen zijn. Voor de mogelijk 20 
rondleidingen voor maximaal 200 personen zal Inschrijver wellicht 
de opslag moeten verhogen. Als Opdrachtgever niet zeker is dat er 
gedurende de 10 jaar van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt 
van deze rondleidingen is het aan te bevelen hier een aparte fee 
voor overeen te komen. 
 

Dit is niet akkoord. Het PvE doelt hier op twee rondleidingen 
per jaar. Per rondleiding mogen er maximaal 10 deelnemers 
meegenomen worden. 

151 5.4 pag 18 Online Portal Inschrijver biedt in haar online portal geen inzage in de 
meterstanden en meternummers, des gevraagd kan de 
opdrachtnemer deze wel separaat aanleveren. Is dit akkoord voor 
de Opdrachtgever. Zo niet graag een uitgebreide motivatie. 
 

Dit is akkoord. 
 

152 6.2 B pag 22 Facturatie Inschrijver factureert wel de jaarafrekening gecombineerd met een 
voorschotfactuur, met een aparte blok voor de jaarafrekening en 
een aparte blok voor een nieuwe maandvoorschot. De bedragen 
worden dus wel gespecificeerd of apart genoemd. Gaat 
Opdrachtgever akkoord met deze wijze van factureren? 
 

De jaarafrekening en een voorschotfactuur mogen wel 
gecombineerd verstuurd worden, maar niet met elkaar 
verrekend worden. 

153 

blz 23 

AD geeft het volgende aan: De jaarafrekening wordt niet 
gecombineerd met voorschotfacturen. 
 
Leverancier kan momenteel niet aan deze eis voldoen. Leverancier 
is benieuwd wat het doel van deze eis zit zodat leverancier een 
voor de AD acceptabel alternatief kan bieden. Graag uw motivering. 
 

Zie antwoord vraag 152. Het doel van de eis is het voorkomen 
van veel interne onduidelijkheid en extra werk binnen GVB. 

154 

Artikel 20 lid 2 

In artikel 20 lid 2 van de conceptleveringsovereenkomst is onder 
andere opgenomen dat Leverancier afstand doet van ieder recht tot 
opschorting, buitengerechtelijke ontbinding, vernietiging of het 
inroepen van de nietigheid van de gehele Leveringsovereenkomst, 
enig deel daarvan of enige Levering daaronder, en dat Leverancier 
afstand doet van ieder recht op verrekening. Kan AD instemmen 
met het doorhalen van de betreffende zinsneden? Zo niet, dan ziet 
Leverancier dat graag toegelicht.’ 
 Artikel is vervallen 

155 

Programma van Eisen art. 
3.4 klikken 

T.a.v. fixaties kan alleen in liquide perioden worden gefixeerd, dat 
betekent op Endex maximaal  3 jaar vooruit, via Leverancier kan tot 
maximaal 5 jaar vooruit worden gefixeerd. Gaat u hiermee 
akkoord? 
 Dit is niet relevant gelet op de inkoopstrategie van GVB.  
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156 Programma van Eisen art. 
5.2 Mutaties gedurende 
looptijd 

Is opdrachtgever akkoord met gebruik van zelf service portal voor 
het indienen van mutaties? 
 Dat is akkoord. 

157 Programma van Eisen art. 
5.2 Mutaties gedurende 
looptijd 

Kunt u aangeven wat de definitie is van een spoedmutatie of wat u 
daaronder verstaat? 
 Is komen te vervallen  

158 

Programma van Eisen art. 
4.4 Teruglevering 

Er wordt gesproken over niet duurzame terug geleverde energie. Is 
hier in de huidige situatie sprake van? Zo ja hoe wordt deze 
opgewekt? 
 Daar is op dit moment geen sprake van. 

159 
Programma van Eisen art. 
3.4 klikken 

Kan de opdrachtgever akkoord gaan dat op landelijke feestdagen  
geen fixaties worden uitgevoerd ondanks dat Endex open is? 
 Dat is akkoord. 

160 
Programma van Eisen art. 
3.4 klikken 

Kan de opdrachtgever akkoord gaan met minimale fixaties van 
2,5% van het gecontracteerde volume per fixatie? 
 Dat is niet akkoord. 

161 Aansluitingen (Bijlage 
10a) 

Kunt u aangeven wat metertype mj betekent? 
 Bemetering verloopt via Netbeheerder 

162 

Aansluitingen (Bijlage 
10a) 

Ter verduidelijking. Staat mla voor meterloze aansluiting en worden 
deze op basis van het fixed volume afgerekend in het voorschot 
regime? Of kunt u aangeven waar deze afkorting voor staat. 
 Ja dat klopt 

163 aanbestedingsleidraad 
5.4.2 

Hoe kan leverancier de showcase project promoten? 
 

Inschrijver kan hier meerwaarde creëren door in te zetten op 
Showcase die veel publiciteit kan genereren 

164 
aanbestedingsleidraad 
5.4.2 

Krijgt Leverancier de mogelijkheid tot uitingen en logo’s te 
plaatsen? 
 

Zie artikel 5, 18 een 23 in de Leveringsovereenkomst. Er zijn 
opties maar uitgangspunt is dat dit steeds in overleg en na 
goedkeuring kan. 

165 Bestek/beschrijvend 
document 
aanbestedingsleidraad 
5.4.2 

Krijgt Leverancier de mogelijkheid dit project samen met GVB te 
promoten en hoe zou u dit willen doen? 
 

Zie antwoord op vraag 163 en 164 

166 
Bestek/beschrijvend 
document 
aanbestedingsleidraad 
5.3.3 

U biedt nu een bonuskorting bij beschikbaarheid van additionele 
capaciteit per 2023. Krijgt leverancier extra bonuspunten bij het 
versnellen van beschikbaarheid van additionele capaciteit, 
bijvoorbeeld als deze capaciteit per 2020 al beschikbaar is? 
 Niet akkoord 

167 aanbestedingsleidraad 
2.3 

Wanneer is voor GVB een showcase succesvol? 
 

 
Zie antwoord vraag 57 en 58. 
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168 Bestek/beschrijvend 
document 
aanbestedingsleidraad 
2.3 

Kan leverancier ook inschrijven op de te leggen Zonnepanelen? 
 

Zie antwoord vraag 101. 

169 Bestek/beschrijvend 
document 
aanbestedingsleidraad 
2.3 

Nu is het stabiele verbruik 135 GWH en in 2019 gaat het naar 166 
GWh kunt aangeven waardoor dit wordt veroorzaakt? 
 Zie de toelichting in het PvE, hoofdstuk 2 en 

Aanbestedingsleidraad par. 2.3 1e alinea 

170 Bestek/beschrijvend 
document 
aanbestedingsleidraad 
2.3 

Krijgt leverancier bij gunning een planning en voortgang van de 
initiatieven die ondernomen gaan worden? 
 Dat is in onderling overleg te bepalen voor zover de initiatieven 

van invloed zullen zijn op de uitvoering van de Opdracht. 

171 

par 4.1. van het PvE 

Welk contractvolume wordt bedoeld bij de bepaling van de 
bandbreedte GvO’s in par 4.1. van het PvE? 
 

Daar wordt het contractvolume bepaald zoals beschreven in 
hoofdstuk 2 van het PvE. 
 

 
 

Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten 
Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe versie. 

   
          

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen: 
1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit 1.0 9 mei 2018 
2. Bijlage 4 Prijzenblad 0.2 
3. Bijlage 5 Groeipad en Pijplijn minimumeisen en additionaliteit 
4. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit versie 1.0 9 mei 2018 
5. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB versie 9 mei 2018 

 

   
          

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd: 
1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit 1.1 9 mei 2018 
2. Bijlage 4 Prijzenblad 1.0 gewijzigd 1e NvI 
3. Bijlage 5 Groeipad en Pijplijn minimumeisen en additionaliteit gewijzigd 1e NvI 
4. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit versie 1.1 18 mei 2018 
5. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB versie 14 mei 2018 
6. GVB E-aansluitingen 2015-2017 180528 
7. GVB Kwartierwaarden incl omschrijving 2015 
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