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677320 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Uit de overeenkomst blijkt dat voor een 

waarde van € 24.107,89 per maand hardware ter beschikking gesteld wordt aan 

aanbestedende dienst. Onderdeel daarvan zijn € 754,88 en € 362,81 voor Vancis. 

Inschrijver neemt aan dat zij deze kosten ten aanzien van de over te nemen 

overeenkomst niet hoeft over te nemen. Indien aanbestedende dienst dit anders 

ziet dan ontvangt zij graag uitleg over deze bedragen en uitleg waarom inschrijver 

deze over zou moeten nemen naar mening van de aanbestedende dienst.

De kostencompent van € 24.107,89 dient overgenomen te worden 

door de opdrachtnemer en één op één doorbelast te worden aan 

opdrachtgever. De kostencomponenten van € 754,88 en € 362,81 

hoeven niet te worden overgenomen.   

677319 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Uit de overeenkomst met kenmerk Q1151 

blijkt dat voor een waarde van € 24.107,89 per maand hardware ter beschikking 

gesteld wordt aan de aanbestedende dienst. Dit was voor een periode van 4 

jaren. Is de aanname correct dat inschrijver vanaf februari 2019 een alternatief 

mag aanbieden gezien de ter beschikkingstelling van rechtswege eindigt in januari 

2019? Zo nee hoe dient inschrijver met deze feiten om te gaan en wat verwacht 

aanbestedende dienst in dezen van inschrijver?

Deze huurovereenkomst heeft een looptijd van 60 maanden en 

loopt  derhalve tot  20 april 2021; uw aanname is dan ook niet 

correct.Overigens: de opdrachtgever bepaalt - in overleg met de 

opdrachtnemer -  wanneer (delen van) het netwerk vervangen 

zullen worden. 

zie ook 677309

677318 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Uit de overeenkomst blijkt dat maximale 

verlenging van de overeenkomst al heeft plaats gevonden. Hoe dient inschrijver 

de overname van de overeenkomst te zien ten aanzien van een eventuele 

volgende verlenging? Dient de verlenging weer via CHG-Meridian te lopen of mag 

inschrijver hier een eigen alternatief voor aanbieden?

Zie antwoord vorige vraag m.b.t. de duur van de overeenkomst. 

Ingeval er een nieuw netwerk aangelegd zou moeten worden, zijn 

wij niet gebonden aan CHG-Meridian.



677317 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Uit de overeenkomst blijkt dat alle 

additionele apparatuur afzonderlijk in rekening wordt gebracht. Kan 

aanbestedende dienst een overzicht verstrekken van alle apparatuur die in 

rekening gebracht wordt buiten de overeenkomst om? Inschrijver neemt aan dat 

deze apparatuur dan ook onderdeel uitmaakt van de over te nemen 

overeenkomst? Hoe dient inschrijver deze verhouding te zien?

Er is geen aanvullende apparatuur geleverd buiten de aangegane 

NAAS-overeenkomst. 

677316 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Nu blijkt dat op pagina 6 onder punt 4 ook 

over een NAAS-overeenkomst gesproken wordt, echter wijken de genoemde data 

in dezen af ten aanzien van de overeenkomst dat inschrijver op 14 september jl. 

gezien heeft. Kan aanbestedende dienst dit nader toelichten dan wel uitleggen? 

Zo nee, ontvangt inschrijver graag een toelichting.

Het betreffen inderdaad verschillende data: de 

mantelovereenkomst ROC Leeuwenborgh - Vancis heeft een duur 

van 4 jaar en eindigt op 15 januari 2019. De nadere overeenkomst 

Network as a Service (NAAS) heeft een duur van 60 maanden en 

begint op 20 april 2016 en loopt derhalve tot  20 april 2021.

677314 Bestaan er onder het over te nemen raamovereenkomst en de daaraan 

verbonden nadere overeenkomsten financiële verplichtingen die doorlopen na 

het einde van de over te nemen overeenkomst?

zie 677320 en 677310. ROC Leeuwenborgh staat garant voor de 

financiele verplichting v.w.b. de overeengekomen raam- als de 

nadere overeenkomst. De financiering NaaS heeft een looptijd van 

20-4-2016 tot 20-4-2021. 

677312 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. Uit de schouw blijkt dat de apparatuur ter 

beschikking gesteld is door Meridian en de laatste verlenging afloopt in januari 

2019. Kan de aanbestedende dienst toelichten wat met de hardware gebeurt na 

aflopen van de overeenkomst? Is de aanname correct dat inschrijver dan dient te 

voorzien in nieuwe hardware onder soortgelijke constructie als onderdeel van de 

inschrijving op perceel 2? Indien deze aanname niet correct is ontvangt inschrijver 

graag een toelichting.

zie 677319



677310 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. In het verlengde van deze schouw 

bevreemdt het inschrijver dat Leeuwenborgh de overname van de overeenkomst 

verplicht. Het primaire doel van perceel 2 is dienstverlening te leveren ten 

aanzien van de netwerkcomponenten. Daarnaast staat nergens genoemd dat 

financiering van hardware het primaire doel van perceel 2 is. Aanbestedende 

dienst vraagt immers aan inschrijver financier te zijn. De verhouding tussen de 

diensten en financiering is niet in lijn met hetgeen gevraagd is in perceel 2. Een 

derde is diensten en twee derde is financiering. Inschrijver vraagt de 

aanbestedende dienst dan ook dit element van perceel 2 te herzien. Zo nee, dan 

had inschrijver graag de zienswijze van de aanbestedende dienst gehoord?

zie 677320 en 677314.De opdrachtgever vraagt niet aan de 

opdrachtnemer om als financier op te treden, deze rol ligt al bij 

CHG Meridan. De vraag aan de opdrachtnemer is:  het 

huurcontract over te nemen en de betalingen te voldoen aan CHG 

Meridan. Deze bedragen kunnen 1 op 1 in rekening gebracht 

worden bij ROC Leeuwenborgh.                     

677309 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. In het verlengde van deze schouw: is de 

aanname correct dat inschrijver nieuwe hardware mag leveren dan wel ter 

beschikking stellen onder de gunning van perceel 2 indien de apparatuur 

vervangen of bijgeplaatst dient te worden? Zo nee, hoe verloopt dit proces dan 

wel?

zie 677319 Indien gedurende de looptijd van het contract 

aanvullende diensten dan wel nieuwe functionaliteit door de 

opdrachtgever wordt gevraagd kan de opdrachtnemer een voorstel 

doen hoe de gevraagde functionaliteit als dienst kan worden 

afgenomen.  Als het gaat om een significante wijziging, aanvulling, 

vervanging afhankelijk van de opdrachtwaarde zal bepaald worden 

of dit onder deze overeenkomst valt dan wel separaat aanbesteed 

dient te worden.

677308 Op 14 september jl. heeft inschrijver de over te nemen overeenkomst ingezien 

dat onderdeel uitmaakt van perceel 2. In het verlengde van deze schouw is het 

inschrijver onduidelijk wie nieuwe apparatuur levert dan wel ter beschikking stelt 

indien de apparatuur vervangen dient te worden. Kortom, indien de apparatuur 

‘end of life’ is, wie stelt dan de nieuwe apparatuur ter beschikking?

zie 677309

677307 Waarom is het over te nemen contract geen onderdeel van de 

raamovereenkomst die het resultaat van deze aanbesteding zal zijn. Kortom, 

waarom is deze niet opgenomen in artikel 5: Bijlagen van de 

conceptovereenkomst?

Het over te nemen contract vormt onderdeel van de 

offerteaanvraag  managed ICT infrastructuur diensten en daarmee 

van de te sluiten overeenkomst.



677306 Mag de inschrijver van de aanbestedende dienst verwachten dat alle rechten en 

verplichtingen betrekking hebbende op de periode van vòòr de datum van 

contractsovername naar behoren zijn nagekomen?

Ja

677303 Bent u met ons van oordeel dat, dit indien de overeenkomst dat dient te worden 

overgenomen niet of niet in zijn volledigheid verstrekt wordt, bij een eventuele 

inschrijving door de zittende contractspartij een informatie en concurrentie 

voordeel oplevert. Zo nee dan ontvangt inschrijver hier graag een toelichting dan 

wel motivering op.

Alle bij de nadere overeenkomst NaaS behorende bijlage 

/overeenkomsten kunnen - op afspraak - worden ingezien bij ROC 

Leeuwenborgh. U kunt hiervoor een afspraak maken via de de 

berichtenmodule op het TenderNed platform.

677302 In het bestek wordt gesproken over de overname van de bestaande NaaS 

overeenkomst. Inschrijver heeft tijdens schouw van de overeenkomst met 

kenmerk Q1151 ingezien dat enkel en alleen de contractuele rechten en 

verplichtingen overdraagbaar zijn. Dit moet worden onderscheiden van de 

overdracht van de gehele lopende overeenkomst als zodanig als zodanig, 

waarvoor conform art. 6:159 BW toestemming van de wederpartij nodig is. Kunt u 

garanderen of die toestemming er is c.q. er gaat komen?

Ja; opdrachtgever, Vancis en inschrijver zullen een drie-partijen 

overname overeenkomst sluiten.

677301 Ondanks de inzage en de vermelding in het bestek is het inschrijver niet duidelijk 

van wie zij de overeenkomst over dient te nemen? Kortom, het is inschrijver niet 

duidelijk wie de toekomstige contractpartijen worden? Neemt inschrijver de 

overeenkomst over van Vancis of van CHG-Meridian of van Leeuwenborgh?

De opdrachtnemer neemt de overeenkomst NaaS over van Vancis.

677299 Inschrijver sluit niet uit dat naast de raamovereenkomst en de nadere 

overeenkomst nog nadere aanvullende overeenkomsten zijn gesloten. Graag had 

inschrijver van aanbestedende dienst hier uitsluitsel over?

Alle bij de nadere overeenkomst NaaS behorende bijlage 

/overeenkomsten kunnen - op afspraak - worden ingezien bij ROC 

Leeuwenborgh. U kunt hiervoor een afspraak maken via de de 

berichtenmodule op het TenderNed platform.



677298 Inschrijver vraagt zich af of zij tijdens inzage op 14 september jl. wel de volledige 

overeenkomst heeft ingezien. In de overeenkomst waren verwijzingen naar onder 

andere bijlagen “Machinelijst” en “Support Overeenkomst”. Kan aanbestedende 

dienst deze bijlagen alsnog verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Alle bij de nadere overeenkomst NaaS behorende bijlage 

/overeenkomsten kunnen - op afspraak - worden ingezien bij ROC 

Leeuwenborgh. U kunt hiervoor een afspraak maken via de de 

berichtenmodule op het TenderNed platform.

677297 Bent u met ons van oordeel dat indien inschrijver een overeenkomst over dient te 

nemen, dat inschrijver met het oog op het uitbrengen van een verantwoorde 

inschrijving de beschikking moet kunnen krijgen over het desbetreffende contact? 

Zo nee waarom niet?

Alle bij de nadere overeenkomst NaaS behorende bijlage 

/overeenkomsten kunnen - op afspraak - worden ingezien bij ROC 

Leeuwenborgh. U kunt hiervoor een afspraak maken via de de 

berichtenmodule op het TenderNed platform.

Aanvulling van aanbestedende dienst:

De KPI's, PI's en de onderbouwing dienen zoals eerder aangegeven in het plan van aanpak vermeld te 

worden. Voor de duidelijkheid, van inschrijvers voor perceel 1 wordt verwacht dat zij bij inschrijving een 

integrale management rapportage (perceel 1, 2 en 3) als voorbeeld indienen; deze telt niet mee bij het 

maximum aantal pagina's voor het plan van aanpak. Een eventuele verdere toelichting in de 

representatieve management rapportage ON wordt dan in het verificatie gesprek verder besproken. 

De kosten voor projectwerkzaamheden (onderdeel F bij perceel 1, 2 en 3 in de prijsinvulformulieren) 

worden bij het bepalen van het plafondbedrag niet meegeteld. Het plafondbedrag voor perceel 1 wordt 

bepaald door de optelsom van de prijscomponenten A, B, C en D. Het plafondbedrag voor perceel 2 

wordt bepaald door de optelsom van prijscomponenten B en E. 


