

31132285 - Nvl 1 - Wijzigingen, toevoegingen en overige inlichtingen

Volgnr.	Document	Paragraaf/pagina/eis	Wijzigingen op/toevoegingen aan aanbestedingsstukken	Extra document (titel)
1	I&B	2.4.1 lid 3	<p>Aanbesteder heeft een tegenstrijdigheid geconstateerd in de aanbestedingsstukken.</p> <p>De zinsnede "De inschrijving dient uiterlijk vóór 28-03-2018 15.00 uur te zijn ingediend" is gewijzigd in "De inschrijving dient uiterlijk vóór 11-04-2018 15.00 uur te zijn ingediend".</p> <p>Aanbesteder wijst erop dat de actuele planning zoals gepubliceerd op TenderNed, tabblad Termijnen leidend is.</p>	
2	I&B	2.4.2 lid 1	<p>Aanbesteder heeft een tegenstrijdigheid geconstateerd in de aanbestedingsstukken.</p> <p>De zinsnede "De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 28-03-2018 omstreeks 15.00 uur" is gewijzigd in "De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 12-04-2018 omstreeks 15.00 uur"</p>	
3	Annexen	Annex XIII	<p>Het volgende document is toegevoegd aan Annex XIII - Informatie: - Kabels en leidingen A 16 nabij Drechttunnel</p> <p>Het betreft een tekening van kabels en leidingen welke Aanbesteder bekend zijn.</p>	'Kabels en leidingen A16 Nabij Drechttunnel.pdf'
4	VSE	Hoofdstuk SBS-0043 pag. 66 Eis CE-00323	<p>In hoofdstuk "SBS-0043 - Gebouw gebonden installaties gebouw B" zijn eisen CE-00323, CE-00490, CE-00324, CE-00327 en CE-00326 vervallen.</p> <p>Aanbesteder wijst erop dat eis CE-00323(pag. 37), inclusief onderliggende eisen voor gebouw A, wel behouden blijft.</p>	
5	VSE	Hoofdstuk SBS-0092 pag. 86 Eis CE-00225	<p>De zinsnede "douche was /kleedruimte" is vervallen.</p> <p>Aanbesteder wijst er op dat eis CE-00225 voor gebouw A (pagina 48) ongewijzigd blijft.</p>	
6	VSE	Hoofdstuk SBS-0071 pag. 94 Eis CE-00472	<p>De eis CE-00472 is gewijzigd in:</p> <p>"Iedere console dient voorzien te zijn van een patchpaneel voor glasvezel en een patchpaneel voor UTP, ieder voorzien van 16 poorten."</p>	
7	VSE	Hoofdstuk SBS-0005 pag. 66 Eis CE-00364	<p>De tekst onder de toelichting van eis CE-00364 is vervallen</p>	

8	Annexen	Annex III pag. 7	Het moment van indienen voor 'definitief architectonisch ontwerp (ruimtelijke kwaliteit en vormgeving)' is gewijzigd in: "Voorafgaand aan indienen aanvraag omgevingsvergunning."	
9	VSE	Hoofdstuk SBS-0090 pag. 16 Eis CE-00018	Aan eis CE-00018 is de volgende toelichting toegevoegd: "De exacte locatie van de consoles dient in afstemming met de transitie-manager te worden bepaald."	
10	VSE	Hoofdstuk SBS-0030 pag. 55 Eis CE-00029	Eis CE-00029 is gewijzigd in: "Rond de operationele ruimte worden glazen (systeem)wanden aangebracht conform het [vlekkenplan]. Deze wand bestaat uit een dicht deel tot 80 cm vanaf de computervloer en een glazen deel daarboven tot het plafond. De glazen wand aan de gangzijde dient voorzien te zijn van een strook semi transparante screening om afleiding door voorbij lopende mensen te voorkomen. De glazen wand tussen de operationele ruimte en de instructieruimte is voorzien van een rolgordijn. De glazen deur tussen de operationele ruimte en de instructieruimte is voorzien van semitransparante folie (het gehele glasoppervlakte)."	
11	VSE	Hoofdstuk 2.6.1 pag. 10 figuur 4	Figuur 4 is vervangen door een nieuw figuur, welke als document 'demarcatie bekabeling.pdf' aan de aanbestedingsstukken is toegevoegd.	'demarcatie bekabeling.pdf'
12	VSP	pag. 50 Eis MO230	Eis MO230 is vervallen.	
13	VSE	Hoofdstuk 2.1, derde alinea pag. 5	De zinsnede "en een marifoniemast op Duivelseiland." is vervallen.	
14	VSE	Hoofdstuk 2.2, eerste alinea pag. 5	De zinsnedes "Daarnaast dient op Duivelseiland een mast voor marofonie te worden geplaatst, inclusief een CVR voor de benodigde installaties en aansluitingen." en "en de marofoniemast" zijn vervallen.	
15	VSE	Hoofdstuk 2.6.2 pag. 11	In de tabel is de rij 'Marifoniemast' vervallen.	
16	VSE	Hoofdstuk 2.6.3 pag. 13 figuur 5	De zinsnede "De te plaatsen marifoniemast, inclusief CVR, op Duivelseiland maakt eveneens deel uit van het systeem RVC-Dordrecht Nieuw-Gebouw. De voorlopig locatie is aangegeven in Figuur 5 (met rode pin), de exacte locatie van de marifoniemast dient te worden afgestemd met de Opdrachtgever." en figuur 5 zijn vervallen.	
17	VSE	SBS-0086 pag. 95	Hoofdstuk SBS-0086 inclusief alle onderliggende eisen is vervallen.	
18	VSE	Referentielijst pag. 100	Het document 'Locatie marifoniemast' (CE-00339) is vervallen.	

19	VSE	Systeemdecompositie pag. 106	In de tabel is de rij 'Marifoniemast Duivelseiland' vervallen.	
20	VSE	Bijlagen bij de VSE	Het document 'Calamiteitenruimte WNZ.pdf' is toegevoegd als bijlage bij de Vraagspecificatie Eisen.	'Calamiteitenruimte WNZ.pdf'
21	Basisovereenkomst	Artikel 16 lid 4	De zinsnede "Mijlpaaldatum proefopstelling bediendesk/ console gereed op 1 november 2018" is gewijzigd in "Mijlpaaldatum proefopstelling bediendesk/ console gereed op 1 maart 2019"	
22	Annexen	Annex II, pagina 5	De mijlpaaldatum voor de mijlpaal 'Proefopstelling bediendesk/console gereed (eis OW320 VSP)' is gewijzigd in 1 maart 2019.	

Volgnr.	Document	Paragraaf/blz	Overige Inlichtingen	Extra document (titel)
23	VSE	nvt	<p>Aanbesteder heeft het volgende besluit genomen in het kader van deze aanbesteding:</p> <p>Naar aanleiding van onder andere geconstateerde vervuiling op de voorgeschreven locatie voor de marifoniemast en ontwikkelingen in de planvorming voor Duivelseiland waardoor de noodzaak voor het plaatsen van een marifoniemast is weggenomen zal aanbesteder het plaatsen van de marifoniemast en CVR uit de vraagspecificatie laten vervallen. Hierdoor zullen er geen verdere werkzaamheden uitgevoerd hoeven worden op Duivelseiland.</p>	