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[bookmark: _Toc522541243]1.	Opdrachtgever

Opdrachtgever is het Nederlandse Ministerie van Defensie. Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Het ministerie van Defensie bestaat uit het departement (de Bestuursstaf), 4 krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee), het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie

Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie zijn o.a. de onderstaande websites te raadplegen.

https://www.www.defensie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-defensie



[bookmark: _Toc522541244]2.	Onderwerp
Deze marktconsultatie vindt plaats ter oriëntatie over een behoefte welke het Ministerie van Defensie heeft. Het onderwerp betreft het ontwerp, de levering, en bouw van een SF[footnoteRef:1]-faciliteit in Ossendrecht (Nederland) bestaande uit: [1:  Special Forces] 

1. 100m schietbaan met 270 graden kop;
2. een Close Quarters Battle (CQB) life fire schiethuis, 4 bouwlagen met een afmeting van circa 20 meter x 40 meter en circa 12 meter hoog.

Locatie van te realiseren van schietfaciliteiten
Koningin Wilhelmina Kazerne
Straat	: 	Putseweg 80
Plaats	: 	Ossendrecht
Land	: 	Nederland

In Bijlage A is de behoefte op hoofdlijnen beschreven. Het betreft een beschrijving die gebaseerd is op de informatie zoals die op het moment van het verstrekken van dit Marktconsultatie document bekend is bij het Ministerie van Defensie. 


[bookmark: _Toc522541245]3.	 De marktconsultatie

[bookmark: _Toc522541246]3.1	Algemeen

Het Ministerie van Defensie heeft besloten om zich te oriënteren op de markt via deze marktconsultatie. In zijn algemeenheid geldt dat een marktconsultatie een aanbestedende dienst in staat stelt om enige kennis en ervaring van marktpartijen te verzamelen en te gebruiken voor een eventueel vervolgtraject. De expertise van de marktpartijen wordt gebruikt om de eigen ideeën van de aanbestedende dienst te toetsen en waar nodig verder uit te werken en daarmee gelijktijdig de doorlooptijd en kwaliteit van het vervolgtraject te verbeteren en waar mogelijk te versnellen. Deze oriëntatie heeft louter betrekking op de SF-faciliteit welke (snel) in Zuid-Nederland benodigd is.

[bookmark: _Toc522541247]3.2	Doel van de marktconsultatie

Het Ministerie van Defensie heeft op dit moment niet afdoende inzicht in de interesse en het potentieel van de (veranderende) markt(spelers) op het gebied van een gecertificeerde SF-faciliteit bestaande uit een 100m schietbaan met 270 graden kop & een CQB life fire schiethuis. Dit inzicht is nodig om het vervolgtraject uit te voeren en het gewenste resultaat te bereiken. 
Het Ministerie van Defensie vindt het belangrijk om in deze fase de kennis en ervaring uit de markt op te halen. Er is gedacht over het nut en noodzaak om een bepaalde richting te geven aan deze marktconsultatie, maar het kan zijn dat de markt nieuwere of andere inzichten heeft of dat de huidige stand van de techniek andere mogelijkheden biedt. Middels deze consultatie verwachten we dat de markt haar kennis en ervaring met ons zal delen. 

De doelen van deze marktconsultatie zijn:

1. Het vaststellen van het potentieel van de spelers in de markt welke de gehele behoefte kunnen (laten) realiseren (marktwerking, concurrentie, samenwerking tussen marktpartijen); 
2. Onderzoeken of het mogelijk is een maatgemaakte en flexibele SF-schietbaan in een beperkt tijdsbestek op te leveren (uiterlijk eind 2020);
3. Inzicht krijgen in (nieuwe) ontwikkelingen,  mogelijkheden en toepassingen op het gebied van schiethuizen, dit om een goed en volledig beeld te krijgen van de eigen functionele behoeftestelling;
4. Inzicht te krijgen in eventuele op- en aanmerkingen en adviezen over een goede (duidelijke) behoeftestelling;
5. Inzicht te krijgen in hoeverre marktpartijen bereid en geïnteresseerd zijn in een dergelijke opdracht.


[bookmark: _Toc522541248]3.3	Uitvoering van de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt in een aantal fasen uitgevoerd. Deze worden hieronder beschreven en toegelicht.

[bookmark: _Toc522541249]3.3.1	Fase 1 Uitnodiging deelname aan marktconsultatie
De marktconsultatie wordt bekend gemaakt via Tenderned (http://www.tenderned.nl). Daarmee wordt een brede en openbare marktbenadering bewerkstelligd. Alle marktpartijen die op basis van deze bekendmaking geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de marktconsultatie kunnen het marktconsultatie document downloaden via www.tenderned.nl.

[bookmark: _Toc522541250]3.3.2	Fase 2 Vragen over het marktconsultatiedocument
Dit document verschaft informatie voor deelname aan de marktconsultatie. Indien u er voor kiest om niet deel te nemen, dan verzoek ik u dit ook kenbaar te maken aan k.veltman.01@mindef.nl en toe te lichten waarom van de deelname aan de marktconsultatie wordt afgezien. Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden tot de sluitingsdatum stellen vragen (zie paragraaf 3.4.). De vragen kunnen per email gesteld worden en gesteld worden aan k.veltman.01@mindef.nl.

Alle vragen zullen worden geanonimiseerd, beantwoord en opgenomen worden in een Nota van Inlichtingen. De (laatste) nota van inlichtingen zal conform de planning in paragraaf 3.4 op www.tenderned.nl geplaatst worden. 




[bookmark: _Toc522541251]3.3.3	Fase 3 Indienen antwoorden op de Vragenlijst
Indien u deelneemt aan de marktconsultatie dan dient u de Vragenlijst als opgenomen in 
Bijlage B te beantwoorden en in te dienen bij het Ministerie van Defensie. 
Op de uiterlijke datum als genoemd in paragraaf 3.4 ontvangen wij graag uw reactie per mail (k.veltman.01@mindef.nl). Let op het maximaal aantal MB dat per mail verstuurd kan worden is per e-mail bericht maximaal 10MB. 

[bookmark: _Toc522541252]3.3.4	Fase 4 Analyse van de antwoorden
Na de sluitingstermijn voor deelname aan de marktconsultatie worden alle antwoorden op de Vragenlijst inhoudelijk geanalyseerd door het Ministerie van Defensie. 

[bookmark: _Toc522541253]3.3.5	Fase 5 Uitnodiging voor een nadere toelichting
Graag zouden we naast een schriftelijke beantwoording via de vragenlijst ook nog een mondelinge toelichting ontvangen. Deze toelichting is vooralsnog gepland op 26 en 27 september. De locatie voor het gesprek zal op locatie van defensie zijn te Utrecht, Nederland (kromhout Kazerne) adres Herculeslaan 1. Het is tevens mogelijk om deze toelichting per telefoon te geven. 

[bookmark: _Toc522541254]3.3.6	Fase 6 Rapportage
De resultaten van de marktconsultatie zullen door het Ministerie van Defensie worden verwerkt in de vorm van een rapportage. Alle bedrijfsspecifieke gegevens zullen worden geanonimiseerd. Alle partijen die hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie -door de Vragenlijst te beantwoorden- ontvangen deze rapportage. 

De rapportage zal tevens onderdeel kunnen uitmaken van een mogelijk vervolgtraject op die manier wordt bewerkstelligd dat ten tijde van het vervolgtraject alle geïnteresseerde partijen (ook diegene die niet hebben deelgenomen aan deze marktconsultatie) over dezelfde informatie beschikken. Niet uitgesloten is een dit vervolgtraject door Rijksvastgoedbedrijf wordt opgepakt.

[bookmark: _Toc522541255]3.4	Tijdschema marktconsultatie

	Datum
	Activiteit

	Maandag 20 augustus 
	Fase 1: 
Bekendmaking marktconsultatie op Tenderned

	Maandag 3 september
	Fase 2: 
Sluitingstermijn voor het stellen van vragen naar aanleiding van het Marktconsultatie document

	Maandag 10 september
	Fase 2:
Verzenden (laatste) Nota van Inlichtingen

	Maandag 17 september
	Fase 3 :
Indienen antwoorden op de Vragenlijst van Bijlage B

	Vanaf 17 september
	Fase 4:
Analyse van de antwoorden

	Woensdag 26 en donderdag 27 september
	Fase 5:
Gesprekken 
(data zijn mede afhankelijk van het aantal te voeren gesprekken en of deze datum voor alle partijen schikt)

	Na de gesprekken
	Fase 6: 
Rapportage markconsultatie 







[bookmark: _Toc522541256]4.	Administratieve voorwaarden

[bookmark: _Toc522541257]4.1	Contactgegevens
Correspondentie in het kader van deze marktconsultatie dient te geschieden per E-mail aan: k.veltman.01@mindef.n

	Ministerie van Defensie

	Bezoekadres
	Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht

	Afdeling
	DOSCO/ DF&L/VAM/I&C

	1ste Contactpersoon
	Dhr K. (Koen) Veltman 
k.veltman.01@mindef.nl
M: 06-53861077

	Communicatie
	Bij voorkeur via email



[bookmark: _Toc522541258]4.2	Voertaal
De voertaal gedurende de marktconsultatie is Nederlands, eventuele vragen voor de Nota van Inlichtingen en antwoorden op de marktconsultatie mogen ook in de Engelse taal aangeleverd worden. 

[bookmark: _Toc522541259]4.3	Kostenvergoeding
Deelname aan onderhavige marktconsultatie geschiedt voor eigen rekening. Het Ministerie van Defensie vergoedt geen enkele kosten die gemaakt worden in verband met deelname aan de marktconsultatie.

[bookmark: _Toc522541260]4.4	Voorbehouden
Dit Marktconsultatie document is geschreven in het kader van de marktconsultatie voor een SF-faciliteit in zuid-Nederland bestaande uit een 100m schietbaan met 270 graden kop & een CQB life fire schiethuis. Deelname aan deze marktconsultatie kan niet worden beschouwd als het uitbrengen van een offerte. Ook kan geen enkel recht op selectie of gunning in het kader van eventuele vervolgtrajecten al dan niet (Europese) aanbestedingen worden ontleend aan deelname aan deze marktconsultatie.

Het Ministerie van Defensie behoudt zich te alle tijden het recht voor om:
· de planning zoals opgenomen in paragraaf 3.4 te wijzigen;
· het vervolgtraject vorm te geven qua procedure, vorm en inhoud, in de haar ogen meest passende wijze; 
· deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken;
· naar aanleiding van de resultaten van de marktconsultatie te besluiten geen vervolgtraject te starten;
· de resultaten van de marktconsultatie wel, niet of niet volledig te gebruiken bij een mogelijk vervolgtraject;
· een nieuwe of aanvullende marktconsultatie te houden.

[bookmark: _Toc522541261]4.5	Vertrouwelijkheid
[bookmark: _Toc489356103]Het Ministerie van Defensie zal de antwoorden op de Vragenlijst daar waar mogelijk vertrouwelijk behandelen. 


[bookmark: _Toc521504152][bookmark: _Toc522541262]Bijlage A 	Concept Beschrijving van de opdracht

In deze bijlage staat, vooralsnog in algemene bewoordingen, de concept behoefte beschreven zoals het Ministerie van Defensie die op dit moment voorziet. Deze is uitsluitend bedoeld voor de marktconsultatie. Informatie in deze marktconsultatie kan en zal naar alle verwachtingen afwijken van informatie die later (in een mogelijk vervolgtraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is indicatief (op hoofdlijnen) en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

Beschrijving van het onderwerp van de marktconsultatie 
Het beoogde resultaat van het project is het realiseren van een flexibele schietfaciliteit in het zuiden van Nederland, aankoop, levering, installatie, oplevering (incl. keuring/ vrijgave/ certificering). De voorziening is benodigd  voor het Korps Commando Troepen (KCT) van het Ministerie van Defensie. De gevraagde faciliteit voor Special Forces bestaat -op hoofdlijnen- uit de navolgende onderdelen te weten:

1. Een 100meter schietbaan met aan het einde een 270 graden kop;
2. Een flexibel en geavanceerd Close Quarters Battle (CQB) life fire schiethuis bestaande uit (ca.) 4 bouwlagen met de afmetingen van circa 20 meter x 40 meter en een hoogte van circa  12 meter.

Locatie van te realiseren van schietfaciliteiten
Koningin Wilhelmina Kazerne
Straat	: 	Putseweg 80
Plaats	: 	Ossendrecht
Land	: 	Nederland

Algemene -  en functionele eisen (concept) 
Concept Uitgangspunten voor de faciliteit: 

1. In alle onderdelen van de SF-faciliteit zal door middel van een combinatie van vaste en mobiele kogelvangers zorggedragen moeten worden voor de ballistische veiligheid. Dit uitgaande van  verschillende wapen-munitiecombinaties. Hierbij moeten ten minste alle direct aanschietbare delen te worden beschermd. Het gebruik van mobiele kogelvanger(s) als primaire kogelvanger behoort ook tot de mogelijkheden. In het 270 graden deel van de binnenschietbaan moeten de wanden worden uitgevoerd als primaire (vaste) kogelvanger. 

2. Aan het project worden diverse eisen gesteld in verband met het bijzondere gebruik. Zo moet het bij wijze van voorbeeld mogelijk zijn om ook incidentele helikopterbewegingen boven het gebouw uit te voeren t.b.v. het zogeheten ‘fastropen’. Hiervoor dienen maatregelen te worden getroffen, zoals bijvoorbeeld de juiste keuze van bouwmaterialen, geen (andere) objecten, obstakels of installaties aan het gebouw of op het dak welke i.v.m. de downwash beschadigd kunnen raken of wegwaaien. 
 

1. Schietbaan 100meter met 270º-kop: 
[bookmark: _Toc233616464][bookmark: _Toc234908466][bookmark: _Toc263167263]Er is behoefte aan een grotendeels overdekte (dichte) 100m / 270º schietbaan. De schietbaan is benodigd om bewegend (dynamisch) schieten mogelijk te maken met alle klein kaliber wapens en bijbehorende munitie zoals die door de Nederlands defensie eenheden worden gebruikt op afstanden van 1 tot 100 m. In het achterste (overdekte) deel van de baan (35 m) moeten doelen 270º (front en 2 zijden) worden aangeboden. Wanden en baanzool moeten over de gehele lengte aanschietbaar zijn waarbij ricochet zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen. In verband met het verkrijgen van de benodigde milieuvergunning is het noodzakelijk dat de baan voldoet aan de gestelde geluids- en veiligheidsnormeringen.

Beschrijving van het gebruik van de schietbaan (indicatief, op hoofdlijnen, ‘under construction’):
· Kunnen schieten van (gevechts)schietoefeningen op afstanden variërend van 100 tot 1 meter. Mogelijkheid tot het inschieten en justeren van de persoonlijke- en ploegwapens, voor zowel de dagzicht- als de nachtzichtmiddelen.
· Tijdens schietoefeningen moet het mogelijk zijn om in een zogeheten 'movement box' te verplaatsen. Hierbij zullen de wapens geladen en (indien van toepassing) met de vuurregelaar op vuren in alle mogelijke richtingen wijzen. Het vuren op in de schietbaan aanwezige doelen (van 100 t/m 25 meter) zal plaatsvinden in 1 richting (in de richting van de kogelvanger/doelvoorstelling). In de zone van 25 meter t/m 1 meter wordt geschoten afwijkend van de baan-as in een 270º hoek (3 zijden). Tijdens een dagdeel gebruik -door Commando troepen- (CD) eenheden kunnen tot 3-4000 schoten ball worden afgegeven. 
· Voorbeelden van te gebruiken kalibers: 5,56mm ball, 9mm ball, 12 gauge, 5,7mm ball, 7,62mm ball, .308 ball. 
· Het moet mogelijk zijn om tenminste met een standaard ploeg bestaande uit 12 personen tegelijk schietoefeningen uit te voeren (reken per persoon met een ruimtebeslag (breedte) van circa 2 meter). 
· Het moet mogelijk zijn om met civiele (terrein)voertuigen of MB soft-tops (opgekapt) de schietbaan op te rijden en vanuit het voertuig schietoefeningen uit te voeren. Dit i.h.k.v. mobility-drills t.b.v. Close Protection en Intell Ops. De minimale vrije hoogte onder de schermen is hierdoor vastgesteld op: 4,2  meter.
· Gewenst is ook om oefeningen bij duisternis/’verminderd zicht’ te schieten in (minimaal) het achterste (overdekte) deel van de schietbaan. De lichtsterkte dient hiervoor onder andere traploos geregeld te kunnen worden over tenminste de laatste 30 meter van de kogelvanger. In het ontwerp dienen voor het verduisteren, afhankelijk van het soort ontwerp, ook (extra) bouwkundige voorzieningen te worden getroffen.
· Ook moeten rookeffecten toegepast te kunnen worden over de laatste 30 meter van de kogelvanger.
· De baan dient te beschikken over een niet-gladde, harde baanzool. Dit t.b.v. de diverse verplaatsingstechnieken tijdens het dynamisch schieten in relatie tot het efficiënt gebruik van tijd. 
· Op de grond van de baan moeten nader te bepalen markeringen worden aangebracht op de diverse schootsafstanden (100-75-50-25-20-15-10-5 meter).
· De baan dient te beschikken over doelen 270 graden rondom. Deze draaischijfdoelen dienen (ook) een schoot-no shoot mogelijkheid te hebben.
· Op de laatste 25 meter van de baan moet door vier schutters gelijktijdig gevuurd kunnen worden afwijkend van de baanas, dit op doelvoorstellingen in een 270º opstelling (U-vorm opstelling).
· Een nader te specificeren opslagruimte voor doelvoorstelling, barricades e.d.. Dit idealiter zo dicht mogelijk bij het doelengebied. 
· De kogelvanger moet geschikt zijn om alle soorten munitie te verwerken. Ter besparing van bouwruimte (volume/afmetingen) en kosten wordt gedacht aan het toepassen van rubberblokken. Deze rubberblokken absorberen kogels in grote mate, zijn relatief eenvoudig te verplaatsen, snel te verwisselen en ook recyclebaar. Stalen lamellen met rubber gordijnen mogen ook worden toegepast mits de eerder genoemde kalibers kunnen worden verschoten (Relevant voor bepaling juiste type kogelvanger = aantal schoten op de achterwand en zijwand en ook van afstand tussen schietpunt en wand, 0-50 meter en 50-100 meter).
· Achterwand schietbaan zal uitgevoerd worden als kogelvanger, geschikt voor absorptie van een groot aantal schoten. 
· Zijwanden zullen uitgevoerd worden als kogelvanger voor een incidenteel schot, in principe worden de schoten bij dynamisch schieten opgevangen door mobiele kogelvangers.

· Tav de eisen van de vaste doelvoorstellingen wordt gedacht aan: 
· Omklapbaar, 30 stuks vaste doelen, shoot-no shoot, PDA bedienbaar;
· Een targetsysteem wat beweegbaar is in alle richtingen; zij-, voor- en achterwaarts en diagonaal. Een combinatie van deze bewegingen moet (ook) mogelijk zijn. De snelheid van (ver)plaatsen van de doelvoorstellingen dient geregeld te worden.
· Het gebruik van mobiele of draadloze besturing van doelen.

· V.w.b. de opbouw van de baan dient gepaste aandacht te worden geschonken aan:
· Adequate geluidsdemping (geluidsoverlast naar ongeving) en het voorkomen van ricochetgevaar (cfm het normenkader MP 40-30). 
· Goede afzuiging (ter voorkoming van het inademen van kruitdampen en rooksimulatie) alsook het afvoeren van statische elektriciteit (3-4000 schoten per dagdeel).
· Mogelijkheid tot ‘parcours schieten’ met doelvoorstellingen van 75 tot 1 meter met gebruikmaking van diverse barricades. 
· Allerhande aansluitingen en of voorzieningen voor de schietdoelen,

Doel 100m/270°-baan:
· functionele toepasbaarheid van diverse trainingsopzetten; 
· Een groep moet statisch en dynamisch, te voet en per voertuig, worden uitgedaagd met oefeningen waardoor het team op elkaar in gespeeld raakt. Door diversiteit aan oefeningen wordt improvisatievermogen ontwikkeld en daardoor het veiligheidsbewustzijn verhoogd. 

Algemene uitgangspunten:
· Zowel statisch- als dynamisch schieten,
· primaire functie: 100m schieten,
· mogelijkheid tot 270° schieten aan het einde van de baan,
· ruimte voor manoeuvre-oefeningen (bestaande uit max. 8 personen)
· voertuigoptreden moet mogelijk zijn, incl. manoeuvreren,
· (rest)ruimte op de baan eventueel aanwenden voor opstelling DVA e.a.,
· doelvoorstelling: zowel middels projectie als middels bewegende doelen,
· De schietbaan dient ivm noodzakelijk onderhoud (ook) aan de achterzijde makkelijk toegankelijk te zijn (mogelijk is hiervoor een dubbele deur benodigd van totaal ca. 1.8 mtr breed).

Info over dynamisch schieten: 
· snelheid lopen, ca. 2 a 3 meter per seconde
· zijdelings schieten moet mogelijk zijn
· schieten tijdens het lopen 
· de instructeur beweegt met de groep mee
· schotintensiteit is relatief laag (max. 8 schutters)

Info over statisch schieten:
· geen bewegingen voorwaarts/zijwaarts
· staand/liggend op 1 plaats schieten
· op elk deel van de baan toepasbaar
· schotintensiteit vrij hoog (max. 12 schutters)

Baanbreedte:
· De baanbreedte is afhankelijk van het gelijktijdig aanwezige aantal schutters op de baan en van de benodigde ruimte voor manoeuvre-oefeningen vanuit een voertuig. 
· Statisch schieten: 12 banen a 2 meter + 2x zijdelings 1 meter extra = totaal 26 mtr.
· Dynamisch schieten: 8 banen a 2 meter + zijdelingse opstelling doelvoorstelling (en voldoende manoeuvre ruimte voertuigen), totaal 16 m + extra opstel/manoeuvre ruimte.
· Voor de breedte van de schietbaan (270°-deel) wordt samenvattend voorgesteld uit te gaan van 35 meter (vanuit ervaringsgegevens geredeneerd).
· Gehele baan van gelijke breedte maken. Hierdoor is de baan ook geschikt voor:
· 270°/360° schieten
· Manoeuvre voertuigen
· Opstelling dva/robots
· Projectieschieten
Ventilatie:
•	Een gezonde luchtkwaliteit is gelet op de hoeveelheid vrijkomende schietgassen essentieel. Uitgegaan moet worden dat de trainingsruns aansluitend achter elkaar zullen volgen (door afwisselende groepen). Mede hierdoor is (voldoende) ventilatie (middels natuurlijke of mechanische ventilatie) een zeer belangrijk ontwerp uitgangspunt. Ook voor het afzuigen van rook na rooksilulatie.


2. CQB faciliteit: 
De CQB faciliteit is benodigd voor allerhande uiteenlopende SF-trainingen en opleidingen.

CQB oplossingsrichting -1:

Een aan alle weersinvloeden blootgesteld CQB-huis van ca. 4 bouwlagen. Qua afmetingen en volume wordt gedacht aan circa 20 meter x 40 meter en circa 12 meter hoog. Het gebouw bestaat grotendeels uit  flexibel en vrij indeelbare ‘kamers’, gangen, diverse trappen, eenvoudige ramen en deuren. Ook moet ‘abseilen’ mogelijk zijn. Het CQB-huis moet mogelijkheden bieden om gelijktijdig met grote groepen mensen te oefenen. Zoals eerder is aangegeven moet het mogelijk zijn om ook vanuit een helikopter te kunnen ‘fastropen’ naar het dak van het gebouw (hooveren tot 5-10 meter boven het object maar NIET landen). Ramen en andere gevelopeningen moeten (grotendeels) kunnen worden afgesloten. Hierdoor is afzuiging en of ventilatie een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. In het gebouw zijn ook beperkte installaties benodigd. Denk onder andere aan verlichting welke bestand dient te zijn tegen het voorgenomen gebruik. 


Op onderstaande foto is een voorbeeld CQB-huis getoond. 
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CQB oplossingsrichting -2:
Een andere mogelijkheid is om de gevraagde SF-faciliteit, met  diverse bouwlagen, in zijn geheel in een ander gebouw te realiseren. Een beschermende doosconstructie (hal). Hierdoor ontstaat een zogeheten ‘box in een box’ constructie waardoor het mogelijk is om zowel geluid als munitie/kogels binnen het gebouw te houden. 

Onderstaande (concept) uitgangspunten gelden voor zowel CQB oplossingsrichting-1 als -2   (‘under construction’): 
· Er moet geschoten kunnen worden met FX, KB en scherpe munitie in een 360º omgeving. Tevens moet het mogelijk zijn om met (oefen) stungrenades (=flash bang granaten) te kunnen werken.
· Optioneel dient de mogelijkheid te worden geboden om van binnen naar buiten te kunnen schieten.
· Kunnen uitvoeren van mechanisch, ballistisch en licht explosief breaching op ramen en deuren (voor zover geluid en constructie dit toelaten). 
· Op iedere zijde moet een deur en/of raam op één locatie op de begane grond moet explosief gebreached kunnen worden (en op eenvoudige wijze weer worden hersteld).
· Het gebouw moet geschikt zijn om met meerdere CT ploegen de diverse tactieken en technieken op SOUT en CT gebied te kunnen uitvoeren. Het moet mogelijk zijn om met meerdere ploegen tegelijk op meerdere punten en op meerdere verdiepingen ‘binnen te dringen’ en acties uit te voeren. Het gebouw moet worden voorzien van vele (verschillende?) gevelopeningen.
· Afwerking van de vloeren: bij voorkeur glad afgewerkte betonvloeren ivm gebruik van flashbang granaten.
· Alle wanden/muren, plafonds, vloeren en (afscherming) gevelopeningen moeten kogel stoppend zijn. 
· (Prefab) deuren in stalen profielen plaatsen (zoals op DARC) zodat minimaal lichte breaching kan worden toegepast op deuren (en deze nadien ook weer makkelijk kunnen worden vervangen. 
· De indeling van iedere verdieping is nader te bepalen (grote diversiteit en flexibiliteit), zodat een zo groot mogelijke variatie ontstaat. Ramen en deuren inpandig deels afsluitbaar maken met o.a. luiken zodat een route/plattegrond snel kan worden gewijzigd. Lange gangen, met kamers in diverse groottes en vormen aan weerszijden van de gang. De gangen zijn bij voorkeur voorzien van diverse kruisingen en T-splitsingen. Minimaal 1 entry op dak, roof breach (explosief).
· Een aantal ruimtes moet onderling worden verbonden om het optreden in geschakelde ruimtes te kunnen trainen. De schietfaciliteit beschikt ook over meerdere trappenhuizen met verschillende trappen (spil trap, rechte trap, dubbele rechte trap met bordes). Er is een wens om tenminste één draaideur in de faciliteit op te nemen.
· Het realiseren van geen vaste maar verschuifbare (of klapbare wanden) geniet de voorkeur zodat de plattegrond snel kan worden gewijzigd en meer flexibiliteit ontstaat.
· De faciliteit bevat minimaal een (veilige) 'safe room'[footnoteRef:2]  [2:  Safe room: ruimte waarin personeel zichzelf ter bescherming tegen indringers/gevaar kan opsluiten.] 

· In het ontwerp moet ook een regieruimte worden opgenomen.
· Aan één zijde van het gebouw een ‘galerij’ realiseren voor waarnemers.
· Schietschijven dienen op eenvoudige wijze opgehangen te kunnen worden en/of in een kamer te worden neergezet (3D).
· In het gebouw moet een veiligheidssysteem (video-volgsysteem) te worden gerealiseerd waarmee schiet- en breach oefeningen kunnen worden gemonitord. O.a. vanuit de regieruimte. Doel hiervan is de kans op onregelmatigheden te verminderen respectievelijk geheel uit te sluiten. Het video-volgsysteem is op alle verdiepingen benodigd. 
· Rondom het object moet een vrije ruimte van circa 20 meter aanwezig zijn om met voertuigen ‘procedures’ te kunnen uitvoeren ‘richting het object’. 
  



Overige ontwerp aspecten voor CQB  (‘under construction’):
· Live fire geschiedt met dempers,
· Ruimte voor max. 4 teams a 6 pers. (excl. instructeurs),
· De instructeurs lopen met de teams mee of op de galerij (ook wel catwalk genoemd)
· In SF-faciliteit is een 50 meter zone benodigd. Is een lange ruimte (gang of kamer) waarbij speciaal op de aanschietbaarheid van de catwalk moet worden gelet. De zone dient eventueel gerealiseerd te worden waar de schietbaan in het CQB overgaat.
· De catwalk is niet op alle verdiepingen noodzakelijk. Op de bovenste verdieping is deze niet per se noodzakelijk. Catwalk idealiter aan de rand van de muur, niet er op. Dit i.v.m. belemmering (uit)zicht op de oefeningen en trainingen in de ruimte eronder. De looproute verloopt namelijk doorgaans ‘tegen de wand’. Optie is eventueel om de bodem van de catwalk te voorzien van kogelwerend glas (ivm zicht en bescherming naar beneden).
· Raambreach op VD1 met behulp van voertuigen in de toekomst zeer waarschijnlijk.
· Mogelijkheid tot het verduisteren van 1 a 2 verdiepingen in het gebouw.
· Opslagruimte voor doelvoorstellingsapparatuur (DVA) per verdieping is wenselijk.  
· Lift benodigd voor zowel personen als voor goederen. Lift tevens gebruiken voor trainingen, oa. urban climbing in liftschacht (geen live fire!!). Lift ook gebruiken voor het transporteren van verplaatsbare flexibele wanden? Dit aspect bepaalt mede de afmetingen van de liftkooi. Eén bouwlaag in de faciliteit moet bereikbaar zijn voor voertuigen. Vrije hoogte van die bouwlaag is min. 2,4 mtr.
· Er vinden geen helilandingen plaats op het dak van het gebouw. Wel moet fast-ropen mogelijk zijn (hoover boven gebouw, let op down-wash). Heli landingen vinden wel plaats op het belendende terrein. Het aantal landingen beperkt zich tot max. 12 etmalen per jaar. 
· Klimaatcondities in het gebouw: uitgangspunt is grotendeels ‘open lucht’ (niet verwarmd).  Bezien moet worden of enkele kleine (techniek) ruimtes (ca. 20% gebouw) vorstvrij gehouden moeten worden. 
· Toepassen van papieren doelvoorstellingen + separate (mobiele) kogelvanger in het gebouw.


Bijkomende kwantitatieve en kwalitatieve eisen voor zowel de CQB-faciliteit als voor de  schietbaan. 
Bouwkundige eisen
· De bouw van een schietbaan kent stringente (veiligheids)eisen. Deze eisen zijn beschreven in de Defensienormering MP40-30 (Bijlage C – MP 40-30). Voor de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar de Defensienormering MP 40-21 (Bijlage 4 – MP 40-21). De beherende instantie van dit voorschrift DMO/MCGS zal het ontwerp moeten (goed)keuren. Ditzelfde geldt ook voor de vrijgave (oplevering)keuring bij oplevering. 

Werktuigbouwkundige eisen
· Voorkomen moet worden dat het personeel in de schietbaan aan te hoge (ongezonde) concentraties schietgassen en dampen wordt blootgesteld. Een goede luchtkwaliteit is hierbij van groot belang. Controle luchtkwaliteit (i.v.m. schietgassen) geschiedt intern Defensie door zorg van CEAG.

Telecommunicatie eisen
· Ihkv de veiligheid is op de schietbaan een telefoon aansluiting vereist. In de SF-facililiteit dient tevens overal WIFI-signaal te worden aangeboden. 



Civiele en cultuurtechnische eisen
· Het omliggende terrein dient op eenvoudige civieltechnisch en cultuurtechnisch te worden ingericht. Deze werkzaamheden vallen in beginsel buiten de projectscope. Aard en omvang van deze werkzaamheden zijn nader te bepalen. 

Kosten
Life Cycle Cost berekening (kosten realisatie vs. gebruik en onderhoud van de toe te passen ballistische oplossingen, kogelvanger(s), luchtbehandeling, energetische kosten. Er bestaat een belangrijk verband tussen de investeringskosten enerzijds en de onderhoudskosten anderzijds. Advies hierover is gewenst.

Bijzondere eisen
De ABDO regeling is van kracht (dit betreft een screeningseis, voor meer informatie zie ook https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/industrieveiligheid).
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Graag ontvangen wij uw contactgegevens.

	Contactgegevens deelnemer marktconsultatie

	Bedrijfsnaam
	

	Website
	

	Adres
	

	Postcode
	

	Plaats
	

	Land
	

	Contactpersoon
	Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoon:

	Korte beschrijving van de activiteiten van de onderneming
	


	Beschikt u over Kennis/expertise op de gebieden van de Nederlandse wet- en regelgeving (Arbo, milieu, omgevingswet) in zijn algemeenheid en die van de Defensienorm MP 40-30 (Zie Bijlage C, veiligheidsvoorschrift betreffende de inrichting en het gebruik van schietbanen) en MP 40-21 (Zie bijlage D, voorschrift opslag gevaarlijke stoffen) in het bijzonder?

	






Vragen betreffende de opdracht
	
1
	Opdracht
Defensie heeft de wens om het geheel (de 100m schietbaan met 270 graden kop en het CQB-huis) in één hand te leggen van ontwerp, bouw/ levering, installatie, oplevering en vrijgave/certificering (zie bijlage A). Hierbij gaat op dit moment voor de CQB de voorkeur uit naar CQB oplossingsrichting -1. Gaarne in uw antwoord aangeven of een oplossingsrichting invloed heeft op uw antwoord en zo je welke invloed (oplossingsrichting CQB oplossingsrichting -1 of oplossingsrichting CQB oplossingsrichting -2).



	a.
	Zou u deze opdracht aannemen en zo nee waarom niet?

	<voeg in deze kolom uw antwoord toe>

	b.
	1) Het is de wens om eind 2020 het geheel werkend opgeleverd te hebben. Is dit haalbaar?  en zo nee waarom niet?
2) Indien het niet haalbaar is ziet u dan mogelijkheden om dit alsnog uiterlijk 2020 op te leveren door bijvoorbeeld het weglaten/ aanpassen van bepaalde eisen uit Bijlage A?
	

	c.
	Wat is het laatst mogelijke moment van gunning (start contract) indien  het geheel eind 2020 werkend opgeleverd moet worden en wat moet er gerealiseerd zijn in het voortraject om dit te halen?

	

	d.
	Welke risico’s voorziet  u die vertraging kunnen veroorzaken en hoe kunt u deze risico’s beperken of wegnemen?

	

	e.
	Hoe zou u invulling geven aan het samenbrengen van het bouwkundige en ballistische vraagstuk? Zou u b.v.  een dergelijke opdracht alleen uitvoeren of zou u anderen inschakelen, zo ja wie en voor welk gedeelte van de opdracht?

	

	f.
	Zijn er voorbeelden van vergelijkbare/reeds gerealiseerde projecten (referenties) (Nederland en buitenland)

	

	g.
	Welke marktpartijen zouden mogelijk ook een dergelijke opdracht kunnen verzorgen?

	

	h.
	Als u kijkt naar de uitgangspunten zoals weergegeven in Bijlage A, ziet u dan mogelijkheden u om te versnellen en welke gevolgen zou dit hebben op tijd, geld en de gestelde uitgangspunten?

	

	i.
	Zijn er standaard oplossingen beschikbaar of is hetgeen defensie voor ogen heeft maatwerk. En indien het maatwerk is waar zit dit in?

	

	j.
	Met welke bedragen zou defensie rekening moeten houden voor haar begroting (de bouw van de faciliteit)

	

	k.
	Hoe kan Defensie er voor zorgen dat de life cycle costs over 20 jaar zo laag mogelijk worden? 

	

	l.
	Welke relevante ontwikkelingen zijn er in de markt en welke innovaties zijn er?

	

	m.
	Heeft u tips of aanwijzingen hoe defensie de luchtkwaliteit (i.v.m. schietgassen) het beste doch kosteneffectief onder controle kan houden ?

	

	n.
	Welke mogelijkheden zijn er voor doelvoorstellingen zou u adviseren en waarom (b.v. projectie, papier, etc)?

	

	o.
	Welke aandachtspunten en/of suggesties wilt u ons meegeven?

	



	2

	Toelichtend gesprek
Zoals aangegeven in paragraaf 3.4 van de marktconsultatiedocumenten bieden we partijen de mogelijkheid voor een toelichtend gesprek. Eventuele gesprekken zullen in basis op woensdag 26 of donderdag 27 september plaats vinden

	a.
	Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid voor een toelichtend gesprek, en zo ja heeft u een voorkeur om dit op locatie te Utrecht te doen of per telefoon?

	<voeg in deze kolom uw antwoord toe>
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