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KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF
RECTIFICATIE
Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

1.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Provincie Noord-Holland
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (Nederland)
Ter attentie van: Marloes Vogels
E-mail: aanbesteding-mltm.veiligheid.abdijtunnel2013@noord-holland.nl, Internetadres(sen): www.noord-holland.nl
Adres van het kopersprofiel: -

1.2 TYPE AANKOOPCENTRALE
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
I1.1 BESCHRIJVING
I1.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Middellange termijn maatregelen veiligheid Abdijtunnel
I1.1.2 Korte beschrijving
De Opdracht heeft betrekking op een Werk. Het werk wordt uitgevoerd in de gemeente
Haarlemmermeer en omvat het verrichten van diverse aanpassingen aan de Abdijtunnel
om deze te laten voldoen aan de Tunnelwet. Het Werk bestaat uit ontwerp- en
uitvoeringswerkzaamheden, alsmede meerjarig onderhoud. In hoofdzaak zullen aan, in
en op de Abdijtunnel, de volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
- functiebehoud van de voorzieningen die nodig zijn voor het vlucht- en
hulpverleningsproces;
- het aanbrengen van een blusleiding met vulinstallatie;
- het aanbrengen van een Snelheidsonderschrijdingssysteem;
- het aanbrengen van ventilatie voor luchtverversing;
- het aanbrengen van videobewaking;
- het aanbrengen van een omroepinstallatie;
- het aanbrengen van een besturingsinstallatie;
- het inrichten van een verkeerscentrale van waaruit de tunnel kan worden
bewaakt en bediend (de ruimte in de verkeerscentrale te Hoofddorp is er al,
inclusief voeding en desk)
- het realiseren van twee bouwkuipen van circa 10 x 20 meter (met een
ontgravingsdiepte tot circa 7 meter minus maaiveld), alsmede civieltechnische
beton- en funderingswerkzaamheden aansluitend op de bestaande Abdijtunnel,
ten behoeve van het aanbrengen van 2 extra nooduitgangen. Eén nooduitgang
dient gerealiseerd te worden in het landingsterrein in het verlengde van de
Zwanenburgbaan en één langs de Rijkerstreek op het terrein van Schiphol. In
relatie tot bouwkuipen geldt als aanvullend aandachtspunt de bodemgesteldheid
/ opbarstgevoeligheid.
- het aanbrengen van 2 extra nooduitgangen inclusief bijbehorende installaties.
Gelijktijdig met de werkzaamheden die benodigd zijn om de tunnel te laten voldoen aan
de Tunnelwet, dienen er eenmalige groot onderhoudswerkzaamheden aan de tunnel
uitgevoerd te worden. Het betreft het uitvoeren van diverse onderhouds- en

vervangingswerkzaamheden aan de huidige systemen, waaronder:



- het vervangen van de tunnelverlichtingsinstallatie;
- het vervangen van het brandmeldsysteem;

- het vervangen van de pompinstallaties;

- het verrichten van groot onderhoud aan de wegverharding.
Aanvullend dient gedurende een periode van 12 jaar Meerjarig onderhoud gepleegd te
worden. Het Meerjarig onderhoud heeft primair betrekking op de technische installaties,
maar betreft tenminste ook de door Opdrachtnemer (tijdens de realisatiefase) verrichte
civieltechnische aanpassingen. De opdrachtnemer dient hiertoe het technisch beheer
van de Abdijtunnel te verzorgen. Daarbij dient de opdrachtnemer middels keuringen en
testen aan te tonen (en te borgen) dat de diverse objecten en systemen van de
Abdijtunnel beschikbaar zijn en voldoen aan de gestelde eisen. Het operationeel beheer
van de Abdijtunnel (ondermeer het bemannen van de verkeerscentrale) zal namens de
Provincie Noord-Holland verricht worden door de ‘Managing Agent’.
Gedurende het Werk wordt van de opdrachtnemer een gestructureerde werkwijze en
expliciete kwaliteitsborging geéist, onder meer door toepassing van Systems
Engineering. In dit kader wordt (niet limitatief) als aandachtspunt gewezen op de
ontwerp- en systeemintegratie van de TTI met bijbehorende verificatie- en
testprocedures, alsmede het (tijdig) verkrijgen van de openstellingsvergunning.

ILIL3 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdopdracht
Hoofdcategorieén: 45300000-0 (Installatiewerkzaamheden in de bouw)

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1 TYPE PROCEDURE
IV.1.1 Type procedure
Niet-openbaar
IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.2.2 Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender
Inloggegevens: TED06
Referentie van de aankondiging: 2013-014540
IV.2.3 Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft
Nummer van de aankondiging in het PB: 2013/S 056-091851
18/03/2013
IV.2.4 Datum van verzending van deze aankondiging:
18/03/2013

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DEZE AANKONDIGING BETREFT

Rectificatie
VL3 GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE

VI1.3.1 Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VI.3.2 Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken
In de oorspronkelijke aankondiging

VI.3.3 Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging



VI1.3.4 Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging
Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten
In plaats van: 29/04/2013 11:00
Te lezen: 01/05/2013 11:00

Plaats waar de te wijzigen datums staan: [V.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van: 29/04/2013 11:00
Te lezen: 01/05/2013 11:00

Plaats waar de te wijzigen datums staan: Aanbestedingsprocedure : Datum en tijdstip waarop de aanmeldingen worden
geopend
In plaats van: 29/04/2013 11:00
Te lezen: 01/05/2013 11:00
V1.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten

V1.3.6 Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

V1.4 OVERIGE NADERE INLICHTINGEN
In verband met het sluiten van de locatie het Houtplein op maandag 29 april is besloten om de aanmelding te
verplaatsen naar woensdag 1 mei.

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
15/04/2013



