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Due diligence
Een onderneming geeft invulling aan het naleven van de ISV door middel van het uitvoeren van

een zogenaamde due diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het
schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieke-
ten in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compense-
ren. Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een risicoanalyse, ten tweede het
opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse rapportageverplichting. Met dit pro-
ces wil de Rijksoverheid bereiken dat (de risico’s op) arbeids- en mensenrechtenschendingen bin-
nen de internationale ketens worden verkleind.

Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen boekenonder-
zoek verstaan, maar een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele
risico’s op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen.

Bij de uitvoering van de due diligence bij onderhavige opdracht dient de Opdrachtnemer zich te
concentreren op de [eerste schakel/ # schakels/ gehele keten (wordt in de dialoogfase van de
aanbesteding door Opdrachtgever bepaald)] van het productieproces.

Wat houdt de due diligence in?

1. Risicoanalyse productieketen — uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de op-
dracht wordt een risicoanalyse door de Opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de
[eerste schakel/ # schakels/ gehele keten] van het productieproces waarin het volgende is
opgenomen:

- een beschrijving van de [eerste schakel/ # schakels/ gehele keten] van het productie-
proces;

- een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de [eerste
schakel/ # schakels/ gehele keten] van het productieproces.

= Een handig hulpmiddel voor het uitvoeren en opstellen van een risicoanalyse is de MVO
Risico Checker voor ondernemers.

2. Plan van aanpak mitigeren risico’s — uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de
opdracht wordt een plan van aanpak door de Opdrachtnemer verstrekt om de risico’s die
in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren.

In het plan van aanpak zijn opgenomen:

- een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren
om de risico’s te mitigeren;.

- een planning ten aanzien van de inspanningen die de Opdrachtnemer zal leveren;

- (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoor-
beeld informatie over de betrokkenheid van stakeholders.

= Indien de Opdrachtnemer aangesloten is bij een IMVO-sectorconvenant, kan dit wor-
den gezien als een actie om de risico’s in zijn keten te verkleinen. De Opdrachtnemer
kan hier melding van maken in het plan van aanpak. Ook wanneer Opdrachtnemer is
aangesloten bij een keteninitiatief kan dit in het plan van aanpak gemeld worden. Het
betekent echter niet dat de Opdrachtnemer daarmee aan al zijn due diligence verplich-
tingen voldoet. Opdrachtnemer dient te controleren of het keteninitiatief alle risico’s
afdekt. Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de Opdrachtnemer
in zijn plan van aanpak moeten uitwerken welke inspanningen ten aanzien van de
(overgebleven) risico’s geleverd gaan worden om deze te mitigeren.
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http://www.mvorisicochecker.nl/nl
http://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/inhoud/imvo-convenanten

3. Jaarlijkse rapportage - gedurende de contractperiode rapporteert de Opdrachtnemer jaar-
lijks ten opzichte van de ingangsdatum van de overeenkomst (of in geval van een korter
lopende overeenkomst: bij de afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het nale-
ven van de ISV. Hieruit moet blijken dat de Opdrachtnemer een ‘redelijke inspanning’
heeft geleverd om de ISV na te leven.

De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel
van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de Opdrachtnemer betreft, zo-
als een (duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op
de website van de Opdrachtnemer.

De rapportage bevat in ieder geval:
- een risicoanalyse zoals beschreven onder 1;
- de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico’s
te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
- de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;

- informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending
van de ISV afgehandeld zijn.

De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands- of
Engels opgesteld zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over ISV kunt u de website van het expertisecentrum aanbeste-
den PIANOo raadplegen, zie daar onder meer
https://www.pianoo.nl/document/14142/handreiking-due-diligence-voor-bedrijven. Voor de due
diligence ontvangt u een handleiding, mocht u daarnaast nog vragen hebben over due diligence
dan kunt u terecht bij het Nationaal Contactpunt OESO richtlijnen.
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http://www.pianoo.nl/document/4677/factsheet-redelijke-inspanning
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/internationale-sociale-voorwaarden/aan-slag-met-internationale-sociale-voorwaarden
https://www.pianoo.nl/document/14142/handreiking-due-diligence-voor-bedrijven
https://www.oesorichtlijnen.nl/ncp

