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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Ten behoeve van het Strabrecht College (SC) in Geldrop-Mierlo wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Dit 

schoolgebouw dient geschikt te zijn voor voortgezet onderwijs waarbij de opleidingen MAVO, HAVO en VWO in het gebouw 

gehuisvest worden. Nieuwbouw is noodzakelijk, enerzijds vanwege de verouderde huidige huisvesting en dalende 

leerlingenaantallen, anderzijds om aan te sluiten bij de onderwijskundige visie van de school. Afgelopen decennia is steeds 

meer nadruk gelegd op omgevingsgericht onderwijs, internationalisering en art & design. Het SC is een van de drie oprichters 

van Brainportonderwijs (2014) waarin deze aandachtgebieden samenkomen door aansluiting op het regionale/internationale 

bedrijfsleven en vervolgonderwijs (hightech/design). Om beter rekening te houden met (talent-/ambitie-) verschillen tussen 

leerlingen werkt SC sinds het schooljaar 2017/2018 volgens de uitgangspunten van  gepersonaliseerd onderwijs, dat wil 

zeggen dat leerlingen een op maat toegesneden, modulaire leerroute kunnen volgen. Hun persoonlijke studiemotivatie wordt 

aangesproken, omdat leerlingen zelf (leren) doelen stellen, keuzes maken en eigenaarschap tonen. Daarmee wordt het 

louter passief luisteren naar de docent  in de bekende ‘bus-opstelling’ van het traditionele klassikale onderwijs doorbroken. 

Een school die een actief lerende houding bevordert maakt onderwijs duurzaam. Een attitude die past bij de 21st century 

skills die de Brainportregio nodig heeft. Dit stelt nieuwe functionele en toekomstgerichte eisen aan de manier van werken en 

de ruimtelijke omgeving.  

 

De Leefkamer van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 19 juni 2018 ingestemd met de geplande nieuwbouw, dit is 

bevestigd in het besluit van de gemeenteraad op 2 juli 2018. De gemeente heeft een budget beschikbaar gesteld voor een 

zeer energiezuinig schoolgebouw: ‘0 op de meter’ (NOM), gezond en tevens uitgevoerd volgens de principes van circulair 

bouwen. Met de invulling van deze ambitie zal het gebouw tot de koplopers behoren als het gaat om duurzaam, gezond en 

circulair bouwen.  

 

Met de gemeente is overeengekomen dat de verantwoordelijkheid voor het bouwheerschap valt onder de directeur-

bestuurder van het SC. 

1.2 Doelstelling PvE 

Dit Progamma van Eisen (PvE) is opgesteld voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw van SC. SC is voornemens de 

nieuwbouw te realiseren middels een Engineer & Construct contractvorm (UAV-GC) en wenst een architect te selecteren die 

de nieuwbouw ontwerpt tot en met een VO+ en aansluitend namens de opdrachtgever de esthetische begeleiding doet. Het  

PvE formuleert heldere en volledige uitgangspunten voor de nieuwbouw. De eisen en wensen zijn afkomstig van diverse 

plenaire sessies met een vertegenwoordiging van het SC en de gemeente en gebaseerd op ervaringen van KWK bij andere 

projecten.  

 

Het PvE bevat de eisen die worden gesteld aan de nieuwbouw, gedeeltelijke sloop van de gymzaal en beperkte renovatie en 

de terreininrichting (incl. sportveld). Het PvE bevat de ruimtelijke, functionele en technische eisen aan het gebouw.  

 

Het resultaat van de nieuwbouw is een Gebouw voor SC van maximaal 8.855 m2 BVO, incl. ca. 900 m2 BVO gymzaal (deze m2 

zijn een aanname). Het resultaat dient een gebruiksklaar opgeleverd bouwwerk te zijn waarin de onderwijsactiviteiten van 

SC kunnen gaan plaatsvinden. SC zal zelf na oplevering het Gebouw gereed maken voor inhuizing (inrichten met ICT-

voorzieningen en meubilair) zodat de leerlingen, docenten en andere medewerkers gebruik kunnen gaan maken van de 

nieuwbouw.  

 

Gedurende het ontwerpproces dient het PvE als basis voor de eisen die SC stelt aan de nieuwe onderwijshuisvesting. Alle 

kwaliteitseisen die zijn opgenomen dienen te worden gelezen als ‘of aantoonbaar gelijkwaardig’ (og). Daarmee is het voor de 

Architect en in een later stadium de Aannemer, mogelijk om tijdens het ontwerpproces alternatieven in te dienen.  
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1.3 Proces van PvE-vorming 

De input voor dit PvE is opgehaald met behulp van diverse sessies, gehouden met verschillende personen  van SC en de 

gemeente die de diversiteit aan opleidingen en invalshoeken goed vertegenwoordigen. De informatie is zodoende breed 

opgehaald; onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, schoolleiding, bestuur en functionarissen van 

de gemeente hebben hun input geleverd. Onderstaand een opsomming van de sessies die gehouden zijn: 

 4 Brainstormsessies 

- Kick-off sessie / analyse uitganspunten nieuwbouw 

- Formuleren Onderwijsvisie 

- Bouwcontractvormen en Risico’s 

- Duurzaamheid 

 2 verdiepende werksessies Onderwijsvisie 

 10 interviews met verschillende opleidingen/personen 

 

De opgehaalde input is na de sessies geanalyseerd, geverifieerd en vervolgens verwerkt in dit PvE. 

1.4 Leeswijzer PvE 

In hoofdstuk 2 wordt eerst een algemene toelichting gegeven over de opdrachtgever en een aantal specifieke aspecten 

daarvan, waaronder de missie en de visie. In hoofdstuk 3 wordt organisatiestructuur van het SC besproken. In hoofdstuk 4 

zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit PvE opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de eisen die worden gesteld aan het 

bouwrijp maken. In hoofdstuk 6 zijn de functionele eisen opgenomen, welke in hoofdstuk 7 vertaald zijn in ruimtelijke eisen. 

De daarop volgende hoofdstukken bevatten de technische eisen: 

 

Hoofdstuk 1 : Inleiding 

Hoofdstuk 2 : Strabrecht College 

Hoofdstuk 3 : Te huisvesten organisatie  

Hoofdstuk 4 : Algemene voorwaarden en bepalingen 

Hoofdstuk 5 : Bouwrijp maken terrein 

Hoofdstuk 6 : Functionele eisen 

Hoofdstuk 7 : Ruimtelijke eisen 

Hoofdstuk 8 : Technisch eisen terrein 

Hoofdstuk 9 : Technische eisen bouwkundig 

Hoofdstuk 10 : Technische eisen W-installatie 

Hoofdstuk 11 : Technische eisen E-installatie 

1.5 Begrippen en afkortingen 

In het Programma van Eisen worden de volgende begrippen en afkortingen gehanteerd. 

 

Algemene begrippen: 
− Opdrachtgever of SC :  het Strabrecht College 

− Aannemer :  later te selecteren E&C Aannemer 

− Gebouw :  onderwijshuisvesting die Opdrachtgever voornemens is te laten bouwen en renovatie 

gymzaal 

− Terrein :  gehele perceel / terrein waar de nieuwbouwontwikkeling plaatsvindt  

(de bouwplaats dient op het Terrein ingericht te worden) 

− Gemeente :  alle diensten van de gemeente Geldrop-Mierlo 

 

Gehanteerde begrippen en afkortingen: 
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− PvE :  Programma van Eisen 

− uit te gaan van : het gebouw dient te voldoen aan (eis) 

− wcd :  wandcontactdoos (in wand of vloer) 

− data :  data-aansluiting 

− og :  of gelijkwaardig 
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2. STRABRECHT COLLEGE  

2.1 Algemeen 

Het Strabrecht College in Geldrop is een middelbare school met momenteel ongeveer 1.325 leerlingen. Er wordt les gegeven 

op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum/gymnasium). Net als voorgaande jaren zal ook de komende jaren de school te 

maken hebben met een teruglopend aantal leerlingen, maar men gaat er vanuit dat dit vanaf 2020 weer stapsgewijs zal 

herstellen naar ruim 1.300 leerlingen.  

 

De school beschikt over een ruim schoolterrein, eigen gymzalen, een eigen sportveld. In de school zijn, naast de 

gebruikelijke onderwijsruimten, ook een mediatheek, diverse studieruimten en een kantine/aula aanwezig.  

 

SC wil een school zijn die leerlingen uitdaagt om hun grenzen te verleggen en hun talenten verder te ontwikkelen. Dit 

gebeurt onder andere door de volgende zaken: 

 De deelname aan het Brainport programma; de school is sinds oktober 2014 een zogenaamde Brainport School en 

onderhoudt daardoor nauwe contacten met de organisaties in de (Brainport) regio, zoals Philips in Eindhoven, VDL, ASML, 

Van Abbemuseum, maar ook lokale ondernemingen.  

 Het organiseren van (internationale) reizen, het onderhouden van contacten en het uitwisselen van leerlingen met scholen 

in Europa en daarbuiten.  

 

Voor SC is het belangrijk dat elke leerling zich thuis voelt. Daarom wil men een omgeving creëren, waarin leerlingen 

gestimuleerd en gerespecteerd worden. SC hanteert dan ook de leus: “Het Strabrecht College, da’s mijn school!” 

2.2 Visie en onderwijsconcept 

Vanuit het oude profiel van een streekschool, heeft SC zich sterk ontwikkeld in de maatschappelijke hoek. De school staat 

bekend als een gezellige, warme school en de grote sociale cohesie is zowel de interne cultuur als haar kracht: Er zijn 

relatief veel opstromers; kansen worden gezien, gewaardeerd en benut. De school is verbonden met de omgeving. Dat uit 

zich in veel kleine, goede-doelen-initiatieven en projecten met lokale partners. Het profiel Economie en Maatschappij wordt 

veel gekozen, Art & Design is de eigentijdse vertaling van de kunstvakken (beeldend) en wint aan populariteit.  De wens is 

om hier bijvoorbeeld Ondernemerschap aan toe te voegen, zodat de verbinding met Brainport en het Natuur- en 

Techniekprofiel verbreed en versterkt wordt.  

 

Het imago van de school krijgt meer aandacht. Verworvenheden en ambities mogen meer geprofileerd in de schijnwerpers 

komen. Verbeterpunten worden systematischer aangepakt. De koersbepaling heeft een extra stimulans gekregen door na te 

denken over de gewenste ruimtelijke indeling van het nieuwe schoolgebouw.  Het proces van nieuwbouw is een mooie 

aanleiding en katalysator  voor het concretiseren en zichtbaar maken van de onderwijskundige profilering.  

 

SC heeft anno 2018 te maken met de negatieve gevolgen van krimp. Een duidelijke koers in de schoolontwikkeling is ingezet 

om dit tij te keren. Onderwijskundig is de vernieuwing gericht op het breed invoeren van een gepersonaliseerde, modulaire 

leerroute. Hierbij horen uitgangspunten als ‘de leerling in de actieve stand zetten’, ‘stimuleren van de motivatie’, ‘recht 

doen aan verschillen’, ‘keuzes maken en leerlingen helpen en leren om eigen doelen te stellen’. Het einddoel is meer dan 

een diploma; SC wil haar leerlingen voorbereiden op vaardigheden waarmee zij de toekomst met zelfvertrouwen tegenmoet 

kunnen treden, passend bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe kiest SC voor een bewust aanbod aan leeractiviteiten, 

helpt leerlingen daarin keuzes te maken en differentieert  in groepsgroottes, niveaus en leerstijlen. Maatwerk(diploma) en 

een aanvullend portfolio zijn de resultaten van een leerproces om uit iedere leerling het maximale te halen. 

 

De begin juli gepresenteerde ‘Koers voor 2019 – 2022’ richt zich op versterking van het vwo en meer maatwerk voor havo-

mvo. 
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‘Brainport+ gymnasium/atheneum’ is een vwo dat exclusief mag zijn, aantrekkelijk voor leerlingen met meer intellectuele 

capaciteiten en ambities. Uitdagend, zowel door een ‘verticale’ organisatie (combinatie van leerjaren binnen het vwo) als  

extra portfolio-activiteiten die aansluiten op de Brainportregio.Het Brainport-vwo zal zich nadrukkelijker richten op de 

plusklassen in het basisonderwijs. In verticale combiklassen kunnen leerlingen op hun eigen tempo en niveau naar keuze 

werken en worden zijn geïnspireerd tot  een zelfstandige, onderzoekende/wetenschappelijke studiehouding.  

De ‘Maatwerk+ havo-mavo’ kenmerkt zich door extra pedagogisch-didactische aandacht voor leerlingen op havo en/of mavo-

niveau. In een tweejarige brugperiode studeren leerlingen in beginsel op hun hoogste advies/ambitieniveau per vak. Dat 

geldt ook voor de mogelijk extra projecten die leiden tot een  persoonlijk plusdocument als aanvulling op hun diploma. De 

eerste twee leerjaren zijn heterogeen, daarna wordt geschakeld naar een diplomatraject met de mogelijkheid van een extra 

vak, vervroegde examinering of afsluiting op een hoger niveau.  Leerlingen krijgen de mogelijkheid te starten op het hoogste 

advies-/ambitieniveau (bij een gemengd advies). Docenten leveren motiverende coaching met als doel leerlingen te laten 

kiezen, maar ook eigenaar te zijn van de doelen die zij zichzelf stellen. 21st centuryskills zijn belangrijk en zorgen voor de 

aansluiting bij de (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen. Leerlingen kunnen zich persoonlijk profileren met (extra)  

vakken (op hoger niveau) gericht op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt in regio. Eventuele tussentijdse overstap naar vwo 

(atheneum) is mogelijk aan het einde van de tweejarige brugperiode.  

 

In de nieuwbouw kunnen de twee hoofdstromen zichtbaar zijn: 

 Brainport+ -activiteiten/modules als surplus op de leergebieden in een herkenbare science/vwo-setting (vooralsnog 

ca. 15-25% van de leerlingenpopulatie met de potentie te groeien (toelating op advies vwo of havo/vwo)); 

 Maatwerk+ havo/mavo (ca. 75 - 85%) waarin (niveau)differentiatie en praktische vertaling van de leerstof centraal 

staan in een betekenisvolle context, oftewel thema’s die de motivatie en ambities van leerlingen bevorderen. 

 

Gemeenschappelijk is de didactische vertaling van het onderwijs in een betekenisvolle context (zichtbaarheid leergebieden). 

Onderscheidend is de diversiteit in enerzijds een onderzoekende/wetenschappelijke gerichtheid op de Brainportregio (vwo) 

en anderzijds een meer pedagogisch/didactisch maatwerk (havo-mavo) voor algemeen vormend onderwijs, zichtbaar  als 

brede ‘Bildung’ van 21st century skills. 

 

SC  streeft naar (toenemende) verantwoordelijkheid, eigenaarschap bij de leerlingen zelf. Stapsgewijs loslaten. Leerlingen 

krijgen het vertrouwen én de benodigde begeleiding om zelf regie te (leren) nemen op het eigen leerproces. Docenten en 

ondersteuners zijn in de buurt, hebben persoonlijk contact met leerlingen en dragen vanuit een gelijkwaardige relatie bij 

aan het leerproces.  

 

Voor de nieuwbouw heeft het team de droom, dat de huidige sfeer behouden kan blijven.  Het ‘Strabrecht gevoel’ wordt 

vaak genoemd en omschreven als gemoedelijk, mensgericht, leerlinggericht en collegiaal. Een sociale onderlaag zit stevig 

ingebakken in het DNA van het team. Docenten hebben wat voor de leerlingen en voor elkaar over.  

 

SC wil een gebouw realiseren dat een bijdrage levert aan een onderscheidende profilering ten opzichte van de andere 

scholen voor vo in de omgevingSC laat zien dat hier een andere onderwijskundig klimaat heerst: Geen leerfabriek, maar een 

fijne plek waar je je talenten kunt ontwikkelen, je jezelf mag zijn en waar je graag verblijft. Dat komt tot uitdrukking in 

leerpleinen waar leerlingen en docenten samen zijn en werken, in geborgenheid en in een schoolsfeer waar iedereen zich 

thuis voelt.  

 

Ook wil SC nadrukkelijk inzetten op dubbelgebruik van ruimten en multifunctionele oplossingen. In een relatief kleine school 

is hiermee winst te halen, in zowel functioneel opzicht als in uitstraling. 

2.3 Principe indeling gebouw 

SC wil een school zijn die zich richt op gepersonaliseerd, modulair leren. De hoofdopzet van het huidige gebouw, met een 

mavo-, havo- en vwo-plein heeft niet de voorkeur voor de nieuwbouw. Passend bij de onderwijsvernieuwing en onderwijsvisie 

(zie 2.2) kiest SC voor een primaire ordening naar leergebieden, met daarbinnen een herkenbare verdeling naar 
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werkgebieden voor verschillende en elkaar aanvullende leervormen. Binnen ieder leergebied is een secundaire ordening 

aanwezig, waarbij de doelgroepen onder- en bovenbouw ieder een eigen ‘thuishonk’ vinden en de stromen hun eigen 

signatuur herkennen: het Brainport-vwo met een science-uitstraling, een design-atelier of onderzoeks-lab; het Maatwerk-avo 

(havo-mavo) met de nadruk op een sociale, brede ‘Bildung’ en 21st century skills. 

 

De voorkeur voor leergebieden als hoofdordeningsprincipe komt voort uit de verwachting dat dit de vak-beleving vergroot, 

omdat de vaklokalen dominant gepositioneerd en zichtbaar zijn. Het heeft een versterkende werking tussen vakken in een 

leergebied en vergemakkelijkt het om vakoverstijgend te werken door thematischde diepte in te gaan en 

toekomstperspectief te geven op wat welke betekenis het geleerde kan krijgen in het ‘echte’ leven.  

 

Er worden vijf leergebieden onderscheiden: 

1. Maatschappij-vakken: Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Maatschappijleer. 

2. Kunst & CultuurCultuur: Art & Design, Techniek, Kunstvakken beeldend (2D en 3D), expressie (muziek/drama/dans) 

en Levensbeschouwing.. 

3. Bèta: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Natuur, Leven en Technology (NLT), Wiskunde (A,B,D) en Informatica. 

4. Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en de klassieke talen Grieks en Latijn.  

5. Sport: gymzalen en buitenterrein. 

 

In de lay-out van de school liggen de Bèta en Maatschappij/Economie gebieden aan weerzijden van Kunst & Cultuur. De Talen 

grenzen aan de Maatschappij/ Economievakken. Voor de Sportfaciliteiten is er geen duidelijke voorkeur voor de positie ten 

opzichte van de andere gebieden. 

 

Binnen ieder leergebied is er een kenmerkende praktijkruimte, ruimte voor zelfstudie/ studieplekken, projectruimten en 

spreekkamers en lokalen voor theorie en instructie. Uitgangspunten voor het ontwerpproces: 

• De verhouding van deze faciliteiten kan per leergebied verschillen, passend bij de aard van het leergebied.  

• De scheidingen tussen de vier leergebieden zijn geen ‘waterscheidingen’; hoe algemener, hoe gemakkelijker je 

ruimten  samen/ met elkaar en van elkaar kunt gebruiken, over de disciplines heen.  

• Hoe algemener de faciliteiten (van praktijk >> naar instructielokaal), hoe gemakkelijker ze ook multi-inzetbaar zijn. 

Om aan de flexibiliteitsbehoefte te voldoen, is het wenselijk dat de meer algemene ruimten ‘uitwaaieren’ rond de 

praktijkruimten van een leergebieden. 

• De school moet ook een echt ‘hart’ hebben.  

• Er is behoefte aan studieplekken, stiltegebieden én plekken waar in groepjes gewerkt kan worden (dat laatste 

vooral voor de bovenbouw). 

 

De zone waarin zelfstudie, projectruimten en spreekkamers samenkomen, is een gebied dat als geheel functioneert en waar 

functies en gebruikszones logisch in elkaar overlopen. Er moeten meerdere gebruiksopties zijn, in groepsgrootte, 

gebruiksvorm en afspraken (rust-ruis-bruis). Ook docenten vinden hier een informele werkplek. Het is een gewenst beeld dat 

leerlingen en docenten naast en met elkaar aan het werk zijn.  

 

Erkend wordt ook dat leerling- en leerkenmerken per studiestroom verschillen. Daar moet aandacht voor zijn. Dat er binnen 

een leergebied mogelijk enigonderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en mavo(havo) enerzijds en bovenbouw 

(havo)vwo anderzijds lijkt wenselijk om aan de verschillende behoeften van (leeftijds-)groepen te voldoen. Ook kan het 

zelfstandig werken vanuit de profielkeuze daarmee goed worden ondersteund. De praktijkruimten (Kunst/Atelier, Bèta 

werkplaats etc.) worden wel gedeeld  en gebruikt door  beide groepen (efficiency/ benutting en kostenoverwegingen). Bij 

voorkeur liggen deze ruimten op een goed zichtbare plek, met uitstraling en zichtbaarheid (glazen wanden) in de school en 

op de begane grond. Werkgebieden en lokalen voor de bovenbouw kunnen bijvoorbeeld per leergebied op een etage 

gerealiseerd worden.  

 

In ieder leergebied is er aandacht voor (dempende) akoestiek (liever in plafondoplossingen dan vloerafwerking) om de nodige 

rust in het werkklimaat te scheppen. In de zelfstudieruimten zijn er voldoende stroompunten voor opladen van apparatuur 

door leerlingen. De losse inrichting is zo multifunctioneel mogelijk; een mix van faciliteiten, groepen, opstellingen en 
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flexibele combinatie mogelijkheden, die plug-and-play kunnen worden gewijzigd. Daarmee zijn de ruimtes speels her-

indeelbaar. De open zones zijn gericht op samenwerken in kleine groepjes. Voor stilte en afgezonderd werken kiezen 

leerlingen een projectruimte of spreekkamer. Deze grenzen aan het plein of zijn daar dichtbij gelegen.  

 

De meer algemene ruimten van de school vallen uiteen in twee clusters; één ten behoeve van leerlingen en één meer gericht 

op staf/ personeel/ ondersteuning.  

 

Ruimten voor het personeel: 

 Het heeft de voorkeur de werkplekken en kantoren voor de staf/ ondersteuning  geclusterd nabij elkaar te 

positioneren en niet te ver van de Frontoffice te verwijderen. Hoe meer gescheiden plekken, hoe lastiger 

continuïteit in bemensing en dienstverlening naar het onderwijs en de leerlingen te organiseren is. 

 Er is een gezamenlijke (stilte) werkkamer met flexplekken voor docenten 

 Deze ligt nabij de personeelsruimte/ koffiekamer. Deze heeft een informele setting. 

 Overige werkruimte vinden docenten in het eigen leergebied, gedeeld met leerlingen. Voor stilte/ concentratiewerk 

en/of overleg kan een spreekkamer of projectruimte worden benut. Er komen geen aparte docentenwerkplekken 

per leergebied.  

 

Algemene ruimten voor leerlingen:  

 Front Office/ balie (receptie, ICT vragen, conciërge). Hier wordt ook de boekenuitgifte ondergebracht. 

 Aula (pauze) 

 Mediatheek in hart van de school, rust/werkplekken, toekomst wellicht laptops (nieuwe benaming wordt nog 

gezocht)?  

 Leerlingen café/ honk voor bovenbouw (voorheen Ad Interim). Aankleding vanuit Art & Design, met leerlingen 

oppakken. Hier moet tevens gestudeerd kunnen worden. 

 Onderwijskundige pleinen (werkpleinen, relatief stilte, dichtbij lokalen) 

 Digitale toetsruimte/ t.b.v. examen: 2x 2 gekoppelde lokalen.  

 Geen collegezaal, maar wel een grote ruimte waar intensieve les-/instructievormen (voor grotere groep) kunnen 

plaatsvinden. Voorkeur multigebruik (ICT) i.v.m. benutting/ optimalisatie. Met aula/ podium combineren? Dan wel 

goed positioneren (moet ook afgescheiden/ afgeschermd/ rust kunnen bieden voor instructie in grote groep. 

 

In de volgende figuur is een conceptuele en schematische weergave van de hoofdopzet weergegeven, als uitgangspunt voor 

het ontwerpproces. 
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Fig. 1: conceptuele en schematische opzet van hoofdstructuur SC  

2.4 Imago en uitstraling  

SC wil nadrukkelijk een plek zijn ‘tussen de huiskamer thuis en het vervolgonderwijs (beroepsonderwijs / universiteit)’. Een 

plek die appelleert aan het gevoel dat je vorm kunt en mag geven aan je eigen toekomst. Sfeer en kleur zijn bepalend voor 

dat gevoel en flexibiliteit is daarbij een nadrukkelijke eis: als de krimp gekeerd wordt en groei kan plaatsvinden, moet het 

gebouw dit op natuurlijke en logische wijze kunnen faciliteren.  

 

De nieuwbouw kenmerkt zich door veel licht en ruimtelijkheid. Het gebouw nodigt uit om te leren, te ontdekken en te 

ontwikkelen. Een schoolgebouw met een NEMO-gevoel straalt uit dat ‘leren er toe doet’ en boort de intrinsieke leermotivatie 

aan. Aantrekkelijke ruimten verleiden de leerlingen om aan het werk te gaan. Er is een goede balans tussen openheid, 

transparantie en uitdaging aan de ene kant en geborgenheid, (visuele) rust en het kunnen terugtrekken van een veelheid aan 

prikkels aan de andere kant. Transparantie wordt betekenisvol en functioneel toegepast, ter ondersteuning van het karakter 

van de plek en functie van de ruimte. Zichtlijnen voegen betekenis toe aan de gebouw- en ruimtebeleving en zorgt voor 

spannende lichtval en doorkijkjes.  

 

Er is veel ruimte voor ontmoetingen. Dit creëert de gewenste (en voor SC kenmerkende) sociale binding. Je voelt je er direct 

thuis en je kunt er jezelf zijn. Verkeersgebieden en gangen zijn goed gepositioneerd. Looproutes lopen bij voorkeur niet 

dwars door of pal naast een leerplein, zodat de rust op deze pleinen behouden blijft en dat hier vooral leerlingen aanwezig 
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zijn, die daar op dat moment ook aan het werk zijn. Tegelijkertijd is het prettig dat je steeds zicht hebt op grotere ruimten. 

Dat geeft veiligheid en geborgenheid. Een menselijke maat. Er moet een ‘rug’ in een ruimte gevoeld worden.  

 

De school is opgebouwd uit ruimten met verschillende functies: stilte, zelf-/groepstudie, instructie. Diverse soorten ruimten 

stimuleren de verschillende leeractiviteiten. Dit leidt tot natuurlijke leergebieden en gedrag. Het onderscheid in ruimtes 

biedt keuzemogelijkheid. Slimme combinaties in gebruik en logische ordening van faciliteiten maken het een ‘slim’ en 

multifunctioneel gebouw.  

 

Het interieur is kleurrijk, rustig en inspirerend. Leerpleinen en lokalen hebben een bij het vak/ leergebied passende 

uitstraling die in het ontwerp geïntegreerd en uitgewerkt is.  

 

SC heeft de behoefte aan en ziet zeker ook mogelijkheden voor buiten-les -faciliteiten. Daarbij moet men denken aan een 

lesfaciliteit voor 32 leerlingen, die tijdens pauzes ook gebruikt kunnen worden voor ontspanning.  

 

Uiteraard wil de school zich ook etaleren als innovatief in design, duurzaamheid en technologie (aansluitend bij Brainport). 

De duurzaamheidsuitgangspunten van NOM en circulair bouwen moeten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Onderwijs 

dat tot duurzaam leren wil inspireren (life long learning) wil natuurlijk een gebouw met een uitstraling van duurzaamheid, in 

de zin van verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Laat bijvoorbeeld op een educatieve wijze zien hoe duurzame 

constructies verwerkt zijn in het gebouw, zodat het gebouw zelf lesmateriaal is om een verantwoorde toekomst te 

ontwerpen in het leerproces. Aangeleerde kennis en ervaring (van je omgeving) vertalen en integreren in een eigen 

toekomstbeeld. 
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3. TE HUISVESTEN ORGANISATIE 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de organisatieonderdelen die in de nieuwe huisvesting worden meegenomen. 

3.1 Organisatie 

Op dit moment (juni 2018) wordt de huidige organisatie op de website van SC als volgt weergegeven.  

 

 

Fig. 2: Organogram Strabrecht College (www.strabrechtcollege.nl, juni 2018) 

 

Er is op dit moment een tweehoofdige directie. Het onderwijs, de teamleiders en het bestuurlijke aspect van de school 

vallen in principe onder de directeur-bestuurder. De organisatie van de school en interne zaken vallen onder de adjunct-

directeur. Er is echter geen harde scheidslijn. Op korte termijn verwacht men geen uitbreiding van het directieteam; dit 

blijven twee personen. Daarnaast zijn er op dit moment 6 teamleiders. In de toekomstige situatie streeft SC naar aanpassing 

van het aantal teamleiders op de  de groei of krimp van het aantal leerlingen. In 2018/2018 zijn er 5 teams):  

 mavo klas 1-4,  

 havo/vwo klas 1-2,  

 havo klas 3-5,  

 vwo klas 3-6,  

 Brede Strabrecht klas 1-2 (mavo, havo en vwo tezamen).  
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3.2 Formatie 

Tot dit moment (2017 / 2018) is de formatie als volgt:  

 Onderwijs Ondersteunend personeel: 81 fte 

 Ondersteunend Personeel: 23 fte  

 Directie: 2 FTE 

 

Totaal: ca. 107 FTE, inclusief 4,0 FTE boventallig. 

 

De verwachting is dat het personeelsbestand in de komende jaren – mede afhankelijk van de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal – eerst flink zal afnemen en daarna weer enigszins zal groeien tot maximaal 100 FTE. Uitgangspunt hierbij is 

dat er zich dan ca. 1.300 leerlingen op school bevinden.  

 

De docenten zullen in het nieuwe gebouw niet langer beschikken over een vaste werkplek. In het docentenwerkgebied zullen 

ca. 20 werkplekken (160 x 80 cm) worden gerealiseerd. Het is gewenst om naast deze werkplekken in het 

docentenwerkgebied plekken te maken waar kort gewerkt kan worden (bv. een nis, bartafel of koffietafel). SC hanteert een 

norm van ruim 1 werkplek op 5 fte docenten in het docentenwerkgebied. SC gaat er vanuit dat de docenten op meerdere 

plekken werken: op de werkplekken in het docentenwerkgebied en rondom de pantry/koffiecorner, in het lokaal en op en 

nabij de leerpleinen.  
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4. ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 

4.1 Eisen, normen en wetgeving 

De herontwikkeling van de Opdrachtgever dient minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld bij Klasse B in het PvE 

Frisse Scholen 2015, een EneriePrestatie (EPC) van -0,35, een GPR van > 9 en een CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) score 

van > 9,5 (zie ook Bijlage 8 – notitie Merosch). In bepaalde gevallen wordt afgeweken van deze eisen. Indien dit van 

toepassing is dan is dat expliciet vermeld in dit Programma van Eisen.  

 

Het gebouw dient verder te voldoen aan alle vigerende eisen, normen, bepalingen, voorschriften en richtlijnen die gelden op 

de dagtekening van de realisatie, alsmede aan alle eisen waaraan een functioneel en compleet gebouw geacht mag worden 

te voldoen.  

 

Hierbij worden nadrukkelijk benoemd: 
− Bouwbesluit 2012 (Publicatiedatum: 01 januari 2018) en de aanvullende technische voorschriften 

− Burgerlijk Wetboek c.q. het Nederlands recht 

− Wet Ruimtelijke Ordening 

− Gemeentelijke bouwverordeningen 

− Wet Milieubeheer 

− Handboek voor Toegankelijkheid 7e geheel herziende druk 

− Eisen gesteld door de brandweer (voor zowel de Omgevingsvergunning als de gebruikersvergunning) 

− Eisen gesteld door nutsbedrijven 

− Eisen gesteld door Hoogheemraadschap en Provincie m.b.t. wateronttrekking, bemaling etc.   

− Arbowet, Veiligheidsbesluiten Restgroepen en van toepassing zijnde P-bladen van de Arbeidsinspectie 

− Arbeidsomstandighedenbesluit 

− Vigerende Arbo eisen voor praktijk en theorielokalen  

− HACCP eisen 

− Nederlandse normbladen van NEN en ISO normen 

− NEN 2443, maart 2013 (voor wat betreft gebruik) 

− NEN 2580 voor het bepalen van oppervlaktes 

− Bliksem-aardingsinstallatie (conform NEN 1014) 

− KOMO certificaten, attesten, keurmerken en richtlijnen 

− Eisen van de Stichting Borg (Borg certificaat vereist) 

− Eisen van verwerking van materialen van de fabrikanten van deze materialen; 

− Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw (STABU) 

− UAV-GC 2005 (zie afwijkende bepalingen) 

− Besluit indienvereisten omgevingsvergunning 

− De tekeningen dienen te worden opgebouwd volgens de NL SfB codering 

− Monumentenwetgeving en archeologische wetgeving 

Van bovengenoemde wetgeving, normen, kwaliteitseisen en voorschriften is de vigerende versie van toepassing.  

De in dit PvE vermelde normen en richtlijnen zijn uitsluitend als toelichting opgenomen en dienen niet gezien te worden als 

een limitatieve opsomming van de relevante overheidsvoorschriften. Waar geen specifieke eisen worden vermeld in dit PvE 

dient te worden uitgegaan van de minimumeisen zoals gespecificeerd in de bovengenoemde publicaties en wetgeving. 

4.2 Veiligheid en gezondheid 

Conform hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (staatsblad 1997, 60, voorheen bekend als het 

Bouwprocessenbesluit, hierna te noemen ‘besluit’) moeten veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de realisatie 

van het gebouw en de werkzaamheden aan het eenmaal gerealiseerde gebouw worden geïnventariseerd, geëvalueerd en 
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zoveel mogelijk bij de bron worden beperkt. Het resultaat daarvan moet worden vastgelegd in een veiligheids- & 

gezondheidsplan (V&G-plan) en V&G-dossier. 

De Architect stelt voor de Voorontwerpfase een V&G plan op en is tevens de coördinator V&G voor deze fase. Na 

contractering van de Aannemer zal deze de verantwoordelijkheid overnemen.  

De coördinator zal tijdens ieder ontwerpteamoverleg en tijdens iedere bouwvergadering verslag doen van de taken die in dit 

kader zijn uitgevoerd op een zodanige wijze dat het voor de opdrachtgever duidelijk is dat de taken naar behoren zijn 

verricht. In de verslagen van de besprekingen dienen bijzonderheden en de voortgang inzake V&G te worden vastgelegd.  

De verslaglegging dient minimaal te bestaan uit: 

 Een aantoonbare inspanning dat er rekening is gehouden met preventie van V&G-risico’s, in relatie tot de uitvoering en 

exploitatie van de ontwerpkeuzen en de bouwplaatsinrichting en bouwlogistiek; 

 Correcte en volledige inhoud van het V&G-dossier voor zowel het te bouwen werk als de kenmerken en voorzieningen 

m.b.t. beheer en onderhoud. Onder andere ten aanzien van een volledig overzicht van voorzieningen voor veilige en/of 

gezonde toegang van arbeidsplaatsen bij bijvoorbeeld inspectie en onderhoud aan bouwonderdelen zoals daken, 

kruipruimte, gevel, leidingkokers, trappenhuizen en atria, constructies en installatie, etc. 

4.3 Vergunningen en procedures 

Voor de realisatie van de nieuwbouw dient een Omgevingsvergunning te worden aangevraagd. SC overweegt nog of zij de 

vergunning wenst aan te vragen op basis van een VO+ dat in opdracht van SC wordt opgesteld of dat zij de vergunning laat 

aanvragen door de E&C aannemer.  

 

Het bestemmingsplan (zie bijlage 6) geeft een maximale bouwhoogte aan van 10 meter boven maaiveld. Hier wordt in 

principe niet van afgeweken. Naar verwachting hoeft er geen bestemmingsplanwijziging plaats te vinden.  

4.4 Nutsvoorzieningen 

Het gebouw dient te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen water, elektriciteit, data en riool. Uitgangspunt is dat het 

nieuwe gebouw geen gasaansluiting meer krijgt. Voor verwarming (koeling) dient derhalve gebruik te worden gemaakt van 

een WKO systeem.  

4.5 Ontwerpafstemming en toetsing ontwerpspecificaties 

De Aannemer zal op basis van Engineer & Construct (UAV-GC) worden geselecteerd en is verantwoordelijk voor het nader 

uitwerken van het definitief ontwerp (DO), technisch ontwerp (TO) / Uitvoeringsontwerp (UO), alsmede alle berekeningen en 

rapporten die benodigd zijn voor de ontwikkeling van het Gebouw.  

4.6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteit 

4.6.1 Algemeen 

In de initiatieffase is door Reset Architecture een stedenbouwkundige studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 

nieuwbouw van SC (zie bijlage 2). Op basis van de studie is geconcludeerd dat nieuwbouw op het huidige sportveld het meest 

voor de hand liggend is en veel voordelen heeft t.o.v. andere varianten: de nieuwbouw kan plaatsvinden, terwijl de huidige 

school in gebruik kan blijven, de nieuwe positie past goed in de stedenbouwkundige structuur van de Dwarsstraat en zorgt 
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voor een goede en veilige logistieke ontsluiting van de fietsenstallingen en nieuwe hoofdentree. Ook kunnen de te handhaven 

gymzalen worden aangesloten op de nieuwbouw.  

In aanvulling op de stedenbouwkundige studie is door Reset Architecture een document opgesteld waarin de kaders voor de 

nieuwbouw duidelijk zijn weergegeven (zie bijlage 3).  

In aanvulling op de stedenbouwkundige studie is door Reset Architecture een document opgesteld (zie bijlage 4) waarin de 

gemeente Geldrop-Mierlo haar ambitie uitspreekt over de nieuwbouw van SC. Het document dient als inspiratie en de 

gemeente wil met het document sturen op een plan dat goed past in de omgeving. De opgave voor de architect is om te 

werken met de ambitie van de gemeente en de ambitie opdrachtgever.  

In het document ligt de nadruk op baksteenarchitectuur omdat de gemeente van mening is dat dit passend is in de omgeving. 

Het document geeft ook ruimte voor natuurlijk (houtachtige) en andere materialen (geen plaatwerk). De gemeente heeft in 

aanvulling op het document aangegeven dat het binnenhof (patio) en bijvoorbeeld de zijde van de sportvelden bij voorkeur 

een ander (houtachtig) karakter heeft. Het gebouw moet zich zelfstandig presenteren maar dit zonder al te veel te 

detoneren in materiaal.  

In aanvulling op de ambitie van de gemeente, wil SC de architect nog meegeven dat zij de combinatie van metselwerk en 

hout vindt passen op de locatie. Dit kan wat op gespannen voet staan met de wens van de gemeente voor ‘grotendeels 

metselwerk voor de buitengevels’. SC heeft onderstaand nog enkele beelden toegevoegd van gebruik van houtachtige 

materialen.  

 

 

 

 

 

 

Binnen deze kaders is de situering van de verschillende functies een vast gegeven (weergegeven in figuur 1 op pagina 12). De 

vormgeving van de school is een afgeleide van het programma van eisen, waarbij er door de architect een signatuur gegeven 

wordt. De signatuur sluit aan bij het SC, de directe omgeving, maar ook de gedachtes die horen bij het realiseren van een 

duurzaam gebouw. Het gebouw is een “logische” toevoeging in de groene ruimte als onderdeel van de wijk. Naast 

stedenbouwkundige kaders zijn er ook architectonische kaders opgesteld. De welstandscommissie zal het gebouw aan de 

hand van deze architectonische kaders uiteindelijk beoordelen, als onderdeel van de omgevingsvergunning. 

4.6.2 Toegankelijkheid 

Terrein 

Bijlage 2 van Reset Architecture bevat een principe opzet van de stedenbouwkundige structuur. In dit document is te zien 

dat het terrein is op een drietal plaatsen toegankelijk is: 

− De hoofdtoegang bevindt zich aan Grote Bos nabij de gymzaal en de fietsenstallingen.  

− Fietsers- / scooters toegang: heeft een eigen toegang aan het Grote Bos. De toegang dient voldoende breed te zijn 

zodat fietsers elkaar kunnen passeren.  

− Toegang auto parkeerterrein en logistiek: aan de zuid-oostzijde bevindt zich de toegang tot het parkeerterrein voor 

auto’s. Het parkeerterrein wordt door de gemeente aangelegd en zal vrij toegankelijk zijn. Via het parkeerterrein 

dient de logistieke ingang bereikbaar te zijn met grote vrachtwagens. Optioneel kan een logistieke ontsluiting 



 

21 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

worden gerealiseerd langs het gebouw vanuit de Dwarsstraat. Dit dient nader met SC (de school) te worden 

afgestemd.  

 

  



 

22 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

Gebouw 

De hoofdingang van het gebouw is gelegen aan de zijde van het Grote Bos en bevindt zich nabij de aansluiting tussen de 

nieuwbouw en bestaande gymzaal. Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers zullen via deze toegang het Gebouw betreden. 

Op deze manier is vanuit het Frontoffice sociaal toezicht op het komen en gaan van mensen.  

Overwogen wordt om aan de zijde van het parkeerterrein een aparte personeelstoegang te maken.  

Verder dient het mogelijk te zijn om op één plaats in het gebouw een aparte toegang te maken (zodat deze in een later 

stadium kan worden gerealiseerd) richting de hoek van de Grote Bos en de Dwarsstraat. Deze toegang kan dan eventueel 

worden gebruikt voor afsplitsing van een gebouwdeel of een toegang voor een afzonderlijke opleiding.  

Aan de achterzijde van het gebouw wordt een separate ingang gemaakt voor onder meer leveranciers, logistiek en 

vuilafvoer. Deze deur dient extra breed of dubbel te worden uitgevoerd.  

4.7 Gebruiksmogelijkheid en compartimentering 

Bij de indeling dient er rekening mee te worden gehouden dat een compartiment bouwkundig en installatietechnisch 

zelfstandig kan functioneren (toiletten, vluchtwegen, brandscheidingen, inbraakinstallatie etc.). Op termijn dient het 

mogelijk te zijn gebouwdelen te splitsen.  

4.8 Structuur/organisatie van het gebouw 

4.8.1 Gebruikstijden 

De gebruikstijden van het Gebouw zijn maandag tot en met vrijdag (tijdens onderwijstijden) van 7.30 uur tot en met 17.00 

uur. ’s Avonds zal het Gebouw beperkt geopend zijn. 

4.8.2 Toegankelijkheid 

De entree van het Gebouw aan het Grote Bos dient toegankelijk te zijn voor mindervaliden conform de eisen gesteld in het 

Handboek voor Toegankelijkheid 7e geheel herziende druk. Mindervaliden dienen van dezelfde hoofdentree gebruik te 

kunnen maken als valide personen. Er mag geen onderscheid middels een aparte mindervalidentoegang worden gecreëerd. 

In het gebouw dient één lift voor goederen en personenvervoer aanwezig te zijn. Middels deze lift dienen alle ruimten van 

het gebouw bereikt te kunnen worden zonder drempels. De lift is middels een (Salto) paslezer per verdieping toegankelijk 

voor geautoriseerde gebruikers; leerlingen maken in de regel geen gebruik van de lift. Vanaf de Frontoffice moet het 

mogelijk zijn om de lift op de begane grond vrij te geven voor gebruik door mindervaliden. Dit dient mogelijk te zijn zonder 

het gebruik van een pas, sleutel, e.d.  

Verschillende vloerniveaus per laag zijn niet toegestaan.  

Het bouwwerk moet bouwkundig worden beveiligd tegen betreding door onbevoegden. Insluiting van bezoekers en 

onbevoegden moet worden voorkomen.  

4.8.3 Sociale veiligheid 

In het ontwerp dienen onoverzichtelijke gangen, donkere hoeken, onveilige trappenhuizen en ‘plasnissen’ e.d. te worden 

voorkomen. 
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4.8.4 Interieurontwerp 

Het interieurontwerp dient praktisch en functioneel te zijn. Met de inrichting dient een lichte, prettige en behaaglijke 

schoolomgeving te worden verkregen. Per vakgebied dient een eigen (subtiel) identiteit te worden gecreëerd door thema’s 

van de vakken terug te laten komen in de leerpleinen en / of lokalen.  

Het interieur dient ‘helder te communiceren’, met onder andere herkenbaarheid van trappenhuizen en vaste elementen in 

het bouwwerk. 

Van de Architect wordt verwacht dat hij tijdens het ontwerpproces tezamen met de Opdrachtgever komt tot een keuze voor 

kleuren en materialisatie (kleur- en materiaalborden).  

4.8.5 Verdiepingshoogte 

De volgende minimale netto verdiepingshoogte (afstand tussen bovenkant vloerafwerking en onderzijde (systeem)plafond) 

zijn van toepassing: 
− Kantine/aula:  3,0 meter 

− Lokalen/verblijfsruimten:  2,8 meter 

− Gangen:  2,6 meter.  

 

 

Voor de overige ruimtes wordt in alle gevallen de nieuwbouwrichtlijn van het vigerende Bouwbesluit als minimumeis 

gehanteerd.  

4.8.6 Principe hoofdmaatvoering (stramienmaat) 

De Architect dient een courante stramienmaat toe te passen voor de hoofdmaatvoering zodat aanpassingen in de toekomst 

eenvoudig mogelijk is.  

4.8.7 Verticaal verkeer 

Voor het verticale verkeer is nabij de ontvangsthal en aula een tribunetrap en een lift aanwezig. De tribunetrap dient 

geschikt te zijn voor verkeer tussen de begane grond en eerste verdieping, alsmede voor multifunctioneel gebruik zoals 

zitplaatsen tijdens pauzes, voorstellingen, uitreikingen, colleges, etc. Behalve deze trap dient het gebouw te worden 

voorzien van elders gelegen trappenhuizen die enerzijds nodig zijn vanuit de regelgeving en anderzijds t.b.v. de 

leerlingenstromen.  

Eventuele schalmgaten bij de trappen worden voorzien van hekwerken.  

Bij de tribunetrap een tussentrapleuning toepassen tussen het loop- en zitdeel.   

4.8.8 Naamsaanduiding gebouw 

Aan het Grote Bos moet het nabij de ingangen duidelijk zichtbaar zijn dat het Gebouw van SC is. Dit geldt tevens voor de 

zijde aan de Dwarsstraat. De Architect dient in het ontwerp een voorstel te doen voor de zichtbaarheid van de 

Opdrachtgever. Daarbij wordt ook het logo en het aanbod aan opleidingen vermeld (wettelijk vereist). 
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5. BOUWRIJP MAKEN TERREIN 

Het huidige sportveld waarop de nieuwbouw gerealiseerd wordt, zal door de aannemer bouwrijp gemaakt moeten worden. 

KWK zal in overleg met SC en de gemeente bespreken hoe wordt omgegaan met evt. kabels en leidingen onder het terrein en 

de begroeiing rondom het terrein. Van de architect wordt verwacht dat hij zoveel mogelijk van de grote/waardevolle bomen 

rondom het terrein handhaaft en bij zijn ontwerp rekening houdt met behoud van en zichtlijnen op deze bomen.  

 

Op het toekomstige parkeerterrein bevinden zich nu nog gebouwen (gymzaal). Deze maken nu nog geen onderdeel uit van de 

scope van het project. De gemeente dient de gebouwen te slopen (of hier nog budget voor toe te kennen) en dient 

vervolgens het parkeerterrein aan te leggen. Indien dit niet tijdig gereed is, zal SC nog gebruik blijven maken van de 

bestaand parkeerplaatsen aan de oostzijde van het terrein.  
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6. FUNCTIONELE EISEN 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de functionele eisen aan het onderwijsgebouw omschreven. Voor het Gebouw gelden, naast de eisen 

in paragraaf 4.1, de volgende algemene functionele eisen: 

 

 Lokalen boven het plafond voorzien van twee aansluitpunten voor Wi-Fi, circa één meter uit de deur.  

 Open werkruimte leerlingen boven het plafond voorzien van vier aansluitpunten voor Wi-Fi. 

 Docentwerkplekken boven het plafond voorzien van zes aansluitpunten voor Wi-Fi. 

 Lokalen voorzien van aansluitingen (2 x data en 2 x wcd) voor digiboard. 

 Lokalen voorzien van 1 wcd per 3 leerlingplekken voor laden/aansluiten laptops gelijkmatig verdeeld over de wanden.  

 Kantoren en spreekkamers voorzien van 2x data in/boven plafond t.b.v. Wi-Fi, binnen 1 meter vanaf de deur van de 

ruimte. 

 Werkplekken in 1-, 2- en 4-persoonskamers voorzien van 1 x data en 2 x wcd per werkplek of zoals opgenomen in Bijlage 7. 

 Docentwerkplekken niet voorzien van data in de wanden. 

 Docentwerkplekken voorzien van 2 x wcd per werkplek. Indien midden in ruimte wcd’s aanbrengen in vloerpotten.  

 Spreekkamers tot 10 m2 voorzien van 2 x wcd (geen data in de wanden toepassen). 

 Spreekkamers groter dan 10 m2 voorzien van 4 x wcd (geen data in de wanden toepassen). 

 Gangen om de 20 meter voorzien van twee aansluitpunten voor Wi-Fi boven het plafond.  

 Aantallen wcd en data zoals opgenomen in Bijlage 7 zijn minimum eisen - indien ontwerprichtlijnen / normeringen 

voorschrijven dat meer wcd verplicht zijn, dient dit te worden aangehouden. Indien aantallen tussen stukken onderling 

afwijken, het maximale aanhouden.  

 Alle wcd en data-aansluitingen dienen in overleg met de Opdrachtgever te worden gepositioneerd.  

 De Architect dient naar eigen inzicht en op aangeven van en in overleg met de Opdrachtgever grondhout toe te passen voor 

het monteren van onderdelen aan wanden 

 Bijlage 7 geeft weer voor welke deuren wel en geen zijlicht van min. 0,5 meter moet worden toegepast. Deuren die 

lokalen of ruimtes onderling verbinden hoeven geen zijlicht te bevatten.  

 Toegangsdeur lokaal is gevestigd aan werkplekzijde docent en draait naar binnen. Deur ca. 10 cm uit hoek lokaal plaatsen.  

 Wanden naar leerpleinen zoveel mogelijk transparant uitvoeren.  

 Beeldschermen, zowel voor docenten als voor leerlingen, worden haaks op de ramen geplaatst om hinderlijke reflecties te 

voorkomen. 

 Plattegronden zijn gebaseerd op relaties-antirelaties van geluid.  

 Brandblusmiddelen dienen in de wanden te zijn opgenomen / geïntegreerd.  

 De wens bestaat om afsluitbare archief kasten te integreren in de wanden.  

 De peilmaat van de begane grond van de nieuwbouw dient overeen te komen met de peilmaat van de bestaande gymzaal.  

6.2 Ontvangstgebied 

6.2.1 Entreehal/ontvangsthal 

Vanuit de hoofdentree wordt toegang verkregen tot de Ontvangsthal waar de frontoffice is gelegen. De toegang is een 

duidelijk herkenbare hoofdentree. De toegang wordt verkregen via automatische schuifdeuren. De vrije doorgang dient ten 

minste 1,50 meter te zijn.  

 

De Ontvangsthal dient aan de volgende eisen te voldoen:  

Functioneel: :  om de Ontvangsthal te betreden dient over een schoonloopmat van minimaal 6 meter lengte 

te worden gelopen (incl. droogloopzone in entreesluis) – breedte van entree aanhouden - mat 

aanbrengen in matput (verzonken) 
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 : nabij de frontoffice dient een wachtgelegenheid voor 4 personen te worden gecreëerd 

 :  mogelijkheid voor aansluiting 2 x beeldschermen ten behoeve van informatievoorziening (2 x 

data en 2 x wcd) op een zichtbare plaats 

6.2.2 Frontoffice 

In de Ontvangsthal en in de nabijheid van en zichtbaar vanaf de hoofdentree, dient de frontoffice voor de verwijs- en 

opvangfunctie van bezoekers geleverd en geplaatst te worden.  

Positie : het Gebouw betreden is uitsluitend toegestaan door langs het frontoffice te lopen  

(uitzonderingen worden apart beschreven: personeelsingang, ingang logistiek en eventuele 

aparte ingang) 

 : vanuit de Entreehal moet direct zichtbaar zijn waar de frontoffice is en waar de toegang tot 

het Gebouw zich bevindt 

Functioneel: : baliehandelingen en werkplekken scheiden 

 : 2 plekken voor baliehandelingen (staand) 

 :  werkplekken overeenkomstig bijlage 7 

 : uitvoeren overeenkomstig Arbo-eisen  

 : koude en tocht zijn niet toegestaan 

 : bedieningspanelen voor diverse toepassingen integreren in meubel 

 : ruimte voor multifunctional  

 : 8 x wcd en 4 x data voor balie 

 : 6 x wcd en 4 x data voor werkplekken 

 : 2 x wcd en 1 x data voor multifunctional 

 : 6 x wcd voor diverse functies 

Technisch : alarmeringen (incl. brandpaneel) van beveiligingsvoorzieningen die in het Gebouw aanwezig 

zijn, bediening van de diverse intercom- en cameravoorzieningen, GBS komen samen bij de 

Infodesk op één centraal scherm. Het scherm kan middels tiptoetsen worden bediend.   

 

Met de opdrachtgever dient tijdens de VO-fase nadere afstemming plaats te vinden over het exacte ontwerp en de indeling 

van het Frontoffice.  

 

6.2.3 Backoffice 

De Backoffice bestaat uit meerdere werkplekken van diverse OOP medewerkers. De ruimtes zijn zo gepositioneerd dat bij 

vragen de medewerkers ook even naar de balie van het Frontoffice kunnen lopen. In de nabijheid van de Backoffice bevinden 

zich twee spreekkamers. Eén spreekkamer is bruikbaar voor vier personen en één spreekkamer voor acht personen.  

Het Backoffice dient aan de volgende eisen te voldoen:  

Functioneel: : aantal werkplekken conform bijlage 5 

 : voldoende gesloten wand toepassen voor plaatsing archiefkasten 

 

6.3 Ondersteunende voorzieningen 

 

6.3.1 Aula / kantine 

De Aula / kantine (Aula) dient multifunctioneel gebruikt te kunnen worden. De Aula dient niet alleen gebruikt te worden 

tijdens de lunch, maar kent een multifunctioneel gebruik voor eten, werken, communiceren en voor speciale gelegenheden. 

In overleg met de Opdrachtgever dient de ruimte nader ingevuld te worden met meerdere soorten werk- en lunchplekken. 

Uitgangspunt is dat de Aula ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld optredens of diploma-uitreikingen. De Aula en 

verkeersruimten mogen gecombineerd worden. Het maximum aantal leerlingen (1300 + 10%) en personeel (ca. 150) zal in 

principe in de aula bijeen moeten kunnen komen (voor korte toespraken e.d.). 
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In de Aula/grenzend aan de Aula dient een tribunetrap te worden opgenomen, waar tijdens presentaties, diploma 

uitreikingen e.d. plaats genomen kan worden. Deze trap dient zowel voor zitdoeleinden als verkeersdoeleinden geschikt te 

zijn en mag derhalve niet te steil zijn. Tijdens pauzes zal ruimte vrijgelaten moeten worden voor verkeersstromen.  

Locatie : nabij de Ontvangsthal en nabij de Keuken en Spoelkeuken 

Functioneel : toepassen van variëteit in verblijfplekken voor lunch, overleg, ‘chill’ of werkplekken voor 

leerlingen 

 : mogelijkheid tot opstelling voor 400 stoelen voor diploma-uitreikingen, voorstellingen of 

anderszins  

 : 2 x opstelplaats voor automaten (vending machines) met per opstelplaats 1 x wcd en 1 x data  

opstelplaatsen integreren in nis en wand aan bovenzijde dichtzetten  

 : 2 x opstelplaats voor koffieautomaat (incl. 1 x watertoevoer, 1 x vuilwaterafvoer, 1 x wcd en 

1 data per automaat) 

 : 2 x data en 2 x wcd voor informatieschermen 

 : 20 x data boven plafond t.b.v. wifi 

 : verdeeld over de aula minimaal 50 x wcd realiseren i.v.m. laden devices 

Wanden : afwasbaar uitvoeren  

Technisch : 2 x krachtstroom (380 V) t.b.v. evenementen 

 : loze leidingen aanbrengen t.b.v. geluidinstallatie (uitgaande van 6 speakerposities en 1 

versterker positie)  

 

6.3.2 Keuken 

Algemeen 

De keuken wordt door een private onderneming uitgebaat. Hier worden tijdens de lunch diverse gezonde snacks, broodjes en 

dranken aangeboden aan de leerlingen en het personeel.  

Locatie : gecombineerd met Aula 

Functioneel : tijdens opening dient keuken in verbinding te staan met Aula 

 : toegangen en indeling overeenkomstig HACCP eisen 

Vloer : overeenkomstig HACCP eisen  

Wanden : tegelwerk tot aan onderzijde systeemplafond 

Technisch : 18 x wcd voor uitgifte deel (incl. koelvitrines en au bain-marie) 

 : 10 x wcd voor bereidingsapparatuur 

 : 10 x wcd voor voorbereidingskeuken (boven werkbladen) 

 : 6 x wcd voor koeling 

 : aansluitingen voor rolhekken 

 : 8 x wcd op diverse plaatsen 

 : 2 x krachtstroom (380 V) voor bereidingsapparatuur 

 : 2 x warm en koud wateraansluiting (minimaal 80 liter warm watervoorraad) 

 : 3 x vuilwaterafvoer 

 : 2 x schrobput toepassen (niet in midden van ruimte, niet onder te plaatsen apparatuur) 

 : boven bereidingsapparatuur gescheiden afvoer toevoegen 

 : 8 x data toepassen voor kassa’s, pinautomaten, beeldschermen 

 : voor afzuiging uitgaan van 2.000 m3 per uur en aansluiten op gebouwinstallatie (traploze 

bediening)  

 : afzuiging rechtstreeks naar buiten afvoeren 

 

Spoelkeuken 

Locatie : gecombineerd met Aula en keuken en nabij Logistiek 

Functioneel : toegangen en indeling overeenkomstig HACCP eisen 

Wanden : tegelwerk tot aan onderzijde systeemplafond 
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Technisch : 4 x wcd 

 : 4 x krachtstroom (380 V) 

 : 2 x warm- en koudwateraansluiting 

 : 2 x vuilwaterafvoer 

 : schrobput toepassen (niet in midden van ruimte, niet onder te plaatsen apparatuur) 

 

Opslag keuken 

Locatie : gecombineerd met Aula en keuken 

Functioneel : toegangen en indeling overeenkomstig HACCP eisen 

Wanden : tegelwerk tot aan onderzijde systeemplafond 

Technisch : 2 x wcd 

 : schrobput toepassen (niet in midden van ruimte, niet onder te plaatsen apparatuur) 

 

6.3.3 Multifunctionele printer 

Ten behoeve van leerlingen en medewerkers dient in de nabijheid van de leerpleinen en studiewerkplekken een 

multifunctionele printer te worden geplaatst.  

 

De ruimte dient aan de volgende eisen te voldoen: 

Locatie : per leerplein / studieplek  

Functioneel : opstelplaats voor multifunctionele printer  

 : ruimte voor een papierbak 

Technisch : 1 x data en 2 x wcd t.b.v. multifunctionele printer 

 

6.3.4 EHBO- / Rust- / Kolfruimte 

Nabij het Frontoffice dient een EHBO- / Rust- / Kolfruimte gerealiseerd te worden.  

Locatie : voldoende rustig en afgezonderd gelegen  

Functioneel : aan binnenzijde afsluitbaar 

 :  aan buitenzijde dient een lichtindicator te worden geplaatst die van binnen aan en uit kan 

worden gezet 

 : keukenblok met 2 onderkasten, RVS aanrechtblad, spoelbak, warm en koud stromend water 

en inbouwkoelkast (klasse AAA) 

 : ruimte moet plaats bieden aan een (opvouwbaar) bed of rustbank en zitgelegenheid met tafel 

 : wanden boven het aanrechtblad dienen afwasbaar te worden afgewerkt, bijvoorbeeld met 

tegelwerk of een kunststof beplating 

Technisch : 2 x wcd nabij zitgelegenheid (t.b.v. kolfapparatuur) 

  2 x wcd in spatwand pantry opnemen 

  Aansluitingen voor koelkast (wcd) en wastafel (warm en koud water en vuilwater) 

 

6.3.5 Werkkasten 

De ruimte dient aan de volgende eisen te voldoen: 

Locatie : per verdieping minimaal één centrale werkkast 

Wanden : tegelwerk tot aan onderzijde systeemplafond 

Vloer : gietvloer met opstaande plint van hetzelfde materiaal 

 : hardstenen dorpel ter plaatse van het deurkozijn 

Functioneel : voldoende stallingsruimte voor een schoonmaakkar, stofzuiger en dweilemmer 

 : minimaal 3 planken voor opslag schoonmaakmiddelen 

 : keramische uitstortgootsteen (incl. stalen emmerrooster)  
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 : één hendel bedienbare mengkraan met warm en koud water 

 : voldoende geventileerd zodat geuroverlast (vocht en chemische middelen) wordt voorkomen 

 : werkkast op begane grond groter uitvoeren voor voorraad en boenmachine en professionele 

wasmachine / krachtstroom aansluiting 

 

6.3.6 Archiefruimte, opslag en ruimte technische dienst 

In het pand bevinden zich op meerdere posities archiefruimtes en opslag. De ruimtes mogen niet vochtig zijn en teveel 

versnipperd (restruimtes kunnen worden ingezet voor archief en opslag). Ieder team beschikt over zijn eigen archiefruimte. 

Bijlage 5 geeft de ruimtes weer.  

6.3.7 Logistieke toegang 

De logistieke toegang is gelegen aan de achterzijde van het gebouw en dient bij voorkeur met een kleine vrachtwagen via 

het parkeerterrein bereikt te kunnen worden ten behoeve van het leveren van goederen. Indien dit niet mogelijk is, dient de 

logistieke toegang middels een steekkar of palletwagen bereikt te kunnen worden over een verhard pad, waarbij de 

vrachtwagen op het eigen parkeerterrein (tijdelijk) gestald moet kunnen worden. Laden en lossen vindt plaats op 

maaiveldniveau (geen dockshelter).  

 

Leveranciers dienen zich bij het betreden van het Parkeerterrein via een intercom te kunnen melden bij de Infodesk.  

 

Bij de logistieke toegang dienen zij zich te kunnen melden via een intercom.  

 

In ruimten en verkeersgebieden waar structureel goederentransport plaatsvindt, moet detaillering, materiaalkeuze en 

afwerking van vloeren, wanden, deuren en deurkozijnen geen belemmering vormen voor het interne goederentransport. 

Goederen op pallets dienen met een palletwagen eenvoudig van buitenaf tot in alle relevante ruimten te worden gebracht. 

Een beladen palletwagen moet in een vloeiende beweging van buitenaf tot in het Gebouw kunnen worden gebracht. Het 

steken (voor- en achteruit bewegen om een draai te kunnen maken) met de palletwagen mag hierbij niet nodig zijn. 

De deur is aan de buiten- en binnenzijde voorzien van een online kaartlezer.  

 

De minimale breedte van de deur bedraagt 1,50 meter.  

 

6.3.8 Vuilopslag 

De vuilopslag wordt extern en uit het gezicht gerealiseerd. De vuilopslag dient nabij de logistieke uitgang te worden 

gepositioneerd. Uitvoering van de opslag nader te bepalen.  

 

 

6.4 Kantoorruimten 

 

6.4.1 Kantoorwerkplekken 

Medewerkers en docenten hebben in principe niet langer een eigen werkplek. Voor enkele functies wordt een uitzondering 

gemaakt. Er dient rekening te worden gehouden met 1,2 meter plank persoonlijk archief per medewerker. Voor docenten 

worden speciale docentenwerkplekken opgenomen in een docentenwerkgebied. 

 

Verder worden de volgende eisen gesteld aan de werkplekken:  

Teamleiders : teamleiderskamer bevinden zich nabij de leerpleinen met 1 werkplek 

Docentenwerkgebied : werkplekken voor ondersteunend personeel en docenten 

 : de kamers van de directie dienen nabij werkplekken voor de secretariële ondersteuning  



 

30 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

 : de directiekamers dienen goed zichtbaar te zijn vanuit het kantorendeel waardoor het voor 

medewerkers en docenten eenvoudig is om binnen te lopen 

 : de directiekamers dienen nabij de grote spreekkamer te liggen 

Functioneel: : een werkplek bedraagt 6 m2 fno (incl. opstelplaats archiefkast), voor de medewerkers van het 

examenbureau wordt 7 m2 fno toegepast i.v.m. extra archiefkasten  

 : voldoende gesloten wand toepassen voor plaatsing archiefkasten 

Technisch :  zie Bijlage 7 

 

6.4.2 Docentenwerkplekken / docentenwerkgebied 

De werkplekken voor de docenten worden centraal op één plaats in het gebouw opgenomen in het docentenwerkgebied. Hier 

hebben zij de beschikking over verschillende soorten werkplekken. De docenten kunnen een keuze maken welke werkplek op 

een bepaald moment bij hun activiteit past. Dit kan een open ruimte zijn waar veel contact kan worden gelegd met 

collega’s, een éénpersoonskamer om geconcentreerd te kunnen werken of juist in een kamer voor 4 personen waar in 

teamvorm kan worden gewerkt. In alle gevallen betreffen het geen vaste werkplekken.  

 

Het docentenwerkgebied bevat tevens een pantry en een zithoek om informeel bijeen te komen. Bijlage 7 geeft weer welke 

werkplekken gewenst zijn.  

 

Verder worden de volgende eisen gesteld aan de werkplekken:  

Locatie : centraal gelegen in het gebouw nabij het frontoffice en de andere werkplekken, de docenten 

van alle teams in het gebouw maken hier gebruik van 

Functioneel: : een werkplek bedraagt ca. 6 m2 fno (voor het Examenbureau 7 m2 fno) 

 : op meerdere centrale plekken in de nabijheid van de werkplekken dienen archiefkasten te 

worden geplaatst voor persoonlijk archief voor docenten 

 : per docent rekening houden met 1,2 meter strekkende meter kastruimte (0,2 archiefkast per 

medewerker) 

Zitruimte: : ruimte met zitgelegenheid voor ten minste 20 personen 

 : een ruimte die uitnodigt om te gaan zitten, met een warme uitstraling 

 : dusdanig gepositioneerd dat geluid vanuit de zithoek niet leidt tot overlast bij de 

werkplekken 

 : in de directe nabijheid van de pantry 

Pantry : met (RVS) aanrechtblad met 5 onderkasten, welke worden voorzien van (incl. benodigde 

aansluitingen): 
 een ingebouwde vaatwasser (energieklasse AAA) 

 een spoelbak 

 mengkraan met koud en warm water één hendel bediening 

 opstelplaats voor 2 koffieautomaten, incl. wateraansluiting, vuilwaterafvoer en 2 x wcd 

 : boven het aanrechtblad 3 bovenkastjes, welke worden voorzien van een inbouwmagnetron 

(energieklasse AAA) ; 

 : een grote keukenkast t.b.v. grote koelkast (minimaal 200 liter en energieklasse AAA) – 

restruimte opvullen met bergruimte 

 : wanden boven het aanrechtblad dienen afwasbaar te worden afgewerkt, bijvoorbeeld met 

tegelwerk of een kunststof beplating 

 : 4 x wcd (extra) boven aanrechtblad 

 : voor apparatuur voorzien in wcd – aantal groepen afhankelijk van vermogen apparatuur  
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6.4.3 Examenkluis 

Voor het examenbureau dient een ruimte te worden voorzien die kan fungeren als examenkluis. Deze ruimte is alleen vanuit 

de werkkamer van het examenbureau te benaderen en is voorzien van een (Salto) slot. De ruimte heeft geen wandopeningen, 

anders dan de toegangsdeur en eventuele gevelopeningen. 

 

6.4.4 Spreekkamers / projectruimtes 

De spreekkamers bevinden zich op meerdere plaatsen in het gebouw: nabij het Frontoffice, de medewerkerskamers en 

docentwerkplekken en bij de leerpleinen. De spreekkamers kunnen door alle medewerkers gebruikt worden en variëren in 

grootte. De spreekkamers nabij de leerpleinen kunnen ook door leerlingen worden gebruikt.  

 

Locatie en functioneel : nabij leerpleinen 
 2 spreekkamers/projectruimtes met vergadermogelijkheid voor 4 personen 

 2 spreekkamer/projectruimtes met vergadermogelijkheid voor 6 personen 

 : nabij docenten- en medewerkerswerkplekken 
 2 spreekkamers met vergadermogelijkheid voor 4 personen 

 1 spreekkamer met vergadermogelijkheid voor 16 personen 

 : directe inkijk in spreekkamers is niet toegestaan i.v.m. vertrouwelijkheid gesprekken en 

bijkomende emoties 

 : per spreekkamer 4 x wcd toepassen (waarvan 1 voor gebruik flatscreen) 

6.5 Onderwijsruimtes/-pleinen / zelfstudieplekken 

Het gebouw kent vier leerpleinen en 2 zelfstudieplekken. De leerpleinen kenmerken zich doordat ze leergebied gericht zijn 

zoals ook onder paragraaf 2.3 is weergegeven. Het leerplein bestaat in principe uit de volgende onderdelen:  

 zelfstudiewerkplekken voor leerlingen, waarbij het uitgangspunt is dat ze met max. 2 personen mogen overleggen 

(praten is toegestaan, maar met gedempt geluidsniveau); 

 een diversiteit van zelfstudieplekken is gewenst – dit kan worden gerealiseerd door toepassing van losse of vaste 

(speelse) inrichtingselementen (let op: SC beschikt niet over veel financiële eigen middelen om een ‘state of art’ 

inrichting te bekostiging. Slimme oplossingen die een beperkte investering vergen en bij voorkeur in de bouwkosten 

vallen zijn gewenst).  

 4 projectruimtes voor subgroepjes leerlingen (2 x 4 persoons en 2 x 6-persoons) – deze kan ook worden gebruikt als 

spreekkamer voor docenten en teamleiders – glazen wanden naar het leerplein zijn vereist 

 Opslag / berging 

 Ruimte voor multifunctional  

 

Vanuit het leerplein wordt toegang verkregen tot de vaklokalen en de theorielokalen. De interactie tussen de leerpleinen en 

lokalen is van groot belang. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een instructie krijgen in een theorie of vaklokaal en werken 

vervolgens zelfstandig verder op het leerplein. Zicht van de docent op de leerlingen vanuit de lokalen richting het leerplein 

en omgekeerd is daarom gewenst.  

 

Naast de leerpleinen bevinden zich op de verdieping twee zelfstudiewerkplekken. Deze plekken zijn bedoeld om 

geconcentreerd te werken en zijn in de basis bedoeld voor de bovenbouwleerlingen. Deze plekken kunnen naar inzicht van 

de Architect worden ingevuld.  

 

In totaal is er behoefte aan maximaal 40 theorielokalen (zie 6.5.2). Hiervan dienen er tenminste 34 lokalen gerealiseerd te 

worden als specifiek theorielokaal. Speelse combinaties met andere ruimtes is wenselijk. De resterende lokalen (6) dienen 

multifunctioneel inzetbaar zijn rondom de leerpleinen, bijvoorbeeld als projectruimte, spreekruimte of zelfstudieplek. Het 

oppervlakte beslag van deze lokalen 6 x 60 m2 fno = 360 m2 kan naar inzicht en ervaring van de Architect verdeeld worden 
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rondom de leerpleinen. Opdelen in kleinere ruimten of juist een open ruimte naar de leerpleinen die de klassikale 

busopstelling doorbreken zijn wenselijk. Voldoende zicht op een (digitaal) instructiebord blijft noodzakelijk. 

 

In het gebouw worden verschillende typen onderwijsruimten gerealiseerd. Deze zijn grofweg op te delen naar algemene 

lokalen (theorie- en PC-lokalen) en vaklokalen. Voor de algemene lokalen geldt dat deze door alle teams in het gebouw te 

gebruiken zijn. De vaklokalen zijn thematisch geconcentreerd rondom de leerpleinen. Dit houdt in dat bij de spreiding van de 

verschillende lokalen rekening wordt gehouden met de huidige behoeften van de opleidingen enerzijds en de mogelijkheid in 

hierin te schuiven anderzijds. 

Vanuit het gepersonaliseerd en Brainportonderwijs gedacht ,is het de bedoeling om praktijk- en theorieles af te wisselen. Dit 

geldt ook voor de afwisseling van klassikaal, individueel werken of samenwerken in kleine groepjes. Wanneer een docent 

tijdens een praktijkles ervaart dat het nodig is om tussendoor theorieles te geven, moet dit mogelijk zijn. Dit stelt eisen aan 

de mogelijkheid om tijdens een praktijkles theorie te kunnen geven. Het is niet altijd mogelijk om dit in een praktijklokaal 

van een vak te doen, aangezien daar niet altijd zitgelegenheid is. Het apart roosteren van een vak- en/of theorielokaal voor 

één les, heeft een minder efficiënt gebruik van de lokalen tot gevolg. Daarom wordt bij voorkeur  gekozen voor een 

tussenoplossing of een combinatie van praktijk en theorie in één lokaal.  

Het is gewenst om een speelse verhouding te creëren tussen zelfstudie, instructie en werken in groepjes (duo’s 

bijvoorbeeld). 

6.5.1 Vaklokalen 

De vaklokalen bevinden zich op meerdere plaatsen in het gebouw, nabij de leerpleinen en de theorielokalen. De 

praktijklokalen worden onderverdeeld in lokalen voor 2D/3D beeldend (tekenen, handvaardigheid), expressie en techniek en 

in lokalen voor Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Deze laatste lokalen bevinden zich in de nabijheid van de TOA-ruimte.  

 

Voor de Beeldende vakken zijn de volgende vaklokalen en ruimtes benodigd: 

 2 tekenlokalen 

 2 handvaardigheidslokalen 

 1 lokaal Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) 

 1 Audio Visueel (AV) lokaal, mogelijk combineren met PC-lokaal 

 1 Werkplaats 

 1 Donkere kamer 

 1 Opslag voor klei 

 1 Opslag voor werkstukken Onderbouw 

 Opslag voor werkstukken Bovenbouw 

 Opslag algemeen beeldende vakken 

 

Vanuit SC is er de behoefte om samen met de architect het onderling functioneren van de vaklokalen, t.o.v. de leerpleinen 

en de theorielokalen te bespreken. Vanuit het onderwijs en de directie zijn hierover ideeën, echter zullen deze via een 

interactieve sessie tot een eindbeeld moeten komen. De ruimtelijke en functionele eisen zoals opgenomen in dit PvE zijn 

echter wel leidend.  

 

Tekenen 

Vaklokaal : tekenen (2 stuks) 

Locatie : nabij leerplein Kunst & Cultuur en theorielokalen 

Functioneel : lokalen koppelbaar middels dubbele deur of schuifdeur 

 : koppeling tussen tekenenlokaal/handvaardigheidslokaal en tekenenlokaal/tekenenlokaal 

 : vaklokalen moeten ook gebruikt kunnen worden voor theorieles 

 : brede wasbak (trog met 5 kranen) voorzien van verf/gips/klei afvang  

 : in nabijheid opslag voor verfspullen e.d.  
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 : verduistering toepassen (wel rekening houden in detaillering – levering door opdrachtgever) 

 : in/nabij tekenlokaal donkere ruimte (DoKA) opnemen t.b.v. lichtgevoelige werkstukken 

 : opstelplaats voor lichtbakken en drukpers met voldoende omloopruimte  

(afm. drukpers ca. 60x150 cm) 

 : wand voor ophangen werkstukken 

 : mogelijkheid voor ophangen werkstukken aan plafond 

 : 3 tot 4 ladekasten voor werkstukken (70x110 cm) 

 : 2 tot 3 droogkasten per lokaal (70x110 cm) 

 : richtbare spots aan plafond 

 : opstelplaats voor 3 PC’s in lokaal (langs wand) 

 : werkplek voor docent 

Opslag  : t.b.v. tekenlokaal voor werkstukken 

Functioneel : met aflegruimte  

Opslag  : t.b.v. materiaal 

 : Koppelen met 2D en 3D lokaal 

 : opstelplaats voor Kliko’s in tekenlokaal 

Technisch : zie Bijlage 7 

 

Handvaardigheid  

Vaklokaal : handvaardigheid (2 stuks) 

Locatie : nabij leerplein Kunst & Cultuur en theorielokalen 

Functioneel : soldeertafels (8 leerlingen - liefst meer) 

 : toepassen van bronafzuiging (let op hoogte afzuiging) 

 : opslag voor soldeerspullen 

 : ruimte voor spuiten van werkstukken 

 : opstelplaats voor 3 kolomboren (300 x 100 cm) 

 : opstelplaats voor 1 grote metalen container (200 x 200 cm) 

 : Brede wasbak (trog 5 kranen), voorzien van verf/gips/klei afvang  

Opslag : nabij wasbak (afsluitbaar) 

 : opstelplaats 3 vuilcontainters (afm. 80 x 80 cm) 

 : Kleikar vrij toegankelijke voor leerlingen – nabij wastafel 

 : Opslagkast per klas  

 : 2 x A2 per vak opslagruimte (gemiddeld formaat werkstuk) - 32 vakken per klas 

 :  verbinding tussen ruimte door bv. schuifdeuren of brede deuren 

 : opstelplaatse voor 8 Werktafels à 4 leerlingen (afmeting ca. 110 x 220 cm) 

 :  Stroom boven tafels uit plafond 

 :  4 bankschroeven per werktafel 

 : 1 Speciale werktafel (stahoogte) 140 x 140 cm 

 

Werkplaats 

Werkplaats : aansluitend op handvaardigheidslokaal en tekenlokaal 

 : voorzien van brede deur (min. 120 cm) 

 : plek voor diverse apparaten (600 x 100 cm) 

 : voorzien van houtopslag 

 : voorzien van spuithoek 

 : extra opslag aan lokalen vast 

 : klei opslag 

 : 2 x oven 90 x 90 cm 

 :  2 x krachtstroom opnemen 

 : opslag werkstukken 

 : kast met materialen 
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 : Expositie werkstukken aan buitenzijde lokalen 

 : Opslag voor (grote) werkstukken bovenbouw 

Technisch : zie Bijlage 7 

 

Expressie en techniek 

Locatie : nabij leerplein Kunst & Cultuur en theorielokalen 

Functioneel  

: plaats voor 32 leerlingen     

Technisch : zie Bijlage 7 

 

 

Voor de Biologie/Natuur- en Scheikunde (BINASK) zijn de volgende vaklokalen en ruimtes benodigd: 

Algemeen: 

 1 kabinet  

 1 sciencelokaal 

 2 scheikunde lokalen 

 2 natuurkunde lokalen  

 2 biologie lokalen 

 1 chemie opslag 

 1 opslag algemeen BINASK 

 

Sciencelokaal 

Locatie : Gekoppeld aan TOA ruimte en bij leerplein Beta vakken 

Functioneel : Lokaal voor zelfstandig werken studenten 

 : Aangrenzend aan kabinet/TOA ruimte i.v.m. toezicht 

 : Voorzien van loket waar studenten zich kunnen melden/vragen stellen 

 :  plaats voor 32 leerlingen  

 : toegang tot 1x zuurkast (1.5 x 1.5m) 

 : verduisterbaar i.v.m. proeven 

 : Zuilen met 

- 1x Water (altijd toegankelijk) 

- 2x dubbel Gas (centraal afsluitbaar) 

- 8x Elektra (centraal afsluitbaar) 

 : nooddouche en oogdouche toepassen 

 : ruimte voor karren computers voor computermeten 

Natuurkunde 

Locatie : bij leerplein Beta vakken 

Functioneel : een werkplek voor een docent 

 : plaats voor 32 leerlingen  

Technisch : zie Bijlage 7 

 : per 8 leerlingen voorzien van blok met elektra- en wateraansluitingen  

 : verduisterbaar i.v.m. proeven 

 : versimpeld scheikunde lokaal (zuilen alleen gebruikt voor water en stroom) 

 : demotafel 

 : ruimte voor labjassen 

 

 

Biologie 

Locatie : bij leerplein Beta vakken 

Functioneel : een werkplek voor een docent 

 : plaats voor 32 leerlingen  



 

35 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

Technisch : zie Bijlage 7 

 : ruimte dient per 8 leerlingen voorzien te zijn van een blok met elektra- en 

wateraansluitingen, ten behoeve van proefopstellingen voor practicums.  

 : versimpeld scheikunde lokaal (zuilen alleen gebruikt voor stroom) 

 : demotafel 

 : ruimte voor labjassen 

 : oogdouche en nooddouche 

 :  wasbak warm en koud water     

Scheikunde 

Locatie : gekoppeld aan TOA ruimte en nabij leerplein Bèta vakken en theorielokalen 

Functioneel : 4 zuilen ( of 8 kleinere) + 1 voor docent per lokaal met: 

- water (altijd toegankelijk) 

- gas (centraal afsluitbaar) 

- elektra (centraal afsluitbaar) 

 : 1x zuurkast (mogelijk van twee kanten bereikbaar) 

 : opslag voor vaak gebruikte spullen 

 : kapstok voor laboratoriumjassen 

 : ruime opzet van lokaal i.v.m. diverse opstellingen (theorie en praktijk) 

 : oogdouche en nooddouche 

 : normale wasbak voor wassen van handen 

 : werkplek docent 

 : plaats voor 32 leerlingen  

 : ruimte dient voorzien te zijn van een RVS spoelbak, voorzien van minimaal 5 koudwaterkranen 

en afvoer.  

Technisch : zie Bijlage 7 

 

Kabinet/TOA ruimte 

Locatie : bij leerplein Beta vakken 

Functioneel : ruim qua opzet in verband met opslag complexe practica-opstellingen  

 : 3 werkplekken (1 per sectie) met zicht op het Sciencelokaal 

 : 3 practicum werktafel (150 x 300 cm) 

- 4 Gasaansluitingen (biologie/natuurkunde ieder 1, bij scheikunde 2) 

- warm en koud water 

 : ruimte om met (grote) karren te rijden 

 : 2 opstelplaatsen koelkasten (koelkast levering door opdrachtgever) 

 : afwasmachine t.b.v. glaswerk (toepassen hoge temperatuur waterafvoer) 

 : opslagruimte glaswerk, apparatuur en overige materialen 

 : opslagkasten logen, zuren, corrosieve en brandbare stoffen met afzuiging  

 : demiwatervoorziening (NTB) 

 : opslag chemicaliën in/tegen kabinet: 

- moet voldoen aan wet en regelgeving 

- watertappunt (koudwater) 

- aflegruimte 

- apotheekkasten 

 

6.5.2 Theorielokaal 

De theorielokalen bevinden zich op meerdere plaatsen in het gebouw, nabij de leerpleinen en de praktijklokalen. De 

theorielokalen worden onderverdeeld in lokalen voor 32 leerlingen en lokalen voor 25 leerlingen. De lokalen voor 32 
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leerlingen dienen gesplitst te kunnen worden in twee lokalen voor elk 16 leerlingen, maar dienen tevens gekoppeld te 

kunnen worden met een ander lokaal om te komen tot een ruimte voor 64 leerlingen.  

 

Locatie   : nabij leerpleinen en praktijklokalen. 

Functioneel  : een werkplek voor een docent 

   : plaats voor 32 - zie voor exacte aantallen Bijlage 7. 

   : lokalen dienen afsluitbaar te zijn middels een (salto) slot.  

: 2 x 2 lokalen van 32 leerlingen dienen koppelbaar te zijn en een ruimte te kunnen vormen voor in 

totaal 64 leerlingen (op iedere verdieping 1).  

: 1 lokaal voorzien van mogelijkheid tot opstellen sterrenkijker. Hierbij dient gedacht te worden 

aan een te openen dakluik en een afmeting van ca. 3,0 x 3,0 m1.  

: bouwkundig dient er rekening mee gehouden te worden dat 10 lokalen op termijn opgedeeld 

kunnen worden in 2 lokalen voor 16 leerlingen – dit houdt overigens niet in dat er alvast 2 deuren 

in het lokaal dienen te komen.  

Technisch  : lokalen voorzien van 10 wcd verspreid door het lokaal voor laden van devices leerlingen 

   : lokalen voorzien van 2 wcd bij de docentenwerkplek  

: zie Bijlage 7. 

6.5.3 Computerlokaal 

De computerlokalen bevinden zich op meerdere plaatsen in het gebouw, nabij de leerpleinen. De computerlokalen worden 

gebruikt voor praktijklessen en voor afnemen examens. De lokalen dienen geschikt te zijn voor 32 leerlingen.  

 

Locatie   : nabij leerpleinen en eventueel mediatheek. 

Functioneel  : een werkplek voor een docent 

   : plaats voor 32 leerlingen  

   : lokalen dienen afsluitbaar te zijn middels een Salto slot.  

Technisch : per werkplek voor leerling dient 2 x WCD en 1 x Data te worden opgenomen, ten behoeve van het 

aansluiten van computers.  

 : zie Bijlage 7. 

6.5.4 Werkplekken teamleiders 

De werkplekken voor de teamleiders bevinden zich nabij de leerpleinen.  

 

Locatie   : nabij de leerpleinen 

Functioneel  : twee werkplekken, één voor teamleider en één flexplek voor docent 

   : werkplek dient afsluitbaar te zijn middels een (Salto) slot 

Technisch  : zie Bijlage 7. 

 

6.5.5 Facilitaire corner 

De facilitaire corners omvatten de printers voor de verschillende leerpleinen. Deze dienen uitgevoerd te worden als een nis 

in de verkeers-/gangzone van het leerplein en dienen zich te bevinden in de nabijheid van de werkplek van de teamleider.  

 

Zie paragraaf 6.3.3 voor omschrijving.  
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6.6 Sanitaire ruimten 

6.6.1 Sanitaire ruimten algemeen 

De sanitaire ruimten dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

Aantal  : aantal sanitaire ruimten (aantal toiletten) overeenkomstig bouwbesluit en zoals in deze 

paragraaf aangegeven  

 : heren en damestoilet nabij elkaar realiseren 

Toiletten nabij aula/kantine : damestoilet met 5 closetten 

 : herentoilet met 2 closetten en 3 urinoirs (met automatische doorspoelfunctie) 

Toiletten begane grond : damestoilet met 4 closetten 

 : herentoilet met 2 closetten en 3 urinoirs (met automatische doorspoelfunctie) 

Toiletten 1e verdieping : 2 x damestoilet met 4 closetten 

 : 2 x herentoilet met 2 closetten en 3 urinoirs (met automatische doorspoelfunctie) 

Docententoiletten : voor docenten dient een aparte toiletgroep te worden gerealiseerd voor heren en dames nabij 

docentenwerkgebied 

 : damestoilet met 2 closetpotten 

 : herentoilet met 1 closetpot en 1 urinoir (met automatische doorspoelfunctie) 

 : docententoilet uitvoeren met Salto beslag 

Wanden : tegelwerk (alzijdig) tot aan onderzijde systeemplafond 

 : reservoirs uit het zicht inbouwen 

 : wanden van sanitaire groepen vlak uitvoeren (geen oplegvlak bij ingebouwde reservoirs) 

 : wanden toiletten uitvoeren met sanitaire scheidingswanden (Kupan o.g.) – dit i.v.m. sociale 

veiligheid 

 : wanden toiletten docenten gesloten uitvoeren (metal stud) 

Algemeen : afsluitbare toiletten (uitgezonderd urinoirs) 

 : inkijk vanuit de gangen dient voorkomen te worden 

 : 1 wastafel met spiegel per 2 toiletten 

 : toiletten hangend uitvoeren met bijpassende closet zitting (geen deksel toepassen en degelijk 

en hufterproof uitvoeren) 

 : sanitair keramisch, merk Sphinx of Villerroy & Boch 

 : deuren naar gang zelfsluitend (middels drangers) uitvoeren 

 : deuren naar gang afsluitbaar met cilinderslot, uitgezonderd de docententoiletten 

 :  per toiletgroep wcd aanbrengen voor aansluiting handdroogautomaat (b.v. Dyson) – indien 

meer dan 4 toiletten of 2 toiletten + 2 urinoirs zich in een toiletgroep bevinden rekening 

houden met 2 wcd voor aansluiting 2 handdroogautomaten 

Kranen : kranen automatisch uitvoeren (met sensor) - Geberit Hytronic 85 

 : aansluiten op netstroom  

Functie herentoilet : bij 2 of meer urinoirs schaamschotten toepassen (degelijk en hufterproof uitvoeren) 

 : urinoirs uitvoeren met infrarood stuursysteem (mogelijkheid met cylcusspoeling tussen 1 – 168 

uur) 

 : urinoirs mogen niet zichtbaar zijn vanaf de gang 

Douche : op begane grond nabij sanitair Aula/Kantine 

 : dichte afsluitbare deur toepassen (geen zijlicht) 

 : algemene voorruimte  

 : douche uitvoeren met Legionellapreventie 

 : deur naar gang afsluitbaar met cilinderslot (binnen knopcilinder) 

 : nabij doucheruimte lockers voor opbergen fietskleding (4 opstelplaatsen) 

 

De Opdrachtgever draagt zorg voor het leveren van toiletgarnituur zoals toiletrolhouders, zeepdispensers, voorzieningen voor 

handdrogen, vuilnisbakken en toiletborstels.  
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6.6.2 Mindervalidetoilet (Miva) 

Nabij de Ontvangsthal dient op de begane grond en op een nader te bepalen positie op de 1e verdieping te worden voorzien 

in een volledig ingericht mindervalidetoilet met alarminstallatie uitgevoerd conform de eisen zoals vermeld in het 

Bouwbesluit en conform Handboek Toegankelijkheid.  

Locatie en aantal : op begane grond nabij Ontvangsthal  

 : op verdieping in nabijheid liftkern 

Functioneel : melding alarminstallatie naar Infodesk en alarmlicht aan buitenzijde toilet boven deur 

Wanden : tegelwerk tot aan onderzijde systeemplafond 

 : reservoirs uit het zicht inbouwen 

 : wanden vlak uitvoeren (geen oplegvlak bij ingebouwde reservoirs) 

Algemeen : wastafel met spiegel 

 : toilet hangend uitvoeren met muurbeugels 

 : Salto deurbeslag toepassen, afsluitbaar aan binnenzijde (Salto XS4 E40 met privacy option) 

6.7 Verkeersruimten  

6.7.1 Gangen 

De gangen en gangzones dienen aan de volgende eisen te voldoen:  

(GANGEN COMBINEREN MET STUDIE WERKPLEKKEN ) 

Functioneel : vrij van drempels en andere oneffenheden 

 : uit- en inspringende hoeken in wanden vermijden 

Breedte  : gangen bij lokalen min 2,2 meter breed  

 : breedte kantorendeel min 1,8 meter breed  

 : overige gangen min 2,0 meter breed 

Wanden : lambrisering (of afneembaar en schrobvast materiaal) toepassen tot 1,2 meter hoogte 

 : onderhoudsvriendelijk, goed en makkelijk reinigbaar en stootvast 

 : de wens bestaat om in de gangen archiefkasten te integreren 

Lockers :  in de gangzones dienen opstelplaatsen te worden gerealiseerd voor lockers 

 : uitgaan van 1.300 lockers (incl. docentenwerkgebied) 

 :  bij iedere lockerpositie 1 x wcd en 1 x data aansluiting toepassen  

 

6.7.2 Trappenhuizen 

Het hoofdtrappenhuis (of –huizen) dienen centraal in het Gebouw te worden gepositioneerd en hebben een hogere kwaliteit. 

De toegepaste materialen dienen duurzaam en onderhoudsarm te zijn.  

De noodtrappenhuizen worden functioneel en basis uitgevoerd met anti-slip afwerking.  

6.8 MER en SER ruimtes 

De MER en SER ruimtes dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

MER  :  Ruimte minimaal geschikt voor twee server/patch kasten (80x100), hoogte 46HE 

 plaatsing i.o.m. Opdrachtgever 
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 kasten voorzien van rangeerogen aan de zijkanten en rangeerpanelen voor 

 indeling patchkasten i.o.m. Opdrachtgever 

 Outletpanelen nummeren met resopal plaatjes (A, B, C, etc.) 

 : Minimale afmetingen (let op niet vloer oppervlak maar LxB)  

2,5 m x 2,4 m 

 : 2 x WCD’s met verschillende fase’s (4 x 230V/16A) 

 : Zodra er groepen-/schakelkasten o.i.d. gemonteerd worden in de MER zal de afmeting groter 

moeten worden! 

SER :  Ruimte geschikt voor minimaal twee server/patch kasten (80x100 cm), hoogte 46HE 

 plaatsing i.o.m. Opdrachtgever 

 kasten voorzien van rangeerogen aan de zijkanten en rangeerpanelen voor 

 indeling patchkasten i.o.m. Opdrachtgever 

 Outlet panelen nummeren met resopal plaatjes (A, B, C, etc.) 

 : Minimale afmetingen (let op niet vloer oppervlak maar LxB) 

2,3 m x 2,4 m  

 : 2 x wcd met verschillende fase’s (2x 230V/16A) 

 

Zodra er groepen-/schakelkasten o.i.d. gemonteerd worden in de SER zal de afmeting groter moeten worden! 

Op iedere verdieping behoudens de verdieping waar de MER zich bevindt dienen patchruimtes te komen (SER). De ruimtes 

(incl. SER) dienen boven elkaar te zijn gelegen zodat kabels (met inachtneming brandveiligheidseisen) zowel tijdens als na de 

bouw eenvoudig kunnen worden toegevoegd of verwijderd.  

MER-, SER-ruimtes en verdeelkasten zoveel mogelijk combineren.  

Voor koelcapaciteit MER en SER ruimtes uitgaan van 2,5 kW.  

6.9 Installatieruimten 

De (hoofd)installatieruimten zullen op de meest economische plaats passend in de architectuur en het Gebouw worden 

gepositioneerd. De voorkeur gaat uit naar een installatieruimte ten behoeve van de centraal opgestelde klimaatinstallatie op 

het dak of de bovenste verdieping.  

Alle installatieruimten zijn voorzien van 2 x data t.b.v. het aansluiten van de installatie op GBS.  

De (hoofd)installatieruimten en de opstelling van de installatie dienen zo te worden uitgevoerd zodat het plegen van service 

en onderhoud conform geldende regels en richtlijnen inzake bereikbaarheid en veiligheid kan worden uitgevoerd.  

De meterruimte, installatieruimte en invoer ten behoeve gas, water, elektra, data en overige leidingen dienen te voldoen 

aan de eisen gesteld door de toeleveranciers en netbeheerders en dienen indien mogelijk inpandig te worden opgelost.  

In het gebouw dient een bouwkundige ruimte te worden gerealiseerd ten behoeve van de plaatsing van een transformator 

met schakelkast van de netbeheerder. De Aannemer dient in overleg met de netbeheerders de grootte van de ruimte te 

bepalen. 
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7. RUIMTELIJKE EISEN 

7.1 Algemeen 

Bijlage 7 geeft het ruimtelijke en functionele deel van het PvE weer. De Bijlage is onder meer opgebouwd uit het aantal 

ruimtes, de oppervlakte in functioneel nuttige meters (fno), de minimale lengte en breedte en bepaalde functionele en 

technische uitgangspunten, zoals aantal werkplekken, toepassen van toegangscontrole op deuren en het al dan niet 

toepassen van een zijlicht naast de deur. De Bijlage bevat ook een legenda waarin de codering nader is uitgelegd.  

Het is de Architect toegestaan om bij maximaal 5% van de ruimtes af te wijken naar beneden of boven. De afwijking naar 

beneden of boven mag nooit meer bedragen dan 5%. De afmetingen en oppervlaktes van de lokalen gelden als minimale eis. 

Afwijking van de normen en bepalingen zoals voorgeschreven in paragraaf 4.1 is niet toegestaan.  

Het totaal aantal vierkante meters BVO Gebouw (oudbouw en nieuwbouw) dient circa 8.855 m2 te beslaan. Een beperkte 

afwijking naar beneden of boven van 50 m2 BVO is toegestaan.  
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8. TECHNISCHE EISEN TERREIN 

8.1 Terreinafwerking 

De inrichting bestaat uit de volgende elementen: 

Omheining 

Functioneel : het terrein dient beschermd te worden tegen het betreden door onbevoegden 

 :  bestaande hekwerken handhaven en waar nodig repareren 

 : ontbrekende hekwerken rondom terrein langs de Dwarsstraat en het Grote Bos en land 

zuidzijde perceel aanbrengen. 

 : hoogte hekwerken zoals bestaand dan wel minimaal 2,0 meter  

 : bestaande schuifpoort t.b.v. toegang tot hoofdingang verplaatsen 

 : entree t.b.v. fiets- en brommerparkeren aan minimaal 2,00 meter breed 

 : entree vanaf parkeerplaats minimaal 2,00 meter breed  

  

Verharding van openbaar terrein naar hoofdentree 

Functioneel : de looproute dient voldoende breed te zijn voor het opstellen van een grote vrachtwagen 

(i.v.m. verhuizingen en gelegenheden) 

Technisch : looproute uitvoeren in een hogere kwaliteit verharding dan het terrein voor fiets- en 

brommerparkeren 

 : de looproute dient te voldoen aan Klasse B 125 kN i.v.m. het opstellen van vrachtwagens en 

hulpdiensten  

 : hemelwaterafvoer middels kolken die worden aangesloten op het gemeentelijke riool 

 

Fiets- en brommerparkeren 

Functioneel : stalling voor 1.200 fietsen 

 : 75 brommer/scooterstallingen 

Technisch : fietsenrekken toepassen van Bike-Safe, type ‘De Clip’.  

(h.o.h. 400 mm) 

 : t.b.v. brommers en scooters op vloer vakken aanbrengen van  

1,75 bij 1,0 m1 met duurzame belijning 

 :  verharding duurzaam uitvoeren 

 : hemelwaterafvoer middels kolken die worden aangesloten op het gemeentelijke riool 
 
Parkeerterrein 

functioneel  : 80 parkeerplaatsen voor auto’s  

 : 2 parkeerplaatsen voor laden auto’s 

 : afmeting 5,15 meter x 2,5 meter 

 : 1 parkeerplaatsen voor miva auto 

 : t.b.v. elektrisch laden dienen twee laadpalen te worden gemonteerd, aangesloten en 

werkend te worden opgeleverd – laadpunten aansluiten in hoofdverdeelkast 

 : t.b.v. het plaatsen van meerdere laadpalen in de toekomst dienen er vanaf het gebouw naar 

de het parkeerterrein loze leidingen te worden gelegd voor voeding van de laadpalen (2 x 

rond 160 mm) 

 : vanaf parkeerterrein dient het mogelijk te zijn om verhard over eigen terrein naar de 

hoofdingang te lopen 

 : t.b.v. elektrisch laden dient een voldoende grote loze mantelbuis te worden gelegd aan beide 

zijden van het parkeerterrein en onder het parkeerterrein voor verbinding van beide 

mantelbuizen, teneinde op termijn meerdere laadpunten te kunnen maken voor elektrische 
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auto’s – het moet mogelijk zijn de mantelbuizen aan te kunnen sluiten in de hoofdverdeelkast 

zonder graaf- of boorwerkzaamheden en zonder dat een mantelbuis of kabel zichtbaar is 

Technisch : I.v.m. laden en lossen dienst het parkeerterrein te voldoen aan verkeersklasse Klasse C 250 

kN 

 : betonklinkers dikformaat, kleuren in overleg met Opdrachtgever 

 : 2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden auto’s uitvoeren in groene bestrating met logo laden 

of toepassen groene coating op bestrating 

 : beëindiging parkeerplaats met varkensruggen 

 : parkeervakken aanduiden met witte betonstenen 

 : hemelwaterafvoer middels kolken die worden aangesloten op het gemeentelijke riool 

 

Route naar logistieke entree 

Functioneel : het parkeerterrein kan worden gebruikt voor het laden en lossen 

 : vanaf de laad- en losplaats dient een vlakke route te worden gerealiseerd zodat de logistieke 

toegang eenvoudig met een palletwagen, rolcontainer, e.d. kan worden bereikt 

 : route naar logistieke toegang voldoende verlichten en voorzien van asfalt i.v.m. geluid. 

 

Terreinverlichting 

Eis : horizontale verlichtingssterkte van 5,0 Lux bij een gelijkmatigheid van 0,3 en een minimale 

horizontale verlichtingssterkte van 1 Lux  

(ROVL 2011, klasse P4). 

 : waarden verlichting kleurweergave van min. 70 (Ra) 

Entree : nabij de entree dient voldoende buitenverlichting aanwezig te zijn  

min. 20 lux, gelijkmatigheid min. 0,30 Uh., kleurweergave min. 70 (Ra) 

 

Hergebruik 

Het huidige terrein kent meerdere elementen die in de nieuwbouwsituatie hergebruikt kunnen worden. Daarbij valt te 

denken aan de pannakooien, de betonelementen (bv. plaatsen bij sportveld als tribune), fietsenrekken, etc.  

 

Alle verharde terreinen die niet expliciet zijn omschreven dienen voldoende duurzaam te worden uitgevoerd.  
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9. TECHNISCHE EISEN BOUWKUNDIG 

9.1 Algemeen 

9.1.1 Algemene uitgangspunten 

De nieuwbouw dient minimaal te voldoen aan Frisse Scholen klasse B.  

In dit hoofdstuk worden de technische Bouwkundige eisen aan het Gebouw weergeven en indien andere eisen worden gesteld 

aan de oudbouw dan wordt dit expliciet benoemd. Als dit niet expliciet wordt benoemd dan gelden de eisen uit dit PvE.  

De volgende algemene eisen gelden voor bouwkundige elementen in het Gebouw.  

Materialisatie 
 Duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen toepassen.  

 Vormen en materialen die de bouw- en/of onderhoudskosten sterk verhogen dienen niet of in beperkte mate te 

worden toegepast. 

 Kies voor materialen die milieuvriendelijk kunnen worden geproduceerd of juist weer kunnen worden afgebroken. 

Het gebruik van materialen met een hoge belasting voor het milieu wordt waar mogelijk vermeden. Indien dit niet 

leidt tot een verhoging van de investering en kwalitatief verantwoord is, dienen zoveel mogelijk vernieuwbare en 

duurzame primaire grondstoffen, kringloopmaterialen en industriële reststoffen als bouwstoffen gekozen te worden. 

 Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten geen schadelijke weekmakers/ftalaten (zoals DEHP, DBP en BBP). Bouw- en 

inrichtingsmaterialen hebben aantoonbaar lage emissies van formaldehyde en vluchtige organische stoffen. 

 De toe te passen materialen in vloer en plafond voldoen aan het Finse emissie classificatiesysteem M1 (www.rts.fi), 

het Duitse milieukeur “Der Blaue engel”(www.blauer-engel.de) of vergelijkbaar. 

 Vloerbedekking, wandafwerking en dakbedekking bevatten geen PVC i.v.m. het risico op emissies van ftalaten 

 Voor toegepaste materialen zoals tegelwerk, marmoleum, deuren geldt een nalevergarantie van 10 jaar.  

 Onderdelen van aanwezige gevelroosters zijn glad en kras vast afgewerkt (bevorderen geen aanhechting van vuil, 

vocht e.d.) met materialen die microbiologische groei niet stimuleren en op lange termijn corrosiebestendig zijn. 

 Onderdelen die in contact komen met de buitenlucht zijn eenvoudig uitneembaar (demontabel) en alleen op de 

juiste wijze terug te plaatsen voor schoonmaak en onderhoud. 

 Hemelwaterafvoer niet zichtbaar inpassen in ontwerp, echter dusdanig dat de afvoeren bereikbaar blijven voor 

onderhoud. Tegelijkertijd de mogelijkheid van eenvoudige vervanging meenemen.  

 Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de in het gebouw aanwezige thermisch actieve massa 

(zomernachtkoeling, steenachtige binnenwanden en thermisch open plafond). 

 In zijn algemeenheid dient de nadruk qua comfort te liggen op bouwkundige maatregelen die het comfort 

beïnvloeden (gevel, zonwering, te openen ramen et cetera). Waar nodig dienen de installaties het comfort te 

ondersteunen. 

 Toegepaste onderdelen dienen zowel binnen als buiten zoveel mogelijk ‘hufter- en meeuwproof’ te zijn. 

 

Duurzaam bouwen is een integrale ontwerpopgave. Het stijgende verbruik van materialen in de bouw zorgt voor de uitputting 

van grondstoffen. Door het hergebruik of recycling van grondstoffen en materialen kan het afval in de bouw gereduceerd 

worden. Om bouwmaterialen op circulaire wijze te kunnen hergebruiken, is het belangrijk dat documentatie plaatsvindt. 

Door middel van een materialenpaspoort wordt inzichtelijk gemaakt welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze 

zijn verwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de materiaalstromen te volgen en het bevorderen van end-of-life 

scenario’s in een gesloten kringloop. 

 

Schoonmaakonderhoud 

Aandacht dient te worden geschonken aan het voorkomen en het makkelijk kunnen verwijderen van vervuiling, zowel binnen 

als buiten (onderhoudsvriendelijk op lange termijn).  

 

Voor detaillering de volgende uitgangspunten aanhouden: 
 toepassen gladde constructies zoals bijvoorbeeld inbouwplinten 

 vensterbanken, afdekbanden en dergelijke met voldoende overstek 



 

44 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

 toepassing van waterslagen, kopschotjes en dergelijke afkitten 

 waterhol toepassen in verband met de afvoer van gevelwater 

 voldoende steunpunten aan de buitengevels voor ladders, bijvoorbeeld muurdammen, versterkte kozijnstijlen, 

versterkte raam- of lekdorpels 

 gevels binnen en buiten bereikbaar voor schoonmaakonderhoud. 

 geen dorpels aanbrengen dan wel de dorpels op gelijke hoogte als de vloerbekdekking aanbrengen 

 buiten wordt overdekt en verdiept bij de entree een inloopzone gecreëerd - bestaande uit verwisselbare 

(schoonloop) matten in hanteerbare gedeelten. 

 het gebouw en zijn interieur is overal goed (nat) reinigbaar, bijvoorbeeld nat afneembare wanden, rond aflopende 

plinten, weggewerkt leidingwerk en zwevende toiletpotten. 

 de constructie en detaillering bevordert geen aanhechting van stof, vuil, vocht e.d. 

 gebruik van ‘nieuwe’ producten en materialen zijn niet gewenst, mits goed onderbouwd 

 bij oplevering Gebouw schoonmaakadvies meeleveren 

 

Akoestiek 

Geluidwering van de gevel 

Gevels en daken dienen dusdanig te worden uitgevoerd dat geluidoverlast ten gevolge van geluid van buiten wordt beperkt. 

Hierbij dient de geluidwering ten gevolge van buitengeluid (bij gesloten ramen en basisventilatie) te voldoen aan GA;K > LDEN -

33 dB (conform Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B). 

Aan de gevelopbouw wordt een geluidisolatie eis gesteld met een maximale afwijking van 5 dB. 

Tevens dient door aanbrengen van dubbele kier- en naaddichting (type buisprofiel en een meerpuntssluiting voor zover nog 
niet aanwezig) bij de bestaande draaiende delen de geluidisolatie te worden verbeterd. Hieraan wordt de volgende eis 
gesteld: RA;kieren > 45 dB.  

Interne geluidisolatie 

De luchtgeluidisolatie voor zowel de nieuwbouw als de oudbouw dient te voldoen aan Frisse Schillen klasse B. In aanvulling 

op deze eis dient de luchtgeluidisolatie tussen lokalen en leerpleinen eveneens te voldoen aan de eis die in Frisse Scholen 

klasse B wordt gesteld aan de luchtgeluidisolatie tussen lokalen.  

Voor de overige ruimtes geldt de onderstaande luchtgeluid isolatie eis:  

Tabel  Richtlijnen voor de luchtgeluidisolatie. 

Ruimte functie 

 

 

Luchtgeluidisolatie DnT;A[dB] 

 

naar  

verblijfsruimte 

naar  

verkeersruimte 

Kantoren en spreekkamers/projectruimten leerpleinen1) 39 31 

Spreekkamers nabij werkplekken 39 39 

Ruimten met geluid belastende activiteiten 

(bv. creativiteit, techniek, aula/kantine) 

 

52 31 

1) De scheidingswanden tussen de verschillende verblijfsruimten dienen verdieping hoog te worden aangebracht. Voor de scheiding tussen 

de verblijfsruimten en naastgelegen verkeersruimten dient rekening te worden gehouden met een gesloten systeemplafond aan weerszijden 

van de scheiding. 

Vanwege het mogelijke rumoer vanuit de aula/kantine dient voor de maximaal toelaatbare stoorgeluidniveaus in ruimtes 

nabij de aula/kantine als gevolg van dit rumoer binnen de ruimtes een streefwaarde te worden aangehouden die 10 dB met 

een minimum van 5 dB onder de waarden voor het installatiegeluidniveau conform paragraaf 9.1.1 is gelegen. 

Bij toepassing van zwevende dekvloeren dienen deze ter plaatse van scheidingswanden van verblijfsruimten te worden 

gedilateerd. 
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Nagalmtijd 

Geluidhinder door galm dient te worden voorkomen waarbij aan de onderstaande maximale nagalmtijden dient te worden 

voldaan. 

Tabel  Eisen m.b.t. de ruimte akoestiek. 

Ruimte functie Nagalmtijd T [s] 

Kantoren en groepsruimten (niet ingericht) 0,8 

Kantoren en groepsruimten (ingericht) 0,6 

Kantoortuinen (niet ingericht) 0,6 

Kantoortuinen (ingericht) 0,5 

Gangen, verkeersruimten, trappen 1,0 

Aula / kantine / restaurant 0,8 - 1,0 

Installatietechnische ruimten 1,0 - 2,0 

Patio 0,8 - 1,0 

 

De bovenvermelde waarden zijn gemiddelde nagalmtijden voor de octaafbandmidden-frequenties 125 t/m 2000 Hz. Hierbij 

wordt conform de NVBV-richtlijnen een afwijking van de nagalmtijden in de octaafbanden van 125 t/m 2000 Hz gehanteerde 

van ten hoogste respectievelijk +20% en -20% ten opzichte van de 500 Hz octaafband. 

9.1.2 Gebouwomhulling 

Er wordt uitgegaan van een energielabel A++++.  

Nieuwbouw 

Uit te gaan van: 

Luchdoorlatendheid : conform NEN 3660 en 3661 

Waterdichtheid : conform NEN 2778 

Algemeen : wering van ongedierte toepassen 

9.1.3 Hoofddraagconstructie 

Uit te gaan van: 

Constructie : niet dragende (buiten)geveldelen en zo min mogelijk dragende delen op de vloer 

 : draagconstructie zoveel mogelijk scheiden van gevelconstructie 

 : minimaliseren kolommen in vloervelden 

Bouwkundige schachten : in/nabij sanitaire groepen, keuken en technische ruimten 

 : schachten met redelijke overdimensionering 

 : schachten goed bereikbaar maken met mogelijkheden voor inspectie, bediening en vervanging 

van delen 

 : separate, gescheiden schachten voor databekabeling 

 : schachten waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen 

Ruimte voor installaties :  geïntegreerd in het gebouw, met mogelijkheden voor uitbreiding  
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9.2 Gevels en daken 

9.2.1 Algemeen 

De gevels dienen overeenkomstig de wettelijke eisen en de gemeentelijke eisen te worden uitgevoerd. De Opdrachtgever 

stelt de volgende algemene eisen:  

− In Bijlage 8 van Merosch zijn algemene duurzaamheidsuitgangspunten opgenomen voor gevels en daken.  

− Bijlage 5 bevat de Geluidskaart van de gemeente Geldrop-Mierlo waarop de geluidbelasting op de gevel is weergegeven. 

De Architect dient hiermee rekening te houden in het ontwerpen van de gevel van de nieuwbouw. Voor de oudbouw 

dienen geen aanvullende geluidsisolerende maatregelen te worden genomen.  

− Op begane grond niveau gevels voorzien van anti-graffiti behandeling en/of toepassing van gladde, eenvoudig reinigbare 

en graffiti bestendige materialen.  

 

9.2.2 Ramen en kozijnen 

Kozijnen en ramen in de buitengevel dienen overeenkomstig de eisen zoals gesteld in de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden, de eisen zoals opgenomen onder 9.1.2 en overige eisen van de gemeente te worden uitgevoerd. Daarnaast 

stelt de Opdrachtgever nieuwbouw de volgende aanvullende eisen: 

 

Ramen en kozijnen 

Ramen en kozijnen : uitvoeren in aluminium (kwaliteitsniveau Reynaers, Schuco. o.g.) 

 : onderhoudsarm uitvoeren 

 : bij detaillering gevel en kozijnen in verblijfsruimten rekening houden met plaatsing 

buitenzonwering en helderheidswering binnenzijde  

 : bij detaillering gevel en kozijnen in Aula rekening houden met het aanbrengen van 

verduisteringsgordijnen en helderheidswering 

 : te openen ramen t.b.v. spuiventilatie afzonderlijk bedienen vanaf vloerniveau 

 : verblijfsruimten niet bestemd voor klassikaal gebruik (bv. kantoorruimte of ruimten voor 

individuele begeleiding) voorzien van minimaal 1 te openen raam 

 : ramen uitvoeren in draai-kiep systeem 

 : te openen delen uitvoeren met kierstand met meerdere fixeerstanden of traploos instelbaar  

 : te openen delen liggen op > 1,5 m hoogte boven vloerniveau 

 : bediening ramen hoog in de gevel elektrisch, aangesloten op het GBS.  

 : in transportroutes kozijnen beschermen met stootranden 

Bouwfysica : daglichttoetreding dient te worden afgestemd op het gebruik van de ruimten 

 : het percentage glas in de gevel van verblijfsruimten is minimaal 30% 

 : De gangzone (met werkplekken) is voorzien van daglichttoetreding ten minste door middel van 

ramen in de binnenwanden tussen groepsruimten en gangzone (gangwanden naar leerpleinen bij 

voorkeur in glas uitvoeren).  

Vensterbanken : uitvoeren in natuursteen (of gelijkwaardig) 

Hang en sluitwerk : hang- en sluitwerk voor buitendeuren nieuwbouw van roestvaststaal - uitvoeren SKG 3*. 

 : hang- en sluitwerk voor buitenramen nieuwbouw van roestvaststaal - uitvoeren SKG 2*. 

 : hang- en sluitwerk voor buitendeuren te renvoren deel van roestvaststaal - uitvoeren SKG 2*. 

 : hang- en sluitwerk voor buitenramen te renvoren deel niet vervangen. 

 

Entrees en toegangen 

De entrees en toegangen dienen te zijn berekend op de stroom aan personen. De Architect dient middels berekeningen aan 

te tonen dat de door hem gekozen oplossing voldoet aan de eisen voor een goede doorstroming van personen/leerlingen. 

De Opdrachtgever stelt vervolgens de volgende eisen aan de toegangen: 
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Entree voorzijde : uitvoeren met een portaal 

 : toegang middels dubbele schuifdeuren aan beide zijdes portaal, type Besam SL500 Slim 

 : intercom en cameratoezicht aan buitenzijde schuifdeuren 

 : uitvoeren met schoonloopmat (Storax) 

 : automatische bediening vanaf Frontoffice via GBS 

 : luifel toepassen aan buitenzijde Entree 

Entree Logistiek :  uitvoering dubbele deur met minimale doorgang van 1,5 meter 

 

Beglazing 

Type :  droog beglazingssysteem met topsealing (binnenbeglazing) met neopreen profielen en 

drievoudige beglazing + kozijn (U-waarde is min. 0,8 W/m2*K) van ongelijke glasdikten (min. 2 

mm verschil, dikste laag aan de buitenzijde, luchtspouw minimaal 12 mm - de glasvlakken en de 

kwaliteit van het glas dient zo te zijn dat er geen ‘pillow effect’ optreedt); 

 :  Het toegepaste glas is blank 

 : LTA-waarde is minimaal 0,65 

 : i.v.m. het streven naar een onderhoudsarm gebouw zonwerende en zelfreinigende beglazing 

toepassen 

 :  inbraakwerend glas toepassen op de begane grond behoudens de patio 

 

Zonwering 

Daar waar nodig buitenzonwering aanbrengen: 

Systeem :  zonwering dient windbestendig te zijn 

Regeling : centraal en per ruimte elektrisch bedienbaar 

 : automatische regeling middels wind 

 : bedienbaar middels GBS 

9.2.3 Gesloten delen 

Overeenkomstig de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals opgenomen in Bijlage 2/3.  

9.2.4 Daken 

De daken dienen te zijn voorzien van voldoende massa om warmte en koude te kunnen accumuleren.  

De daken zo vormgeven dat vogels er niet kunnen broeden of enig ander overlast kunnen bezorgen.  

Het dak moet voldoende ruimte bieden voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen om 0 op de meter te realiseren.  

Wanneer het dak toegankelijk is, dient er valbeveiliging voorzien te worden.  

9.3 Vloeren 

9.3.1 Vloeren 

De vloerbelasting dient te voldoen aan de Euro-code met NB. De bijzondere vloerbelastingen gelden in de volgende ruimtes: 

Ontvangsthal : 5 KN/m2 

Aula/kantine : 5 KN/m2 

Keuken/spoelkeuken : 5 KN/m2 

Vaklokalen  : 4 KN/m2 

Archief/opslag : 5 KN/m2 
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Technische ruimte  : 7 KN/m2 

 

9.3.2 Vloerafwerking 

Voor de vloerafwerkingen wordt verwezen naar Bijlage 7. 

Algemeen : de vloerafwerking dient in algemene zin eenvoudig reinigbaar te zijn 

 : bij bepaling vloeropbouw dient rekening te worden gehouden met de vereiste lucht en 

contactgeluidisolatie tussen ruimten  

Dekvloeren : zandcementvloer minimaal 50 mm dik (exacte dikte af te stemmen op de gekozen 

constructiewijze) met min druksterkte van 20 N/mm2 - direct geschikt voor betegelen, het 

leggen van marmoleum, projecttapijt of anders 

Inloopmatten : ter plaatse van de centrale entree met minimaal 6 meter looplengte (incl. loopvlak in portaal) 

 :  uitvoering Storax Entrada ECO 

Tegelvloeren : tegelvloeren los houden van de wanden/kolommen en dergelijke door middel van een elastische 

en schimmelwerende kitvoeg 

Vloerbedekking  :  marmoleum, type Forbo Flooring met 2 laagse Topshieldafwerking 

standaard   dikte meer dan 2,5 mm 

 : kleur nader te bepalen (beperkt lichte kleuren i.v.m. vervuiling) 

 : de naden lassen en aansluitingen tegen de wanden ed. met transparante kit afkitten. 

 : de vloerbedekking aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier 

Tapijt : goed reinigbaar tapijt d.m.v. extractie en droge methode  

Merk: Forbo, Desso, Flotex, o.d. 

 : donkere kleuren toepassen i.v.m. vervuiling 

Gietvloeren :  Epoxy gietvloeren toepassen, ingestrooid met kleurchips (voorstel Aannemer), antislip in natte 

ruimtes (keukens en sanitair) en voorzien van sanitaire plint 

Drempels :  het Gebouw is drempelvrij 

Plinten : bij tegelvloeren tegelplinten toepassen 

 : in gangen RVS plinten toepassen 

 : bij overige vloeren hardhouten plinten (dekkend geschilderd) 

9.4 Binnenwanden en -deuren 

9.4.1 Binnenwanden 

Algemeen 

De binnenwanden hebben (waar mogelijk) geen dragende functie. Wanden dienen waar nodig versterkt te worden met 

grondhout t.b.v. aan of in de wand te monteren elementen. Wanden dienen van vloer tot vloer te worden gerealiseerd.  

Binnenwanden flexibel (Metal Stud) 

Type : metal stud, buitenste beplating (beide zijden) extra stootvast uitvoeren in Duragyp 

 : wanden gangzone minimaal 50% transparant uitvoeren  

 : transparante delen zo uitvoeren dat inkijk beperkt wordt  

(ter voorkoming afleiding door leerlingen) 

 :  naast deur zijlicht toepassen met minimale breedte van 50 cm en hoogte van deur indien wand 

niet transparant is 

 : in natte ruimtes beplating toepassen in niet-vochtopnemende uitvoering  

(beplating beginnen op 1 cm boven de vloer) 

Luchtgeluid : bij bepaling wandopbouw dient rekening te worden gehouden met de vereiste lucht en 

contactgeluidisolatie tussen ruimten 



 

49 van 68  | PROJECTNUMMER 17-050 

Brandslanghaspels en : opnemen in omkastingen (geluid eisen blijven van toepassing)  

BHV kasten 

9.4.2 Binnendeuren en -kozijnen 

Binnendeuren 

De onderstaande algemene eisen worden gesteld aan de binnendeuren: 

Algemeen : hoge mechanische weerstand 

 : grote mate van herstelbaarheid 

 : voldoende manoeuvreerruimte bij deuren voorzien, zodat transport zonder problemen kan 

plaatsvinden 

 : alle brandwerende deuren te voorzien van dranger 

 : in logische looproutes mogelijk draaideuren toepassen met kleefmagneten (zelfsluitend) – 

kleefmagneten aan bovenzijde deuren aanbrengen ter voorkoming kromtrekken deuren – 

handmatige bediening /vrij schakeling kleefmagneten dient eenvoudig bereikbaar te zijn  

 : alle deuren te voorzien van deurstoppers op de vloer. 

 : loopdeuren in looproutes en dubbele deuren voorzien van glasopeningen met minimaal 70% glas 

 : loopdeuren op kleefmagneten plaatsen 

Luchtgeluid : bij selectie deur dient rekening te worden gehouden met de vereiste luchtgeluidisolatie tussen 

ruimten 

Uitvoering : stompe volkern deur 

Afwerking : HPL afwerking (hardkunststof toplaag) 

Deurbreedte :  minimaal bouwbesluit 

 : deuren waardoor groot transport moet kunnen vinden, uitvoeren als dubbele deuren (minimale 

breedte ≥ 2,20m) - dit kan worden uitgevoerd door brede deuren en deuropeningen toe te passen 

of een te openen zijpaneel naast de deurkozijnen te plaatsen. 

 :  uitzonderingen zoals omschreven in dit PvE 

 : loopdeuren in looproutes toegankelijk maken voor brancards, rolstoelen, postkarretjes en 

dergelijke en voorzien van RVS schopplaten 

Deurbediening : deuren van ruimtes overeenkomstig Bijlage 7 (kolom toegangscontrole) voorzien 

toegangscontrolesysteem.  

 

Kozijnen  

Uitvoering : hardhouten kozijnen of aluminium 

Afwerking  : dekkend geschilderd 

 : in transportzones en drukke verkeersruimten kozijnen beschermen met hoekprofielen tot 1,2 

meter hoogte 

 

9.4.3 Wandafwerking  

De onderstaande eisen worden gesteld aan de afwerking van binnenwanden (zie ook Bijlage 7): 

Algemeen : kleuren van schilderwerk en tegelwerk dienen in overleg met architect te worden afgestemd 

 : exacte invulling van kleurstelling dient in overleg met Aannemer en Opdrachtgever plaats te 

vinden 

Verblijfsruimtes : scan jute normaal met 2 laags dekkend schilderwerk 

Gangen : scan jute normaal met 2 laags dekkend schilderwerk 

 :  toepassen lambrisering of andere stootvaste uitvoering tot 1,2 meter hoogte 

Sanitaire ruimtes en : betegelen vanaf vloer tot de onderkant systeemplafond 

Werkkasten : tegels mosa Global Collection, maat 30 x 40 cm 
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 : Vloeren en wanden (tot min.70 cm hoogte) zijn dusdanig uitgevoerd dat urine niet in het 

materiaal kan trekken. 

 : kleuren nader te bepalen 

Archief : filmlaag met 1 laags dekkend schilderwerk 

Technische ruimten : filmlaag met 1 laags dekkend schilderwerk of filmlaag met 1 laags dekkend schilderwerk 

Opslag : kalkzandsteen schoonwerk met vellingkant of beton met wit schilderwerk of filmlaag met 1 laags 

dekkend schilderwerk 

Overig :  indien ruimtes in deze paragraaf niet zijn omschreven uitgaan van scan jute normaal met 2 laags 

dekkend schilderwerk 

9.5 Plafonds en plafondafwerking 

De onderstaande eisen worden gesteld aan de afwerking van plafonds (zie ook Bijlage 7): 

Uitvoering per ruimte : overeenkomstig Bijlage 7 

Systeemplafond : afmeting 60 x 60 cm 

Nagalmtijd : bij selectie systeemplafond rekening houden met de maximaal toegestane nagalmtijd in ruimten  

9.6 Trappen en trapafwerking 

De trappen uit te voeren binnen de gevelomhulling en zodanig dat deze geschikt zijn voor normaal dagelijks verkeer tussen 

verdiepingen. 

En dient te voldoen aan de volgende algemene eisen: 
− Het hoofdtrappenhuis mag meer kwaliteit bevatten.  

− Noodtrappenhuizen sober en doelmatig uitvoeren.  

− Trap uitvoeren met een stijve constructie zodanig dat geen contactgeluid, nagalm of resonantie optreedt naar 

omliggende ruimten.  

− Trappenhuis indien nodig uitvoeren met tussenbordes en rechte looplijn.  

− Trapgebruik dient gestimuleerd te worden. 

− Trappen in vluchttrappenhuizen steenachtig of in beton uitvoeren, met schrobplint en geluidsabsorberende afwerking 

onderzijde.  

Voorkom hinderlijke trillingen door lopen op trappen. 

9.7 Pantry’s 

De pantry’s dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
− Aanrechtblad pantry’s uitvoeren in RVS 

− Deuren en fronten voorzien van HPL /melamine (alle zichtzijdes meubel) 

− Alle materialen te bemonsteren ter goedkeuring door Opdrachtgever 

− Schappen op rijenboring 33mm h.o.h., dusdanig dat de schappen gefixeerd liggen. 

− Meubels plaatsen op stelvoeten. 

− Kastsloten merk Hettich, Hafele o.g.  

− Scharnieren: zelfsluitende, dempende inboorscharnieren, 3-dimensionaal verstelbaar met een minimale openingshoek 

van 120 graden. 

− Kitvoegen aanbrengen in stelruimtes werkbladen. kleur: transparant 

− Aansluiting meubels met bouwkundige wanden afkitten, kleur transparant 

− Geen zichtbare bevestigingen aan zichtzijdes meubels 

− Ladegeleiders met kogellagers en sluitvertraging. Lades zijn volledig uitschuifbaar 

− Voor alle apparatuur in en op het meubel sparingen opnemen ten behoeve van doorvoer kabels en ventilatie. 

− Deuren en lades voorzien van grepen. Grepen bepalen in overleg met Opdrachtgever. 

− Aantal schappen in overleg met opdrachtgever.  
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10. TECHNISCHE EISEN W-INSTALLATIES 

10.1 Koeling, verwarming en luchtbehandeling 

10.1.1 Algemeen 

De technische werktuigbouwkundige installatie voor het Gebouw dient te voldoen aan Klasse B van het Programma van Eisen 

Frisse Scholen. Indien in dit hoofdstuk geen aanvullende of separate eisen zijn opgenomen voor de werktuigbouwkundige 

installatie gelden de uitgangspunten voor frisse scholen klasse B. Indien voor werktuigbouwkundige installatie onderdelen 

geen eisen zijn opgenomen in frisse scholen of dit PvE dan gelden de algemene eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.  

Hieronder volgt een nadere uiteenzetting van de eisen aan de werktuigbouwkundige installaties. 

Algemene eisen: 
 De warmte- en koude afgifteinstallaties in het gebouw dienen geschikt te zijn voor toepassing van duurzame 

warmte- en koude bronnen. 

 De installaties in het Gebouw dienen in het werk gemeten en bedrijfsgereed opgeleverd te voldoen aan de waarden 

zoals gesteld in dit PvE 

 De installaties in het Gebouw worden voorzien van een Priva klimaatregeling en gebouwbeheerssysteem (GBS) op 

basis van webserver technologie. 

 Alle energiestromen dienen te worden geregistreerd en zijn via het GBS inzichtelijk. 

 De installaties dienen per compartiment installatie technisch regelbaar te zijn.  

 De installaties zijn automatisch in- en uitschakelbaar door middel van het GBS met klokprogramma. 

 Bij toetsing van het ontwerp d.m.v. simulatie van de temperatuuroverschrijding dient de NEN 5060 (strengste 

klasse) te worden gehanteerd en dient rekening gehouden te worden met de maximale bezetting, interne 

warmtelasten en gebruikstijden.  

 Minimaal 90% van de gebruikstijd voldoet de operatieve temperatuur aan onderstaande waarden: Bij 

buitentemperaturen >20°C is de operatieve temperatuur maximaal 4°C boven de buitentemperatuur. 

 

Thermisch comfort in de zomer 
 De hoeveelheid externe warmte (zontoetreding) in de ruimten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Op de 

zonbelaste gevels (zuid, oost en west) is voorzien in buitenzonwering. 

 Bij zomernachtventilatie wordt het ventilatiesysteem in de zomer ’s nachts ingeschakeld wanneer de lucht buiten 

meer dan 3 °C kouder is dan de lucht binnen. 

 

Thermisch comfort in de winter 
 De luchttoevoer dient te worden ontworpen op een minimaal tochtrisico. Kies voor zelfregelende 

winddrukonafhankelijke toevoer dan wel mechanische toevoer met een zeer goede luchtdistributie 

 Koudeval dient te worden voorkomen. 

 Koudeval wordt voorkomen door verwarmingslichamen (bijv. convectoren) aan te brengen onder glas hoger dan 1,5 

m. De gevel heeft minimaal HR++- glas met U < 1,2 W/m2K. 

 De operatieve temperatuur is in de winter minimaal 2°C boven en beneden de setpointtemperatuur per 

verblijfsruimte te regelen. 

 

Technisch onderhoud 

Om het onderhoud aan de installaties en bouwdelen zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen zijn de volgende punten van 

belang: 
 corrosiebestendige uitblaas- en aanzuigroosters en kanalen; 

 componenten van kanalen en luchtbehandeling die onderhoud behoeven goed bereikbaar; 

 onderhoudsgevoelige onderdelen buiten werkruimtes en niet boven systeemplafonds waar mogelijk; 

 toepassen van standaard onderdelen en standaard componenten waar mogelijk; 

 goede uitwisselbaarheid van onderdelen van installaties; 

 goed toegankelijke installaties via technische ruimte, schachten, verlaagde plafonds etc.; 

 in ventilatiekanalen waar nodig inspectieluiken aanbrengen op makkelijk bereikbare plaatsen ten behoeve van 

controle en meting van eventuele vervuiling en reiniging van kanalen; 
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 alle buitenbevestigingsmiddelen van roestvaststaal; 

 het beschikbaar stellen van goede onderhoud- en bedieningsvoorschriften; 

 eenduidige codering installaties. 

 

Akoestiek 

Met betrekking tot het installatiegeluidniveaus worden de streefwaardes conform het Programma van Eisen Frisse Scholen 

(kwaliteitsklasse B) gehanteerd. Hierbij dient het geluidniveau binnen groepsruimten ten gevolge van installaties 

(luchtbehandeling, sanitair, transportinstallaties, te voldoen aan LI;A ≤ 33 dB(A) en van octaafbanden van 63 – 4.000 Hz.  

Voor overige ruimten dienen de waarden conform onderstaande tabel te worden gehanteerd. 

Tabel  Eisen m.b.t. installatiegeluid 

Ruimte functie Installatiegeluid Li;A [dB(A)] 

Kantoren 35 

Spreekkamers / vergaderruimten 30 

Bergingen en gangen 40 

Sanitaire ruimtes 40 

Aula / kantine / restaurant 40 

Installatietechnische ruimten 70-75 

 

10.1.2 Verwarming 

 De warmte benodigd voor het Gebouw zal energiezuinig en duurzaam worden opgewekt.  

 De verwarmingsinstallatie heeft een aanvoerwatertemperatuur van maximaal 40ºC. 

 De CV-leidingen in andere dan verblijfsruimten moeten worden geïsoleerd. 

 De verwarming wordt per ruimte na geregeld. 

 De verwarming wordt weersafhankelijk voorgeregeld. 

 De regeling van het klimaat moet bijdragen aan beperking van het energiegebruik en verhoging van het comfort. 

10.1.3 Koeling 

Het gebouw wordt in de basis voorzien van koeling. Voor de MER en SER ruimte dient in de luchtbehandelingskast en 

installatietechnische ruimte rekening mee te worden gehouden (voldoende opstelplaats en aansluitpunten).  

Systeem : maximale temperatuur MER- en SER-ruimtes bedraagt 22°C –  

bij overschrijding dient een melding te worden gedaan aan ICT afdeling via GBS 

 : koeling energiezuinig en duurzaam opwekken 

Capaciteit : installateur dient warmtelast te bepalen in de ruimtes en hier de koeling op aan te passen 

 

10.1.4 Luchtbehandeling 

Uitgangspunten:  
− Het rendement van de gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning is minimaal 75%. 

− De ventilatoren zijn frequentiegeregeld traploos regelbaar en voorzien van gelijkstroommotoren. 

− Lesruimten (Lokalen): ventilatiecapaciteit overeenkomstig klasse B  

− Kantoorruimten: ventilatiecapaciteit van minimaal 45 m3/uur per persoon. 

− Vergaderruimten: ventilatiecapaciteit van minimaal 45 m3/uur per persoon. 

− Aula / kantine: ventilatievoud bedraagt minimaal 3 maal de ruimte-inhoud per uur. 
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− Overige ruimtes: ventilatievoud bedraagt minimaal 1,5 maal de ruimte-inhoud per uur. 

− Ventilatielucht in verblijfsruimten toevoeren en afvoeren zodanig dat voldoende doorspoeling van de ruimten mogelijk 

is. 

− De stationaire ventilatie-effectiviteit Esv bedraagt minimaal 0,8. 

− De, in de ruimten ingebrachte, ventilatielucht is minimaal net zo schoon als de buitenlucht. 

− De lucht uit keuken, toiletten en vuilberging wordt direct uit deze ruimten naar buiten afgevoerd waardoor o.a. 

geurverspreiding in het gebouw wordt voorkomen. 

− Ventilatievoorzieningen worden voor oplevering luchtzijdig ingeregeld. 

− De inregeling wordt vastgelegd in een rapport. 

− Geurverspreiding door het gebouw wordt voorkomen. 

− Overlast van uitlaatgassen in het gebouw dient voorkomen te worden.  

− Filters: te voldoen aan ASHREA voorschriften (groffilters rendement ≥ 45% (G5) en buitenluchtfilters rendement ≥ 85% 

(F7). 

− Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de in het gebouw aanwezige thermisch actieve massa (zomernachtkoeling, 

steenachtige binnenwanden en thermisch open plafond). 

 

Systeem : centrale filtersecties 

 : installatie voorzien van mogelijkheid van nachtventilatie 

 : luchtbehandeling verblijfsruimtes voorzien van automatische CO2 sturing 

Capaciteit : 10% overcapaciteit in het luchtbehandelingsysteem voor lokalen (kasten, kanalen etc.), om waar 

nodig ruimten te voorzien van extra ventilatie. Te anticiperen op vergroting van de capaciteit 

voor specifieke praktijklokalen.  

 : De ventilatie capaciteit moet zodanig zijn dat de CO2-concentratie in de ruimten tijdens 

gebruikstijd max 1.000 ppm bedraagt. 

Algemeen : toepassing van inwendige isolatie in luchtkanalen is niet toegestaan, buitenzijde isoleren i.v.m. 

koeling 

 : alle luchtbehandelingskasten in dubbelwandige en trillingvrije uitvoering; 

 : alle luchtvoerende installatiedelen dienen goed reinigbaar te zijn. Luchtkanalen dienen te zijn 

voorzien van voldoende luiken voor inspectie en reiniging; 

 : aanzuigopeningen op voldoende afstand plaatsen van uitblaasopeningen, zodat ‘kortsluiting’ 

vermeden wordt; 

 : aanzuig- en uitblaasopeningen zodanig plaatsen dat aanvullende maatregelen als koolstoffilters 

niet nodig zijn en materiaalkeuze zo kiezen dat corrosie voorkomen wordt. 

10.1.5 Relatieve vochtigheid 

Uit te gaan van: 
− Actieve bevochtiging dient niet toegepast te worden; 

− Condensatie mag in het gebouw nergens optreden zodanig dat overlast, schade of nadelige beïnvloeding van de 

gezondheid ontstaat. Dit is ook van toepassing op de hemelwaterafvoer voor zover deze in het gebouw is gelegen; 

− Optioneel: bepaling inwendige condensatie met de rekenmethode TNO I BBC rapport B-89-424 ‘Bepaling van het 

hygrothermische gedrag van bouwconstructies: de (gewijzigde) rekenmethode van Glazer’. 

10.1.6 Interne warmtelast en buitenluchtcondities 

Voor de berekening van de interne warmtelast moet men uitgaan van de in de onderstaande tabel genoemde minimum 

waarden.  

De installatie dient te worden uitgelegd op een 100% gelijktijdige bezetting. 

Ten behoeve van overschrijdingsberekeningen wordt standaardjaar 1964/1965 gebruikt. Getoetst wordt aan referentiejaar 

1995. 

Tabel Interne warmtelast 
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Warmtebron 

− Computer 100 W / werkplek  

Persoon 80 W / werkplek 

Tabel 3 Buitenluchtcondities  

Grootheden Winterseizoen Zomerseizoen 

Buitenluchttemperatuur Tbu = -7˚C Tbu = 28˚C 

Windsnelheid V = 8 m/s V=3 m/s 

Relatieve luchtvochtigheid RV = 90% RV = 50% 

Absolute luchtvochtigheid X = 1 gr/kg X = 14 gr/kg 

10.2 Waterleiding en vuilwaterafvoer 

Uit te gaan van: 
− Leidingmaterialen PVC, ingestort leidingen PE80.  

− GBS wordt voorzien van temperatuurmonitoring van de tapwaterinstallaties. 

− Akoestische isolatie afvoerleidingen boven verlaagde plafonds in verblijfsruimten toepassen.  

− Afvoerleidingen voorzien van voldoende ontstoppingsvoorzieningen 

− Afvoerputjes / vloerkolken met stankafsluiter toepassen in RVS of gietijzer.  

− Elke toiletgroep dient afzonderlijk afsluitbaar te worden uitgevoerd. 

− Gehele leidingnet dient per Compartiment en natte ruimte afsluitbaar (middels aftap- en afsluitkranen) te zijn, zonder 

dat dit consequenties heeft voor de voeding van brandslanghaspels.  

− Toestellen met tapwater: temperatuur en benodigde liters bepalen n.a.v. functie 

− Statische voordruk voor sanitair tappunt minimaal 100 kPa (150 kPa bij brandslanghaspels)  

− De waterleidingen boven de plafonds isoleren.  

− Waterleidingnet gebruiken voor brandslanghaspels. 

− Warm tapwater voorzieningen tenminste 60˚C verwarmen en capaciteit van minimaal 6 liter per minuut (daar waar 

nodig separate boilers toepassen).  

− Hemelwaterafvoer als een open systeem gescheiden van vuilwaterafvoer.  

10.3 Transportinstallaties 

Liftinstallatie dient bruikbaar te zijn voor rolstoelhouders met begeleiding. 

Uit te gaan van: 

Systeem : uit te gaan van minimaal 1 lift  

 : camera in lift 

 : intelligente energie- en kostenbesparende besturing 

 : energie-efficiëntie klasse a volgens VDI 4707 

 : lift besturing middels software via GBS 

 : hefsnelheid 1,0 m/s 

 : lift dient geschikt te zijn voor een invalide met begeleiding 

 : lift aan te sluiten op de brandmeldinstallatie en GBS 

 : alarmering vanuit de lift door middel van een telefonische doormelding 

 : uitvoeren met zeer nauwkeurige positionering 

 : verlichting 100 lux op vloerniveau 

 : bi-colour materiaalgebruik om kooi-elementen makkelijker te onderscheiden 

 : lift gebruik middels Salto kaartlezer in lift en op elke verdiepingen 

Capaciteit :  minimale b x d: 1.200 mm x 2.100mm 

 :  ≥ 600kg 

Uitvoering  : spiegel aan achterwand 
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10.4 Gevelreiniging 

Het moet eenvoudig en kostenefficiënt zijn om de gevel (incl. kozijnen) te reinigen. De Architect dient een plan te 

overleggen met daarin uiteengezet op welke wijze de gevel kan worden gereinigd.   
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11. TECHNISCHE EISEN E-INSTALLATIES 

De installaties dienen te voldoen aan de in dit hoofdstuk genoemde waarden in het werk gemeten en bedrijfsgereed 

opgeleverd. Voor aantallen aansluitingen/voorzieningen zie Bijlage 7. 

11.1 Basisinstallatie 

Van toepassing zijnde voorschriften volgens de normen NEN 1010, NEN 3140, NEN 5152/5158, NEN 2439, NEN 1838 en 

NEN2535.  

Verder uit te gaan van: 

Systeem : volledig geaard systeem; 

 : voedingssysteem TN-S 

 : centrale trafo n.t.b. 

 : groepenkasten per bouwlaag / per Compartiment 

 : per verdieping zal een aantal groepen gekozen dienen te worden. Hierbij dienen de volgende 

systemen in hun geheel en apart geschakeld te kunnen worden: 
− Verlichting 

− Sanitaire ruimtes 

− Aansluiting MER en SER (voeding direct vanuit hoofdverdeelinrichting) 

− Beveiligingsinstallatie / toegangscontrole (voeding direct vanuit hoofdverdeelinrichting) 

Capaciteit : een overcapaciteit van minimaal 20% voor de totale E-installatie (voor zowel de 

hoofdverdeelinrichtingen als de groepenkasten); 

 : aansluitingen conform Bijlage 7 en ten behoeve van onderhoud en schoonmaak te rekenen op 1 

wcd per 50 m2 geplaatst in verkeersruimten en in werkkasten; 

Algemeen : overspanningbeveiliging voor de totale E-installatie (hoofdverdeelinrichtingen en 

onderverdeelinrichtingen) 

 : gescheiden aanbrengen van data en elektra (aparte goten). 

11.2 Verlichting 

Het visueel comfort van het Gebouw dient te voldoen aan Programma van Eisen Frisse Scholen Klasse B, onverminderd de 

eisen zoals gesteld in NEN 12464-1. 

Functioneel : indeling verlichting aanpassen aan bouwkundig stramien zodat ruimtes eenvoudig per stramien 

kunnen worden gewijzigd 

 : verlichting schakelen op basis van aanwezigheid 

 : verlichting in lokalen aan of uitschakelen (i.v.m. digiboarden), waarbij verlichting ter plaatse van 

digiboarden (eerste rij) afzonderlijk aan en uit kan worden geschakeld t.o.v. overige verlichting.  

 : verlichting voorzien van veegschakeling via GBS 

 : de luminantieverhoudingen in de groepsruimten bedragen 1:3:10. 

 : schakeling verlichting dient eenvoudig bij wijziging ruimtes te kunnen worden aangepast.  

Technisch : alle verlichtingsarmaturen in gebouw uitvoeren in LED 

 : verlichting toepassen met UGR van max 19, beeldschermvriendelijk  

 : in verkeersruimten waar mogelijk voorzien in kunstverlichting middels uplighters conform NEN 

12464-1 

Noodverlichting  : minimaal uitvoeren overeenkomstig eisen Bouwbesluit, NEN 1010 en delen van NEN 1838 en 

overige wettelijke eisen (van gemeente of Brandweer) 
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Bijlage 7 geeft een overzicht per ruimte welk type armatuur is vereist: 

Voor de minimaal te realiseren verlichtingsniveaus, gedefinieerd als Praktijkverlichtingssterkte Em volgens NEN 12464-1: 
− lokalen/kantoren/vergaderruimtes/ Em = 500 lux (UGRL armaturen < 16) 

spreekkamers (+760 mm vloer) 

− gangzones (+50 mm vloer) Em = 100 lux 

− entrees, hallen (+ 50 mm vloer) Em = 200 lux 

− opslag/magazijn (760 mm + vloer) Em = 200/250 lux 

− toiletten(50 mm + vloer) Em = 100 lux 

− bergingen etc. (50 mm + vloer) Em = 100 lux 

 

Uitgangspunt voor reflectiefactoren vloeren, wanden , plafonds en randzones is nieuwwaarde index.  

11.3 Bekabelingsinfrastructuur 

11.3.1 Wand-, vloer- en plafondgoten en kabelladders 

Uit te gaan van: 

Wandgoten  : geen wandgoten toepassen  

 : kabelgoten en stijggoten voorzien van 2 compartimenten, gescheiden door stalen 

scheidingsschotten (data en elektra apart); 

 : kabelladders en verticale doorvoeren opnemen in schachten, te verbinden met het overige 

gotensysteem (systeem onderling geheel verbonden) - per bouwlaag / unit dienen de goten direct 

aan te sluiten op de patchruimte en groepenkast; 

Capaciteit : goten voldoende ruim dimensioneren met 20% overmaat 

Technische : doorvoeren afdichten gelijkwaardig aan de te doorkruisen vloer, wanden of plafond (akoestisch 

en brandtechnisch) 

 

11.3.2 Bekabeling 

Uit te gaan van: 

Algemeen : het aantal aansluitpunten per ruimte is weergegeven in Bijlage 7 

 : bekabeling per verdieping patchen  

 : patchkasten voldoende ruim uitvoeren voor toekomstige uitbreiding (20% overcapacteit) 

 : data aansluitingen nummeren (PK1-A12, ….) 

 : netwerk gecertificeerd opleveren 

Type  : databekabeling type Categorie 6 gespecificeerd of hoger (incl. patchrekken en - kasten – actieve 

apparatuur wordt door de Opdrachtgever geleverd) 

 : kabels met voldoende overlengte aanbrengen 

 : wall outlets in wanden uitvoeren als inbouw  

 : wall outlets boven systeemplafonds uitvoeren als opbouw 

 

Bekabeling glas 

Algemeen : tussen patchkasten dienen 2x 6 ader paren (2x 12x glas) via verschillende routes verbonden te 

zijn. Dit houd in dat er 6x glas paren via route 1 van PK1 naar PK2 gaat en 6x glas paren via route 

2 van PK1 naar PK2 lopen 

 : Het type glas dat er gebruikt moet worden dient minimaal OM3 zijn, geschikt voor 10Gb. 

 : Multimode: minimaal OM3 tussen de MER en de SER’s – afmonteren op glaspaneel met LC-

connectoren 

 : Eurofiber: kabelweg realiseren vanaf 2x invoer in gebouw via 2 verschillende wegen naar de MER 

t.b.v. aanleg glas door Eurofiber 
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11.4 Toegangscontrolesysteem 

Het Gebouw wordt uitgevoerd met een toegangscontrole systeem. Bijlage 7 geeft weer welke ruimtes en deuren worden 

voorzien van het systeem.  

 

Uit te gaan van: 

Systeem : Salto  

Schil : online toegangscontrole (real time) 

 : middels XS4 2.0 Wallreader (afhankelijk van gebruik of positie – hufterproof) met een 4000 serie 

controller 

 : Let op! Deze nieuwe serie controllers kan meerdere deuren bedienen en controllers kunnen 

middels een RS485 bus worden gekoppeld. 

 : aanbieder dient aan te tonen dat optimaal gebruik is gemaakt van deze nieuwe 

kostenbesparende functionaliteit. 

 : naast schil ook bij de volgende ruimten: MER en SER ruimte, Docentenwerkgebied, 

gebouwtoegang vanuit Logistiek 

 : het mag niet mogelijk zijn om personen moedwillig op te sluiten in ruimtes 

Intern : offline toegangscontrole op deuren middels XS4 2.0 Mini deurbeslag (kleur n.t.b.) 

Lift : middels XS4 RFID wandlezer voor smal profiel in lift en op elke verdieping XS4 2.0 Wallreader (lift 

kan uitsluitend worden opgeroepen met kaart) 

Toegang : middels passysteem (met DESfire EV1 kaarten) 

Bediening : via Salto Space systeem 

Accessoires : apparatuur om kaarten te kunnen activeren – uitgaan van 2 stuks Encoders en een Portable 

Programming Device  

11.5 Inbraakbeveiliging 

Het Gebouw dient voorzien te worden van een elektronische inbraakbeveiligingsinstallatie met voldoende groepen die een 

zone-indeling op basis van verdiepingen en Compartimenten c.q. gebouwdelen mogelijk maakt. In het ontwerp zal de 

installatie verder moeten worden uitgewerkt, waarbij ook rekening wordt gehouden met dag-, avond- en weekendgebruik 

van bepaalde gebouwdelen. 

Systeem : De installatie dient te voldoen aan de nationale beoordelingsrichtlijn BORG (2005 versie 2 mei 

2007) bouwkundig klasse B3 en risicoklasse R3. 

Detectie PIR : alle ruimtes die toegankelijk zijn vanaf maaiveld 

 : alle ruimtes die toegankelijk zijn vanaf terrassen of platte daken (behoudens het dak van de 

bovenste bouwlaag) 

 : uitvoeren in Anti Maks 

Deurstand signalering : alle deuren die toegankelijk zijn vanaf maaiveld (incl. deur die toegankelijk is vanaf logistiek) 

 : alle deuren die toegankelijk zijn vanaf terrassen of platte daken (behoudens het dak van de 

bovenste bouwlaag) 

Akoestisch alarm : op alle vluchtdeuren dient deurstandsignalering te komen waarbij een akoestisch signaal van ca. 

75dB/1m optreedt bij opening 

Camera’s : Hikvision camera’s toepassen (kleur) 

 : via internet moeten camera’s toegankelijk zijn 

 : beelden moeten worden opgeslagen en gedurende 4 weken terug kunnen worden gezien conform 

de wens van Opdrachtgever 

 : camera opname device plaatsen in MER (aansluiten i.o.m. Opdrachtgever op haar netwerk) – 

opnames moeten via netwerk te bekijken zijn 

Locatie camera’s : alle gangzones waar geen direct zicht op is 
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 : trappenhuizen per verdieping (trappenhuis dient geheel zichtbaar te zijn) 

 : Aula 

 : Entreehal 

 : Ontvangsthal en Infodesk 

 : Liftkooi 

 :  Terrein (het terrein dient volledig zichtbaar te zijn – ook achterzijde en zijkanten, parkeerterrein 

voor (brom)fietsers en auto’s) 

 : camera’s zijn via GBS te bedienen en via internet applicatie (TCP/IP) 

 : zie ook Bijlage 7 

Overig : t.b.v. alarm doormelding 1 x data voor aansluiten op netwerk 

 : t.b.v. terug kijken camera’s 1 x data 

 

11.6 Intercom 

Op de onderstaande locaties dient een intercom systeem aanwezig te zijn. Het systeem dient ondersteund te worden met 

beeld: 

− Entree poort terrein  

− Entree schoolgebouw 

− Entree parkeerterrein 

− Entree logistiek/personeelsingang (achterzijde)  

De intercom dient vandaalbestendig te zijn en via het GBS bedienbaar te zijn vanaf de Infodesk. Het systeem dient door te 

schakelen zijn naar het telefoonsysteem.  

Het Intercom systeem dient gekoppeld te kunnen worden aan de telefooncentrale van opdrachtgever en dient derhalve Lync 

gecertificeerd te zijn.  

11.7 Brandbeveiliging 

Het Gebouw dient te worden voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie en ontruimingsinstallatie die voldoet aan de eisen 

zoals gesteld door geldende normen (NEN 2535), de wetgeving en overheden. Het systeem dient aangesloten te worden op 

het GBS en een doormelding te hebben naar de alarminstallatie.  

Aanbrengen van veiligheidsstickers met nadere aanduiding van de bestemming of het risico in installatieruimten, kasten voor 

bemetering, nutsaansluitingen, opslag brandgevaarlijke stoffen e.d. 

11.8 Naamsaanduiding / buitenreclame 

Rekening houden met het aanbrengen van constructieve voorzieningen voor naam aanduiding en of buitenreclame (evt. 

digitale belettering) aan de buitengevel aan zowel de kant van het Grote Bos als de Dwarsstraat. T.b.v. hiervan dient 

eveneens rekening te worden gehouden met een wcd en data aansluiting (beide spatwaterdicht). 

11.9 Gebouwbeheersysteem 

Het Gebouw dient uitgevoerd te worden met een Gebouwbeheersysteem (GBS) van Priva. Het systeem dient aangesloten te 

worden op het netwerk van Opdrachtgever.  
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De volgende installatie onderdelen dienen hierop te worden aangesloten: 
− luchtbehandeling 

− verwarming 

− koeling 

− verlichting (per verkeersgebied en per verdieping) 

− toegangscontrole 

− alarminstallatie 

− branddetectie en ontruiming 

− intercom 

− bediening automatische deuren 

− bediening zonwering (indien toegepast) 

− monitoring energie per compartiment  

− klokfuncties (timers) 

Het dient mogelijk middels het GBS compartimenten afzonderlijk in te stellen op bovenstaande elementen.  

11.10 Zonnepanelen  

De keuze van de gemeente om een NOM school te maken zal ervoor zorgen dat de daken nagenoeg geheel vol gelegd zullen 

worden met zonnepanelen. In de VO+ fase zal dit nader worden uitgewerkt in overleg met de duurzaamheidsadviseur.  
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BIJLAGE 1 PVE FRISSE SCHOLEN 
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BIJLAGE 2 STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE 
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BIJLAGE 3 STEDENBOUWKUNDIGE KADERS 
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BIJLAGE 4 BEELD EN KWALITEITSPLAN 
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BIJLAGE 5 GELUIDSKAART 
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BIJLAGE 6 BESTEMMINGSPLAN 
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BIJLAGE 7 RUIMTELIJK PVE 
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BIJLAGE 8 UITGANGSPUNTEN MEROSCH 

 


