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1         Inleiding 
Deze Vraagspecifiatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem Tijdelijke Verbinding 
Suurhoffbrug, in de vorm van een verzameling geordende eisen, een beschrijving van het 
Systeem in zijn directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes. 
De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de 
Basisovereenkomst. 

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd 
veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving. Dit geeft dus een 
afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor de 
klantvraag. 

Hoofdstuk 3 Documenten waaraan wordt gerefereerd bevat een tabel met daarin de 
documenten waaraan in de eisen met verificatiemethoden wordt gerefereerd. In de eisen wordt 
slechts de naam van de documenten genoemd tussen blokhaken: [naam document]. In deze 
tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van 
de documenten. 

Hoofdstuk 4 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld. 

Hoofdstuk 5 Ontwerprandvoorwaarden bevat eisen van het type ontwerprandvoorwaarde. 
Van deze voorwaardelijke systeemeisen is de relevantie nog niet bekend omdat ze afhankelijk 
zijn van nog te maken ontwerpkeuzes. 

Bijlagen: 
A - Stakeholders bevat een overzicht van alle stakeholders die eisinitiator zijn van 
systeemeisen. 
 
B - Contextdiagram bevat de contextdiagrammen die schematisch de contextobjecten van het 
systeem weergeven. 
 
C – Systeemdecompositie bevat de objectenboom in tabelvorm waarin de transitie van het 
systeem is aangegeven van aanvangssituatie, realisatie- en gebruiksfase. 
 
D – Definities en afkortingen bevat beschrijvingen van de betekenis van begrippen en 
afkortingen die in deze Vraagspecificatie worden gebruikt. 
 
E - Eisenindex bevat de overzicht van alle in deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen eisen en 
de pagina waarop deze staat, gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis 
waarvan de Eis-ID bekend is, te vinden. 
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2         Systeemdefinitie 
Het systeem Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug, nader te noemen als het Systeem, betreft het 
‘System of interest’, waar deze Vraagspecificatie Eisen betrekking op heeft. 

  
Figuur 1: System of interest 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd veranderende Systeem en 
de relatie die het heeft met zijn omgeving. Hierdoor wordt het duidelijk: 

- aan welk Systeem de eisen in hoofdstuk 4 Systeemeisen en 5 Ontwerprandvoorwaarden 
worden gesteld; 

- welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn; 

- waar de fysieke en functionele grenzen van het Systeem liggen; 

welke interactie het Systeem met zijn omgeving heeft. 
 

  

2.1         Aanvangssituatie 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het Systeem bij aanvang van de realisatiefase. Dat is 
het Systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden. Het beschrijft het 
gebruik van het Systeem met de daarvoor aanwezige oplossingen. Deze vormt het uitgangspunt 
voor de transformatie tijdens de realisatiefase. 
 
De informatie over de aanvangssituatie is opgenomen in annex XIII Informatie, zie 
Areaalgegevens. 
 
De decompositie van het Systeem, zoals dat aanwezig is bij aanvang van de Werkzaamheden, is 
weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie van dit document. 
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(OBJ-0035) Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 
De Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug, nader te noemen als het Systeem, bevindt zich in het 
havengebied van Rotterdam en is gelegen in de A15 ten zuiden van het Europoort gebied, die de 
‘slagader’ vormt naar de Maasvlakte. De locatie is met een rode cirkel aangegeven in figuur 2. 
 

 
Figuur 2: Locatie Systeem A15 Suurhoffverbinding 

 
Het Systeem maakt de afwikkeling van wegverkeer mogelijk tussen Aansluiting 8 Oostvoorne en 
Aansluiting 9 Havens 6200-7000 en kruist daarbij ongelijkvloers over het Hartelkanaal en de 
twee onderliggende wegen D’Arcyweg en de Krabbeweg. In 1974 is de Suurhoffbrug in gebruik 
genomen. De brug wordt beheerd door RWS West-Nederland Zuid (WNZ). 
 

 
Figuur 3: De Suurhoffbrug met de naast gelegen spoorbrug 

 
De systeemgrens is weergegeven in tekening “Systeemgrens”.  
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De hoofddecompositie van het Systeem in de aanvangssituatie bestaat uit de volgende objecten 
die nader zijn beschreven in tabel 1: 

- Rijksweg A15; 
- Fiets-/voetgangersverbindingen; 
- Bestaande brug; 
- Inpassing(svoorzieningen). 

 

Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 

ID Systeemonderdelen Beschrijving 

OBJ-200 Rijksweg A15 De autosnelweg A15 die over (voor, op en na) de 
Suurhoffbrug is gelegen:  
 
Hoofdrijbaan 
km 26,073 (Stenen Baakplein) en km 27,370 (viaduct 
Aansluiting 9); 
 
Verbindingswegen Aansluiting 8 
Vanaf km 26,071b van de toerit oostzijde A15; 
Vanaf km 26,307n van de afrit westzijde A15; 
 
Verbindingswegen Aansluiting 9 
Tot km 27,396d van de toerit westzijde A15; 
Tot km 27,357a van de afrit oostzijde A15. 
 
De Rijksweg A15 bestaat uit: 

- Bovenbouw (weg) = verhardingsconstructie; 
- Markering; 
- Voertuigkering; 
- Openbare Verlichting; 
- Onderbouw (weg) = o.a. aardebanen; 
- Berm;  
- Bebakening, Bebording en Bewegwijzering; 
- Verkeerskundige Draagconstructies; 
- Hemelwaterafvoer (incl. greppel langs BP terrein); 
- Functieloze installaties (op de Bestaande brug): 

o Afsluitboomkasten; 
o Masten landverkeersseinen; 
o bekabeling van afsluitbomen; 

landverkeersseisen. 

OBJ-300 Fiets/voetgangers-
verbindingen 

Dit betreft een verzameling van de volgende fiets- en 
voetgangersverbindingen: 
 
Fietspad D’Arcyweg – Brielse Meeroever 
Het fietspad over de Bestaande brug en parallel is gelegen 
aan de oostzijde van de A15 tussen Aansluiting 8 en 9. Dit is 
de fietsverbinding tussen D’Arcyweg – Brielse Meeroever. In 
het fietspad bevindt zich een telpunt. Het fietspad is voorzien 
van portalen t.b.v. hoogte beperking. 
 
Voetgangersverbinding D’Arcyweg 
Vanaf het fietspad op de noordelijke aardebaan van de 
Bestaande brug is een taludtrap en voetpad naar het 
voetpad van de D’Arcyweg. 
 
Voetgangersverbinding Krabbeweg 
Vanaf het fietspad op de zuidelijke aardebaan van de 
Bestaande brug is een taludtrap en graspad (onverhard) 
naar de Krabbeweg. Dit vormt een wandelroute naar het 
nabijgelegen “knooppunt 88: Voorne-Putten Rozenburg” die 
onderdeel uit maakt van het wandelroutenetwerk van de 
provincie Zuid-Holland. 
 
Verlichting HbR 
Dit is de openbare verlichting van het Fietspad D’Arcyweg – 
Brielse Meeroever, die in beheer is van het Havenbedrijf 
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Rotterdam (HbR). 

OBJ-400 Bestaande brug Dit betreft de huidige Suurhoffbrug over het Hartelkanaal 
waarop de Rijksweg A15 en het Fietspad bevinden. Niet de 
hele brug behoort tot de scope van het Werk. Daarom 
betreft dit object slechts een uitsnede van de 
brugconstructie, zie figuur 5. De volgende onderdelen 
behoren tot de scope van het Werk: 
- Van de Bovenbouw de Dekplaat van de basculebrug, de 

aanbrug en de hoofdoverspanning; 
- Brugbedienhuis. 
 
Buiten de scope 

De volgende onderdelen van de Suurhoffbrug vallen buiten de scope 

van het Werk. Deze onderdelen vallen onder het contextobject 

‘Bestaande Suurhoffbrug’, zoals gedefinieerd in paragraaf 2.4.2: 
- Van de Bovenbouw de hoofdliggers, dwarsdragers, troggen en 

kamplaten; 

- Voegovergangen; 

- Opleggingen, vijzelpunten en trekankers; 

- Onderbouw: landhoofden, steunpunten, basculekelder en 

funderingen; 

- Grond-/waterkerende constructies; 

- Aanvaarbeveiliging; 

- Apparatuur van Havenbedrijf Rotterdam; 
- Spiltrap. 

OBJ-600 Inpassing(svoorzieningen) Een verzameling van voorzieningen ten behoeve van de 
inpassing van de weginfrastructuur in de omgeving: 
- Geluidsscherm, bestaande uit een stalen barrier met een 

glazen scherm. 
- Beplanting op de talud tussen de A15 en het BP terrein 

(noordelijke oever) en langs de oostzijde van de A15 op 
de zuidelijke oever. 

- Bebording scheepvaart aan de brug en op de oevers voor 
het informeren van de vaarweggebruikers. 

 
Dit betreft slechts een opsomming van aanwezige voorzieningen 

waar voorgeschreven is dat er aanpassingen benodigd zijn om het 

Systeem in te passen in de omgeving. 

Tabel 1: Beschrijving van Systeem in de aanvangssituatie 

 

De Rijksweg A15, Fiets-/voetgangersverbindingen en twee onderdelen van de Bestaande brug 
zijn in onderstaande figuur aangeduid. 
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Figuur 4: Aanduidingen enkele objecten van het Systeem 

 

De huidige Suurhoffbrug behoort niet in zijn geheel tot de scope van het Werk. De 
uitsnede van de onderdelen die wel tot de scope behoren zijn in figuur 5 aangeduid 
met een groene en rode kleur. Deze onderdelen worden aangepast dan wel 
geamoveerd door ON. De grijze onderdelen vallen buiten de scope. Desondanks 
wordt de brugconstructie nader beschreven.  
 
 

 
Figuur 5: Uitsnede scope Suurhoffbrug 

 
In de aanvangssituatie maakt de brugconstructie de ongelijkvloerse kruising mogelijk van de 
Rijksweg A15 over de D’Arcyweg (noordzijde), het Hartelkanaal en de Krabbeweg (zuidzijde). De 
totale lengte van de brugconstructie is ca. 233 meter gemeten tussen de landhoofdopleggingen. 
De huidige doorvaarthoogte is 11,38 meter +NAP. Voor meer gegevens over de brughoogten 
wordt verwezen naar “Meetrapport Brughoogten voor Verkeersmanagement Nat” (37A-300-01) 
Spoor- en verkeersbrug in de N15 (Europaweg) in Annex XIII Informatie.  
 
De brugconstructie bestaat uit de volgende onderdelen en zijn aangegeven in figuur 6: 
- De aanbrug (noordzijde) overspant ca. 41 meter; 
- De basculebrug overspant ca. 41 meter, die inmiddels is vastgezet; 
- De vaste brug heeft een hoofdoverspanning van ca. 95 meter en een zijoverspanning van ca. 

56 meter. 
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Figuur 6: Zijaanzicht Suurhoffbrug 

 
De totale breedte van het brugdek is volgens de fabricage tekeningen ruim 24 meter. De stalen 
brugdekken hebben een vergelijkbare structuur, elk bestaande uit twee stalen I-vormige 
hoofdliggers met dwarsliggers die het orthotrope dek ondersteunen. Het orthotrope dek bestaat 
uit een dekplaat en wordt ondersteund door troggen in de langsrichting en kamplaten in de 
dwarsrichting.  
 
De Dekplaat is de stalen plaat aan de bovenzijde van het orthotrope dek waarop de overlaging 
bevindt. De Dekplaat draagt de belastingen vanuit de overlaging af naar de troggen.  
 
De Troggen verstijven de dekplaat in de langsrichting en zijn gelast tussen twee aangrenzende 
kamplaten. De troggen dragen de belastingen van het dek, in combinatie met het dek, af aan de 
dwarsdragers. De troggen ondervinden vermoeiingsproblemen als onderdeel van het orthotrope 
dek. 
De hart-op-hart afstand tussen de hoofdlangsliggers is ca. 14 meter. Het fietspad bevindt zich 
aan de oostzijde op een uitkragend brugdek van ca. 6 meter. De westelijke rijbaan (aan de kant 
van de spoorbrug) bevindt zich gedeeltelijk boven een uitkraging van ca. 4,5 meter. In figuur 7 
is een dwarsprofiel van het brugdek weergegeven. De onderbouw is schematisch weergegeven in 
figuur 8 en bestaat uit: opleggingen, landhoofden, pijlers, basculekelder, fundering. 
 

 
Figuur 7: Dwarsdoorsnede Bovenbouw 
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Het brugdek rust middels opleggingen op de 
steunpunten. Landhoofd Noord, steunpunt 1 gelegen 
aan de noordzijde, is gefundeerd op staal. Alle overige 
steunpunten zijn gefundeerd op palen. Het landhoofd 
Zuid, steunpunt 5 gelegen aan de zuidzijde, heeft een 
trekverankering voor de zijoverspanning. De 
steunpunten zijn allemaal uitgevoerd als in het werk 
gestort beton met uitzondering van de palen. De 
basculekelder bevat het contragewicht, het scharnier 
en de bewegingswerken. 
 
Langs de westzijde van de Suurhoffbrug ligt de 
spoorbrug. Dit is de blauwe constructie op de foto van 
figuur 3 en 9. De Suurhoffbrug en de spoorbrug hebben 
een gezamenlijke fundering. De fundering bestaat uit 
poeren en palen. De constructie boven 
funderingsniveau is verticaal gedilateerd. De 
onderbouw spreidt de belasting van de opleggingen 
naar de fundering op staal/palen. 
 

 
  

 
 

  

Figuur 8: Onderbouw 

Figuur 9: Naast gelegen spoorbrug 
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2.2         Realisatiefase 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het Systeem tijdens de realisatiefase. Het beschrijft 
de voorgeschreven oplossingen en het beoogd gebruik van het Systeem voor zover die al 
bepaald zijn en in stand gehouden moeten worden in deze fase. 
 
De realisatiefase is vanaf aanvangssituatie tot (tussentijdse) oplevering van het te realiseren 
Systeem. In de realisatiefase ondergaat het Systeem de transitie van de bestaande situatie 
(aanvangssituatie) naar de gewenste situatie (gebruiksfase). 
 
De transitie heeft impact op de omgeving en de gebruikers van het Systeem. Ondanks het 
uitvoeren van de Werkzaamheden in de realisatiefase dienen de functionaliteiten van het 
Systeem in een bepaalde mate te zijn gehandhaafd. 
  
In de Vraagspecificatie Proces is daarvoor beschreven de Werkbare Uren (WBU), Venstertijden 
Afsluitingen (VTA) en werkvensters en eisen ten aanzien van beschikbaarheid voor rijkswegen. 
In Bijlage G zijn vier slot’s beschreven voor de Rijksweg A15 die Opdrachtnemer kan aanvragen 
ten behoeven van: 

1) Het aanbrengen van de hoofdoverspanning van de Nieuwe brug; 
2) Het realiseren van de aansluiting Nieuwe brug op de Rijksweg A15; 
3) Het realiseren wijziging indeling rijstroken HRL => 2-0 systeem; 
4) Het realiseren wijziging indeling rijstroken HRL => eindsituatie. 

 
De decompositie van het Systeem tijdens de realisatiefase is weergegeven in figuur 10 en in 
tabelvorm in bijlage C Systeemdecompositie van dit document.  
 

Figuur 10: Objectenboom realisatiefase 
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De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te ontwerpen, te bouwen en te herstellen om 
de beschikbaarheid en veiligheid van de verkeersverbinding A15 ter plaatse van de Suurhoffbrug 
te waarborgen: 
 
Systeem Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 

Aanpassen van de oeververbinding doormiddel van: 
1) Het ontlasten van de Bestaande brug door het aanleggen van een Nieuwe brug (naast 

de Bestaande brug) voor het afwikkelen van het wegverkeer van de hoofdrijbaan rechts 
(HRR) van de Rijksweg A15 en het Fietspad (beide richtingen). 

2) Het herstellen van de Bestaande brug en het herinrichten van de hoofdrijbaan links 
(HRL) van de A15 op de Bestaande brug. 

3) Het aanpassen van de Rijksweg A15 op nieuwe alignementen tussen Aansluiting 8 
Oostvoorne en Aansluiting 9 Havens 6200-7000. 

4) Het treffen van inpassingsmaatregelen voor het inpassen van het Systeem in het 
havengebied, waaronder het aanpassen van Inpassingsvoorzieningen. 

 
Specifieker beschreven omvat dit: 
 
Rijksweg A15 

Het aanpassen van de Rijksweg A15 op de nieuwe alignementen over de Bestaande brug en de 
Nieuwe brug aansluitend op de aangrenzende A15 ter hoogte van Aansluiting 8 Oostvoorne en 
Aansluiting 9 Havens 6200-7000, waarbij: 

- Bovenbouw (=verhardingsconstructie) vernieuwen op de bruggen en op de aardebaan 
daar waar het bestaande alignement niet benut kan worden. 

- Markeringen vernieuwen daar waar het bestaande niet benut kan worden. 

- Voertuigkeringen vernieuwen op de bruggen en deels op de aardebanen. 

- Openbare Verlichting vernieuwen. 

- Onderbouw (= aardebanen) aanpassen en nieuw aan te leggen t.p.v. de nieuwe 
alignementen. 

- Berm aanpassen op de nieuwe situatie. 

- Bebording, Bebakening en Bewegwijzering aanpassen op de nieuwe situatie. 

- Verkeerskundige Draagconstructies aanpassen op de nieuwe situatie. 

- Hemelwaterafvoer aanpassen op nieuwe situatie. 

- Functieloze installaties (afsluitboomkasten, masten landverkeersseinen en de 
bekabeling) amoveren. 

 
Fiets en voetgangersverbindingen 

Het aanpassen van de fiets- en voetgangersverbindingen op de nieuwe situatie: 

- Fietspad D’Arcyweg – Brielse Meeroever nieuw aan te leggen op het nieuwe 
alignement over de Nieuwe brug. 

- Voetgangersverbinding D’Arcyweg (taludtrap) verwijderen en nieuw aan te leggen 
langs het talud van de Nieuwe brug (noordelijke aardebaan). 

- Voetgangersverbinding Krabbeweg (taludtrap) verwijderen en nieuw aan te leggen 
langs het talud van de Nieuwe brug (zuidelijke aardebaan). 

- Verlichting HbR (langs het fietspad) aanpassen op de nieuwe situatie. 
 
Bestaande brug 

Naast het ontlasten van de Bestaande brug van HRR en het Fietspad, wordt de hoofdrijbaan links 
(HRL) van de Rijksweg A15 (rijrichting Maasvlakte) constructief gunstiger gepositioneerd op de 
brugconstructie. Daarvoor herinrichten van de Bestaande brug, waarbij: 

- Dekplaat herstellen van vermoeiingsscheuren, onvlakheden, corrosie, (sloop)schade en 
schade van bevestigingspunten, op basis van inspecties: 

� Asfaltverharding en slijtlaag op de Bestaande brug visueel inspecteren. 
� Dekplaat visueel inspecteren, nadat het vrij is gemaakt van alle onderdelen van 

de Rijksweg A15. 
� Dekplaat inspecteren m.b.v. Time Of Flight Diffraction (TOFD). 
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- Brugbedienhuis amoveren en aanhelen constructie. 

- Hemelwaterafvoer aanpassen op de nieuwe situatie. 

- Taludtrap aanleggen om bereikbaarheid voor de beheerder te waarborgen. 
 
Nieuwe brug 

Het aanleggen van een Nieuwe brug ten oosten van de Bestaande brug voor het afwikkelen 
van het wegverkeer van de hoofdrijbaan rechts (HRR) van de Rijksweg A15 (rijrichting 
Rotterdam) en het Fietspad (beide richtingen). Door de beperkte fysieke ruimte die beschikbaar 
is in de directe omgeving in het Havengebied, zal het nodig zijn om inpassingsmaatregelen te 
treffen om de Nieuwe brug in te passen die de functionaliteiten waarborgen van:  

� BP terrein; 

� Spoorinfrastructuur; 

� Kabels & leidingen;  

� Leidingenstrook Havenbedrijf Rotterdam; 

� Spuikom; 

� Oever Hartelkanaal; 

� Vaarweg Hartelkanaal; 

� Primaire waterkering; 

� Onderliggende wegen; 

� Woongebieden; 

� Bestaande brug; 

� Aangrenzende A15; 

� Verkeersmanagementsysteem. 
 
Inpassingsvoorzieningen 

Het is aan de Opdrachtnemer om de benodigde inpassingsmaatregelen te bepalen. Slechts de 
volgende aanpassingen van aanwezige Inpassingsvoorzieningen zijn door Opdachtgever 
bepaald: 

- Geluidsschermen nieuw aan te leggen passend op de nieuwe situatie; 

- Beplanting aanbrengen voor het waarborgen van de landschappelijk inpassing; 

- Bebording scheepvaart aanpassen op de nieuwe situatie. 
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2.3         Gebruiksfase 
Deze paragraaf geeft een beschrijving van het Systeem tijdens de gebruiksfase vanaf oplevering 
van het te realiseren Systeem. Het beschrijft dus het gewenste nieuw gerealiseerde Systeem 
vanaf (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst, in 
termen van voorgeschreven oplossingen voor zover die al zijn bepaald en het beoogd gebruik 
van het Systeem in deze fase. 
 
De decompositie van het Systeem tijdens de gebruiksfase is weergegeven in bijlage C 
Systeemdecompositie van dit document. 
 
Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 
Het Systeem is uitgebreid met een Nieuwe brug waarover de HRR van de Rijksweg A15 
(rijrichting Rotterdam) en het Fietspad D’Arcyweg – Brielse Meeroever (beide richtingen) gaan 
voor het ongelijkvloers kruisen van het Hartelkanaal en de onderliggende wegen D’Arcyweg en 
Krabbeweg. 
 

Rijksweg A15 

De Rijksweg A15 heeft een nieuw alignement gekregen en is op die delen vernieuwd. HRL is 
verschoven waarop de Onderbouw van de Rijksweg A15 is aangepast. HRR heeft een nieuwe 
Onderbouw met een aardebaan die van en naar de Nieuwe brug toe en af leidt. De bovenbouw 
van de Rijksweg A15 is behouden op de delen waar het huidige alignement benut kan worden en 
nieuw aangelegd op de Bestaande brug, de Nieuwe brug en de delen van het nieuwe alignement. 
De functieloze onderdelen zijn verwijderd, met uitzondering van het asfalt van de functieloze 
fietspad op de Bestaande brug. De Openbare Verlichting is vernieuwd. De Verkeerskundige 
Draagconstructies, Hemelwaterafvoer, Bebakening, Bebording en Bewegwijzering zijn aangepast 
op de nieuwe situatie. 
 
Fiets-/voetgangersverbindingen 

Het Fietspad D’Arcyweg – Brielse Meeroever gaat over een nieuw alignement over de Nieuwe 
brug en is voorzien van een telpuntsysteem t.b.v. fietsers. Het heeft op de delen van het nieuwe 
alignement een nieuwe verhardingsconstructie. De Verlichting HbR is aangepast op het nieuwe 
alignement. Vanaf het Fietspad op de noordelijke en zuidelijke aardebaan zijn nieuwe 
voetgangersverbindingen naar de D’Arcyweg en Krabbeweg. 
 
Bestaande brug 
De Bestaande brug is ontlast van de verkeersbelastingen van HRR en het Fietspad. De HRL van 
de A15 is verschoven op de Bestaande brug waardoor de verkeersbelastingen gunstiger 
afgedragen kunnen worden door de brugconstructie. De schades aan de Dekplaat zijn hersteld. 
Het functieloze Brugbedienhuis is verwijderd. Daarnaast is de bereikbaarheid van de brug door 
de beheerder ook gewaarborgd doormiddel van taludtrappen, parkeerruimte in de berm en een 
doorsteek. 

Nieuwe brug 
De Nieuwe brug is gelegen aan de oostzijde van de Bestaande brug en is ingepast in omgeving 
met inpassingsvoorzieningen. De Nieuwe brug biedt ruimte aan de HRR van de Rijksweg A15 
(rijrichting Maasvlakte) en het Fietspad (fietsverbinding D’Arcyweg – Brielse Meeroever). Met de 
nodige getroffen inpassingsmaatregelen is de Nieuwe brug ingepast in de directe omgeving in 
het havengebied waarbij de functionaliteiten van de contextobjecten zijn gewaarborgd. 
 
Inpassing(svoorzieningen) 
Voor het inpassen van het Systeem in de directe omgeving is de Rijksweg A15 opnieuw voorzien 
van geluidsschermen en is de nieuwe aardebaan voorzien van beplanting. De bebording voor de 
scheepvaart aan de bruggen en langs het Hartelkanaal zijn aangepast op de nieuwe situatie. 
 
In de navolgende tabel is specifiek per systeemonderdeel het gewenste benoemd.  
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ID Systeem(onderdeel) Het gewenste 

OBJ-100 Tijdelijke Verbinding 

Suurhoffbrug 

De oeververbinding is aangepast doormiddel van: 

1) Een nieuwe brug (naast de bestaande brug) voor het 

afwikkelen van het wegverkeer van de hoofdrijbaan 

rechts (HRR) van de A15 en het fietsverkeer (beide 

richtingen). 

2) De Bestaande brug is hersteld en heringericht voor het 

afwikkelen van het wegverkeer van de hoofdrijbaan links 

(HRL) van de A15. 

3) De Rijksweg A15 is aangepast op nieuwe alignementen 

tussen Aansluiting 8 Oostvoorne en Aansluiting 9 Havens 

6200-7000. 

4) Met getroffen inpassingsmaatregelen is het Systeem 

ingepast in de omgeving. 

OBJ-200 Rijksweg A15 � Aangepast op nieuwe alignementen 

OBJ-201 Bovenbouw (weg) 

= Verhardingsconstructie 

� Vernieuwd op de Bestaande brug. 

� Nieuw op de Nieuwe brug. 

� Nieuw ter plaatse van het nieuwe alignement op de 

aardebanen. 

Bestaande verhardingen die passen op het nieuwe 

alignement van HRL of HRR eventueel benutten. Die 

delen hoeven niet vernieuwd te zijn. 

OBJ-202 Markering � Vernieuwd ter plaatse van nieuwe alignementen. 

OBJ-203 Voertuigkering � Vernieuwd op de Bestaande brug. 

� Nieuw op de Nieuwe brug. 

� Aangepast op de aardebanen (voor en na de bruggen). 

OBJ-204 Openbare Verlichting � Vernieuwd passend op de nieuwe situatie. 

OBJ-205 Onderbouw (weg) 

= o.a. aardebaan 

� Aangepast op het verschoven alignement van HRL. 

� Nieuw ter plaatse van nieuwe alignement van de HRR. 

OBJ-206 Berm � Aangepast op het verschoven alignement van HRL. 

� Nieuw ter plaatse van alignement van HRR. 

OBJ-207 Bebakening, Bebording en 

Bewegwijzering 

� Aangepast op nieuwe situatie. 

OBJ-208 Verkeerskundige 

Draagconstructies 

� Aangepast op nieuwe situatie. 

OBJ-209 Hemelwaterafvoer � Aangepast op nieuwe situatie. 

 

OBJ-210 Functieloze installaties � Geamoveerd: afsluitboomkasten, masten 

landverkeersseinen, bekabeling van afsluitbomen en 

landverkeersseisen. 

OBJ-300 Fiets-/voetgangers-

verbindingen 

� Aangepast op nieuwe situatie. 

OBJ-301 Fietspad D’Arcyweg – Brielse 

Meeroever 

� Functioneel geamoveerd (alignement over de Bestaande 

brug, waarbij de verharding is behouden). 

� Nieuw ter plaatse van nieuwe alignement over de Nieuwe 

brug, voorzien van een telpuntsysteem t.b.v fietsers. 

OBJ-302 Voetgangersverbinding 

D’Arcyweg 

� Vernieuw langs het talud van de Nieuwe brug (noordelijke 

aardebaan). 

OBJ-303 Voetgangersverbinding 

Krabbeweg 

� Vernieuwd langs het talud van de Nieuwe brug (zuidelijke 

aardebaan). 

OBJ-304 Verlichting HbR � Aangepast op de nieuwe situatie. 

OBJ-400 Bestaande brug � Aangepast hemelwaterafvoer op nieuwe situatie. 
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� Aangepast  

OBJ-401 Dekplaat � Hersteld van vermoeiingsscheuren, onvlakheden, corrosie, 

(sloop)schade, schades vorige bevestigingspunten. 

OBJ-402 Brugbedienhuis � Geamoveerd en constructie aangeheeld. 

OBJ-500 Nieuwe brug � Nieuw 

OBJ-501 Bovenbouw � Nieuw 

OBJ-502 Voegovergangen � Nieuw 

OBJ-503 Opleggingen � Nieuw 

OBJ-504 Onderbouw � Nieuw: landhoofden, steunpunten en funderingen. 

OBJ-505 Grond-/waterkerende 

constructies 

� Nieuw 

OBJ-506 Aanvaarbeveiliging � Nieuw 

OBJ-600 Inpassing(svoorzieningen) � Aangepast op nieuwe situatie. 

OBJ-601 Geluidsscherm � Vernieuwd op nieuwe situatie. 

OBJ-602 Beplanting � Vernieuwd op nieuwe situatie. 

OBJ-603 Bebording scheepvaart � Aangepast op nieuwe situatie. 
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Ontwerpbesluiten en -vrijheden 
De daadwerkelijke ontwerpvrijheid voor ON blijkt uit de systeemeisen in de hoofdstukken 4 en 5. 
Ter indicatie van de ontwerpbesluiten die door OG zijn genomen en de ontwerpvrijheden voor 
ON wordt een beeld geschetst in het onderstaande overzicht.  
 
Nadere toelichting: 
In de opsomming ‘ontwerpbesluiten OG’ staan de items waarvoor OG de oplossingen heeft 
voorgeschreven in de systeemeisen. In de opsomming ‘ontwerpvrijheden ON’ staan de items 
waar ON, binnen de kaders van de systeemeisen, vrijheid heeft om oplossingen te ontwerpen. 
 
  

Ontwerpbesluiten OG:  
Systeem 

� Verkeersverbindingen 
� Verdeling A15 en fietspad over de bruggen 
� Beschikbare fysieke oplossingsruimte 

 
Rijksweg A15 

� Verkeerskundig dwarsprofiel op de bruggen 
� Positie dwarsprofiel HRL op Bestaande brug 
� Vernieuwen verharding op Bestaande brug 
� Verhardingsconstructie op aardebanen en 

betonnen rijdekken 
� Type voertuigkeringen 
� Verkeerskundige doorsteek 

 
Fiets- en voetgangersverbindingen 

� Verkeersverbindingen 
� Ligging fietspad langs de A15 
� Verhardingsopbouw fietspad  
� Breedtes fiets- en voetpaden 
� Verhardingen trap en voetpaden 
� Technische details Verlichting HbR 

 
Bestaande brug 

� Te repareren schades (welke en omvang) 
� Reparatiemethode 
� Te amoveren onderdelen 

 
Nieuwe brug 

� Type brugconstructie hoofdoverspanning 
� Esthetische eisen 
� Waar geen pijlers (Hartelkanaal) 
� Dwangpunten, contextobjecten die 

onaangetast blijven (bv. Trafohuisje) 
 
Inpassing(svoorzieningen) 

� Locatie en soort herbeplanting 
� Benodigde Bebording scheepvaart 
� Vormgeving geluidsschermen 

Ontwerpvrijheden ON:  
Systeem 

� Inpassingsmaatregelen op, aan, in of om de 
contextobjecten heen om functionaliteiten te 
waarborgen (bv. Trailerhelling van Spuikom) 
 
Rijksweg A15 

� Alignementen HRR en HRL van de A15 
� Verhardingsconstructie op de stalen rijdekken 

op Bestaande en Nieuwe brug 
� Ligging, dimensionering en opbouw 

Onderbouw (weg) 
� Constructie en detaillering doorsteek 

 
Fiets- en voetgangersverbindingen 

� Alignementen 
� Verhardingen Fietspad 

 
Bestaande brug 

� Geen t.a.v. repareren schades 
� Bevestigingen onderdelen van A15 
� Evt. aanpassingen Hemelwaterafvoer 

 
Nieuwe brug 

� Type brugconstructies en materiaal van de 
aanbrug(gen) 

� Positie en detaillering brugconstructie 
� Aantal en locatie pijlers 
� Locatie en type paalsysteem 
� Posities landhoofden 
� Constructie aanvaarbeveiliging 

 
Inpassing(svoorzieningen) 

� Benodigde inpassingsmaatregelen 
� Locatie, constructie en detaillering 

geluidsbeperkende voorzieningen 
� Positie en constuctie Bebording scheepvaart 
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2.4         Contextbeschrijving 

2.4.1         Positionering in bovenliggend systeem 
Een manier om het Systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde Systeem in 
een groter geheel, het bovenliggende systeem. In onderstaande figuur is dit weergegeven door 
de “bestaat ten minste uit”-relaties aan te geven tussen het bovenliggende systeem en zijn 
onderliggende systemen. 
 
 

 

 

Figuur 11: Contextdiagram  
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2.4.2         Contexttabel met raakvlakken 
Door het Systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de 
raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het Systeem 
duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. De contextobjecten 
zijn in figuur 12 weergegeven en zijn hieronder beschreven. 
 
(CXT-0001) Havengebied Rotterdam 
Het Systeem bevindt zich in het Havengebied van Rotterdam, bij 
de overgang van de Europoort naar de Maasvlakte. In dit gebied 
zijn de economische belangen van de infrastructuur groot. 
 

(CXT-0016) Bestaande Suurhoffbrug 
Dit is de huidige brugconstructie in de aanvangssituatie die deels 
binnen en buiten de scope valt van het Werk. De volgende 
onderdelen van de Bestaande Suurhoffbrug vallen buiten de 
scope van het Werk: 

� Bovenbouw; 
o Hoofddraagconstructie: 

- Hoofdliggers; 
- Dwarsdragers; 

o Dekconstructie: 
- Troggen; 
- Kamplaten; 

� Onderbouw; 
o Steunpunten; 
o Landhoofden; 
o Funderingen; 

� Opleggingen, vijzelpunten en trekverankeringen; 
� Voegovergangen; 
� Grond-/waterkerende constructies; 
� Aanvaarbeveiliging; 
� Spiltrap. 

Belangen op dit raakvlak zijn: conditionering/functioneel 
behouden, integraal functioneren en beheer- en 
onderhoudbaarheid 
 
De volgende onderdelen van de bestaande Suurhoffbrug vallen wel 
binnen de scope van het Werk (zie paragraaf 2.1): 
� Van de Dekconstructie (Bovenbouw) de Dekplaat van de aanbrug, 

basculebrug en vaste brug; 
� Brugbedienhuis. 

 

(CXT-0002) Aangrenzende A15 
De autosnelweg A15 die aansluiten op de systeemgrenzen van 
het Systeem: (1) aan de zuidzijde ter hoogte van Aansluiting 8 
Oostvoorne (Stenen Baakplein) en (2) aan de noordzijde ter 
hoogte van Aansluiting 9 Havens 6200-7000. 
 
De A15 is plaatselijk bekend als Europaweg en verbindt Voorne 
Putten (Oostvoorne, Brielle, Hellevoetsluis) en de Rotterdamse 
haven (Europoort, Maasvlakte) met het achterland. A-lanes A15 (is opdrachtnemer van het 
DBFM-contract A15 MaVa, in opdracht van RWS) is beheerder van beide aansluitende tracédelen 
van de A15. Belangen op dit raakvlak zijn: beschikbaarheid van een veilige snelwegverbinding, 
integraal functioneren. 
 

(CXT-0017) Verkeersmanagementsysteem  
Systemen die gericht zijn op het managen van het wegverkeer over de A15 door het 
Havengebied Rotterdam. De volgende systemen zijn gericht op het dynamisch informeren 
wegverkeer, sturen wegverkeer en waarnemen wegverkeer: 

Figuur 12: Contextobjecten 
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� Wegkantsysteem (WKS); 
� Video Inwin Systeem (VIS); 
� Toerit Doseer Installatie (TDI); 
� Dynamische Route Informatie Paneel (DRIP); 
� NNV/VICnet; 
� Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland; 
� ANPR camerasysteem van de politie. 

Belangen op dit raakvlak zijn: conditioneren/functioneel behouden en integraal functioneren. 
 
(CXT-0003) Vaarweg Hartelkanaal 
Het Hartelkanaal wordt ongelijkvloers gekruist door de Suurhoffbrug. Het Hartelkanaal is een 
vaarweg met een profiel van vrije ruimte van 90 meter breed onder de hoofdoverspanning van 
de Suurhoffbrug en heeft daarnaast een doorgang onder de basculebrug. De vaarweg heeft een 
vaarwegklasse VIc. Het Hartelkanaal is een kanaal met getijdewerking. Het hoogwater (HHWS) 
zonder windinvloeden is NAP+1,65m. De laagste waterstand (LLWS) - eveneens zonder 
windinvloeden - is NAP-0.8m. Tijdens eb en vloed kunnen bij springtij stroomsnelheden optreden 
van ongeveer 2,0 m/s. Hoogst gemeten waarde 2,15 m/s. Het nautisch beheer ligt bij het 
Havenbedrijf Rotterdam. Belangen op dit raakvlak zijn: beschikbaarheid van een veilige 
vaarverbinding voor scheepvaart. 
 
(CXT-0013) Oever Hartelkanaal 
Dit betreft de bestaande constructie voor talud- en bodembescherming van het Hartelkanaal. De 
oever van het Hartelkanaal bestaat aan de noordzijde uit damwanden die zijn verankerd aan een 
damwandscherm met behulp van horizontale ankerstangen, afgewisseld met groutankers. Aan 
de zuidzijde is de oever beschermd m.b.v. een steenbestorting. Langs de noordelijke oever ter 
hoogte van de Bestaande brug zijn voorzieningen (meerpalen) voor de geleiding van schepen 
door de opening van de voormalige basculebrug. Aan de noordelijke oever ligt op de bodem van 
het Hartelkanaal een steenbestorting om erosie van de teen van de damwandconstructie tegen 
te gaan. Oppervlaktewater-beheer (waterkwantiteit, –kwaliteit en waterbodem) ligt bij 
Rijkswaterstaat. De bestaande oeverconstructie en de steenbestorting op de bodem van het 
Hartelkanaal is in eigendom en beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Belangen op dit raakvlak: 
conditionering/functioneel behouden. 

 
(CXT-0004) Spuikom 
De spuikom vormt een integraal onderdeel van de spuisluis Rozenburg gelegen aan de zuid-
oostzijde van de Suurhoffbrug. De spuikom voert het water uit de spuisluis af op het 
Hartelkanaal. Het water is afkomstig vanuit de Binnenspuikanaal en achterliggende Brielse Meer. 
Het bevoegd gezag en beheer ligt bij het Waterschap Hollandse Delta. De spuikom is voorzien 
van een trailerhelling die de mogelijkheid biedt aan de beheerder om een boot in het water te 
laten voor onderhoudswerkzaamheden aan de spuisluis. Belangen op dit raakvlak zijn: 
conditionering/functioneel behouden, beheer- en onderhoudbaarheid. 

Figuur 13: Spuikom, spuisluis en spuikanaal    Figuur 14: Trailerhelling 
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(CXT-0005) BP terrein 
Het bedrijventerrein van BP bevindt zich op de 
noordelijke oever van het Hartelkanaal. Aan de 
oostzijde van de Rijksweg A15 bevindt zich het 
hoofdkantoor van BP met het parkeerterrein 
gelegen direct tegen het talud van de 
toekomstige snelweg A15. Aan de westzijde is de 
raffinaderij van BP, die bereikbaar is via de 
D’Arcyweg die op de noordelijke oever van het 
Hartelkanaal onder de A15 kruist. Belangen op 
dit raakvlak zijn o.a.: bereikbaarheid terrein voor 
personeel, trillingsgevoelige apparatuur, geluid 
en landschappelijke inpassing, hemelwaterafvoer. 
 

(CXT-0023) Apparatuur HbR 
Dit betreft de waterhoogtemeter, watersnelheidsmeter en CCTV camera. 

� De waterhoogtemeter bevindt zich aan de basculekelder van de bestaande brug. 
� De watersnelheidsmeter bevindt zich op de noord oostelijke aanvaarbeveiliging. 
� De CCTV camera bevindt zich op het brugbedienhuis aan de oostzijde van de bestaande 

brug en voor aanvang van de werkzaamheden van ON zal de CCTV camera door derden 
(in opdracht van HbR) verplaatst worden naar een tijdelijke locatie op de noordoever. Na 
de werkzaamheden van ON (gebruiksfase) zal de CCTV camera weer door derden (in 
opdracht van HbR) geïnstalleerd worden op de Nieuwe brug. 

 

(CXT-0018) Leidingstroken HbR 
De leidingstroken zijn gebieden die primair bestemd zijn voor het leggen van leidingen. Ze zijn 
eigendom van de gemeente Rotterdam en worden beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam. 
Leidingstroken zijn in het veld herkenbaar aan een markering. Een Leidingenstrook HbR kruist de 
Rijksweg A15 ter hoogte van km 26,840-26,855. Belangen op dit raakvlak zijn: conditionering en 
beheer- en onderhoudbaarheid. 
 

(CXT-0006) Kabels en leidingen 
Binnen en buiten de systeemgrens bevinden zich kabels en leidingen. Gedetailleerde informatie 
over de liggingen is opgenomen in Annex I, Artikel 2. In het oog springend zijn: 

- de hoogspanningsleidingen van Tennet op de noordelijke over; 
- het trafohuisje van Stedin op de noordelijke oever enkele meters oostelijk van de Nieuwe 

brug; 
- In de leidingstroken op de noordelijke oever liggen ook een 1200 mm gasleiding van de 

Gasunie, en 3 150kV leidingen van Joulz; 
- Droge blusleiding in de berm van de A15 op de noordelijke oever. 

Belangen op dit raakvlak zijn: conditionering/functioneel behouden, beheer- en 
onderhoudbaarheid. 
 
(CXT-0007) Spoorinfrastructuur 
Direct naast de Bestaande brug, aan de westzijde, ligt de spoorbrug die de spoorwegverbinding 
faciliteert tussen de Maasvlakte en het achterland. De Bestaande brug en de spoorbrug hebben 
een gezamenlijke fundering. Diverse werkzaamheden bevinden zich daardoor in de kernzone c.q. 
beschermingszone van de Havenspoorlijn. ProRail is het Bevoegd Gezag waar voor deze 
werkzaamheden een vergunning op basis van de spoorwegwet dient te worden aangevraagd. In 
document “Verkenning contouren Havenspoorlijn” in Annex XIII zijn de contouren aangegeven 
van de kernzone c.q. beschermingszone. 

(CXT-0008) Onderliggende wegen 
Dit zijn de volgende wegen in de directe omgeving van het Systeem die geen onderdeel 
uitmaken van het weginfrastructuur van Rijkswaterstaat zijn: 

� D’Arcyweg: Op de noordelijke oever van het Hartelkanaal kruist de D’Arcyweg onder de 
Bestaande brug. De D’Arcyweg is de toegangsweg naar de BP raffinaderij. Werktijden en 
shifts van het personeel staan al jaren vast. De Shifts: 7.00 – 15.00 uur/15.00 – 23.00 
uur/23.00 – 7.00 uur. De D’Arcyweg is een erftoegangsweg 60 km/u en heeft een 

Figuur 15: BP terrein 
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parkeerhaven onder de Bestaande brug, een fietspad en voetpad. De weg en het fietspad 
is voorzien van openbare verlichting. De D’Arcyweg is eigendom van de Gemeente 
Rotterdam en is in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam. 

� Krabbeweg: Op de zuidelijke oever kruist de Krabbeweg onder de Bestaande brug door. 
De Krabbeweg is een industrieweg type 2 met een ontwerpsnelheid van 80 km/u. Een 
betonnen barrier vormt de afscheiding tussen de weg en het fietspad. De Krabbeweg is 
niet voorzien van openbare verlichting. In de Krabbeweg bevindt zich een kunstwerk 
(brug) ten behoeve van het ongelijkvloers kruisen van de spuikom. De Krabbeweg 
(inclusief de brug over de spuikom) is eigendom van de Gemeente Rotterdam en is in 
beheer bij Havenbedrijf Rotterdam. 

� Fietspad: De direct aangrenzende fietspaden aan de noord- en zuidzijde van de 
fietsverbinding D’Arcyweg – Brielse Meeroever en zijn eigendom van gemeente 
Rotterdam en in het beheer van Havenbedrijf Rotterdam. 

� Wandelroutenetwerk: Het fietspad op de Bestaande brug en de zuidelijke taludtrap 
maken onderdeel uit van het wandelroutenetwerk van provincie Zuid-Holland en is in 
beheer bij Staatsbosbeheer. 

Belangen op dit raakvlak zijn: conditioneren/functioneel behouden, beschikbaarheid 
verbindingen tijdens realisatiefase. 

 

 
Figuur 16: Krabbeweg       Figuur 17: Paaltje wandelroute 

 
(CXT-0009) Natuur- en recreatiegebied 
Beleid ten aanzien van Natuur & Recreatie is vastgelegd in de provinciale “Visie Ruimte en 
Milieu” (VRM). Ten zuidoosten van de Suurhoffbrugbevindt zich het Brielse meer en ten 
zuidwesten van de Suurhoffbrug, het Oostvoornse Meer. Het Brielse meer was eens een open 
zeearm, nu een zoetwatermeer, dat is ingericht voor (watersport)recreatie. Rondom het meer 
zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. 
Ten Noordoosten van het Brielse meer, in de nabijheid van de Suurhoffbrug, bevindt zich natuur 
dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Verder bevindt zich ten Zuiden van 
het Oostvoornse meer het Natura-2000-gebied “Voornes Duin”. Dit beschermd Natura2000  
gebied ligt binnen een straal van 1,5 km van de Suurhoffbrug. De belangen op dit raakvlak zijn: 
natuurbehoud, recreatie 
 
(CXT-0010) Primaire waterkering 
In de zuidelijke oever van het Hartelkanaal bevindt zich een primaire waterkering. Dijktraject 
20-2 (en 20-1) (voorheen Dijkringgebied 20). De primaire waterkering slingert land inwaarts ter 
plaatse van het landhoofd van de Suurhoffbrug en ligt daarmee op afstand. De projectgrenzen 
bevinden zich in de buiten beschermingszone van de primaire waterkering van het Waterschap. 
Bevoegd gezag en beheerder is Waterschap Hollandse Delta. Belang van dit raakvlak is: 
conditionering/functioneel behouden, beperkte werkzaamheden mogelijk in winterseizoen. 
 
(CXT-0011) Beschermde flora en fauna 
Binnen het projectgebied bevinden zich beschermde plant- & diersoorten, waaronder (niet 
limitatief) vleermuizen, die in het kader van de Wet natuurbescherming beschermd dienen te 
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worden. 
 
(CXT-0012) Woongebieden 
De nabijgelegen woongebieden aan de zuidzijde van de Suurhoffbrug gelegen in het gebied 
Voorne-Putten zijn: 

� Woningen aan de Krimweg; 
� Het dorp Oostvoorne en de buurtschap Kruiningergors beide onderdeel van de gemeente 

Westvoorne; 
� De stad Brielle. 

Belangen op dit raakvlak zijn: bereikbaarheid, woon- en leefconform. 
 

 
Figuur 18: Aantal contextobjecten aangeduid 

  

2.4.3         Systeemgrenzen 
De grenzen van het Systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en fysieke 
raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de ruimtelijke afbakening van het 
Systeem. 
 
In de tekening [Systeemgrens A15 Suurhoffverbinding] is de systeemgrens in een bovenaanzicht 
aangegeven. Zoals SYS-279 eist in hoofdstuk 4, dient het Systeem ingepast te zijn binnen de 
fysiekeoplossingsruimte die is aangegeven met de systeemgrens. Dit houdt in dat de 
gedefinieerde objecten in dit hoofdstuk daarbinnen dienen te passen. 
 
Inpassingsmaatregelen die niet zijn genoemd als object, maar wel nodig zijn om te voldoen aan 
de eisen zijn niet beperkt tot de systeemgrens, tenzij dat anders is aangegeven in de eistekst. 
Bijvoorbeeld eventuele verleggingen van kabels en leidingen kunnen buiten de systeemgrens 
vallen. Werkterreinen, hulpconstructies en benodigde ruimtes voor het realiseren van het Werk 
zijn ook niet gebonden aan de systeemgrens. 
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2.5         Functiebeschrijvingen 
De in deze paragraaf gedefinieerde functies beschrijven het gedrag van het Systeem richting 
objecten en gebruikers in zijn omgeving. De prestaties met betrekking tot deze functies zijn 
verwoord in de eisen uit hoofdstuk 3. 
 
In de onderstaande figuur geeft de functieboom de functies van het Systeem gestructureerd 
weer. In het groen zijn de objecten benoemd waaraan de desbetreffende functie is gealloceerd 
en waaraan functionele eisen aan zijn gesteld in hoofdstuk 3. 
 

 

 

Figuur 19: Functieboom met allocatie van objecten 



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 27 van 153

 

Functienaam Functiebeschrijving 

FUN-0027 

Afwikkelen van 

wegverkeer 

De afwikkeling van het wegverkeer en fietsverkeer (geen tractors) die op basis 

van de Wegenverkeerswet tot de openbare weg zijn toegelaten. 

FUN-0019 

Rijden wegverkeer 

mogelijk maken 

Het mogelijk maken dat wegverkeer over de weg kan rijden om van en naar 

het aansluitende hoofdwegennet en van en naar het onderliggende wegennet te 

komen. Het stimuleren (bij fatsoenlijk rijgedrag) en corrigeren (bij kleine 

incidenten) dat wegverkeer binnen de verkeersruimte en het profiel van vrije 

ruimte blijft. 

FUN-0008 

Geleiden wegverkeer 
Het middels de daarvoor benodigde voorzieningen borgen dat het wegverkeer 

op de juiste en veilige wijze over het betreffende wegvak wordt geleid. 

FUN-0025 

Dragen wegverkeer 

Het bieden van voldoende draagkrachtige ondergrond waarop het wegverkeer 

op comfortabele wijze kan rijden. 

FUN-0016 

Informeren weggebruiker 

Het informeren van de weggebruikers over locatie, route en rijgedrag ten 

behoeve van de plaatsbepaling en regelgeving. 

FUN-0041 

Afwikkelen voetgangers 
Het mogelijk maken dat voetgangers over de voetgangersverbinding kunnen 

lopen om van en naar de aansluitende fiets- en voetpaden te komen. 

FUN-0003 

Ongelijkvloers kruisen 

infrastructuren 

Het mogelijk maken dat de Rijksweg A15 andere weg- en 

waterweginfrastructuur (Hartelkanaal, D'arcyweg en Krabbeweg) op een 

ongehinderde wijze kan kruisen. 

FUN-0030 

(Af)dragen belastingen 

Opnemen van uitwendige belastingen en deze op beheerste wijze afdragen 

naar een andere dragende constructie of de aarde. 

FUN-0004 

Keren grond/water 
Vermijden dat grond en water ongewenste locaties kunnen bereiken. 

FUN-0035 

Informeren 

vaarweggebruikers  

Het informeren van de vaarweggebruikers over actuele vaarwegsituatie zodat 

ze op de juiste en veilige wijze over het Hartelkanaal worden geleid bij het 

passeren van de Suurhoffverbinding. 

FUN-0033 

Bedienen beweegbare 

brug 

Had betrekking op het mogelijk maken dat de beweegbare brug open en dicht 

kon voor het passeren van schepen die niet onder de hoofdoverspanning door 

konden. Deze functie is vervallen. De beweegbare brug is vastgezet en wordt 

niet meer gebruikt als beweegbare brug. 

FUN-0038 

Inpassen omgeving 
Verzameling van maatregelen die gericht op het inpassen van het Systeem in 

de directe omgeving: 

- Beperken van geluidsoverdracht naar omwonenden; 

- Waarborgen van de landschappelijke inpassing. 

FUN-0040 

Beperken 

geluidsoverdracht 

Het voorkomen dat het verkeersgeluid vanaf de Rijksweg A15 vrij kan 

verplaatsen naar de directe omgeving. 

FUN-0039 

Waarborgen landschap-

pelijke inpassing 

Het waarborgen dat het Systeem past in het landschap qua begroeiing. 

Tabel 4: Functiebeschrijvingen 
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3         Documenten waaraan wordt gerefereerd 
 
In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt 
gerefereerd en die conform de referentie gebruikt dient te worden. Het betreft documenten die in 
de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-voorwaarden. 

  

Code Titel Datum / Versie Uitgever Eis-ID 

 Handboek Leidingen Rotterdam   2015-04-20 / Definitief Gemeente 
Rotterdam 

SYS-0284  

 Telecommunicatieverordening 
Rotterdam 2015  

2015-06-02  Gemeente 
Rotterdam 

SYS-0287  

 Suurhoffbrug Vormgevingsvisie  2018-06-27  Rijkswaterstaat SYS-0222 
SYS-0518  

ROA -
VIvB 

Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
- Veilige Inrichting van Bermen  

2017-05-31  Rijkswaterstaat SYS-0071 
SYS-0076 
SYS-0077  

 Eisen Berm  2017-10-12 / 5 Rijkswaterstaat SYS-0072  

NEN-EN 
12899-1 

NEN-EN 12899-1 Vast 
opgestelde, verticale 
verkeerstekens - Deel 1: 
Verkeersborden  

2007-11-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0073  

NEN 3381 NEN 3381 Wegmeubilair - 
Aanvullende eisen voor 
permanente verkeersborden  

2013-01-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0073  

COV Componentspecificatie Openbare 
Verlichting  

2018-01-01  Rijkswaterstaat SYS-0074 
SYS-0083 
SYS-0332 
SYS-0333  

NEN-EN 
13201-2 

NEN-EN 13201-2 Wegverlichting 
- Deel 2: Prestatie-eisen  

2016-01-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0074  

ROA2017 Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017  

2017-11-27 / 1.0 Rijkswaterstaat SYS-0082 
SYS-0092 
SYS-0114 
SYS-0276  

 Richtlijn Hectometrering  2015-01-30  Rijkswaterstaat SYS-0084 
SYS-0100  

CROW 
207 

CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015  

2015-02-13  CROW SYS-0084 
SYS-0089 
SYS-0096 
SYS-0100 
SYS-0112  

 Kader Verkeersveiligheid - deel A 
en B  

2017-04-19  Rijkswaterstaat SYS-0085  

 Componentspecificatie 
Verkeerskundige 
Draagconstructie (VDC)  

2012-03-01 / 3.0 Rijkswaterstaat SYS-0088  

 Eisen Bovenbouw  2017-10-13  Rijkswaterstaat SYS-0090 
SYS-0115  

 Eisen Markering  2017-09-20 / 2 Rijkswaterstaat SYS-0094  

 Afwijkende lengtemarkering incl. 
bijlagetabel en figuren  

2005-11-10  Rijkswaterstaat SYS-0098  
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Code Titel Datum / Versie Uitgever Eis-ID 

CROW 
519 

CROW publicatie 519 
Maatregelen op autosnelwegen - 
Werk in uitvoering  

2017-04-11  CROW SYS-0102  

 Eisen Voertuigkering  2017-09-20 / 1.0 Rijkswaterstaat SYS-0106  

RTD 1008 RTD 1008 Richtlijn 
Hemelwaterafvoer voor bruggen 
en viaducten  

2017-03-15  Rijkswaterstaat SYS-0111 
SYS-0124  

BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding 
Systematiek  

2005-08-01 / 2005 Rijkswaterstaat SYS-0113  

 Eisen Onderbouw  2017-10-12 / 5 Rijkswaterstaat SYS-0116  

 Kader Beheer 
Groenvoorzieningen 2013  

2013-03-01  Rijkswaterstaat SYS-0118  

ROK Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken  2017-04-01  Rijkswaterstaat SYS-0121 
SYS-0191 
SYS-0192 
SYS-0202 
SYS-0207 
SYS-0209 
SYS-0213 
SYS-0219 
SYS-0244 
SYS-0249 
SYS-0261 
SYS-0263 
SYS-0335 
SYS-0389 
SYS-0459 
SYS-0460  

NEN-EN-
ISO 4628-
2 

NEN-EN-ISO 4628-2 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende 
gebreken - Deel 2: Beoordeling 
van de mate van blaarvorming  

2016-02-22  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0183 
SYS-0193 
SYS-0210 
SYS-0215  

RTD 1010 RTD 1010 Standaarddetails voor 
betonnen bruggen  

2017-04-01  Rijkswaterstaat SYS-0187  

 Standaard RAW bepalingen 2015  2015-01-27 / 1 CROW SYS-0128  

SBR 
richtlijn A 

SBR richtlijn A - Meet- en 
beoordelingsrichtlijn Schade aan 
gebouwen  

2006-01-01  SBRCURnet SYS-0133  

 Handreiking Sociale veiligheid  2016-04-29  Rijkswaterstaat SYS-0145  

 Richtlijn Vaarwegen  2017-12-01  Rijkswaterstaat SYS-0181 
SYS-0228 
SYS-0278  

RST 2008 Richtlijnen Scheepvaarttekens  2008-12-01 / 3 Rijkswaterstaat SYS-0228  

 Radarhinder van bruggen voor 
Scheepvaart. Beperking 
radarhinder door bouwkundige 
aanpassingen  

2000-02-29  Rijkswaterstaat SYS-0181  

 Radarhinder van bruggen voor 
Scheepvaart. Richtlijn voor het 
bepalen van nautisch acceptabele 

2000-02-29  Rijkswaterstaat SYS-0181  
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Code Titel Datum / Versie Uitgever Eis-ID 

radarhinder  

RTD 1011 RTD 1011 Eisen Stootplaten  2014-03-01  Rijkswaterstaat SYS-0187  

RTD 1009 RTD 1009 Richtlijn voor het 
ontwerp van asfalt 
wegverhardingen op betonnen en 
stalenbrugdekken  

2016-11-01  Rijkswaterstaat SYS-0190 
SYS-0202 
SYS-0264  

RTD 
1007-1 

RTD 1007-1 Meerkeuzematrix 
voegovergangen  

2013-04-01  Rijkswaterstaat SYS-0194 
SYS-0200 
SYS-0492  

RTD 
1007-2 

RTD 1007-2 Eisen voor 
voegovergangen  

2014-12-01  Rijkswaterstaat SYS-0194  

RTD 
1007-3  

RTD 1007-3 Geluidseisen 
voegovergangen  

2013-03-26  Rijkswaterstaat SYS-0194 
SYS-0200 
SYS-0219  

NEN-EN-
ISO 
12944 

NEN-EN-ISO 12944 Verven en 
vernissen - Bescherming van 
staalconstructies tegen corrosie 
door middel van verfsystemen  

2017-11-20  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0223  

NEN-EN-
ISO 2813 

NEN-EN-ISO 2813 Verven en 
vernissen - metingen van glans 
(spiegelende reflectie) van niet-
metallieke verflagen onder 20°, 
60° en 85°  

2014-10-31  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0255  

 Nota toetsingskaders en 
beleidsregels voor het 
watersysteem 2014  

2014-12-31  Waterschap 
Hollandse Delta 

SYS-0243  

NEN-EN-
ISO 
16276-1 

NEN-EN-ISO 16276-1 Corrosion 
protection of steel structures by 
protective paint systems - 
Assessment of, and acceptance 
criteria for, the 
adhesion/cohesion(fracture 
strength) of a dry film - Part 1: 
Pull-offtesting  

2007-05-23  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0208  

CROW 
322 

CROW publicatie 322 Richtlijn 
Bewegwijzering 2014  

2014-01-31 / 1 CROW SYS-0109  

NEN-EN-
ISO 8502-
6 

NEN-EN-ISO 8502-6 
Voorbehandeling van staal voor 
het aanbrengen van verven en 
aanverwante producten - 
Beproevingen voor de 
beoordeling van de 
oppervlaktereinheid - Deel 6: 
Extractie van oplosbare 
verontreinigingen voor analyse  

2006-07-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0258 
SYS-0259  

NEN-EN-
ISO 8501-
1 

NEN-EN-ISO 8501-1 
Voorbehandeling van staal voor 
het aanbrengen van verven en 
aanverwante producten - Visuele 
beoordeling van 
oppervlaktereinheid: Deel 1  

2007-01-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0256 
SYS-0257  

 Standaard HbR 2017  2017-01-19  Havenbedrijf 
Rotterdam N.V. 

SYS-0395  

NEN-EN 
1090-2 

NEN-EN 1090-2 Het vervaardigen 
van staal- en 

2018-08-06  Nederlandse 
normalisatie 

SYS-0261 
SYS-0335 
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Code Titel Datum / Versie Uitgever Eis-ID 

aluminiumconstructies - Deel 2: 
Technische eisen voor 
staalconstructie  

instituut SYS-0459 
SYS-0460  

RTD 1002 RTD 1002 Hydrofoberen van 
beton  

2016-12-20  Rijkswaterstaat SYS-0202  

RVV Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens  

2018-07-01  Ministerie van 
Infrastructuur 
en Waterstaat 

SYS-0075  

NEN-EN 
1991 

NEN-EN 1991 Eurocode 1: 
Belastingen op constructies  

2011-12-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0267  

 Systeemgrens Tijdelijke 
Verbinding Suurhoffbrug  

2018-06-29 / 2.0 Rijkswaterstaat SYS-0279 
SYS-0317  

 Richtlijn ontwerp & beheer van 
Leidingenstroken en 
Infrastructurele Voorzieningen 
voor Leidingen  

2013-04-17 / 5 Havenbedrijf 
Rotterdam N.V. 

SYS-0309  

 Borden en verlichting vaste 
Suurhoffbrug  

2016-03-10  Havenbedrijf 
Rotterdam N.V. 

SYS-0497  

 Uitvoeringskader Verlichting 2017 2017-06-14 / 1.1 Rijkswaterstaat SYS-0329  

ROA 
verlichting 

Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
Verlichting  

2015-01-01 / 1.0 Rijkswaterstaat SYS-0330  

CROW 
517 

CROW publicatie 517 Handboek 
maatregelen bij werk in 
uitvoering – Niet-autosnelwegen  

2017-04-11  CROW SYS-0391  

 Reparaties orthotrope rijdekken 
met trogprofielen  

2017-04-14 / 4 Rijkswaterstaat 
Grote Projecten 
en Onderhoud, 
ATM 

SYS-0342  

 Flowchart Reparaties 'Dekplaat' 
Suurhoffbrug  

2018-06-26  Rijkswaterstaat SYS-0299 
SYS-0363 
SYS-0434  

 Handboek calamiteit- en 
verkeersdoorsteken  

2013-01-01  Rijkswaterstaat SYS-0463  

 Definitie Integrale Veiligheid  2012-02-17  Rijkswaterstaat SYS-0464  

NPR13201 NPR13201 Openbare verlichting - 
Kwaliteitscriteria  

2018-03-01  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0145  

NEN-EN-
ISO 4628-
3 

NEN-EN-ISO 4628-3 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende 
gebreken - Deel 3: Beoordeling 
van de mate van roestvorming  

2016-02-18  Nederlandse 
normalisatie 
instituut 

SYS-0197  

 9V3178-30-GE-RP-Akoestische 
toetsing RO 10-8-2018-120676  

2018-08-22 / 1.0 Royal 
HaskoningDHV 

SYS-0302  

 Bepaling aanvaarbelasting 
tijdelijke verbinding Suurhoffbrug  

2018-08-14 / 5 Rijkswaterstaat SYS-0389  

 Bomen compensatieplan - Te 
kappen bomen  

2018-08-24  Rijkswaterstaat SYS-0509 
SYS-0519  
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Code Titel Datum / Versie Uitgever Eis-ID 

 Bomen compensatieplan - Aan te 
planten bomen  

2018-08-24 / 0.1 Rijkswaterstaat SYS-0510  

 Eisen hemelwaterafvoer (HWA) 
systeem voor wegen op 
aardenbaan  

2017-10-12  Rijkswaterstaat SYS-0375  

 9V3178-30-TR-DR-
Achterblijvende ankerschermen-
120731  

 Royal 
HaskoningDHV 

SYS-0517  

TS-UT-00-
01 

Technische ToFD Specificatie voor 
rijdekplaat onderzoek  

2017-03-23  Rijkswaterstaat SYS-0342 
SYS-0363  

 TOFD inspectie rapport - Infra 
Inspectie  

2018-09-06 / 0 Infra Inspectie 
B.V. 

SYS-0342  

 9V3178-30-GE-ME-1.0-120817 
Grenswaarden trillingen BP  

2018-10-30 / 1.0 Royal 
HaskoningDHV 

SYS-0133  
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4         Systeemeisen 

 
 

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het systeem 
gesteld worden. 
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel: 
 

 
 
De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes waarin de 
eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = Realisatiefase, G = Gebruiksfase (incl. oplevering). 
 
De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode "R" stellen voorwaarden aan het 
systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase. 
 
De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode "G" stellen voorwaarden aan het 
gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde in 
artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus mede bepalend voor het wel of niet 
gereed zijn voor aanvaarding door Opdrachtgever. 

  

  



 

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 34 van 153

4.1         Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 

4.1.1         Eisen uit functieanalyse 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-0167 Systeem, afwikkelen over 
verkeersrelaties 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient afwikkeling van het wegverkeer mogelijk te maken over de volgende 
verkeersrelaties binnen de systeemgrens: 
- van de A15 HRL vanaf Rotterdam richting Maasvlakte; 
- van de A15 HRR vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam; 
- van de verbindingsweg a van Aansluiting 8 Oostvoorne (toerit) naar de A15 HRR; 
- van de A15 HRL naar de verbindingsweg n van Aansluiting 8 Oostvoorne (afrit); 
- van de A15 HRR naar de verbindingsweg a van Aansluiting 9 Havens 6200-7000 (afrit); 
- van de verbindingsweg d van Aansluiting 9 Havens 6200-7000 (toerit) naar de A15 HRL. 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0024, SYS-0026, SYS-0029, 
SYS-0070, SYS-0139, SYS-0165, 
SYS-0248, SYS-0253, SYS-0394, 
SYS-0464 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 

Brondocument:  

  

SYS-0026 Systeem, afwikkeling wegverkeer 
van Rijksweg 15 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient het wegverkeer van Rijksweg A15 af te wikkelen met een 
rijstrookconfiguratie van 2x2 rijstroken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0082, SYS-0377 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0253 Systeem, afwikkeling 
fietsverbinding Kleidijk-
D'Arcyweg 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient het fietsverkeer van de fietsverbinding Kleidijk-D'Arcyweg af te wikkelen 
over het Hartelkanaal door middel van een fietspad tussen Aansluiting 8 Oostvoorne en 
Aansluiting 9 Havens 6200-7000. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0289, SYS-0290, SYS-0292, 
SYS-0305 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0029 Systeem, verdeling wegverkeer 
over de Bestaande brug en 
Nieuwe brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient het wegverkeer van de A15 en de fietsers met de volgende verdeling af 
te wikkelen over de Bestaande brug en Nieuwe brug: 
- de HRL van de A15 (rijrichting Maasvlakte) over de Bestaande brug; 
- de HRR van de A15 (rijrichting Rotterdam) en het Fietspad over de Nieuwe brug.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0062, SYS-0337 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0130 Systeem, afwikkelen van vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Het Systeem dient vervoer van gevaarlijke stoffen van categorie LF1, LF2, GF1, GF2, GF3, 
LT1, LT2, GT2 en GT3 af te wikkelen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 

Brondocument: [Regeling Basisnet] 

  

Ongelijkvloers kruisen infrastructuren 
SYS-0024 Systeem, afwikkeling wegverkeer 

door middel van ongelijkvloerse 
kruisingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient het wegverkeer van de A15 en de fietsers en voetgangers van de 
fietsverbinding Kleidijk-D'Arcyweg af te wikkelen over het Hartelkanaal en de onderliggende 
wegen D' Arcyweg en Krabbeweg met ongelijkvloerse kruisingen: 
- Bestaande brug; 
- Nieuwe brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0263, SYS-0265, SYS-0269, 
SYS-0389, SYS-0403, SYS-0404 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

(Af)dragen belastingen 

SYS-0495 Systeem, handhaven 
functionaliteit grondkering oever 
noordzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient de functionaliteit van de grondkering in de oever aan de noordzijde te 
handhaven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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Beperken geluidsoverdracht 
SYS-0302 Systeem, beperken 

geluidafstraling 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De geluidbelasting van het Systeem dient te voldoen aan de toetswaarden, zoals vastgelegd 
in tabel 1 van het document [9V3178-30-GE-RP-Akoestische toetsing RO 10-8-2018-
120676]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0405 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0525 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Ontwerpbesluit wijziging 
geluidproducieplafonds A15 
Suurhoffbrug] 

  

4.1.2         Eisen uit aspectanalyse 

Omgevingshinder 

SYS-0139 Systeem, beïnvloeding op 
omgeving  

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Het Systeem dient geen ontoelaatbare beïnvloeding op de omgeving te veroorzaken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0133, SYS-0174, SYS-0221, 
SYS-0320, SYS-0512, SYS-0513 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Wet- en regelgeving ] 

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-0165 Systeem, onderhoudbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient veilig onderhoudbaar te zijn door de beheerder. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0157, SYS-0178, SYS-0189, 
SYS-0224, SYS-0321, SYS-0417 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Analyse 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District Brondocument: [Beheerregime] 

  

SYS-0157 Systeem, onderhoudbaar conform 
onderhoudsregime beheerder 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient te kunnen worden onderhouden passend binnen het onderhoudsregime 
en netwerk van de beheerder. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat District Brondocument: [Beheerregime] 
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SYS-0417 Systeem, onderhoudsarm Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient onderhoudsarm te zijn, eenvoudig te beheren en schoon te houden, dat 
zich uit in het gehele ontwerp, detaillering en materiaaltoepassing, zoals: 
- het voorkomen van hoeken waar grond, water en afval zich ophopen; 
- het waarborgen dat het gehele rijdek van A15 en het fietspad mechanisch geveegd kan 
worden. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0134 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0134 Systeem, vandalismebestendig Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient vandalismebestendig te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0417 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0127 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Infraprovider Brondocument: [Handboek Security] 

  

Uitvoering 

SYS-0441 Systeem, herstel schade tijdens 
uitvoering 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Schades aan de onderliggende wegen van het Systeem als gevolg van Werkzaamheden 
dient beperkt en hersteld te worden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0448 Systeem, voorkomen verblinding 
verkeer door bouwverlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij het toepassen van bouwverlichting ten behoeve van de realisatie van het Systeem dient 
gebruik gemaakt te worden van afschermende armaturen waardoor verblinding van het 
verkeer wordt voorkomen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0465 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0512 Systeem, grond vrij van 
Duizendknoop en Glad 
biggenkruid 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Voor de realisatie van het Systeem dient grond toegepast te zijn dat vrij is van de 
ongewenste flora Duizendknoop en Glad biggenkruid. 
 
Toelichting: 
De Japanse Duizendknoop en Glad biggenkruid richten schade aan en verspreiding vormt 
een hardnekkig probleem in het Havengebied. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0513 Systeem, maatregelen tegen 
Duizendknoop en Glad 
biggenkruid 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De realisatie van het Systeem dient bij te dragen aan de bestrijding van de ongewenste 
flora Duizendknoop en Glad biggenkruid doormiddel van het treffen van passende 
maatregelen bij het aantreffen ervan binnen en rondom de systeemgrens. 
 
Toelichting: 
De Japanse Duizendknoop en Glad biggenkruid richten schade aan en verspreiding vormt 
een hardnekkig probleem in het Havengebied. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Vormgeving 

SYS-0248 Systeem, uitstraling haven Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient bij te dragen aan een uitstraling van een eenduidig ingerichte, 
herkenbare, veilige en schone haven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0222, SYS-0518 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Gemeente Rotterdam Brondocument: [Welstandsnota Rotterdam Deel I 
Welstandsbeleid] 

  

Veiligheid 

SYS-0464 Systeem, Waarborgen Integrale 
Veiligheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient de integrale veiligheid, volgens de definitie in [Definitie Integrale 
Veiligheid], van al zijn gebruikers alsmede dat van personeel te waarborgen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0130, SYS-0132, SYS-0145, 
SYS-0146, SYS-0194, SYS-0375, 
SYS-0441, SYS-0465, SYS-0495, 
SYS-0500, SYS-0503, SYS-0505 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0465 Systeem, voorkomen 
verkeersongevallen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient zo te zijn ingericht dat ongevallen worden voorkomen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0306, SYS-0330, SYS-0448, 
SYS-0521, SYS-0522 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Audit 

Criterium: In de operationele fase wordt de beoordeling uitgevoerd door een 
gecertificeerde verkeersveiligheidsdeskundige. De beoordeling is op enigerlei 
moment opvraagbaar door de VVI-inspecteurs van RWS-VWM. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0132 Systeem, zelfredzaamheid 
weggebruikers 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient de zelfredzaamheid van een weggebruiker bij pech en bij calamiteiten te 
faciliteren met een veilig heenkomen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0467 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Verkeersveiligheid - deel A en 
B] 
[Veiligheidsketen RWS] 

  

SYS-0145 Systeem, waarborgen sociale 
veiligheid fietsers en voetgangers 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient de sociale veiligheid te waarborgen voor fietsers en voetgangers door 
middel van het verlichten van het fietspad over de Nieuwe brug en het fietspad van de 
D'Arcyweg onder de Nieuwe brug conform [Handreiking Sociale Veiligheid] en [NPR13201 
Openbare verlichting - Kwaliteitscritiria]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onderhoud, ATM 

Brondocument: [Handreiking Sociale veiligheid] 

  

SYS-0146 Systeem, aanrijtijden 
ambulances, brandweer en 
politie 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Het Systeem dient het mogelijk te maken dat elke autoweglocatie binnen de wettelijke 
norm bereikbaar is voor ambulances, brandweer en politie. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Water, Verkeer & 
Leefomgeving 

Brondocument: [Kader Veiligheidsmanagement] 
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SYS-0500 Systeem, aanvaarbeveiliging 
oever noordzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient, bij een tijdelijke constructie op het talud van de noordelijke oever van 
het Hartelkanaal, deze te worden beschermen met een aanvaarbeveiliging en boeienlijnen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

4.1.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Systeem A15 Suurhoffverbinding -vs- Woongebieden 
SYS-0405 Systeem, hinderbeperking door 

inpassingsmaatregelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient hinder voor omwonende te beperken door middel van de volgende 
inpassingsmaatregelen: 
- geluidsreducerende asfaltverharding (OPA); 
- geluidsarme voegovergangen op de Nieuwe brug; 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0200, SYS-0302 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Systeem A15 Suurhoffverbinding -vs- Onderliggende wegen 

SYS-0494 Systeem, handhaven brug over 
de spuikom 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient de brug van de Krabbeweg over de spuikom aan de zuid-west zijde van 
de Suurhoffbrug te handhaven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Raakvlak: Systeem A15 Suurhoffverbinding -vs- Havengebied Rotterdam 

SYS-0174 Systeem, handhaven kwaliteit 
leefomgeving 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient zodanig te zijn gerealiseerd dat de functies in de omgeving en 
verbindingen die door het project beïnvloed worden, zijn gehandhaafd met het 
kwaliteitsniveau zoals aanwezig in de Aanvangssituatie. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0313, SYS-0352, SYS-0405, 
SYS-0478, SYS-0493, SYS-0494, 
SYS-0499, SYS-0501, SYS-0504, 
SYS-0506, SYS-0524 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 

Brondocument: [Tracéwet] 
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SYS-0313 Systeem, herstel gebruikte 
wegen en groenzones 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient, voor wat betreft de wegen en groenzones die door de Opdrachtnemer 
zijn gebruikt in de realisatiefase hersteld te zijn op het kwaliteitsniveau dat ten minste 
gelijkwaardig is aan het niveau zoals is vastgesteld voor ingebruikname. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Inspectie op basis van een 0-meting. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0070 Systeem, handhaven 
systeemoverschrijdende 
verkeersnetwerkfuncties 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient zodanig aan te sluiten op aangrenzende wegennetwerk dat de 
systeemoverschrijdende verkeersnetwerkfuncties ongehinderd kunnen worden uitgeoefend 
met een zelfde kwaliteitsniveau. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0028, SYS-0066, SYS-0108, 
SYS-0239, SYS-0279, SYS-0384, 
SYS-0455, SYS-0502 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Netwerkbeschrijving] 

  

SYS-0279 Systeem, ingepast binnen 
systeemgrens 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient ingepast te zijn in het Havengebied Rotterdam binnen de fysieke 
oplossingsruimte die is aangegeven met de systeemgrens in tekening [Systeemgrens 
Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0496 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Systeem A15 Suurhoffverbinding -vs- Oever Hartelkanaal 
SYS-0493 Systeem, herstel talud- en 

bodembescherming 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient een volledig functionele constructie voor talud- en bodembescherming te 
bevatten ter plaatse van de pijlers van de Nieuwe brug, die aansluit op de bestaande talud- 
en bodembescherming die niet door de werkzaamheden zijn aangetast. Hierbij mag er ten 
gevolge reparaties of aanvullingen geen overhoogte ontstaan t.o.v. de bestaande hoogte 
van de talud-en bodembescherming. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0496 Systeem, oeverconstructie 
zuidzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De oeverconstructie van het Hartelkanaal aan de zuidzijde dient instand te zijn gehouden of 
bij roering te zijn hersteld: 
- Is teruggebracht in het oorspronkelijke profiel met een stortsteen die qua sortering gelijk 
is aan de bestaande sortering; 
- Geen grond/zand bevat in het bovenwater-talud (i.v.m. het tegengaan van begroeiing); 
- Geen achtergebleven vreemde materialen in de stortstenen bevat; 
- Bij toepassing van een palenrij, een palenrij heeft die op dezelfde hoogte staat. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0279 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Raakvlak: Systeem -vs- Apparatuur HbR 
SYS-0503 Systeem, handhaven 

functionaliteit CCTV camera 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient de functionaliteit van de CCTV camera van HbR, die tijdelijk op de 
noordoever is geplaatst, ten oosten van de Bestaande brug, te handhaven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0504 Systeem, handhaven 
functionaliteit waterhoogtemeter 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient dusdanig te zijn ingepast dat de functionaliteit van de bestaande 
waterhoogtemeter van Havenbedrijf Rotterdam op de oostelijke zijde van de basculekelder 
van de Bestaande brug, inclusief de voeding en bekabeling, is gehandhaafd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Ontwerpreview 

Criterium: Geen obstakels in het meetgebied van de waterhoogtemeter. Het 
meetgebied is een cirkel met een straal van 1 meter met het middelpunt van 
de cirkel onder het middelpunt van de waterhoogtemeter. 

 Dit heeft te maken met de bundel van de radar. Als die b.v. een damwand 
raakt of een ander object dan krijgt het last van reflecties en gaat de meting 
niet goed. 

 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0506 Systeem, handhaven 
functionaliteit 
watersnelheidsmeter 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient dusdanig te zijn ingepast dat de functionaliteit van de bestaande 
watersnelheidsmeter van HbR op de oostelijke vooruitgeschoven pijler van de Bestaande 
brug, inclusief de voeding en bekabeling, is gehandhaafd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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Raakvlak: Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug -vs- Leidingenstrook HbR 
SYS-0524 Systeem, Leidingenstrook HbR Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. Het Systeem dient dusdanig ingepast te zijn dat gewaarborgd is dat toekomstige leidingen 
aangelegd kunnen worden in de Leidingenstrook HbR. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: De eventuele grondaanvulling vanaf bestaand maaiveld naar boven zo 
ontworpen is, dat nieuwe kabels of leidingen in de leidingenstrook HbR 
aangebracht kunnen worden onder de grondaanvulling door met een 
gronddekkking van ten minste 1,0 m conform [Handboek Leidingen] op de 
kabel of leiding t.o.v. het maaiveld in de aanvangssituatie. 

 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Raakvlak: Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug -vs- Natuur- en recreatiegebied 

SYS-0478 Systeem, voorkomen 
verspreiding Biggekruid en 
Duizendknoop door grondverzet 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het grondverzet ten behoeve van de realisatie van het Systeem dient plaats te vinden voor 
de aanleg van de taluds om daarmee verspreiden van "Biggekruid" en "Duizendknoop" te 
voorkomen als gevolg van het grondverzet. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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4.2         Rijksweg A15 

4.2.1         Eisen uit functieanalyse 

Rijden wegverkeer mogelijk maken 

SYS-0082 Rijksweg 15, Ruimte voor rijden, 
vluchten en redresseren 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient ruimte te bieden aan het wegverkeer voor rijden, vluchten en 
redresseren conform de ROA2017 [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2017], met 
uitzondering van: geen vluchtstrook op de hoofdrijbaan rechts (HRR) op de Nieuwe brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0026 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0076, SYS-0077, SYS-0085, 
SYS-0090, SYS-0092, SYS-0101, 
SYS-0102, SYS-0109, SYS-0111, 
SYS-0112, SYS-0114, SYS-0116, 
SYS-0233, SYS-0268, SYS-0270, 
SYS-0273, SYS-0275, SYS-0276, 
SYS-0420, SYS-0440, SYS-0446, 
SYS-0450, SYS-0451, SYS-0452, 
SYS-0474 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0114 Rijksweg 15, ontwerpsnelheid Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient een nationale stroomweg met een ontwerpsnelheid van 90 km/u te 
zijn conform de ROA2017 [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2017]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 

  

SYS-0101 Rijksweg 15, doorrijhoogte Geldigheids- 
periode(s): 

   

. De Rijksweg A15 dient een doorrijhoogte te hebben van ten minste 5,0 m om doorgang van 
exceptioneel transport mogelijk te maken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0273 Rijksweg 15, dwarsprofiel HRL op 
de Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De HRL van de Rijksweg A15 dient de volgende verkeerskundige ruimtes te bieden op de 
Bestaande brug en gepositioneerd conform onderstaande dwarsprofiel: 
- 2x rijstroken 3,5 m; 
- vluchtstrook 5,15 m exclusief kantstreep; 
- redresseerstrook 1,0 m. 

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0270 Rijksweg 15, dwarsprofiel HRR op 
de Nieuwe brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De HRR van de Rijksweg A15 dient de volgende verkeerskundige ruimtes te bieden op de 
Nieuwe brug: 
- 2x rijstroken 3,5 m; 
- redresseerstrook 1,0 m; 
- objectafstand tot hoofddraagconstructie buiten redreseerstrook 1,7 m. 

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0276 Rijksweg 15, breedte rijstroken Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De rijstroken van de Rijksweg A15 dienen ten minste 3,5 m breed te zijn conform ROA2017 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2017]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0391 Rijksweg 15, doorsteek - 
Ontwerpsnelheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verkeerskundige doorsteek van de Rijksweg A15 dient rijden van wegverkeer mogelijk 
te maken met een ontwerpsnelheid van 50 km/u conform [CROW publicatie 517 Handboek 
maatregelen bij werk in uitvoering – Niet-autosnelwegen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0268 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0462 Rijksweg 15, doorsteek - ruimte 
in geopende toestand 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verkeerskundige doorsteek in de Rijksweg A15 dient in geopende toestand een 
doorsteek te hebben van ten minste 9,0 m breed. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0268 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0268 Rijksweg 15, doorsteek Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient aan de noordzijde van het Hartelkanaal voorzien te zijn van een 
verkeerskundige doorsteek die de volgende verbindingen mogelijk maakt: 
- van HRL naar HRR van de A15; 
- van HRR naar HRL van de A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0391, SYS-0462, SYS-0463, 
SYS-0466 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0466 Rijksweg 15, doorsteek - 
Openingstijd 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verkeerskundige doorsteek in de Rijksweg A15 dient door de beheerder geopend te 
kunnen worden binnen een tijdsbestek van 1 uur. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0268 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Geleiden wegverkeer 
SYS-0076 Rijksweg 15, voorzieningen om 

ongewenste toegang te 
verhinderen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient voorzieningen te hebben die verhinderen dat verkeer anders dan via 
de invoeg-, uitvoeg- en weefstroken een andere hoofdrijbaan kan bereiken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 

  

  



 

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 48 van 153

Informeren weggebruiker 
SYS-0420 Rijksweg 15, verwijderen 

funtieloze onderdelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De volgende functieloze onderdelen van de Rijksweg A15 op de Bestaande brug dienen 
verwijderd te zijn:  
- afsluitboomkasten; 
- masten landverkeersseinen; 
- bekabeling van afsluitbomen en landverkeersseinen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0463 Rijksweg 15, doorsteek - 
voorzien van bebording 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verkeerskundige doorsteek in de Rijksweg A15 dient voorzien te zijn van de benodigde 
RVV-bebording en bebording conform [Handboek calamiteit- en verkeersdoorsteken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0268 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.2.2         Eisen uit aspectanalyse 

Omgevingshinder 

SYS-0090 Rijksweg 15, reduceren afstraling 
verkeersgeluid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient de afstraling van het verkeersgeluid naar omwonenden en fauna te 
reduceren conform de [Eisen Bovenbouw]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0408 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Eisen Bovenbouw] 

  

Uitvoering 

SYS-0440 Rijksweg 15, verkeersafwikkeling 
naar OWN waarborgen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het verkeer op de aansluitingen van de Rijksweg A15 dient zonder capaciteitsreductie te 
worden afgewikkeld, met behoud van de categorisering van de Rijksweg A15 waarbij 
degradatie niet dient op te treden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0446 Rijksweg 15, afsluiting afritten in 
één richting 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij afsluiting van de toe- en afrit van een aansluiting in de ene richting dient de toe- en afrit 
in de andere richting bij dezelfde aansluiting open te blijven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0450 Rijksweg 15, Rijstrookbreedte 
tijdens uitvoering 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij het toepassen van versmalde rijstroken op de Rijksweg A15 tijdens de uitvoering dient 
de netto rijstrookbreedte, waarvan vrachtauto's gebruik mogen maken, minimaal 3,25 m te 
zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0451 Rijksweg 15, handhaven 
doorrijhoogte 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Rijksweg A15 dient tijdens de realisatie van het Werk ten minste een doorrijhoogte te 
hebben zoals aanwezig op Aanvangssituatie. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0452 Rijksweg 15, deceleratielengte 
werkafrit buiten 
rijbaanconfiguratie 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Opdrachtnemer dient de deceleratielengte van een werkafrit buiten de configuratie van 
de huidige rijbaanconfiguratie aan te leggen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0085 Rijksweg 15, waarborgen 
verkeersveiligheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient de verkeersveilig te waarborgen conform het [Kader 
Verkeersveiligheid deel A en B]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Verkeersveiligheid - deel A en 
B] 
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SYS-0102 Rijksweg 15, wegbeeld tijdens 
Werk in Uitvoering 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het wegbeeld van de Rijksweg A15 dient tijdens Werk in Uitvoering zodanig te zijn dat de 
weggebruiker met de informatie komende uit het wegbeeld zijn rijtaak (juiste snelheid, 
koers en bestemming) comfortabel en veilig kan uitvoeren conform [CROW publicatie 519 
Maatregelen op autosnelwegen - Werk in uitvoering]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 519 Maatregelen 
op autosnelwegen - Werk in 
uitvoering] 

  

SYS-0077 Rijksweg 15, afschermen 
obstakels buiten obstakel vrije 
zone 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient ook obstakels buiten de obstakel vrije zone, die gevaar kunnen 
opleveren voor de weggebruiker, af te schermen conform de richtlijn ROA VIB 2014 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen - Veilige inrichting van bermen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0111 Rijksweg 15, afvoeren 
hemelwater 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient hemelwater zodanig af te voeren dat tijdens en na een regenbui met 
een intensiteit die kleiner is dan de maximale ontwerpregenbui geen hemelwater blijft staan 
op de rijbaan. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

 De maximale ontwerpregenbui is voor een autosnelweg gedefinieerd door 
cumulatieve tijd-neerslag histogram volgens hoofdstuk III A1 in [RTD 1008 
Richtlijn Hemelwaterafvoer van Wegen en Kunstwerken] met een 
periodiciteit van eens per 10 jaar. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1008 Richtlijn 
Hemelwaterafvoer voor bruggen en 
viaducten] 

  

SYS-0233 Rijksweg 15, afwateringsgoten 
en kolken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient het hemelwater af te voeren door middel van afwateringsgoten en 
kolken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0275 Rijksweg 15, beschikbaar stellen 
aan hulpdiensten 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Rijksweg A15 dient in de realisatiefase de verkeersverbinding beschikbaar te kunnen 
stellen aan hulpdiensten, zodat zij zich binnen 6 minuten vanaf de kazerne Elbeweg 
(Noordkant) zich kunnen verplaatsen naar calamiteiten. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

4.2.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Bestaande brug -vs- Rijksweg A15 
Geen eisen bepaald 

Raakvlak: Rijksweg A15 -vs- Aangrenzende A15 
SYS-0066 Rijksweg 15, aangrenzende A15 Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient vloeiend aan te sluiten op de aangrenzende hoofdrijbanen en 
verbindingswegen van Aansluiting 8 Oostvoorne en Aansluiting 9 Haven 6200-7000 van de 
A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Verkeersmanager Brondocument:  

  

Raakvlak: Rijksweg A15 -vs- Verkeersmanagementsysteem 

SYS-0235 Rijksweg 15, aanpassing 
wegkantsystemen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De aanwezige wegkantsystemen van de Rijksweg A15 dienen te zijn behouden en indien 
nodig te zijn aangepast op de nieuwe alignementen van de rijbanen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0108 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0376 Rijksweg 15, Handhaven ANPR 
camerasysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het ANPR camerasysteem t.p.v. A15 HRL - km 27,25 dient gehandhaafd te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0108 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0378 Rijksweg 15, Mantelbuis voeding 
ANPR camerasysteem onder 
rijbanen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Ten behoeve van de voeding van het ANPR camerasysteem dient onder de twee rijbanen 
van A15 HRR t.p.v. km 26,85 een mantelbuis aangelegd te zijn: 
- met een inwendige diameter van ten minste 15 mm; 
- met een dekking van ten minste 0,6 m. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0108 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0108 Rijksweg 15, ruimte bieden voor 
DVM systeem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 dient voldoende ruimte te bieden aan het DVM systeem. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0235, SYS-0376, SYS-0378 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.3         Bovenbouw (weg) 

4.3.1         Eisen uit functieanalyse 

Dragen wegverkeer 

SYS-0474 Bovenbouw, locaties vernieuwing Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bovenbouw van de Rijksweg A15 dient vernieuwd te zijn op: 
- de Nieuwe brug; 
- de Bestaande brug; 
- de aardebanen, met uitzondering van de delen vanaf de systeemgrenzen waar de 
bestaande verhardingsconstructie hergebruikt kan worden voor het volledige dwarsprofiel 
van de nieuwe alignementen. Dit is alleen toegestaan mits de laagopbouw niet te groot 
wordt conform [Eisen Bovenbouw].  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0115, SYS-0190, SYS-0234, 
SYS-0264, SYS-0322, SYS-0324, 
SYS-0407, SYS-0414, SYS-0473 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0115 Bovenbouw, Eisen Bovenbouw Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bovenbouw van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan de eisen gesteld in het document 
[Eisen Bovenbouw], met uitzondering van de eisen: 
- BB.BO.020; 
- BB.BO.030; 
- BB.BO.050; 
- BB.BO.070; 
- BB.BO.080; 
- BB.AO.150; 
- BB.AO.160; 
- gesteld in pragrafen 2.5 en 2.6. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

Criterium: Verificatiemethodes hanteren van de eisen in [Eisen Bovenbouw]. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0407 Bovenbouw, asfaltverharding op 
stalen rijdekken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

.  De Bovenbouw van de Rijksweg A15 op de stalen rijdekken van de Nieuwe brug en de 
Bestaande brug, met uitzondering van de basculebrug, dient te bestaan uit een 
asfaltoverlaging van ten minste 50 mm dik bestaande uit de volgende lagen van boven naar 
beneden:  
- Instrooilaag van grof aggregaat in deklagen dient een polijstgetal te hebben van ten 
minste 58 conform NEN-EN 1097-8; 
- 25 mm gietasfalt met polymeerbitumen MA 8 Cariphalte DM-B; 
- 25 mm gietasfalt met polymeerbitumen MA 8 Cariphalte DM-B; 
- Bitumineus ondermembraam Icopal Mistral C of Lucobit-PV-Bit; 
- Primer (hechting: minimaal 0,2MPa bij 20°C) (laagdikte volgens opgave leverancier); 
- stalen rijvloer. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0414 Bovenbouw, bestaande brug Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bovenbouw van de Rijksweg A15 op de basculebrug dient een slijtlaag te zijn van ten 
minste 25 mm dik bestaande uit de volgende lagen van boven naar beneden: 
- Instrooimateriaal; 
- Slijtlaag; 
- Anti-corrosieve laag; 
- Primer. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0322 Bovenbouw, asfaltverharding 
aardebanen en betonnen 
rijdekken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Nieuwe deklaag van de Bovenbouw (verhardingen) van de Rijksweg A15 op de aardebanen 
en eventuele betonnen rijdekken dient te bestaan uit 60 mm OPA8 met een absoluut 
minimum van 57 mm. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0408 Bovenbouw, OPA8 Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De deklaag OPA8 dient akoestisch ten minste gelijkwaardig te zijn aan tweelaags ZOAB. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0090 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0454, SYS-0456 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0456 Bovenbouw, OPA8 - Mengsel Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De deklaag OPA8 dient te bestaan uit een mengsel met de volgende samenstelling: 
- 87,38% (m/m) steenslag; 
- 6,07% vulstof; 
- 0,47% afdruipremmer; 
- 6,07% bitumen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0408 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0454 Bovenbouw, OPA8 - Holle ruimte Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De deklaag OPA8 dient holle ruimtes te hebben van ten minste 25,0% (V/V). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0408 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.3.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0234 Bovenbouw, ontwerplevensduur Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bovenbouw van de Rijksweg A15 op de aardebaan dient een ontwerplevensduur te 
hebben van ten minste 20 jaar, met uitzondering van de wegdelen waarvan de bestaande 
verharding benut kan worden voor het nieuwe alignement. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Veiligheid 
SYS-0324 Bovenbouw, dwarshelling Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De dwarshelling van de Bovenbouw van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan de 
[Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen 2014]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.3.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Bestaande brug -vs- Bovenbouw (weg) 

SYS-0264 Bovenbouw, asfaltconstructie op 
Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De asfaltconstructie op de Bestaande brug dient te voldoen aan de RTD 1009 [Richtlijn voor 
het ontwerp van asfalt wegverhardingen op betonnen en stalenbrugdekken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Bovenbouw (weg) -vs- Dekplaat 

SYS-0473 Bovenbouw, hechting primer en 
Dekplaat 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hechting tussen de primer (onderddeel van de slijtlaag van de Rijksweg A15) en de 
Dekplaat dient ten minste 0,2 MPa te zijn bij een temperatuur van 20 graden Celsius. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Bovenbouw (weg) 
SYS-0190 Bovenbouw, verharding op de 

Nieuwe brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De asfaltconstructie op de Nieuwe brug dient te voldoen aan de RTD 1009 [Richtlijn voor 
het ontwerp van asfalt wegverhardingen op betonnen en stalenbrugdekken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0474 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Rijksweg A15 
Geen eisen bepaald 
  

4.4         Markering 

4.4.1         Eisen uit functieanalyse 

Geleiden wegverkeer 
SYS-0112 Markering, geleiden wegverkeer 

op rijbaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De markering van de Rijksweg A15 dient het wegverkeer te geleiden over de rijbanen 
conform [CROW publicatie 207 Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 
2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0094, SYS-0098, SYS-0443, 
SYS-0444, SYS-0445 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 

  

SYS-0094 Markering, eisen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Markering van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan het document [Eisen Markering]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0112 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Eisen Markering] 

  

SYS-0098 Markering, afwijkende 
lengtemarkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Afwijkende lengtemarkering van de Rijksweg A15 dient te zijn aangebracht conform de 
uitgave [Afwijkende lengtemarkering incl. bijlagetabel en figuren]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0112 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Afwijkende lengtemarkering incl. 
bijlagetabel en figuren] 
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4.4.2         Eisen uit aspectanalyse 

Uitvoering 

SYS-0443 Markering, bij verkeerssituatie 
langer dan 10 dagen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij faseringen met een tijdsduur van 10 kalenderdagen of langer op de Rijksweg A15 dient 
alleen de vigerende rijstrook aangeven te worden met Markering. Het gebruik van 
demarkeringen op verschoven rijstroken is niet toegestaan, niet van toepassing zijnde 
Markering dient niet voor te komen. Markering conform [Richtlijn bebakening en Markering 
CROW 207]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0112 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0444 Markering, bij verkeerssituatie 
langer dan 6 maanden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij faseringen met een tijdsduur van 6 maanden of langer op de Rijksweg A15 dient alleen 
witte markering toegepast te worden. De Markering dient in thermoplast te worden 
uitgevoerd. Het gebruik van demarkeringen op verschoven rijstroken is niet toegestaan, 
niet van toepassing zijnde Markering dient verwijderd te worden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0112 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0445 Markering, bij verkeerssituatie 
langer dan 2 maanden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij faseringen met een tijdsduur van 2 maanden of langer dient de Markering in thermoplast 
te worden uitgevoerd. Het gebruik van demarkeringen op verschoven rijstroken is niet 
toegestaan, niet van toepassing zijnde Markering dient verwijderd te worden.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0112 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.4.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.5         Voertuigkering 

4.5.1         Eisen uit functieanalyse 

Geleiden wegverkeer 

SYS-0106 Voertuigkering, eisen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De voertuigkering van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan [Eisen voertuigkering]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0071 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0386 Voertuigkering, H4b Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voertuigkering dient het wegverkeer van de A15 te geleiden met een type H4b op de 
Bestaande brug en Nieuwe brug met een overgangsconstructie op de aardebaan. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0071 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0508 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0508 Voertuigkering, locatie op de 
Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voertuigkering dient op de Bestaande brug aan beide zijden van Rijksweg 15 HRL boven 
de hoofliggers van de brug te zijn gepositioneerd. 

 

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0386 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.5.2         Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-0516 Voertuigkering, kleur 
overstapvoorziening 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De overstapvoorzieningen in de Voertuigkeringen, die genoemd zijn in SYS-0516, dienen 
uitgevoerd te zijn in de kleur RAL-6024 'Verkeersgroen' of RAL-6018 'geel/groen'. 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0467 Voertuigkering, 
overstapvoorziening 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voertuigkeringen dienen voorzien te zijn van een overstapvoorziening binnen 10 m voor 
de overgangsconstructie naar de H4b voertuigkering, zodat weggebruikers met pech of bij 
calamiteiten zich kunnen begeven: 
- van HRL op de noordelijke aardebaan naar de buitenberm; 
- van HRL op de noordelijke aardebaan naar de middenberm; 
- van HRL op de zuidelijke aardebaan naar de buitenberm; 
- van HRL op de zuidelijke aardebaan naar de binnenberm; 
- van HRR op de noordelijke aardebaan naar de buitenberm; 
- van HRR op de noordelijke aardebaan naar de binnenberm; 
- van HRR op de zuidelijke aardebaan naar de buitenberm; 
- van HRR op de zuidelijke aardebaan naar de binnenberm. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0132 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.5.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.6         Openbare Verlichting 

4.6.1         Eisen uit functieanalyse 

Geleiden wegverkeer 

SYS-0330 OV, voldoen aan ROA Verlichting Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient het wegverkeer en fietsers visueel te geleiden met nieuwe 
ledverlichting, inclusief bijbehorend kabelnet en energievoorziening conform [Richtlijn 
Ontwerp Autosnelwegen Verlichting]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0465 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0074, SYS-0083, SYS-0329, 
SYS-0331, SYS-0333, SYS-0334, 
SYS-0388, SYS-0430, SYS-0453 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0083 OV, visueel geleiden wegverkeer Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient de visuele geleiding van het wegverkeer te ondersteunen 
conform [Componentspecificatie Openbare Verlichting]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0332 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Componentspecificatie Openbare 
Verlichting] 

  

SYS-0074 OV, beperken strooilichtklasse Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting van de Rijksweg A15 binnen 500m afstand van het Natura 2000-
gebied Voornes Duin dient, in aanvulling op eis ‘OV.OM.01 Beperken strooilicht’ uit de 
[Componentspecificatie Openbare Verlichting], te voldoen aan strooilichtklasse G4 conform 
[NEN-EN 13201-2 Wegverlichting - Deel 2: Prestatie-eisen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Componentspecificatie Openbare 
Verlichting] 
[NEN-EN 13201-2 Wegverlichting - 
Deel 2: Prestatie-eisen] 

  

SYS-0329 OV, verlichtingsregime 1 conform 
Uitvoeringskader Verlichting 
2017 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Rijksweg A15 en het Fietspad over de Nieuwe brug dienen voorzien te zijn van Openbare 
Verlichting waarbij verlichtingsregime 1 dient te zijn toegepast conform [Uitvoeringskader 
Verlichting 2017]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0332 OV, gedimd tussen 23:00 - 05:00 
uur 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient in aanvulling op eis OV.F.03.1.1 uit de 
[Componentspecificatie Openbare Verlichting], tussen 23:00 - 05:00 uur, te zijn gedimd 
naar een luminantie 
van minimaal 0,2 cd/m² en maximaal 0,3 cd/m². 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0083 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.6.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0333 OV, Componentspecificatie 
Openbare Verlichting 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient te voldoen aan de eisen in de [Componentspecificatie 
Openbare Verlichting]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Onderhoudbaarheid 
SYS-0388 OV, Onderhoudbaarheid Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient dusdanig geplaatst te zijn dat de beheerder het kan bereiken 
met zijn huidige onderhoudsmaterieel. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Uitvoering 

SYS-0453 OV, verlichtingsniveau bij 
Werkzaamheden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij Werkzaamheden dient de verlichting aangepast te worden aan het gewijzigde wegbeeld 
waarbij het verlichtingsniveau niet dient te verminderen ten opzichte van het 100% 
verlichtingsniveau. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Vormgeving 

SYS-0331 OV, Verwijderen en afvoeren 
bestaande OV 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De bestaande Openbare Verlichting, inclusief kabelnet dient te zijn verwijderd en afgevoerd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.6.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Openbare Verlichting -vs- Aangrenzende A15 

SYS-0334 OV, aansluiting op verlichting 
aangrenzende A15 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Openbare Verlichting dient aan te sluiten op en integraal te functioneren met de 
Openbare Verlichting van de aangrenzende A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.7         Onderbouw (weg) 

4.7.1         Eisen uit functieanalyse 

Dragen wegverkeer 
SYS-0116 Onderbouw, eisen Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De onderbouw van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan het document [Eisen onderbouw] 
met uitzondering van de daarin genoemde eis OB.08. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Eisen Onderbouw] 

  

4.7.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.7.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.8         Berm 

4.8.1         Eisen uit functieanalyse 

Geleiden wegverkeer 

SYS-0092 Berm, ruimte bieden aan uit 
koers geraakte voertuigen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm van de Rijksweg A15 dient ruimte te bieden aan uit koers geraakte voertuigen die 
van de rijbaan zijn geraakt conform ROA2017 [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2017]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0071, SYS-0072, SYS-0421, 
SYS-0423, SYS-0425, SYS-0479, 
SYS-0480 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 
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SYS-0071 Berm, veilige inrichting bermen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm van de Rijksweg A15 dient veilig te zijn ingericht conform de [Richtlijn Ontwerp 
Autosnelwegen - Veilige inrichting van bermen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0106, SYS-0386 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen - 
Veilige Inrichting van Bermen] 

  

Dragen wegverkeer 

SYS-0072 Berm, eisen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De berm van de Rijksweg A15 dient te voldoen aan het document [Eisen berm]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Eisen Berm] 

  

4.8.2         Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-0423 Berm, bereikbaarheid 
middenberm noordelijke 
aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm tussen de A15 HRL en HRR op de noordelijke aardebaan dient bereikbaar te zijn 
voor een onderhoudsvoertuig van 2,5 m breed vanaf HRL, zodat de beheerder met zijn 
onderhoudsvoertuig op de functieloze fietspad op de Bestaande brug kan komen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0421 Berm, bereikbaarheid 
middenberm zuidelijke aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm tussen de A15 HRL en HRR op de zuidelijke aardebaan dient bereikbaar te zijn 
voor een onderhoudsvoertuig van 2,5 m breed vanaf HRR via een doorsteek in de 
middenberm.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0425 Berm, bereikbaarheid westzijde 
Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Om de bereikbaarheid van de westzijde van de Bestaande brug voor de beheerder te 
waarborgen dient de berm van A15 HRL een parkeerplek te bieden voor een inspectiewagen 
van de beheerder op een locatie zo dicht mogelijk bij de Bestaande brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0480 Berm, onderhouds- en 
inspectiepad 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm dient voorzien te zijn van een onderhouds- en inspectiepad van ten minste 1,0m 
breed. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0479 Berm, taludhelling 1:2 Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Berm van de Rijksweg A15 dient taludhellingen te hebben van 1:2 of flauwer. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0092 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.8.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.9         Bebakening, Bebording en Bewegwijzering 

4.9.1         Eisen uit functieanalyse 

Informeren weggebruiker 
SYS-0084 Bebakening, wegnummer- en 

afstandaanduiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening dient de weggebruiker te informeren naar de hectometreringen wegnummer 
conform de [Richtlijn Hectometrering] en de [CROW publicatie 207 Richtlijnen voor de 
bebakening en markering van wegen 2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0096, SYS-0100 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 
[Richtlijn Hectometrering] 
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SYS-0113 Bebording, Beschrijvende 
Plaatsaanduidingsystematiek 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording dient te zijn aangebracht conform de [Beschrijvende Plaatsaanduiding 
Systematiek]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Beschrijvende Plaatsaanduiding 
Systematiek] 

  

SYS-0075 Bebakening en Bebording, 
weggedragsregels 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening en Bebording dienen het wegverkeer te informeren over de 
weggedragsregels door verkeerstekens aan te brengen conform de [Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0105 Bebording, snelheid Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording dient de weggebruikers te informeren over de maximale toegestaande 
snelheid van 80 km/u. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 

  

SYS-0107 Bebording, inhaalverbod 
vrachtverkeer 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording dient het wegverkeer te informeren over het inhaalverbod voor vrachtverkeer 
op de Rijksweg A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 
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SYS-0093 Bebakening, Bebording en 
Bewegwijzering, informeren 
wegverkeer 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening, Bebording en Bewegwijzering, inclusief de Verkeerskundige 
Draagconstructies, dienen het wegverkeer zodanig te informeren dat de weggebruiker met 
de informatie komende uit het wegbeeld zijn rijtaak (juiste snelheid, koers en bestemming) 
comfortabel en veilig kan uitvoeren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0109 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0073, SYS-0075, SYS-0084, 
SYS-0105, SYS-0107, SYS-0113, 
SYS-0118, SYS-0449 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Verkeersveiligheid - deel A en 
B] 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 

  

SYS-0089 Bebakening, verloop van de weg Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening dient het verkeer te informeren over het verloop van de weg conform de 
[CROW publicatie 207 Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0109 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 

  

Geleiden wegverkeer 

SYS-0109 Bebakening, Bebording en 
Bewegwijzering, geleiden 
wegverkeer naar bestemming 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening, Bebording en Bewegwijzering dienen het wegverkeer te geleiden over de te 
kiezen route om op de juiste bestemming aan te komen conform de [CROW Publicatie 322 
Richtlijn Bewegwijzering 2014]. 
 
Indien mogelijk zijn de bestaande Bebakening, Bebording en Bewegwijzering in de 
Aanvangssituatie te gebruiken in de nieuwe sitauatie (de Gebruiksfase). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0082 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0089, SYS-0093 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0073 Bebakening, NEN 3381 Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening van de Rijksweg A15 dient te zijn aangebracht conform de Europese norm 
[NEN-EN 12899-1 Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden], 
met aanvullende eisen conform de Nederlandse norm [NEN 3381 Wegmeubilair - 
Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.9.2         Eisen uit aspectanalyse 

Uitvoering 

SYS-0100 Bebakening, ontwerp Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De plaatsaanduiding van aansluitingen en wegvakken op de Rijksweg A15 dient te zijn 
ontworpen en aangebracht conform de [Richtlijn Hectometrering] en [CROW publicatie 207 
Richtlijnen voor de bebakening en markering voor wegen 2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0084 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [CROW publicatie 207 Richtlijnen 
voor de bebakening en markering 
van wegen 2015] 
[Richtlijn Hectometrering] 

  

SYS-0096 Bebakening, aanbrengen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Hectometerborden voor de Rijksweg A15 dienen te worden uitgevoerd en aangebracht 
conform CROW 207 [Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0084 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0449 Bebording, kleurstelling t.b.v. 
bouwverkeer 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De bebording ten behoeve van de sturing van het bouwverkeer dient in een andere 
kleurstelling uitgevoerd te worden dan de bebording voor de sturing van het wegverkeer. 
Hierbij dient ermee rekening gehouden te worden dat de gele kleurstelling bedoeld is voor 
de sturing van het wegverkeer, de witte kleurstelling bedoeld is voor informatiebebording 
en de blauwe kleurstelling bedoeld is voor de bewegwijzering. De kleurtoewijzing is hier niet 
uitputtend beschreven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0118 Bebording, Bebakening en 
Bewegwijzering, zichtbaarheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Bebording, Bebakening en Bewegwijzering op de Rijksweg A15 dient voor het wegverkeer 
200 m stroomafwaarts zichtbaar te zijn conform [Kader Beheer groenvoorzieningen 2013]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0093 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Beheer Groenvoorzieningen 
2013] 
[Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 
2013] 
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4.9.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.10         Verkeerskundige Draagconstructies 

4.10.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 

SYS-0088 VDC, componentspecificatie VDC Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Verkeerskundige Draagconstructie voor de bewegwijzering boven de Rijksweg A15 dient 
te zijn aangebracht conform [Componentspecificatie Verkeerskundige Draag Constructies 
(VDC)]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0377 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Componentspecificatie 
Verkeerskundige Draagconstructie 
(VDC)] 

  

SYS-0377 VDC, nieuwe alignementen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Verkeerskundige Draagconstructie dient de aanwezige DVM systemen te dragen passend 
over de nieuwe alignementen van de rijbanen van de Rijksweg A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0026 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0088, SYS-0406 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Informeren weggebruiker 

SYS-0093 Bebakening, Bebording en 
Bewegwijzering, informeren 
wegverkeer 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebakening, Bebording en Bewegwijzering, inclusief de Verkeerskundige 
Draagconstructies, dienen het wegverkeer zodanig te informeren dat de weggebruiker met 
de informatie komende uit het wegbeeld zijn rijtaak (juiste snelheid, koers en bestemming) 
comfortabel en veilig kan uitvoeren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0109 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0073, SYS-0075, SYS-0084, 
SYS-0105, SYS-0107, SYS-0113, 
SYS-0118, SYS-0449 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Verkeersveiligheid - deel A en 
B] 
[Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
2017] 

  

4.10.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.10.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Verkeerskundige draagconstructie -vs- Verkeersmanagementsysteem 

SYS-0406 VDC, behouden functies DVM Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De functies van de aanwezige Dynamische verkeersmanagementsystemen aan de 
Verkeerskundige Draagconstructie dienen te zijn behouden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0377 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.11         Hemelwaterafvoer 

4.11.1         Eisen uit functieanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.11.2         Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-0526 Hemelwaterafvoer, 
onderhoudbaarheid duikers 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Bij toepassing van duikers* ten behoeve van de Hemelwaterafvoer dienen de duikers 
toegankelijk te zijn voor inspectie met voorzieningen met een afstand h.o.h. van maximaal 
80 m1. 
 
* Bijvoorbeeld als vervangende voorziening van de greppel langs het BP terrein.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0384 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0375 HWA, Eisen hemelwaterafvoer Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Hemelwaterafvoer dient te voldoen aan de eisen gesteld in [Eisen hemelwaterafvoer 
(HWA) systeem voor wegen op aardenbaan]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.11.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Hemelwaterafvoer -vs- Aangrenzende A15 

SYS-0455 HWA, aansluiten op 
aangrenzende A15 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Hemelwaterafvoer van de Rijksweg A15 dient functioneel aan te sluiten op het 
hemelwaterafvoer van de aangrenzende A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Hemelwaterafvoer -vs- PB terrein 
SYS-0384 Hemelwaterafvoer, greppel BP 

terrein 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De functie* van de greppel tussen de Rijksweg A15 en het BP terrein dient behouden te zijn 
al dan niet met een vervangende waterafvoerende voorziening. 
 
*De functie van de greppel is het opvangen, bergen en afvoeren van hemelwater van de 
Rijksweg A15 en het parkeerterrein van de parkeerplaats van BP. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0526 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

Criterium: Berekening of greppel of waterafvoerende voorziening voldoende bergings- 
en afvoercapaciteit heeft voor het verhard oppervlak van de Rijksweg A15, 
Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever en het BP terrein. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.12         Functieloze installaties 

4.12.1         Eisen uit functieanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.12.2         Eisen uit aspectanalyse 

Uitvoering 

SYS-0481 Functieloze installaties, 
amoveren 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De volgende Functieloze installaties dienen te zijn geamoveerd van de Bestaande brug: 
- afsluitboomkasten; 
- masten landverkeersseinen; 
- bekabeling van afsluitbomen en landverkeersseisen. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0337 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.12.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.13         Fiets-/voetgangersverbindingen 
  

4.14         Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever 

4.14.1         Eisen uit functieanalyse 

Rijden wegverkeer mogelijk maken 
SYS-0289 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 

Meeroever, locatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient het rijden van fietsverkeer mogelijk te 
maken over een alignement ten oosten van de HRR van de Rijksweg A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0253 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0291, SYS-0293, SYS-0296, 
SYS-0304, SYS-0312, SYS-0395, 
SYS-0427, SYS-0507 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0290 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, breedte op de 
aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient het rijden van fietsverkeer mogelijk te 
maken op de aardebaan met een twee richtingen rijbaan van 3,0 m breed. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0253 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0520, SYS-0527 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0305 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, PVR op aardebaan 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient op de aardebaan een profiel van vrije 
ruimte te hebben van ten minste 0,75 m aan de buitenkanten van de verharding, 
waarbinnen wel verkeersborden en lichtmasten kunnen bevinden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0253 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Standaard HbR 2017] 

  

SYS-0292 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, breedte op de Nieuwe 
brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient het rijden van fietsverkeer mogelijk te 
maken over de Nieuwe brug met een twee richtingen rijbaan van 2,5 m breed + een 
schrikafstand van 0,45 m aan beide zijden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0253 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0520 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, telpuntsysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient voorzien te zijn van een functionerende 
telpuntsysteem voor fietsers ter hoogte van km 26,510 van de Rijksweg A15, die ten 
minste gelijkwaardig is aan de bestaande telpunt van het Havenbedrijf Rotterdam in het 
bestaande fietspad. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0290 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Geleiden wegverkeer 
SYS-0291 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 

Meeroever, asmarkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient het fietsverkeer te geleiden met een 
asmarkering: 
- 0,3 - 2,7 m streep; 
- 0,10 m breed. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Standaard HbR 2017] 

  

SYS-0527 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, hoogtebeperking 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De bestaande portaal* over het Fietspad dient functioneel gehandhaafd te zijn voor het 
afdwingen van de hoogtebeperking aan de gebruikers van het Fietspad, zoals in de 
aanvangssituatie. 
 
* Portaal bevindt zich op het Fietspad aan de noordzijde van het Hartelkanaal, nabij het BP 
terrein en kruispunt D'Arcyweg. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0290 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Dragen wegverkeer 

SYS-0293 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, dragen belastingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verharding en onderbouw van het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dienen de 
belastingen van (brom)fietsers, voetgangers en een hulpdienst voertuig met een gewicht 
van 50 kN te kunnen (af)dragen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0294, SYS-0303 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0294 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, zwart asfalt 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient voorzien te zijn van zwart asfalt. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0293 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0303 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, verhardingsopbouw 
op aardebanen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever op de aardebanen dient de volgende 
verhardingsopbouw te hebben conform de [Standaard HBR 2017]: 
- 40 mm deklaag; 
- 60 mm onderlaag; 
- 250 mm menggranulaat 0/45; 
- ten minste 400 mm zandbed zand. 

  

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0293 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Standaard HbR 2017] 

  

SYS-0304 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, draagkracht berm 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De berm van het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient voor het dragen van 
belastingen van (brom)fietsers en onderhoudsvoertuigen een draagkracht te hebben van 
ten minste 2,0 MPa tot 1,0 m naast de verharding. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Standaard HbR 2017] 
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4.14.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0312 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, deklaag 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De deklaag van Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient een ontwerplevensduur te 
hebben van ten minste 10 jaar. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Vormgeving 
SYS-0395 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 

Meeroever, standaard lay-out 
HbR 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient conform de standaard lay-out [Standaard 
HbR 2017] geen banden te bevatten.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0306 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, afvoeren hemelwater 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient op de aardebaan het hemelwater af te voeren 
naar de bermen zodat er geen plassen ontstaan op de verharding. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0465 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Standaard HbR 2017] 

  

SYS-0522 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, schrikafstanden 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient voorzien te zijn van schrikafstanden van 
0,45 m aan beide zijden die vrij zijn van obstakels. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0465 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0521 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, verticale afscheiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient aan beide zijden buiten de schrikafstand 
een verticale afscheiding (bijvoorbeeld een hekwerk) te hebben tot een hoogte van 1,20 m 
boven het rijdek. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0465 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0427 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, geleidelijke 
versmalling 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De breedte van Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient geleidelijk te versmallen: 
- onder een hoek van 1:20; 
- en dient versmald te zijn ten hoogste 5 m voor de Nieuwe brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.14.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Fietspad -vs- Aangrenzende fietspaden 

SYS-0296 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, aangrenzende 
fietspaden 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het alignement van Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient vloeiend aan te sluiten op 
de aangrenzende verhardingen van de fietsverbinding Kleidijk-D'Arcyweg. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.15         Voetgangersverbinding D´Arcyweg 

4.15.1         Eisen uit functieanalyse 

Afwikkelen voetgangers 

SYS-0394 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, afwikkeling 
voetgangers 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient afwikkeling van voetgangers mogelijk te maken 
langs het oostelijke talud tussen het Fietspad op de aardebaan/landhoofd van de Nieuwe 
brug en het voetpad van de D'Arcyweg. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0167 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0396, SYS-0397, SYS-0398, 
SYS-0399, SYS-0400, SYS-0401, 
SYS-0402, SYS-0416, SYS-0418, 
SYS-0419 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0396 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, betonnen trap 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient voorzien te zijn van een betonnen trap die is 
opgenomen in het talud. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0419 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, betontegels 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het voetpad van de Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient voorzien te zijn van 
betontegels van 30x30 cm met opsluitbanden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0397 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, breedte 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient ten minste 2,1 m breed te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0398 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, fietsgoot 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De taludtrap van de Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient aan beide zijden voorzien te 
zijn van een verharde fietsgoot. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.15.2         Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 

SYS-0418 Voetgangersverbinding 
D´Arcyweg, leuning taludtrap 
D'Arcyweg 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Taludtrap van de Voetgangersverbinding D'Arcyweg dient langs beide zijden voorzien te 
zijn van een thermisch verzinkte stalen leuning. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.15.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.16         Voetgangersverbinding Krabbeweg 

4.16.1         Eisen uit functieanalyse 

Informeren weggebruiker 

SYS-0399 Voetgangersverbinding 
Krabbeweg, paaltjes 
wandelroutenetwerk Zuid-Holland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De wandelroute van de Provincie Zuid-Holland dient zichtbaar aangeduid te zijn voor 
voetgangers met behulp van de paaltjes. 

  

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Afwikkelen voetgangers 
SYS-0400 Voetgangersverbinding 

Krabbeweg, wandelroutenetwerk 
Zuid-Holland 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding Krabbeweg dient afwikkeling van voetgangers mogelijk te maken 
langs de oostelijke talud tussen het Fietspad op de zuidelijke aardebaan van de Nieuwe 
brug en 'knooppunt 88 Voorne - Putten Rozenburg' van de wandelroutenetwerk Zuid-
Holland. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0402 Voetgangersverbinding 
Krabbeweg, breedte 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding Krabbeweg dient ten minste 2 m breed te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0401 Voetgangersverbinding 
Krabbeweg, betonnen trap 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voetgangersverbinding Krabbeweg dient voorzien te zijn van een betonnen trap die is 
opgenomen in het talud. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0416 Voetgangersverbinding 
Krabbeweg, elementenverharding 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het voetpad van de Voetgangersverbinding Krabbeweg dient voorzien te zijn van 
elementenverharding. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0394 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.16.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.16.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.17         Verlichting HbR 

4.17.1         Eisen uit functieanalyse 

Geleiden wegverkeer 
SYS-0430 Verlichting HbR, bestaande 

verlichting langs nieuwe 
alignement 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Verlichting HbR dient het fietsverkeer en voetgangers van het Fietspad D'Arcyweg - 
Brielse Meeroever te geleiden met een verlichtingsniveau op het Fietspad die ten minste 
gelijk is aan het verlichtingsniveau in de Aanvangssituatie op de bestaande fietspad. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0330 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0431 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0431 Verlichting HbR, Standaard HbR 
2017 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Verlichting HbR dient te voldoen aan [Standaard HbR 2017] voorzover dit mogelijk is 
voor het verplaatsen van de bestaande verlichting. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0430 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

4.17.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.17.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.18         Bestaande brug 

4.18.1         Eisen uit functieanalyse 

Ongelijkvloers kruisen infrastructuren 

SYS-0337 Bestaande brug, HRL Rijksweg 
A15 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bestaande brug dient HRL van de Rijksweg A15 ongelijkvloers te kruisen over het 
Hartelkanaal en de onderliggende wegen van de D'Arcyweg en de Krabbeweg.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0029 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0301, SYS-0314, SYS-0374, 
SYS-0481 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Demonstratie 

 Onderliggende eisen 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

(Af)dragen belastingen 

SYS-0374 Bestaande brug, herstel Dekplaat Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bestaande brug dient de belastingen te dragen met een Dekplaat die hersteld is van 
schades die in de onderliggende eisen zijn benoemd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0337 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0299, SYS-0335, SYS-0336, 
SYS-0340, SYS-0342, SYS-0356, 
SYS-0359, SYS-0360, SYS-0363, 
SYS-0436, SYS-0458, SYS-0459, 
SYS-0460, SYS-0471, SYS-0472, 
SYS-0476, SYS-0477 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.18.2         Eisen uit aspectanalyse 

Onderhoudbaarheid 

SYS-0321 Bestaande brug, bereikbaarheid 
voor inspecties 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Voor inspecties dient de beheerder ten minste de volgende onderdelen van de Bestaande 
brug te kunnen bereiken vanaf de Krabbeweg en D'Arcyweg via paden en trappen: 
- inspectiepaden langs de oost- en westzijde van de HRL van de A15; 
- steunpunten; 
- aanvaarbeveiliging. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0415, SYS-0433 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0415 Bestaande brug, behouden rode 
stalen spiltrap 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De rode stalen spiltrap* van de Bestaande brug dient behouden te zijn op de huidige locatie 
om de bereikbaarheid van het functieloze fietspad op de Bestaande brug voor de beheerder 
te waarborgen. 
 
*Dit is de rode stalen spiltrap op de noordelijke oever naast de basculekelder. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0321 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0433 Bestaande brug, taludtrap tussen 
zuidelijke landhoofden 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het functieloze fietspad op de Bestaande brug dient vanaf de Krabbeweg te voet bereikbaar 
te zijn voor de beheerder: 
- via een taludtrap; 
- van ten minste 1,0 m breed; 
- gepositioneerd tussen de zuidelijke landhoofden van de Nieuwe brug en Bestaande brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0321 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

4.18.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Bestaande brug -vs- Bovenbouw (weg) 
Geen eisen bepaald 

Raakvlak: Bestaande brug -vs- Rijksweg A15 

SYS-0301 Bestaande brug, 
Waterafvoersysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bestaande brug dient water zodanig af te voeren dat het past binnen het 
waterafvoersysteem van de Rijksweg A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0337 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Bestaande brug 
Geen eisen bepaald 
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4.19         Dekplaat 

4.19.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 

SYS-0299 Dekplaat, flowchart reparaties Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De geconstateerde vermoeiingsscheuren* aan de bovenzijde van de Dekplaat dienen te zijn 
gerepareerd conform de [Flowchart reparaties 'Dekplaat' Suurhoffbrug].  
 
* voortkomend uit de visuele en TOFD inspecties van ON. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0372, SYS-0434 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0342 Dekplaat, reparaties orthotrope 
rijdekken met trogprofielen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De geconstateerde vermoeiingsscheuren in de Dekplaat dienen te zijn gerepareerd conform 
[Reparaties orthotrope rijdekken met trogprofielen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: De bovenzijde van de dekplaat van de Dekconstructie dient te zijn 
geïnspecteerd op eventuele gebreken aan de constructie en de resultaten 
dienen te zijn vastgelegd in een rapportage conform [Technische ToFD 
Specificatie voor rijdekplaat onderzoek] en voorbeeld rapportage [TOFD 
inspectie rapport - Infra Inspectie]. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0436 Dekplaat, herstel 
bevestigingspunten 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De schades in de Dekplaat dienen hersteld te zijn ter plaatsen van de bevestigingspunten 
van de verwijderde onderdelen van de Rijksweg A15, zoals Voertuigkering, 
afsluitboomkasten, masten, Verharding, Openbare Verlichting, Bebakening, Bebording en 
Bewegwijzering, maar ook het dichtzetten van de doorvoeren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: De bovenzijde van de dekplaat van de Dekconstructie dient te zijn 
geïnspecteerd op eventuele gebreken aan de constructie en de resultaten 
dienen te zijn vastgelegd in een rapportage Toestandsinspectie van 
[Handboek Inspectie Staal - CUR aanbeveling 117]. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0336 Dekplaat, herstel (sloop)schade Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De eventuele (sloop)schades die zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden van ON, dienen 
hersteld te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0366, SYS-0367 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: InspectieDocumentinspectie 

 Reparatievoorstel voor de door de ON veroorzaakte schade/beschadigingen 
dient te worden ingediend bij de OG. 
Dekplaat onderzoeken op (sloop)schades d.m.v. inspectie waarvan de 
bevindingen worden rapporteerd. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0367 Dekplaat, herstel (sloop)schades 
bij dikte 10 mm 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. (Sloop)schades aan de Dekplaat, bij een dikte van de Dekplaat 10 mm (aanbrug en vaste 
brug), dienen als volgt te zijn hersteld: 
1) groeven met een diepte tot 2 mm: Plaatoppervlak ter plaatse van de groef/groeven glad 
slijpen; 
2) groeven met een diepte van 2 tot 8 mm: Groeven gutsen, lassen vullen en daarna 
oppervlak glad slijpen; 
3) groeven dieper dan 8 mm, vervorming(en) in de vorm van deuken met een diepte groter 
dan 10 mm of meerdere groeven met een diepte van 2 tot 8 mm bij elkaar: het 
beschadigde deel van de plaat vervangen door inzetstuk. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0336 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Herstelplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0366 Dekplaat, herstel (sloop)schades 
bij dikte 14 mm 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. (Sloop)schades aan de Dekplaat, bij een dikte van de Dekplaat 14 mm (bascule brug), 
dienen als volgt te zijn hersteld: 
1) groeven met een diepte tot 3 mm: Plaatoppervlak ter plaatse van de groef/groeven glad 
slijpen; 
2) groeven met een diepte van 3 tot 8 mm: Groeven gutsen, lassen vullen en daarna 
oppervlak glad slijpen; 
3) groeven dieper dan 8 mm, vervorming(en) in de vorm van deuken met een diepte groter 
dan 20 mm of meerdere groeven met een diepte van 3 tot 6 mm bij elkaar: het 
beschadigde deel van de plaat vervangen door inzetstuk.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0336 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Herstelplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.19.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0356 Dekplaat, staalkwaliteit nieuw 
staalwerk 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het nieuwe staalwerk aan de Dekplaat dient in staalkwaliteit S355 J2+N te zijn 
gerealiseerd, tenzij anders aangegeven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Certificering 

 Certificaat documenten 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Omgevingshinder 

SYS-0476 Dekplaat, Besluit Lozen Buiten 
Inrichtingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij het verwijderen van de conservering dienen maatregelen getroffen te zijn conform 
[Besluit Lozen Buiten Inrichtingen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Uitvoering 

SYS-0335 Dekplaat, richtlijnen 
werkzaamheden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Werkzaamheden aan de Dekplaat dienen uitgevoerd te zijn conform de [Richtlijnen Ontwerp 
Kunstwerken] en [NEN-EN 1090-2]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0434 Dekplaat, inspecteren 
vermoeiingsscheuren 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De vermoeiingsscheuren aan de bovenzijde van de Dekplaat dienen als volgt te zijn 
vastgesteld door ON conform [Flowchart Reparaties 'Dekplaat' Suurhoffbrug]: 
- Visueel inspecteren van de bovenzijde asfaltverharding en slijtlaag op craquelé en natte 
plekken. 
- Visueel inspecteren op vermoeiingsscheuren van de gehele bovenkant van de Dekplaat na 
het verwijderen van de asfaltverharding en slijtlaag. 
- Inspecteren op de aangegeven locaties in de Flowchart met TOFD (Time Of Flight 
Diffraction) op scheurvorming in de Dekplaat vanuit de lassen tussen trog en dekplaat. 
Deze TOFD inspectie betreft onder andere het uitzetten van de trogbenen, het bepalen van 
de lengte van scheuren en het aantekenen op de Dekplaat in de volgorde conform SYS-
0477. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0299 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0364, SYS-0370 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0477 Dekplaat, volgorde 
werkzaamheden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De volgende werkzaamheden dienen ten minste uitgevoerd te zijn aan de Dekplaat in de 
volgende volgorde: 
- verwijderen van de onderdelen van de Rijksweg A15 van de Bestaande brug, exclusief de 
asfaltverharding en slijtlaag; 
- visueel inspecteren asfaltverharding en slijtlaag; 
- verwijderen asfaltverharding en slijtlaag; 
- verwijderen membraam; 
- waterstralen; 
- uitzetten van trogbenen en dwarsdragers 
- visueel inspecteren van de dekplaat 
- inspecteren TOFD; 
- markeren alle waarnemingen op de Dekplaat; 
- repareren conform flowchart en RWS document; 
- verwijderen conservering door middel van blastrac stralen; 
- aanbrengen verhardingsconstructie van de Rijksweg A15, bestaande uit: primer, 
membraan, 2 lagen gietasfalt en instrooilaag (zie SYS-0407). 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0372 Dekplaat, verwijderen asfalt Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De bestaande asfaltconstructie op de Dekplaat dient volledig te zijn verwijderd inclusief de 
eventuele aanwezige oplasplaten. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0299 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0373, SYS-0381 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Visuele inspectie 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0373 Dekplaat, verwijderen asfalt met 
tandloze bak 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Om beschadigingen te voorkomen aan de Dekplaat, dient het verwijderen van het 
bestaande asfalt uitgevoerd te worden met een tandloze bak. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0372 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0382 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Documentinspectie op het werkplan, Visuele inspectie na verwijderen van 
asfalconstructie. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0381 Dekplaat, verwijderen 
membraam en conservering 
zonder schade 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De membraam en conservering van de Dekplaat dient te zijn verwijderd zonder dat daarbij 
de Dekplaat wordt beschadigd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0372 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Documentinspectie van Werkplan. Visuele inspectie na verwijderen van 
epoxy(hecht)laag. Indien schades zijn gevonden, dienen deze hersteld te 
worden.  

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0458 Dekplaat, verwijderen 
conservering bij scheuren 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De conservering van de Dekplaat dient tot ten minste 100 mm aan weerszijden van de 
locatie van de scheur te worden verwijderd, waarbij geen schade aan de Dekplaat mag 
worden toegebracht, rekening houdend met mens en milieu. Bij het verwijderen dienen 
maatregelen conform [Besluit Lozen Buiten Inrichtingen] getroffen te worden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0364 Dekplaat, uitzetten op Dekplaat Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Op de Dekplaat dient vóór aanvang van het TOFD onderzoek de trogbenen, dwarsdragers 
en de nummers volgens RISK uitgezet te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0434 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0370 Dekplaat, schades markeren Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Alle geconstateerde schades dienen gemarkeerd te worden op het rijdek. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0434 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Visuele inspectie 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0359 Dekplaat, uitvoeringsbelasting Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De belasting op de afgesloten rijstroken op de Dekconstructie tijdens de uitvoering dient ten 
hoogste 2 kN/m2, plus één voertuig 80 ton te zijn. 
 
De belasting op het fietspad op de Dekconstructie tijdens de uitvoering dient ten hoogste 2 
kN/m2, plus één voertuig 10 ton te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0340 Dekplaat, verwijderen tijdelijke 
hulpstukken 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Alle tijdelijke gelaste hulpstukken dienen volledig te worden verwijderd: 
- Hulpstukken mogen worden verwijderd met een snijbrander op niet minder dan 3 mm 
boven de verbinding, op de voorwaarde dat het gelaste gebied vervolgens wordt 
afgeschuurd en gecontroleerd op scheuren.  
- In die gebieden moet 100% visuele en 100% MT worden uitgevoerd.  
- Alle gelaste opzetstukken die worden voorzien voor tijdelijke werkzaamheden tijdens de 
constructie die, met instemming van de OG, op hun plaats kunnen blijven, moeten worden 
beschouwd als permanente werkzaamheden en moeten worden onderworpen aan de juiste 
testen en inspectie.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Alle locaties voor tijdelijke gelaste opzetstukken tonen in de werkplannen en 
documenteren in het inspectieplan. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0460 Dekplaat, beperken lashitte en 
temperatuurspanningen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Bij laswerkzaamheden aan de Dekplaat dient ON ter beperking van lashitte en 
temperatuurspanningen naast de voorgeschreven voorzieningen passende maatregelen te 
hebben getroffen om schade aan de conservering zo veel mogelijk te beperken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0459 Dekplaat, voorkomen vuurregens Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Tijdens las- en slijpwerkzaamheden aan de Dekplaat dienen voorzieningen getroffen zijn ter 
voorkoming van "vuurregens" naar onder- of naastliggende vaar- en verkeerswegen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0360 Dekplaat, laswerkzaamheden, 
CEV van bestaand staal 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Ten behoeve van het lassen aan de bestaande stalen platen mag voor het bestaande staal 
uitgegaan worden van een CE (Carbon Equivalent/Koolstofequivalent) van 0,50. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0382 Dekplaat, inzagen zaagsnedes Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Zaagsnedes in het bestaande asfalt dienen tot 10 mm boven de Dekplaat te worden 
ingezaagd, met als doel schades aan het stalen dek te voorkomen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0373 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0471 Dekplaat, conservering - Kleur Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De kleur van de conservering na reparatie van de Dekplaat dient bepaald te worden in 
overeenstemming met Opdrachtgever. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0472 Dekplaat, reinheid en ruwheid Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het staaloppervlak van de Dekplaat dient voor het aanbrengen van de primer een reinheid 
en een ruwheid te hebben van: 
- Sa 2,5 conform [ISO-8501-1]; 
- Rz 50-100 mu. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0363 Dekplaat, TOFD onderzoek, 
technische specificatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. TOFD inspecties van de Dekplaat dienen uitgevoerd te worden conform [Technische ToFD 
Specificatie voor rijdekplaat onderzoek] en op de locaties zoals aangegeven op [Flowchart 
reparaties 'Dekplaat' Suurhoffbrug]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0374 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Documentinspectie 

 Werkplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.19.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Bovenbouw (weg) -vs- Dekplaat 
Geen eisen bepaald 
  

4.20         Brugbedienhuis 

4.20.1         Eisen uit functieanalyse 

Bedienen beweegbare brug 

SYS-0269 Brugbedienhuis, amoveren Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Brugbedienhuis dient geamoveerd te zijn zodanig dat de constructie van de Bestaande 
brug is aangeheeld. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0390 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

4.20.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.20.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Brugbedienhuis -vs- Bestaande brug 

SYS-0390 Brugbedienhuis, toegang pijler en 
aanvaarbeveiliging 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Brugbedienhuis dient dusdanig geamoveerd te zijn dat de toegang vanaf bovenzijde 
rijdek van de Bestaande brug naar de pijler en de aanvaarbeveiliging met meetapparatuur 
van HbR mogelijk blijft via de trap. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0269 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.21         Nieuwe brug 

4.21.1         Eisen uit functieanalyse 

Ongelijkvloers kruisen infrastructuren 

SYS-0062 Nieuwe brug, HRR Rijksweg A15 
en Fietspad 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ongelijkvloers kruisen mogelijk te maken van de HRR van de 
Rijksweg A15 en het Fietspad over het Hartelkanaal en de onderliggende wegen van de 
D'Arcyweg en de Krabbeweg.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0029 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0031, SYS-0120, SYS-0122, 
SYS-0123, SYS-0124, SYS-0128, 
SYS-0181, SYS-0183, SYS-0186, 
SYS-0193, SYS-0196, SYS-0197, 
SYS-0199, SYS-0207, SYS-0208, 
SYS-0210, SYS-0215, SYS-0220, 
SYS-0223, SYS-0226, SYS-0227, 
SYS-0236, SYS-0237, SYS-0240, 
SYS-0242, SYS-0243, SYS-0250, 
SYS-0254, SYS-0255, SYS-0256, 
SYS-0257, SYS-0258, SYS-0259, 
SYS-0260, SYS-0261, SYS-0278, 
SYS-0282, SYS-0307, SYS-0311, 
SYS-0317, SYS-0326, SYS-0383, 
SYS-0392, SYS-0409, SYS-0413, 
SYS-0426, SYS-0482, SYS-0484, 
SYS-0492 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0226 Nieuwe brug, ruimte bieden aan 
vaarweg Hartelkanaal 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ruimte te bieden aan de vaarweg van het Hartelkanaal met een 
doorvaarthoogte van 11,5 m +NAP. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0236 Nieuwe brug, ruimte bieden 
onderliggende wegen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ruimte te bieden aan het profiel van vrije ruimte van de 
onderliggende wegen: 
- PVR van de D'Arcyweg is 5,0 m hoog en 7,0 m breed (i.v.m. exceptioneel transport); 
- PVR van het Fiets-en voetpad naast de D'Arcyweg is 2,5 m hoog en 4,0 m breed; 
- PVR van de Krabbeweg is 5,0 m hoog en 7,5 m breed (i.v.m. exceptioneel transport). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

(Af)dragen belastingen 
SYS-0207 Nieuwe brug, dragen belastingen Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient alle van toepassing zijnde belastingen conform de eisen van de 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] te kunnen opnemen en afdragen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0121, SYS-0187, SYS-0191, 
SYS-0192, SYS-0209, SYS-0213, 
SYS-0219, SYS-0244, SYS-0249, 
SYS-0267 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0244 Nieuwe brug, verkeersintensiteit Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient de verkeersbelastingen te kunnen dragen afkomstig van een 
verkeersintensiteit van Nobs= 2,5 miljoen/jaar. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0267 Nieuwe brug, belastingen 
Exceptioneel transport 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient de belastingen van Exceptioneel transport te kunnen dragen 
conform de [NEN-EN 1991 Eurocode 1: Belastingen op constructies] met de volgende 
belastingen: 

 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-voorwaarden: Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

4.21.2         Eisen uit aspectanalyse 

Duurzaamheid 
SYS-0215 Nieuwe brug, blaarvorming 

conserveringssysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De blaarvorming van het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient klasse 0 per 
stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Klasse 0 

 Visuele inpsectie, geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-ISO 
4628-2]. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [NEN-EN-ISO 4628-2 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - 
Deel 2: Beoordeling van de mate van 
blaarvorming] 
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SYS-0223 Nieuwe brug, coating defecten Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Conserveringssysteem dient geheel vrij te zijn van coating defecten, zoals pinholes, 
luchtbellen, heilige dagen en zakkers, conform [NEN-EN-ISO 12944 Verven en vernissen - 
Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0197 Nieuwe brug, corrosie na 
applicatie conserveringssysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuw brug dient te zorgen voor een corrosievrij stalen 
oppervlak klasse Ri 0, conform [NEN-EN-ISO 4628-3 Verven en vernissen - Evaluatie van 
de degradatie van verflagen - Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - Deel 3: Beoordeling van de mate van roestvorming]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Ri = 0 

 Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-ISO 4628-3 Verven 
en vernissen - Evaluatie van de degradatie van verflagen - Aanduiding van 
de intensiteit, hoeveelheid en omvang van algemeen voorkomende gebreken 
- Deel 3: Beoordeling van de mate van roestvorming]. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [NEN-EN-ISO 4628-2 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - 
Deel 2: Beoordeling van de mate van 
blaarvorming] 

  

SYS-0208 Nieuwe brug, hechtsterkte Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hechtsterkte van het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient > 5,0 MPa te zijn, 
conform [NEN-EN-ISO 16276-1 Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems - Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion(fracture 
strength) of a dry film - Part 1: Pull-offtesting]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Kwaliteitstest 

Criterium: Minimaal 5 Mpa 

 Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO 16276-1]. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0257 Nieuwe brug, ondergrond 
conservering vrij van 
verontreiniging 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) van de Nieuwe brug dient aangebracht 
te zijn op een oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag fecaliën, 
krijtproducten dan wel andere verontreinigingen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Document beoordeling 

 Opstellen conservingsplan 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0193 Nieuwe brug, 
onthechting/afbladdering 
conserveringssysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssyteem of de individuele conserveringslagen van de Nieuw brug dienen 
voor onthechting / afbladdering per stalen onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 
4628-5]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-ISO 4628-5]. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [NEN-EN-ISO 4628-2 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - 
Deel 2: Beoordeling van de mate van 
blaarvorming] 

  

SYS-0258 Nieuwe brug, oplosbare zouten 
oppervlak conserveringssysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient aangebracht te zijn op stalen 
oppervlakken die een hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m2. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Kwaliteitstest 

 Uitvoeren van een Bresletest, volgens [NEN-EN-ISO 8502-6]. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0220 Nieuwe brug, overschilderbaar na 
20 jaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient 20 jaar na applicatie overschilderbaar 
te zijn met een gangbaar conserveringssysteem. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Review 

 Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis voldaan wordt. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0210 Nieuwe brug, verkrijting Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verkrijting van de toplaag van het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient tot 5 
jaar na applicatie maximaal klasse 2 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-6]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Document beoordeling 

 Rapportage 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0183 Nieuwe brug, scheurvorming Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient te zijn voorzien van een conserveringssysteem met scheurvorming 
klasse 0 voor elk stalen onderdeel, conform [NEN-EN-ISO 4628-4]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-ISO 4628-4]. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [NEN-EN-ISO 4628-2 Verven en 
vernissen - Evaluatie van de 
degradatie van verflagen - 
Aanduiding van de intensiteit, 
hoeveelheid en omvang van 
algemeen voorkomende gebreken - 
Deel 2: Beoordeling van de mate van 
blaarvorming] 

  

SYS-0254 Nieuwe brug, vrij van zware 
metalen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient vrij te zijn van lood- en 
chromaathoudende pigmenten. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Analyse 

 Uit chemische analyse van de elementen moet blijken dat er geen Chroom VI 
en Lood pigmenten aanwezig zijn in de aangebrachte conservering. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0255 Nieuwe brug, glansgraad 
atmosferisch belaste onderdelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De toplaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen onderdelen 
van de Nieuwe brug dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Analyse 

 Meting uitvoeren conform [NEN-EN-ISO 2813 Verven en vernissen - 
metingen van glans (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen 
onder 20°, 60° en 85°] volgens de 60'/60' -symmetrie en opstellen 
rapportage. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0256 Nieuwe brug, straalreinheid voor 
conserveringssysteem 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient aangebracht te zijn op een stalen 
oppervlak met een straalreinheid van minimaal Sa 2½, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Gehele oppervlak moet voldoen aan minimaal Sa 2,5 

 Voordat de eerste conserveringslaag is aangebracht vergelijken van gehele 
gestraalde oppervlak met de criteria en foto's uit de [NEN-EN-ISO 8501-1]. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0259 Nieuwe brug, herstel 
beschadigingen veroorzaakt door 
transport en montage 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Beschadigingen in het conserveringssysteem van de Nieuwe brug, die zijn ontstaan tijdens 
transport en/of montage, dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke 
conserveringssysteem, inclusief straalreinheid en -ruwheid. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Keuring 

 Visuele keuring straalwerk en metingen. 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0260 Nieuwe brug, herstel 
beschadigingen in rechtwerk of 
geheel 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Beschadigingen in het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dienen in "rechtwerk" te 
zijn bijgewerkt. Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% 
van een bepaald deel van het oppervlak of deel van de stalen constructie bedragen, dient 
de gehele stalen constructie of het betreffende stalen onderdeel opnieuw te zijn gestraald 
en geconserveerd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

 Visuele inspectie waaruit is gebleken dat beschadigingen in rechtwerk 
zijn hersteld. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Sloopbaarheid 

SYS-0221 Nieuwe brug, sloopbaarheid Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient, binnen de beschikbare ruimte, op een veilige wijze met minimale 
hinder voor omwonenden en zonder schade aan bezittingen van derden te kunnen worden 
gesloopt. Materialen dienen bij sloop eenvoudig te kunnen worden teruggewonnen en 
eenvoudig te kunnen worden gerecycled/ hergebruikt. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Toekomstvastheid 

SYS-0196 Nieuwe brug, mantelbuizen voor 
toekomstige kabels 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ten behoeve van toekomstige kabels voorzien te zijn van 3 
mantelbuizen met een inwendige diameter van 90 mm aan beide zijden (oost- en westzijde) 
van de brug buiten het zicht en bereik van weggebruikers. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: Opgenomen in ontwerp 

 Analyse ontwerpdocumenten 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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Betrouwbaarheid 
SYS-0213 Nieuwe brug, Richtlijn Ontwerp 

Kunstwerken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient te voldoen aan de [Richtlijn Ontwerp Kunstwerken] inclusief de 
documenten waar naar wordt verwezen.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

SYS-0209 Nieuwe brug, ontwerplevensduur Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 100 jaar. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

SYS-0191 Nieuwe brug, constructief 
betrouwbaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient constructief betrouwbaar te zijn met een betrouwbaarheidsklasse van 
RC3 (gevolgklasse CC3) conform de [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Beoordelen Kunstwerken] 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

SYS-0121 Nieuwe brug, betrouwbaarheid 
profiel van vrije ruimte  

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ruimte te bieden conform de vereiste bruikbaarheidseis uit de 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

SYS-0187 Nieuwe brug, 
overgangsconstructies 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient hoogteverschillen, knikken en scheuren in de bovenbouw van de weg 
ter plaatse van de overgang van de weg op aardebaan – kunstwerk te voorkomen conform 
[RTD 1010 Standaarddetails voor betonnen bruggen] en [RTD 1011 Eisen Stootplaten].  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1010 Standaarddetails voor 
betonnen bruggen] 
[RTD 1011 Eisen Stootplaten] 
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SYS-0202 Nieuwe brug, voorkomen 
aantastingsmechanismen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Aantastingsmechanismen die de restlevensduur van onderdelen van de Nieuwe brug 
kunnen verkorten dienen te zijn voorkomen dan wel te zijn bestreden conform de 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken], [RTD 1002 Hydrofoberen van beton] eis 8.8 (9) t/m 
(11) en [RTD 1009 Richtlijn ontwerp van asfalt wegverhardingen op betonnen en stalen 
brugdekken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0192 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Document beoordeling 

  

- 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Uitvoering in overeenstemming met ontwerp en verwerkingsvoorschriften 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 
[RTD 1009 Richtlijn voor het ontwerp 
van asfalt wegverhardingen op 
betonnen en stalenbrugdekken] 

  

SYS-0192 Nieuwe brug, voorkomen 
aantasting stalen onderdelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Aantastingsmechanismen die de restlevensduur van onderdelen van de Nieuwe brug 
kunnen verkorten dienen te zijn voorkomen dan wel te zijn bestreden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0202 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: uitvoering in overeenstemming met ontwerp; meting  

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

SYS-0261 Nieuwe brug, voldoen aan de ROK 
en NEN-EN 1090-2 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het conserveringssysteem van de Nieuwe brug dient te voldoen aan de eisen gesteld in de 
[NEN-EN-1090-2] en [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] hoofdstuk 10 en bijlage F. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Analyse 

 Verificatie conform [NEN-EN 1090-2] en [ROK] hoofdstuk 10 en bijlage F. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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Omgevingshinder 
SYS-0320 Nieuwe brug, trillingsarme 

technieken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. In de realisatiefase dienen aan de noordelijke oever van het Hartelkanaal gebruik gemaakt 
te worden van trillingarme technieken bijvoorbeeld: 
- geschroefde palen; 
- voorboren in combinatie met drukken van damwanden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-0189 Nieuwe brug, veilig 
inspecteerbaar en 
onderhoudbaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient gedurende de levensduur op een veilige en acceptabele wijze 
geïnspecteerd en onderhouden te kunnen worden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0184 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1003 Richtlijn Ontwerp van 
inspectie- en 
onderhoudsvoorzieningen voor vaste 
bruggen] 

  

SYS-0178 Nieuwe brug, inspecteerbaar, 
onderhoudbaar en vervangbaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Onderdelen van de Nieuwe brug met een levensduur korter dan 100 jaar dienen eenvoudig 
inspecteerbaar, onderhoudbaar en vervangbaar te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1003 Richtlijn Ontwerp van 
inspectie- en 
onderhoudsvoorzieningen voor vaste 
bruggen] 

  

SYS-0224 Nieuwe brug, inspectiepaden Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient aan beide zijden van de A15 HRR ruimte te bieden aan een 
inspectiepad van ten minste 0,5 m breed en 2,0 m hoog, achter de voertuigkeringen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0165 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1003 Richtlijn Ontwerp van 
inspectie- en 
onderhoudsvoorzieningen voor vaste 
bruggen] 
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SYS-0225 Nieuwe brug, 
vandalismebestendigheid graffity 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Alle beton oppervlakken van de Nieuwe Brug die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn vanaf 
het maaiveld (= 2,5 m) dienen voorzien te zijn van antigraffiti bescherming. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0127 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Site Acceptance Test (SAT) 

Criterium: Graffity verwijderbaar 

 Certificering, test 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0184 Nieuwe brug, aansluiten op 
systemen beheerder 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient fysiek en functioneel aan te sluiten op de standaarden/ systemen van 
Rijkswaterstaat WNZ District Zuid. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0189 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Vormgeving 
SYS-0222 Nieuwe brug, Esthetisch 

Programma van Eisen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient te voldoen aan de eisen in hoofdstuk 8 "Esthetisch Programma van 
Eisen" van het document [Suurhoffbrug Vormgevingsvisie]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0248 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0122 Nieuwe brug, veilig gebruik Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het gebruik van de Nieuwe brug dient geen gevaar op te leveren voor de veiligheid van 
personen en eigendommen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Bouwbesluit 2012] 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 
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SYS-0120 Nieuwe brug, leuning Fietspad Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient langs het Fietspad ter plaatse van niveauverschillen aan de oostzijde 
voorzien te zijn van leuning van 1,2 m hoog. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0123 Nieuwe brug, zichtlijnen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient zichtlijnen te bieden voor passanten waardoor ze de ruimte en de 
route kunnen overzien. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0124 Nieuwe brug, afvoeren 
hemelwater 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient het hemelwater af te voeren conform [RTD-1008 Richtlijn 
Hemelwaterafvoer van Wegen en Kunstwerken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

Criterium: Berekening hemelwaterafvoer 

- 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Inspectie 

Criterium: Aanwezigheid hemelwaterafvoer in overeenstemming met berekening 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijn Ontwerp Hemelwaterafvoer 
van wegen en kunstwerken. Zolang 
RTD 1008 nog niet gereed is geldt: 
Normalisatierapport nr. 22 
Regenwaterafvoer, deel II, 
afvoergoten en putten, maart 1988.] 
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SYS-0426 Nieuwe brug, brandscenario Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient constructieve veiligheid te bieden die bestand is tegen het 
brandscenario waarin een voertuigbrand bovenop de brug plaatsvindt met een duur van 30 
minuten en een piekvermogen van 40 MW op de volgende kritieke locaties, type voertuig en 
type dak: 
1) Booggeboorte, vrachtwagen van 12,0 m lang met dicht stalen dak; 
2) Onder portaal (eerte dwarsbalk tussen de twee bogen), vrachtwagen van 12,0 m met 
open dak; 
3) Drie hangers, trekker-oplegger van 16,5 m lang met dicht stalen dak; 
4) Grootste steunpuntsmoment, vrachtwagen van 12,0 m lang met dicht stalen dak; 
5) Grootste veldmoment, vrachtwagen 12,0 m met dicht stalen dak. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0278 Nieuwe brug, zichtbaarheid voor 
scheepvaart 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient zichtbaar te zijn voor scheepvaart conform de aanbevelingen uit de 
[Richtlijn Vaarwegen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0127 Nieuwe brug, 
vandalismebestendigheid 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient bestand te zijn tegen vandalisme. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0134 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0195, SYS-0225 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0195 Nieuwe brug, 
vandalismebestendigheid 
onderdelen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient geen losse onderdelen te bevatten of onderdelen die met eenvoudig 
handgereedschap wegneembaar zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0127 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.21.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Apparatuur HbR 

SYS-0505 Nieuwe brug, ruimte bieden aan 
CCTV camera 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Nieuwe brug dient aan de oostzijde plaats te bieden aan de CCTV camera van HbR, die 
tijdelijk op de noordoever is geplaatst, ten oosten van de Bestaande brug, en de 
bijbehorende bekabeling. Daarbij dient de mogelijke functionaliteit van de camera (het zicht 
op de vaarweg en eventueel onderhoud aan de camera) gelijk te zijn aan de functionaliteit 
van de camera op zijn oorspronkelijke locatie op het brugbedienhuis van de Bestaande 
brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Bestaande brug 

SYS-0239 Nieuwe brug, impact op 
fundering Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De fundering van de Nieuwe brug dient zodanig te zijn gerealiseerd dat deze de fundering 
van de Bestaande brug niet negatief beïnvloed. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- BP terrein 

SYS-0133 Nieuwe brug, beperken trillingen Geldigheid  R  

. Trillingen voortkomend uit de aanleg van de Nieuwe brug dienen beperkt te zijn op de 
meetpunten zoals gedefinieerd in memo [9V3178-30-GE-ME-1.0-120817 Grenswaarden 
trillingen BP] tot de volgende grenswaarden per meetpunt (MP): 
- MP1 (serverruimte): Vtop 2,1 
- MP2 (kantoor): Vmax, Vper: -- 
- MP3 (wal): Vtop = 10 
- MP4 (laboratorium): Vmax = 0,5 
- MP5 (erfgrens): Vtop = 0,75 
- MP6 (erfgrens): Vtop = 0,78 
- MP7 (erfgrens): Vtop = 0,90 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0139 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: De Opdrachtnemer dient voor het werk een monitoringsplan trillingen op te 
stellen, dit af te stemmen met BP, en dit ter goedkeuring voor te leggen aan 
de Opdrachtgever. 

- 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Monitoring 

Criterium: Monitoren trillingen tijdens trillingsgevoelige werkzaamheden conform [SBR 
richtlijn A Meet- en beoordelingsrichtlijn Schade aan gebouwen]. 

 

Stakeholder(s): BP Brondocument: [SBR richtlijn A - Meet- en 
beoordelingsrichtlijn Schade aan 
gebouwen] 
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SYS-0242 Nieuwe brug, parkeerplaatsen BP 
terrein 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Indien ON werkterrein wilt gebruiken op het BP-terrein, dan dienen de niet-beschikbare 
parkeerplaatsen, ten hoogste 25 parkeerplaatsen, te zijn gecompenseerd met tijdelijke 
parkeergelegenheden op het terrein in de nabijheid van het BP kantoor. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): BP Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Kabels en leidingen 
SYS-0514 Nieuwe brug, blusleiding 

beschikbaar 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. In de gehele realisatiefase dient een blusleiding beschikbaar te zijn langs de A15 voor 
hulpdiensten met de functionaliteiten conform de aanvangssituatie: 
- de blusleiding is gevuld met water en kan vrijwel direct ononderbroken bluswater leveren; 
- in de periodes dat het maatgevende scenario (ongeluk met een LPG tanker) op de A15 
kan optreden; 
- met een hoeveelheid van 240 m3/uur; 
- om de 100 meter; 
- gedurende 4 uur achtereen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0484 Nieuwe brug, bovenbelasting bij 
gasleiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De Nieuwe brug dient dusdanig te zijn ingepast dat ter plaatse van de gasleiding de 
toelaatbare bovenbelasting kleiner is dan of gelijk aan 20 kN/m2. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Gasunie Brondocument:  

  

SYS-0280 Nieuwe brug, bovenbelasting 
kabels of leidingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Om de functionaliteit van de kabels te waarborgen dient de bovenbelasting niet hoger te 
zijn dan 20 kN/m2 op het maaiveld waaronder kabels of leidingen liggen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  
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SYS-0468 Nieuwe brug, grenswaarde 
trillingssnelheid trafohuisje 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zo uit te voeren, dat in het trafohuisje van 
Stedin ter plaatse van de vloer bij de schakel units de trillingssnelheid Vtop kleiner is dan:  
- 12,6 mm/s t.g.v. heiwerkzaamheden; 
- 35 mm/s t.g.v. hoog frequent damwandtrillen. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  

  

SYS-0284 Nieuwe brug, Handboek 
Leidingen Rotterdam 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Bij aanpassingen aan leidingen dient te worden voldaan aan het [Handboek Leidingen 
Rotterdam] voor onder meer: 
- het verkrijgen van een vergunning c.q. instemming; 
- het ontwerp; 
- de aanleg; 
- het beheer en de bedrijfsvoering; 
- het verwijderen van leidingen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Gemeente Rotterdam Brondocument: [Leidingenverordening Rotterdam 
2015] 

  

SYS-0199 Nieuwe brug, handhaven kabels 
en leidingen van derden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De Nieuwe brug dient dusdanig ingepast te zijn dat het functioneren van kabels en leidingen 
van derden niet nadelig zijn beïnvloed. 
 
Zie VSP Bijlage E Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden voor afspraken met de 
kabels en leiding-eigenaren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0280, SYS-0281, SYS-0284, 
SYS-0287, SYS-0309, SYS-0315, 
SYS-0379, SYS-0380, SYS-0468 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: Bij ophoging nabij kabels aangebracht de ongestoorde ligging vaststellen 
door middel van een geotechnische analyse aantonen. 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0380 Nieuwe brug, handhaven 
trafohuisje 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient dusdanig ingepast te zijn dat het trafohuisje van Stedin is 
gehandhaafd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  
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SYS-0315 Nieuwe brug, K&L bereikbaar en 
vervangbaar door Stedin 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De kabels en leidingen en in- en uittredepunten van mantelbuizen dienen bereikbaar en 
vervangbaar te zijn zonder dat daarvoor (semi-)permanente constructie verwijderd hoeven 
te worden.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  

  

SYS-0482 Nieuwe brug, ongestoorde ligging 
gasleiding 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De aanleg en inpassing van de Nieuwe brug dient dusdanig te zijn dat de ongestoorde 
ligging van de gasleiding met een doorsnede van 1200 mm van de Gasunie in de direct 
omgeving is gewaarborgd, met inachtneming van de processen beschreven in paragraaf 
4.2.2 van de vraagspecificatie proces. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

Criterium: Geen zettingen ter plaatse van de gasleidingen. 
  

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Monitoring 

Criterium: Monitoring grenswaarde trillingssnelheid niet wordt overschreden. 
Grenswaarde is op te vragen bij Gasunie. 

 

Stakeholder(s): Gasunie Brondocument:  

  

SYS-0326 Nieuwe brug, ongestoorde ligging 
HDD boring 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De Nieuwe brug dient dusdanig te zijn ingepast dat een ongestoorde ligging van de HDD 
boring van Stedin aan de zuidzijde is gewaarborgd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Analyse 

Criterium: Analyseren dat de aanleg van de Nieuwe brug in realisatiefase en 
gebruiksfase geen invloed hebben op de HDD boring. 

  
 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  

  

SYS-0287 Nieuwe brug, 
Telecommunicatieverordening 
Rotterdam 2015 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. Bij aanpassingen aan kabels dient te worden voldaan aan [Telecommunicatieverordening 
Rotterdam 2015]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Gemeente Rotterdam Brondocument:  
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SYS-0281 Nieuwe brug, trillingsarm werken 
bij kabels en leidingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Opdrachtnemer dient objecten in de nabijheid van kabels, kasten en objecten van Stedin 
met trillingsarme technieken* te realiseren, wanneer de locatie van het object is: 
- binnen 1 m van de rand van een k&l strook; 
- binnen 5 m van kabels (vrij liggend, niet in k&L) strook.bijvoorbeeld: 
 
* Trillingsarme technieken, zoals: 
- geschroefde palen; 
- voorboren in combinatie met drukken van damwanden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0379 Nieuwe brug, uitgravingen nabij 
kabels 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Indien uitgravingen nabij* Stedin kabels uitgevoerd worden dienen de kabels ingepakt te 
worden in een kistconstructie en eventueel opgehangen te worden conform de ontwikkelde 
methode van Stedin. 
 
*Nabij kabels is: 
- binnen 1 m van de rand van een k&l strook; 
- binnen 5 m van kabels (vrij liggend, niet in k&L strook). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Stedin Brondocument:  

  

SYS-0309 Nieuwe brug, voorkomen 
beperking leidingenstroken 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient geen aanvullende beperkingen van de functionaliteit van de 
leidingstroken te veroorzaken, conform de [Richtlijn ontwerp & beheer van Leidingenstroken 
en Infrastructurele Voorzieningen voor Leidingen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0199 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Onderliggend Wegennet (OWN) 
SYS-0311 Nieuwe brug, D'Arcyweg en 

Krabbeweg 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De verharding op de D' Arcyweg en de Krabbeweg dient een restlevensduur te hebben die 
ten miste gelijkwaardig is aan de restlevensduur in de Aanvangssituatie.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Meting 

Criterium: 0-meting uitvoeren voor aanvang werkzaamheden en eindmeting na 
werkzaamheden inclusief eventueel uitgevoerde reparaties. 

 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0392 Nieuwe brug, PVR onderliggende 
weg tijdens realisatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Nieuwe brug dient ter plaatse van de D'Arcyweg ten minste een verhardingsbreedte van 
3,5 m te faciliteren, met aan weerzijden een vrije berm van 0,5 m en een PVR met een 
hoogte van ten minste 5,0 m, zodat passages van exceptioneel transport mogelijk is. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Primaire waterkering 

SYS-0243 Nieuwe brug, stabiliteit primaire 
waterkering 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De stabiliteit van de primaire waterkering dient gewaarborgd te zijn conform de 
beleidsregels voor werken / bouwen in de waterkering in de [Nota toetsingskaders en 
beleidsregels voor het watersysteem 2014]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Waterschap Hollandse Delta Brondocument:  

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Rijksweg A15 
SYS-0186 Nieuwe brug, hemelwaterafvoer Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Hemelwaterafvoer van de Rijksweg A15 en de Nieuwe brug dienen integraal te 
functioneren. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0128 Nieuwe brug, 
waterafvoersysteem Rijksweg 
A15 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het hemelwaterafvoersysteem van de Nieuwe brug dient te passen binnen het 
waterafvoersysteem van de Rijksweg A15. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Meting 

 Proeven conform [Standaard RAW bepalingen 2015] 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Kader Afstromend Wegwater] 

  

Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Spoorbrug 
SYS-0227 Nieuwe brug, aardingssysteem Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient ter bevordering van reststromen te zijn voorzien van een 
aardingssysteem. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): ProRail Brondocument: [RailInfraCatalogus] 

  

SYS-0028 Nieuwe brug, behoud 
spoorinfrastructuur 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient dusdanig ingepast te zijn dat de spoorinfrastructuur functioneel is 
behouden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0277 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0277 Nieuwe brug, zetting bovenkant 
spoorstaaf 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De impact van de Nieuwe brug op de spoorbrug dient dusdanig beperkt te zijn dat ten 
hoogste 2 mm zetting is opgetreden van de bovenkant spoorstaaf. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0028 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Monitoring 

Criterium: 0-meting uitvoeren en monitoren gedurende werkwaamheden. 

  
 

Stakeholder(s): ProRail Brondocument:  
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Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Spuikom 
SYS-0383 Nieuwe brug, bekleding taluds 

spuikom 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De taluds van de spuikom en de trailerhelling richting de spuikom dienen voorzien te 
worden van een taludbekleding over dezelfde hoogte van het talud en met dezelfde kleur en 
met een gelijke functionaliteit als in de bestaande situatie.  
 
Op plaatsen waar de taluds steiler worden dan in de bestaande situatie moet de opbouw en 
zwaarte van de taludbekleding worden aangepast om een gelijke functionaliteit te 
realiseren.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Waterschap Hollandse Delta Brondocument:  

  

SYS-0317 Nieuwe brug, trailerhelling Geldigheids- 
periode(s): 

 R G 

. De Trailerhelling dient binnen de systeemgrens in tekening [Systeemgrens Tijdelijke 
Verbinding Suurhoffbrug] de mogelijkheid te bieden aan het Waterschap Hollandse Delta 
tijdens de realisatie- en gebruiksfase om een onderhoudsboot in te laten in de Spuikom op 
een kwaliteitsniveau dat ten miste gelijk is aan de traillerhelling in de Aanvangssituatie qua: 
- breedte; 
- lengte; 
- hellingshoek; 
- draagvermogen van de ondergrond. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Waterschap Hollandse Delta Brondocument:  

  

SYS-0240 Nieuwe brug, waarborgen 
damwand spuikom 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De constructieve functie van de verankerde damwand van de spuikom dient te zijn 
gewaarborgd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Waterschap Hollandse Delta Brondocument:  

  

SYS-0282 Nieuwe brug, warborgen 
functionaliteit spuikom en 
spuisluis 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Nieuwe brug dient dusdanig ingepast te zijn dat de functionaliteiten van de spuikom met 
de spuisluis zijn gewaarborgd op ten minste hetzelfde kwaliteitsniveau als in de 
Aanvangssituatie. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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Raakvlak: Nieuwe brug -vs- Vaarweg Hartelkanaal 
SYS-0409 Nieuwe brug, erosie en 

sedimentatie 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Werkzaamheden aan de Nieuwe brug dienen niet te leiden tot een toename van erosie 
of sedimentatie van het Hartelkanaal. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Monitoring 

Criterium: Monitoringsplan dient gebaseerd te zijn op een analyse van de risico’s voor 
ontgronding en sedimentatie door werkzaamheden in de vaarweg. Onderdeel 
van de analyse is het bepalen van wijzigingen in de maximale 
stroomsnelheid ter plaatse en de effecten hiervan op erosie en sedimentatie.  

  
 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0307 Nieuwe brug, hindervenster 
scheepvaart 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De vaarweg van het Hartelkanaal ter plaatse van de Nieuwe brug dient beschikbaar te zijn 
voor de afwikkeling van scheepvaartverkeer, met uitzondering van de beperkingen zoals 
deze zijn gedefinieerd in Bijlage F van de VSP. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0413 Nieuwe brug, Nautische 
Gegarandeerde Diepte 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Nautisch Gegarandeerde Diepte in het Hartelkanaal dient tijdens de realisatie over de 
gehele nautische breedte van het Hartelkanaal lager te zijn dan 6.10 m - NAP. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Monitoring 

Criterium: Monitoringsplan dient gebaseerd te zijn op een analyse van de risico’s voor 
ontgronding en sedimentatie door werkzaamheden in de vaarweg. Onderdeel 
van de analyse is het bepalen van wijzigingen in de maximale 
stroomsnelheid ter plaatse en de effecten hiervan op erosie en sedimentatie.  

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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SYS-0523 Nieuwe brug, PVR vaarwegen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug* dient ruimte te bieden aan de profiel van vrije ruimtes (PVR) van de 
bestaande vaarwegen op het Hartelkanaal ter hoogte van de volgende onderdoorgangen 
van de Bestaande brug: 
- de hoofdoverspanning; 
- de basculebrug** 
 
*Nieuwe brug is inclusief de Aanvaarbeveiligingen conform de systeemdecompositie die is 
beschreven in hoofdstuk 2. 
** Het PVR van de basculebrug versmald mag worden van 25,0 m1 breed naar 23,4 m1 
breed. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0181 Nieuwe brug, radarhinder Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug dient te waarborgen dat de radarhinder ten minste wordt beperkt conform: 
- [Richtlijn Vaarwegen]; 
- [Radarhinder van bruggen voor Scheepvaart. Richtlijn voor het bepalen van nautisch 
acceptabele radarhinder]; 
- [Radarhinder van bruggen voor Scheepvaart. Beperking radarhinder door bouwkundige 
aanpassingen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: AnalyseModellering 

Criterium: Opgenomen in het ontwerpOpgenomen in het ontwerp 

 Het onderzoek / de analyse is gericht op het controleren van het effect van 
de Nieuwe brug op de prestaties van navigatie radar voor schepen. Als 
baseline geldt de huidige configuratie van de Suurhoff verbinding, met 
andere woorden de Bestaande brug en de Spoorbrug. De analyse dient 
uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bureau. 
De detaillering van de hoofddraagconstructie dient te worden gekozen 
rekening houdende met de indirecte reflectie van radargolven ten gevolge 
van verticale delen in de hoofddraagconstructie (w.o. schuine vlakken, 
ongeacht staal of beton brug). 
 
Relevante bronnen voor verificatie betreffen: 
- [Richtlijn Vaarwegen 2011]; 
- [Radarhinder van bruggen voor scheepvaart, Beperking radarhinder door 
bouwkundige aanpassingen aan brug (2000)]; 
- [Radarhinder van bruggen voor scheepvaart, Richtlijn voor het bepalen van 
nautisch acceptabele radarhinder (2000)]. 

 

Stakeholder(s): Vaarwegbeheerder Brondocument:  
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SYS-0250 Nieuwe brug, stroomsnelheid 
Hartelkanaal 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Nieuwe brug en aanvaarbeveiliging dienen de nautische situatie met hoge 
stroomsnelheden niet noemenswaardig te verslechteren: de toelaatbare toename van de 
stroomsnelheid van het Hartelkanaal ter plaatse van de Nieuwe brug is ten hoogste 0,05 
m/s ten opzicht van de aanvangssituatie. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Berekening 

Criterium: Stromingsberekening met het Svasek-model 

  
 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0237 Nieuwe brug, verankerde 
damwand 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De constructieve functie van de damwand van de Hartelkanaal, die aan de noordelijke oever 
is verankerd met legankers en groutankers, dient te zijn gewaarborgd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  
  

4.22         Bovenbouw 

4.22.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 
SYS-0404 Bovenbouw, stalen 

brugconstructie 
hoofdoverspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hoofdoverspanning van de Bovenbouw dient geheel een stalen brugconstructie te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0403 Bovenbouw, boogbrug met 
ortotrope dek 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hoofdoverspanning van de Bovenbouw dient een boogbrug te zijn met een orthotrope 
stalen dek. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.22.2         Eisen uit aspectanalyse 

Duurzaamheid 

SYS-0031 Bovenbouw, herbruikbare 
boogbrug hoofdoverspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De boogbrug*, die de hoofdoverspanning vormt van de Bovenbouw, dient na gebruik op de 
locatie van de Suurhoffverbinding herbruikbaar te zijn op een andere locatie door middel 
van: 
- als één geheel demontabel en verplaatsbaar te zijn en; 
- transporteerbaar te zijn over de vaarweg door de basculeklep van de Harmsenbrug van 
19,9 m breed; 
- transporteerbaar te zijn over de vaarweg onder een geopende Spijkenisserbrug en 
Botlekbrug van 45,0 m +NAP. 
 
* Afhankelijk van het ontwerp van ON kan de transporteerbare boogbrug exclusief fietspad 
zijn, indien ON het fietspad op een uitkraging aan de boogbrug heeft geplaatst die 
demontabel is. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0485, SYS-0486, SYS-0487 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: Plan van demontage en transport van de boogbrug door het beweegbare 
deel van de Harmsenbrug. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0487 Bovenbouw, geen horizontale 
boogstraal hoofoverspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hoofdoverspanning van de Bovenbouw dient een alignement te hebben dat horizontaal 
recht is (geen horizontale boogstraal). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Ontwerpregister] 

  

SYS-0485 Bovenbouw, statisch schema 
hoofdoverspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hoofdoverspanning van de Bovenbouw dient constructief statisch bepaald te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Ontwerpregister] 

  

SYS-0486 Bovenbouw, verticale boogstraal 
hoofdoverspanning 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De hoofdoverspanning van de Bovenbouw dient een constante verticale boogstraal te 
hebben van ten minste 5000m. 
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0031 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Ontwerpregister] 

  

4.22.3         Eisen uit raakvlakanalyse 



 

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 116 van 153

Geen eisen bepaald 
  

4.23         Voegovergangen 

4.23.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 

SYS-0492 Voegovergangen, 
meerkeuzematrix 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Bij overgangen in de brugconstructie van de Nieuwe brug dienen de belastingen te worden 
afgedragen met voegovergangen volgend uit [RTD 1007-1 Meerkeuzematrix 
voegovergangen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0062 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 
[RTD 1007-3 Geluidseisen 
voegovergangen] 

  

4.23.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0219 Voegovergangen, technische 
levensduur 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Voegovergangen van de Nieuwe brug dienen een technische levensduur te hebben 
conform [RTD 1007-2 Eisen voor voegovergangen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: voldoen aan ROK/RTD 1007-2:  
<br> Eisen voor voegovergangen 

 Analyse ontwerpdocumenten waarmee aangetoond wordt dat het betreffende 
onderdeel de minimale technische levensduur heeft. 

- 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Certificering 
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 
[RTD 1007-3 Geluidseisen 
voegovergangen] 
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SYS-0194 Voegovergangen, richtlijn Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De voegovergangen dienen te voldoen aan [RTD 1007]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0464 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0298 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: Analyse van het ontwerp van een overgangsconstructie conform RTD 1007-1 
[Meerkeuzematrix (MKM) voegoevergangen], RTD 1007-2 [Eisen voor 
voegovergangen] en RTD 1007-3 [Geluidseisen voegovergangen]. 

 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1007-1 Meerkeuzematrix 
voegovergangen] 
[RTD 1007-2 Eisen voor 
voegovergangen] 
[RTD 1007-3 Geluidseisen 
voegovergangen] 

  

4.23.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Voegovergangen -vs- Woongebieden 

SYS-0200 Voegovergangen, geluidsemissie Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Voegovergangen van de Nieuwe brug dienen geluidsarm te zijn conform [RTD 1007-3 
Geluidseisen Voegovergangen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0405 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Meting 

Criterium: geluidmeting vergelijken met geluidseis 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [RTD 1007-1 Meerkeuzematrix 
voegovergangen] 
[RTD 1007-3 Geluidseisen 
voegovergangen] 

  
  

4.24         Opleggingen 

4.24.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 
Geen eisen bepaald 
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4.24.2         Eisen uit aspectanalyse 

Betrouwbaarheid 

SYS-0249 Opleggingen, technische 
levensduur 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De opleggingen van de Nieuwe brug dienen een technische levensduur te hebben van ten 
minste 25 jaar. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0207 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

Criterium: voldoen aan ROK 

 Analyse ontwerpdocumenten waarmee aangetoond wordt dat het betreffende 
onderdeel de minimale technische levensduur heeft. 

- 

Fase: Uitvoeringsfase 

Methode: Certificering 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument: [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken] 

  

4.24.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.25         Onderbouw 

4.25.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 
Geen eisen bepaald 

4.25.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.25.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Raakvlak: Onderbouw -vs- Oever Hartelkanaal 

SYS-0517 Onderbouw, ankerstangen en 
ankerschermen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Indien een pijler van de Onderbouw er toe leidt dat ankerstangen en ankerschermen van de 
oeverconstructie functieloos zijn, dan dienen die verwijderd te zijn, uitgezonderd die zijn 
gelegen in de beschermingszone van een gasleiding, zoals weergegeven in principe 
tekening [9V3178-30-TR-DR-Achterblijvende ankerschermen-120731]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.26         Grond-/waterkerende constructies 

4.26.1         Eisen uit functieanalyse 

Keren gronden/water 

SYS-0263 Grond-/waterkerende 
constructies, keren water en 
grond 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Grond-/waterkerende constructies dienen grond en water te keren conform de 
[Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Fase: Ontwerpfase 

Methode: Analyse 

  
 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.26.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.26.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.27         Aanvaarbeveiliging 

4.27.1         Eisen uit functieanalyse 

(Af)dragen belastingen 
SYS-0389 Aanvaarbeveiliging, opvangen 

belastingen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Aanvaarbeveiliging dient de constructieve veiligheid te waarborgen van de Nieuwe brug 
bij aanvaring van uit koers geraakte schepen, door middel van het kunnen opvangen van 
de belastingen conform de [Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken]. Als alternatief voor de 
aanvaarbelasting mogen de bevindingen uit [Bepaling aanvaarbelasting tijdelijke verbinding 
Suurhoffbrug] worden gebruikt: 
- De constructie moet bestand zijn tegen een aanvaring vanuit het oosten.  
- De maximale energie die opgenomen dient te worden door een aanvaarconstructie of 
pijler die frontaal door een schip geraakt kan worden is 70,6 MNm. De maximale 
equivalente stootkracht die daarbij hoort Fdx, is 33,3 MN.  
- Voor een aanvaarconstructie of pijler die alleen zijdelings aangevaren kan worden, én 
waarvan het aangevaren oppervlak parallel aan de hartlijn van de vaarweg is gesitueerd, is 
de maximaal op te nemen equivalente stootkracht loodrecht op het object Fdy = 14,0 MN 
en parallel aan het object FR = 6,9 MN. 
- Voor aanvaring van objecten onder specifieke andere hoeken mogen de tabellen uit 
bijlage 2 van [Bepaling aanvaarbelasting tijdelijke verbinding Suurhoffbrug] worden 
toegepast. 
- De hierboven gegeven waarden zijn toepasbaar mits de aanvaarbescherming zich aan de 
zuidzijde 65 m ten zuiden van het hart van de vaarweg bevindt en aan de noordzijde 75 m 
ten noorden van het hart van de vaarweg en mits het deel van de kade/oever afgeschermd 
door de constructie gelijk is aan 40 m (5 m ten westen van de pijler + de lengte van de 
pijler (ca 15 m) + 20 m ten oosten van de pijler). 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  
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4.27.2         Eisen uit aspectanalyse 
Geen eisen bepaald 

4.27.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
  

4.28         Inpassing 
  

4.29         Geluidsscherm 

4.29.1         Eisen uit functieanalyse 

Beperken geluidsoverdracht 

SYS-0525 Geluidsscherm, beperken 
geluidsoverdracht 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Geluidsschermen dienen geluidsoverdracht te beperken conform de toetswaarden van 
systeemeis SYS-0302. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0302 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.29.2         Eisen uit aspectanalyse 

Vormgeving 
SYS-0518 Geluidsscherm, vormgeving Geldigheids- 

periode(s): 

  G 

. De Geluidsschermen dienen te voldoen aan de volgende eisen uit hoofdstuk 8 "Esthetisch 
Programma van Eisen" van het document [Suurhoffbrug Vormgevingsvisie]: 
- 8.3; 
- 8.8; 
- 8.36; 
- 8.37. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0248 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.29.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.30         Beplanting 

4.30.1         Eisen uit functieanalyse 

Waarborgen landschappelijke inpassing 

SYS-0343 Beplanting, bekleding 
grondkering t.p.v. parkeerterrein 
BP 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De grondkering t.p.v. het parkeerterrein van BP dient bekleed te zijn met beplanting. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0344 Beplanting, bekleding talud A15 Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De beplanting op het talud van de A15 dient te bestaan uit Gesloten Beplanting van 
struiken. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0510 Beplanting, aan te planten bomen Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting, nieuwe bomen, dienen te zijn geplant conform [Bomen compensatieplan - 
Aan te planten bomen]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0511 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0519 Beplanting, stobben verwijderd Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Als onderdeel van de Beplanting, dienen de stobben van de gekapte bomen* te zijn 
verwijderd. 
 
*Dit betreffen de stobben van de bomen die door Derden zijn omgekapt en als te kappen 
bomen zijn aangemerkt in het document [Bomen compensatieplan - Te kappen bomen].  
 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0352 Beplanting, plantmateriaal 
voorkomende soorten 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient te bestaan uit soorten die van nature voorkomen in het gebied rondom 
de Suurhoffbrug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0343, SYS-0344, SYS-0345, 
SYS-0346, SYS-0347, SYS-0348, 
SYS-0350, SYS-0351, SYS-0353, 
SYS-0354, SYS-0355, SYS-0510, 
SYS-0519 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

4.30.2         Eisen uit aspectanalyse 

Duurzaamheid 

SYS-0353 Beplanting, termijn voor inboeten Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Gesloten Beplanting, en de Beplanting op grondkeringen die niet aangeslagen is dient in 
het eerstvolgende plantseizoen ingeboet te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0351 Beplanting, planten zonder 
grondverbetering 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Gesloten Beplanting en de Beplanting op grondkeringen dient geplant te zijn zonder dat 
grondverbetering is toegepast. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0348 Beplanting, minimale 
hoogteklasse 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Gesloten Beplanting en de Beplanting op grondkeringen dient een hoogteklasse te 
hebben van ten minste 80-120 cm. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0347 Beplanting, kiezen plantmateriaal Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient onder (lokale) klimaatomstandigheden optimaal aan te slaan en waarbij 
de maximale vitaliteit geborgd kan worden. 
 
De keuze dient gemaakt te zijn op de oorspronkelijk aanwezige: 
- bodemsamenstelling, 
- bodemkwaliteit, 
- bodemdoordringbaarheid, 
- vochthuishouding. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0345 Beplanting, Duurzame 
Boomkwekerijproducten 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient te voldoen aan de eisen conform [Groenkeur Beoordelingsrichtlijn 
Duurzame Boomkwekerijproducten]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

Beschikbaarheid 

SYS-0346 Beplanting, garantie op vitaliteit Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Gesloten Beplanting, en de Beplanting op grondkeringen dient in de tweede helft van 
september na het eerste en tweede volledige groeiseizoen 80%, en in de tweede helft van 
september na het derde volledige groeiseizoen 90%, vitaal te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

Onderhoudbaarheid 

SYS-0354 Beplanting, veilig beheer en 
onderhoud 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient veilig beheerd en onderhouden te kunnen worden. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  
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SYS-0350 Beplanting, onderhoud hindering 
wegverkeer 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient onderhoudbaar te zijn met zo weinig mogelijk hinder voor het 
wegverkeer. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

SYS-0511 Beplanting, randvoorwaarden aan 
te planten bomen 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting, nieuwe bomen, dienen te zijn geplant op 10 meter plantafstand van andere 
bomen en buiten de 4 meter vrij te houden onderhoudsweg en 1 meter brede obstakelvrije 
zone langs het fietspad. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0510 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

Veiligheid 

SYS-0355 Beplanting, veiligheid 
weggebruiker 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Beplanting dient de veiligheid van de weggebruiker niet nadelig te beïnvloeden en waar 
mogelijk te bevorderen. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0352 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Brondocument:  

  

4.30.3         Eisen uit raakvlakanalyse 
Geen eisen bepaald 
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4.31         Bebording scheepvaart 

4.31.1         Eisen uit functieanalyse 

Informeren vaarweggebruikers 

SYS-0228 Bebording scheepvaart, 
richtlijnen scheepvaarttekens 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording scheepvaart aan de Nieuwe brug dient voor het regelen en informeren van 
het scheepvaartverkeer voorzien te zijn van scheepvaarttekens conform de [Richtlijn 
Vaarwegen] en de [Richtlijn Scheepvaarttekens]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0265 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Vaarwegbeheerder Brondocument: [Richtlijn Vaarwegen] 
[Richtlijnen Scheepvaarttekens] 

  

SYS-0265 Bebording scheepvaart, geleiden 
scheepvaart 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording scheepvaart dient aangepast te zijn voor het adequaat geleiden van de 
scheepvaart bij het passeren van de Nieuwe brug en Bestaande brug.  

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0024 Onderliggende  
eis(en): 

SYS-0228, SYS-0457, SYS-0497, 
SYS-0498 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

SYS-0457 Bebording scheepvaart, lamp 
Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Lamp van de Bebording scheepvaart, die hangt aan de oostzijde van de 
hoofdoverspanning van de Bestaande brug, dient verwijderd te zijn. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0265 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Rijkswaterstaat Brondocument:  

  

4.31.2         Eisen uit aspectanalyse 

Veiligheid 
SYS-0497 Bebording Scheepvaart, 

functionaliteit op noordelijke 
doorvaart Bestaande brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording scheepvaart op de noordelijke doorvaart onder de Bestaande brug dient te 
zijn aangebracht conform [Borden en verlichting vaste Suurhoffbrug]. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0265 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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SYS-0498 Bebording Scheepvaart, 
functionaliteit op centrale 
overspanning Nieuwe brug 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. De Bebording scheepvaart op de centrale overspanning aan de westzijde van de Bestaande 
brug dient met dezelfde functionaliteit te zijn teruggeplaatst op de Nieuwe brug. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0265 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

4.31.3         Eisen uit raakvlakanalyse 

Geen eisen bepaald 
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5         Ontwerprandvoorwaarden 

 
 

In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen van het type ontwerprandvoorwaarde. Deze 
voorwaardelijke systeemeisen beschrijven beperkingen op de oplossingsruimte waarvan de 
relevantie nog niet bekend is omdat deze afhankelijk zijn van nog te maken ontwerpkeuzes. 

  

5.1         Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug 

SYS-0499 Systeem, ruimte tijdelijke 
constructie oever noordzijde 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient, bij een tijdelijke constructie op het talud van de noordelijke oever van 
het Hartelkanaal, mag maximaal 5 m in de vaarweg worden uitgebouwd, gerekend vanaf de 
oeverbescherming op het niveau +0 NAP. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

SYS-0501 Systeem, kwaliteit bij tijdelijke 
infrastructuur langer dan drie 
maanden 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. Het Systeem dient voor tijdelijke infrastructuur die langer dan drie maanden wordt 
gebruikt, te voldoen aan de eisen van permanente infrastructuur. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0174 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

5.2         Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever 



 

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 128 van 153

SYS-0507 Fietspad D'Arcyweg - Brielse 
Meeroever, functionaliteiten bij 
oplevering 

Geldigheids- 
periode(s): 

  G 

. Het Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever dient ten minste te zijn voorzien van de 
volgende functionaliteiten: 
1. Openbare verlichting: geen uitgevallen lampen 
2. Bebording: alle RVV-bebording conform door Stadsontwikkeling en HbR vastgesteld 
bordenplan is aanwezig 
3. Voertuigkering: waar in het ontwerp geleiderail is aangegeven aanwezig, moet een 
barrier of de definitieve geleiderail aanwezig zijn 
4. Markering: alle markering is aanwezig. Wanneer aanbrengen definitieve markering in 
thermoplast niet mogelijk is, dan dient hier gelijke markering in wegenverf te worden 
aangebracht en aansluitend dient binnen vier weken de thermoplast alsnog aangebracht te 
worden. 
5. Verharding: asfalt of elementenverharding is aanwezig. 
6. Hemelwaterafvoer: de hemelwaterafvoer is zodanig dat er geen plassen ontstaan op de 
verharding. 
7. Bewegwijzering: bewegwijzering dient aanwezig te zijn, in tijdelijke of definitieve vorm. 
Als dit in tijdelijke vorm is, dan dient hierover overeenstemming te zijn met 
Stadsontwikkeling en HbR. 
8. Bermen: bermen dienen voldoende draagkracht te hebben en op juiste hoogte zijn 
aangelegd. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0289 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  

  

5.3         Nieuwe brug 
SYS-0502 Nieuwe brug, handhaven 

scheepvaart functie 

Geldigheids- 
periode(s): 

 R  

. De Nieuwe brug dient de functionaliteit van de scheepvaart in de Bestaande situatie met 
hetzelfde kwaliteitsniveau te handhaven. 

Bovenliggende  
eis(en): 

SYS-0070 Onderliggende  
eis(en): 

 

V&V-
voorwaarden: 

Geen specifieke V&V-voorwaarden bepaald. 

Stakeholder(s): Havenbedrijf Rotterdam N.V. Brondocument:  
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Bijlage A         Stakeholders 

 
 

Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit deze 
specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en 
daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten. 

  

Stakeholder Toelichting Eis-ID 

BP BP hoofdkantoor en raffinaderij liggen aan 
d'Arcyweg ten noorden van Suurhoffbrug 

SYS-0133 
SYS-0242 

Gasunie  SYS-0482 
SYS-0484 

Gemeente Rotterdam  SYS-0248 
SYS-0284 
SYS-0287 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.  SYS-0101 
SYS-0226 
SYS-0250 
SYS-0267 
SYS-0290 
SYS-0307 
SYS-0309 
SYS-0311 
SYS-0312 
SYS-0314 
SYS-0395 
SYS-0409 
SYS-0430 
SYS-0431 
SYS-0478 
SYS-0493 
SYS-0494 
SYS-0495 
SYS-0496 
SYS-0497 
SYS-0498 
SYS-0499 
SYS-0500 
SYS-0501 
SYS-0502 
SYS-0503 
SYS-0504 
SYS-0505 
SYS-0506 
SYS-0507 
SYS-0512 
SYS-0513 
SYS-0520 
SYS-0521 
SYS-0522 
SYS-0523 
SYS-0524 
SYS-0527 

Infraprovider  SYS-0134 

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 

 SYS-0130 
SYS-0167 
SYS-0174 

ProRail  SYS-0227 
SYS-0277 
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Stakeholder Toelichting Eis-ID 

Rijkswaterstaat  SYS-0024 
SYS-0026 
SYS-0028 
SYS-0029 
SYS-0031 
SYS-0062 
SYS-0070 
SYS-0071 
SYS-0072 
SYS-0073 
SYS-0074 
SYS-0075 
SYS-0076 
SYS-0077 
SYS-0082 
SYS-0083 
SYS-0084 
SYS-0085 
SYS-0088 
SYS-0089 
SYS-0090 
SYS-0092 
SYS-0093 
SYS-0094 
SYS-0096 
SYS-0098 
SYS-0100 
SYS-0102 
SYS-0105 
SYS-0106 
SYS-0107 
SYS-0108 
SYS-0109 
SYS-0111 
SYS-0112 
SYS-0113 
SYS-0114 
SYS-0115 
SYS-0116 
SYS-0118 
SYS-0120 
SYS-0121 
SYS-0122 
SYS-0123 
SYS-0124 
SYS-0127 
SYS-0128 
SYS-0132 
SYS-0139 
SYS-0178 
SYS-0183 
SYS-0184 
SYS-0186 
SYS-0187 
SYS-0189 
SYS-0190 
SYS-0191 
SYS-0192 
SYS-0193 
SYS-0194 
SYS-0195 
SYS-0196 
SYS-0197 
SYS-0199 
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Stakeholder Toelichting Eis-ID 

SYS-0200 
SYS-0202 
SYS-0207 
SYS-0208 
SYS-0209 
SYS-0210 
SYS-0213 
SYS-0215 
SYS-0219 
SYS-0220 
SYS-0221 
SYS-0222 
SYS-0223 
SYS-0224 
SYS-0225 
SYS-0233 
SYS-0234 
SYS-0235 
SYS-0236 
SYS-0237 
SYS-0239 
SYS-0244 
SYS-0249 
SYS-0253 
SYS-0254 
SYS-0255 
SYS-0256 
SYS-0257 
SYS-0258 
SYS-0259 
SYS-0260 
SYS-0261 
SYS-0263 
SYS-0264 
SYS-0265 
SYS-0268 
SYS-0270 
SYS-0273 
SYS-0276 
SYS-0278 
SYS-0279 
SYS-0281 
SYS-0282 
SYS-0289 
SYS-0291 
SYS-0293 
SYS-0294 
SYS-0296 
SYS-0299 
SYS-0301 
SYS-0302 
SYS-0303 
SYS-0304 
SYS-0305 
SYS-0306 
SYS-0313 
SYS-0320 
SYS-0322 
SYS-0324 
SYS-0329 
SYS-0330 
SYS-0331 
SYS-0332 
SYS-0333 
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Stakeholder Toelichting Eis-ID 

SYS-0334 
SYS-0335 
SYS-0336 
SYS-0337 
SYS-0340 
SYS-0342 
SYS-0356 
SYS-0359 
SYS-0360 
SYS-0363 
SYS-0364 
SYS-0366 
SYS-0367 
SYS-0370 
SYS-0372 
SYS-0373 
SYS-0374 
SYS-0375 
SYS-0376 
SYS-0377 
SYS-0378 
SYS-0381 
SYS-0382 
SYS-0384 
SYS-0386 
SYS-0388 
SYS-0389 
SYS-0390 
SYS-0391 
SYS-0392 
SYS-0394 
SYS-0396 
SYS-0397 
SYS-0398 
SYS-0399 
SYS-0400 
SYS-0401 
SYS-0402 
SYS-0403 
SYS-0404 
SYS-0405 
SYS-0406 
SYS-0407 
SYS-0408 
SYS-0413 
SYS-0414 
SYS-0416 
SYS-0417 
SYS-0418 
SYS-0419 
SYS-0426 
SYS-0427 
SYS-0434 
SYS-0436 
SYS-0440 
SYS-0441 
SYS-0443 
SYS-0444 
SYS-0445 
SYS-0446 
SYS-0448 
SYS-0449 
SYS-0450 
SYS-0451 
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Stakeholder Toelichting Eis-ID 

SYS-0452 
SYS-0453 
SYS-0454 
SYS-0455 
SYS-0456 
SYS-0457 
SYS-0458 
SYS-0459 
SYS-0460 
SYS-0462 
SYS-0463 
SYS-0464 
SYS-0465 
SYS-0466 
SYS-0467 
SYS-0471 
SYS-0472 
SYS-0473 
SYS-0474 
SYS-0476 
SYS-0477 
SYS-0479 
SYS-0480 
SYS-0481 
SYS-0485 
SYS-0486 
SYS-0487 
SYS-0492 
SYS-0508 
SYS-0514 
SYS-0516 
SYS-0517 
SYS-0518 
SYS-0525 
SYS-0526 

Rijkswaterstaat District  SYS-0157 
SYS-0165 

Rijkswaterstaat Grote Projecten en 
Onderhoud, ATM 

 SYS-0145 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & 
Leefomgeving 

 SYS-0146 

Rijkswaterstaat West-Nederland 
Zuid 

 SYS-0269 
SYS-0275 
SYS-0292 
SYS-0321 
SYS-0343 
SYS-0344 
SYS-0345 
SYS-0346 
SYS-0347 
SYS-0348 
SYS-0350 
SYS-0351 
SYS-0352 
SYS-0353 
SYS-0354 
SYS-0355 
SYS-0415 
SYS-0420 
SYS-0421 
SYS-0423 
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Stakeholder Toelichting Eis-ID 

SYS-0425 
SYS-0433 
SYS-0509 
SYS-0510 
SYS-0511 
SYS-0519 

Stedin  SYS-0280 
SYS-0315 
SYS-0326 
SYS-0379 
SYS-0380 
SYS-0468 

Vaarwegbeheerder  SYS-0181 
SYS-0228 

Verkeersmanager  SYS-0066 

Waterschap Hollandse Delta  SYS-0240 
SYS-0243 
SYS-0317 
SYS-0383 



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 135 van 153

Bijlage B         Contextdiagram 
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Bijlage C         Systeemdecompositie 

 
In het linker deel van de onderstaande tabel is de decompositie van het Systeem weergegeven. 
De objecten die verder ingesprongen staan, geven een dieper niveau aan in de decompositie en 
maken daarmee onderdeel uit van het eerstvolgende daarboven aangegeven object dat minder 
is ingesprongen. 
 
In het rechter deel van de tabel is aangegeven welke onderdelen in de aangegeven perioden ten 
minste aanwezig dienen te zijn. Uit de tabel is daarmee de systeemdecompositie per periode op 
te maken. 
  

  

Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste uit bestaat: 

A
a
n

v
a
n

g
s
s
it

u
a
ti

e
 

R
e
a
li
s
a
ti

e
fa

s
e

 

G
e
b

ru
ik

s
fa

s
e

 

Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug X X X 

____Rijksweg A15 X X X 

____ ____Bebakening, Bebording en Bewegwijzering X X X 

____ ____Berm X X X 

____ ____Bovenbouw (weg) X X X 

____ ____Functieloze installaties X   

____ ____Hemelwaterafvoer X X X 

____ ____Markering X X X 

____ ____Onderbouw (weg) X X X 

____ ____Openbare Verlichting X X X 

____ ____Verkeerskundige Draagconstructies X X X 

____ ____Voertuigkering X X X 

____Fiets-/voetgangersverbindingen X X X 

____ ____Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever X X X 

____ ____Verlichting HbR X X X 

____ ____Voetgangersverbinding D´Arcyweg X X X 

____ ____Voetgangersverbinding Krabbeweg X X X 

____Bestaande brug X X X 

____ ____Brugbedienhuis X   

____ ____Dekplaat X X X 

____Nieuwe brug   X 

____ ____Aanvaarbeveiliging   X 

____ ____Bovenbouw   X 

____ ____Grond-/waterkerende constructies   X 

____ ____Onderbouw   X 
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Systemen waar het systeem in de verschillende perioden ten minste uit bestaat: 

A
a
n

v
a
n

g
s
s
it

u
a
ti

e
 

R
e
a
li
s
a
ti

e
fa

s
e

 

G
e
b

ru
ik

s
fa

s
e

 

____ ____Opleggingen   X 

____ ____Voegovergangen   X 

____Inpassing X X X 

____ ____Bebording scheepvaart X X X 

____ ____Beplanting X X X 

____ ____Geluidsscherm X X X 
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Bijlage D         Begrippen en Afkortingen 

 
 

  
Begrippen 
 

Begrip Definitie [en bron] 

Aanvangssituatie Aanvangssituatie 

Alignement Horizontaal en/of verticaal verloop van een weg, spoorweg of waterweg. 

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem. 

Basisnet Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

Bebakening en bebording Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding aangebrachte 
verkeerstekens en –voorwerpen, die dienen ter geleiding, waarschuwing, 
regeling en beveiliging van het verkeer. 

Beginraai 1. Dwarsraai met de laagste kilometrering; 
2. Dwarsraai aangeduid door de laagste hectometrering en een afstand. 

Berm Nagenoeg horizontaal, meestal niet verhard deel van een weg of grondlichaam, 
niet zijnde een kruin of watergang die bijna altijd is begroeid met gras en/of 
beplanting. 

Beschikbaarheid  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig 
moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. 

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven 
omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. 

Bewegwijzering Geheel van visuele middelen die op, langs of boven de weg zijn aangebracht 
om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van hun route. 

Bewegwijzerings 
constructie 

Het geheel van bewegwijzeringsbord, ondersteuningsconstructie en fundering. 

Bewegwijzeringsbord Samenstel van drager, beeldvlak en bevestigingscontructie. Zie ook 
Bewegwijzeringspaneel. 

Bewegwijzigingspaneel Samenstel van drager, beeldvlak en bevestigingscontructie. Zie ook 
Bewegwijzeringsbord. 

Bezwijken Het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een constructie 
zodanig dat de samenhang daarvan verloren gaat [Leidraad kunstwerken]. 

Bovenbouw Bij een rijksweg geldt: het gedeelte van de wegconstructie boven de 
Onderbouw, synoniem met “wegverharding” [CROW publicatie 156]. 
 
Bij een vaste brug geldt de definitie conform CROW publicatie 156: Deel van 
een brug of viaduct dat boven de opleggingen op landhoofden en pijlers is 
gelegen [CROW publicatie 156]. 

Dek Door het verkeer belaste deel van de bovenbouw. [CROW publicatie 156] 

Doorvaartbreedte De doorvaartbreedte of -wijdte is de kleinste breedte onder een brug of in een 
sluis, die bij de maatgevende waterstand volledig door het maatgevende schip 
kan worden benut, gemeten loodrecht op de vaarwegas. 

Doorvaarthoogte De doorvaarthoogte is de verticale afstand tussen de maatgevende hoge 
waterstand en de onderkant van een overspanning boven de vaarweg bij 
volbelasting, die te allen tijde beschikbaar is voor de scheepvaart. 

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in 
de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.). 

Dwarsprofiel Verticale doorsnede loodrecht op de as van de weg, spoorweg of waterweg. 
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Begrip Definitie [en bron] 

[CROW publicatie 156] 

Dwarsraai Horizontale lijn loodrecht op de as. 

Eindraai 1. Dwarsraai met de hoogste kilometrering. 
2. Dwarsraai aangeduid door de laagste hectometrering en een afstand. 

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te 
leveren dienst. 

Ergonomie De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en 
psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de 
menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en 
creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden 
gebruikt. 

Exceptioneel transport Exceptioneel transport is transport dat groter of zwaarder is dan de wet 
toestaat. 

Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem. 

Fundering (Ondergrondse) component die de ondersteuningsconstructie in, aan of op de 
ondergrond verankerd. 
 
Bij kunstwerken: 
Constructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te 
brengen naar een dieper gelegen laag. [CROW publicatie 156] 

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op 
de datum van oplevering. 

Gezondheid De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem.  
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect 
veiligheid vallen. 

Hectometrering Het totaal aan locatie gegevens op het hectometerbord, respectivelijk. 
Routenummer, Hoofdrijbaan (Re / Li) dan wel Verbindingsweg 
(Hectometerletter), doorgaande lengteaanduiding (kilometrering). 

Hemelwater Zie Neerslag. [CROW publicatie 156] 

Hemelwaterafvoer Geheel van putten, kolken, goten en leidingen voor het beheerst afvoeren van 
hemelwater. 

Hoofdrijbaan Rijbaan op de hoofdbaan die bestemd is voor het doorgaand wegverkeer. 

Hoofdwegennet Het samenhangend geheel van A-wegen en N-wegen die in beheer zijn bij het 
Rijk en die doorgaans gezien hun functie van nationaal belang zijn, en dat ook 
wel wordt aangeduid als het rijkswegennet [SVIR-2012]. 

Inspectiepad Buiten de eventuele bermbeveiliging gelegen pad ten behoeve van 
inspectiewerkzaamheden. [CROW publicatie 156] 

Kilometrering Op het hectometerbord vermelde lengte aanduiding uitgedrukt in kilometers 
met 1 decimaal. 

Kruisende infrastructuur Infrastructuur (wegen, waterwegen, kabels, leidingen, e.d) wiens functies 
doorgaand dienen te zijn, maar die zonder aanvullende maatregelen 
onderbroken worden door het object. 

Kunstwerk Civiel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg bij kruising met 
een andere weg, spoorweg, waterweg of terreinverdieping. [CROW publicatie 
156] 

Landhoofd Ondersteuningsconstructie ter plaatse van de overgang van kunstwerk naar 
aardebaan. [CROW publicatie 156] 

Landverkeer De combinatie van wegverkeer en weggebruikers. 

Leuning Afscheiding aan de rand van hoogte verschillen ter voorkoming van afvallen. 
[CROW publicatie 156] 
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Begrip Definitie [en bron] 

Markering Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, 
waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer. 

Motorvoertuig Gemotoriseerd voertuig, niet zijnde een bromfiets, snorfiets, invalidenvoertuig 
of tram. 

Neerslag Water dat in vaste of vloeibare toestand op de aarde valt. [CROW publicatie 
156] 

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. 

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het systeem. 

Omgevingshinder De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert 
voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank). 

Onderbouw Voor een Rijksweg geldt: Het geheel van aardebaan inclusief verbeterde 
ondergrond en alle toegevoegde voorzieningen, voorzover deze dienen om 
binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden te voorzien in een oplegvlak voor 
de verharding. 
 
Voor een Vaste brug: Natuurlijke of kunstmatige constructie die als dragend 
element voor de bovenbouw dient [CROW publicatie 156]. 

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor 
vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het 
doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste 
kwaliteitsniveau in stand te houden. 

Onderliggend wegennet 
(OWN) 

Alle wegen die geen deel uitmaken van het Hoofdwegennet. 

Ondersteuningsconstructie Component die het bewegwijzeringsbord ondersteunt. 

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem, 
als onderdeel van de systeemspecificatie. 

Openbare Verlichting Voorziening voor het stralen van licht naar het wegdek. 

Overgangsconstructie Constructie ten behoeve van een blijvende vloeiende overgang tussen een 
kunstwerk en het aansluitende weglichaam. [CROW publicatie 156] 

Paalfundering Samenstel van funderingspalen om krachten uit de constructie over te dragen 
op draagkrachtige lagen in de ondergrond. [CROW publicatie 156] 

Profiel van Vrije Ruimte 
(PVR) 

Aan de weg, spoorweg of waterweg gebonden gebied, waarbinnen zich geen 
vaste obstakels mogen bevinden. [CROW publicatie 156] 

RWS Infrastructuur De term RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het areaal) 
van RWS: de wegen, vaarwegen en watersystemen. 

Raakvlak Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee 
systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking of 
interactie tussen die systemen/systeemdelen kan plaatsvinden. 

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering. 

Rijbaan Aaneengesloten deel van de verkeersbaan dat bestemd is voor rijdend verkeer 
en dat begrensd wordt door twee opeenvolgende begrenzingen in de vorm van 
kantstreep, overgang verharding of overgang verhard/onverhard. 

Rijstrook Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het 
voor dat gedeelte bestemde verkeer. 

Schrikhoogte De schrikhoogte is de afstand, die uit veiligheidsoverwegingen wordt 
aangehouden tussen de bovenkant van het maatgevende schip en de 
onderkant van de brug. 

Sloopbaarheid Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en 
ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem. 
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van een 
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Begrip Definitie [en bron] 

object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen. 

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de 
beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de 
oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst). 

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid te 
onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben. 

Systeemgrens Een systeemgrens is de begrenzing van een systeem, een begrip uit de 
systeembenadering. 

System of Interest 1: Systeem vanuit het perspectief van één waarnemer. 
2: Het grotere geheel van systemen dat weer zelfstandig kan functioneren. 

Toekomstvastheid De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 
toekomstig gebruik. 

Uithouder In de wegberm geplaatste kolom met een uitlegger waaraan een paneel met 
verkeersaanduidingen, verkeerslantaarns en/of verlichtingsarmaturen zijn 
bevestigd. 

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 
gevaarlijke situaties. 

Veiligheidsscherm Scherm om het werpen van voorwerpen vanaf een brug/viaduct op de 
onderdoorgaande weg, spoorweg of vaarweg moeilijker te maken. [CROW 
publicatie 156] 

Verkeersbaan Verkeerdragende baan. 

Verkeerskundige 
draagconstructie 

Draagconstructie voor informatiesystemen ten behoeve van het wegverkeer. 
Dit kunnen zijn: Portalen met een vakwerkligger constructie “RWS portaal”, 
uithouders en ophangconstructies. 

Verkeersruimte De benodigde fysieke ruimte voor het ontwerpvoertuig vermeerderd met de 
benodigde ruimte voor de horizontale en verticale bewegingen tijdens het 
rijden. 

Voegloze overgang Voegconstructie in een kunstwerk of tussen kunstwerk en aardebaan die aan de 
bovenzijde van de verharding niet zichtbaar is. [CROW publicatie 156] 

Voegovergang Constructie ter overbrugging en al dan niet waterdichte afsluiting van een voeg 
tussen de verharding op een kunstwerk en op een aarde baan, of tussen de 
verharding op twee kunstwerkdelen. 

Voertuigkering Geleiderailconstructie of obstakelbeveiliger die tot doel heeft een gevarenzone 
af te schermen voor uit koers geraakte voertuigen. 

Vormgeving De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn 
omgeving en passend bij de gewenste ambitie. 

Vrachtverkeer Motorvoertuigen gemaakt voor vervoer van goederen. 

Weggebruiker Personen die gebruik maken van het Weginfrasysteem. 

Weggrens Grens van de weg met het omringende gebied of met een andere weg. 

Weglichaam Geheel van aardebaan, verharding, bermaanvulling en bekleding. 

Wegverharding Gedeelte van de wegconstructie boven de onderbouw. 

Wegverkeer Voertuigen met inzittenden en met of zonder lading, die gebruik maken van het 
Weginfrasysteem. 

 
Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

ARBO Arbeidsomstandigheden 
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Afkorting Betekenis 

ASW Autosnelweg 

BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 

BVP Best Value Procurement 

CADO Calamiteitendoorsteek 

CEMT Conférence Européenne des Ministres de Transport 

CIV Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 

CS Component Specificatie 

DO Definitief Ontwerp 

DRIP Dynamische route informatie panelen 

DVM Dynamisch Verkeers Management 

EN Europese Norm (European Norm) 

GTI Gerichte Technische Inspectie 

GWW Grond-, weg- en waterbouw 

HVWN Hoofdvaarwegennet 

HWN Hoofdwegennet 

HWS Hoofdwatersysteem 

IKB Interne Kwaliteitsborging 

ILS Informatieleveringsspecificatie 

IVD Integraal Veiligheidsdossier  

IVP Integraal Veiligheidsplan 

LCC Life Cycle Cost 

LVO Levensduur Verlengend Onderhoud 

MJO Meerjarig Onderhoud 

MRS Mobiele Rijstrook Signalering 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

NEN Nederlandse Norm 

NOA Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen 

ODS Onder Doorvaart Sein 

OG Opdrachtgever 

ON Opdrachtnemer 

OV Openbare Verlichting 

PBM Persoonlijke Beschermings Middelen 

PVR Profiel van Vrije Ruimte 

RAMS Reliability Availability Maintainability Safety 

RBA's Rijkswaterstaat Brede Afspraken 

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 

ROA Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 
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Afkorting Betekenis 

ROK Richtlijn Ontwerp Kunstwerken 

RSW Regionale Stroomweg 

RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

RVW Richtlijn Vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SSK Standaardsystematiek voor Kostenramingen 

SVS Scheepvaartseinen 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

UO Uitvoeringsontwerp 

V&V Verificatie en validatie 

VBB Voorschriften Beton Bruggen  

VKA Verkeerskundige Afspraken 

VO Voorontwerp 

VOA Veiligheid Ontwerp Autosnelwegen 

VSE Vraagspecificatie Eisen 

VSP Vraagspecificatie Proces 

WIU Werk in uitvoering 

WKS Wegkantstations 

WNZ West-Nederland Zuid 
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Bijlage E         Eisenindex 

 
 

  

Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-0024 Systeem, afwikkeling wegverkeer door middel van 
ongelijkvloerse kruisingen 

35 

SYS-0026 Systeem, afwikkeling wegverkeer van Rijksweg 15 34 

SYS-0028 Nieuwe brug, behoud spoorinfrastructuur 110 

SYS-0029 Systeem, verdeling wegverkeer over de Bestaande brug en 
Nieuwe brug 

35 

SYS-0031 Bovenbouw, herbruikbare boogbrug hoofdoverspanning 115 

SYS-0062 Nieuwe brug, HRR Rijksweg A15 en Fietspad 90 

SYS-0066 Rijksweg 15, aangrenzende A15 51 

SYS-0070 Systeem, handhaven systeemoverschrijdende 
verkeersnetwerkfuncties 

41 

SYS-0071 Berm, veilige inrichting bermen 63 

SYS-0072 Berm, eisen 63 

SYS-0073 Bebakening, NEN 3381 66 

SYS-0074 OV, beperken strooilichtklasse 60 

SYS-0075 Bebakening en Bebording, weggedragsregels 65 

SYS-0076 Rijksweg 15, voorzieningen om ongewenste toegang te 
verhinderen 

47 

SYS-0077 Rijksweg 15, afschermen obstakels buiten obstakel vrije zone 50 

SYS-0082 Rijksweg 15, Ruimte voor rijden, vluchten en redresseren 44 

SYS-0083 OV, visueel geleiden wegverkeer 60 

SYS-0084 Bebakening, wegnummer- en afstandaanduiding 64 

SYS-0085 Rijksweg 15, waarborgen verkeersveiligheid 49 

SYS-0088 VDC, componentspecificatie VDC 68 

SYS-0089 Bebakening, verloop van de weg 66 

SYS-0090 Rijksweg 15, reduceren afstraling verkeersgeluid 48 

SYS-0092 Berm, ruimte bieden aan uit koers geraakte voertuigen 62 

SYS-0093 Bebakening, Bebording en Bewegwijzering, informeren 
wegverkeer 

66, 68 

SYS-0094 Markering, eisen 56 

SYS-0096 Bebakening, aanbrengen 67 

SYS-0098 Markering, afwijkende lengtemarkering 56 

SYS-0100 Bebakening, ontwerp 67 

SYS-0101 Rijksweg 15, doorrijhoogte 44 

SYS-0102 Rijksweg 15, wegbeeld tijdens Werk in Uitvoering 50 
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Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-0105 Bebording, snelheid 65 

SYS-0106 Voertuigkering, eisen 58 

SYS-0107 Bebording, inhaalverbod vrachtverkeer 65 

SYS-0108 Rijksweg 15, ruimte bieden voor DVM systeem 52 

SYS-0109 Bebakening, Bebording en Bewegwijzering, geleiden wegverkeer 
naar bestemming 

66 

SYS-0111 Rijksweg 15, afvoeren hemelwater 50 

SYS-0112 Markering, geleiden wegverkeer op rijbaan 56 

SYS-0113 Bebording, Beschrijvende Plaatsaanduidingsystematiek 65 

SYS-0114 Rijksweg 15, ontwerpsnelheid 44 

SYS-0115 Bovenbouw, Eisen Bovenbouw 53 

SYS-0116 Onderbouw, eisen 62 

SYS-0118 Bebording, Bebakening en Bewegwijzering, zichtbaarheid 67 

SYS-0120 Nieuwe brug, leuning Fietspad 102 

SYS-0121 Nieuwe brug, betrouwbaarheid profiel van vrije ruimte  98 

SYS-0122 Nieuwe brug, veilig gebruik 101 

SYS-0123 Nieuwe brug, zichtlijnen 102 

SYS-0124 Nieuwe brug, afvoeren hemelwater 102 

SYS-0127 Nieuwe brug, vandalismebestendigheid 103 

SYS-0128 Nieuwe brug, waterafvoersysteem Rijksweg A15 110 

SYS-0130 Systeem, afwikkelen van vervoer gevaarlijke stoffen 35 

SYS-0132 Systeem, zelfredzaamheid weggebruikers 39 

SYS-0133 Nieuwe brug, beperken trillingen 104 

SYS-0134 Systeem, vandalismebestendig 37 

SYS-0139 Systeem, beïnvloeding op omgeving  36 

SYS-0145 Systeem, waarborgen sociale veiligheid fietsers en voetgangers 39 

SYS-0146 Systeem, aanrijtijden ambulances, brandweer en politie 39 

SYS-0157 Systeem, onderhoudbaar conform onderhoudsregime beheerder 36 

SYS-0165 Systeem, onderhoudbaarheid 36 

SYS-0167 Systeem, afwikkelen over verkeersrelaties 34 

SYS-0174 Systeem, handhaven kwaliteit leefomgeving 40 

SYS-0178 Nieuwe brug, inspecteerbaar, onderhoudbaar en vervangbaar 100 

SYS-0181 Nieuwe brug, radarhinder 113 

SYS-0183 Nieuwe brug, scheurvorming 95 

SYS-0184 Nieuwe brug, aansluiten op systemen beheerder 101 

SYS-0186 Nieuwe brug, hemelwaterafvoer 109 

SYS-0187 Nieuwe brug, overgangsconstructies 98 
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SYS-0189 Nieuwe brug, veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar 100 

SYS-0190 Bovenbouw, verharding op de Nieuwe brug 56 

SYS-0191 Nieuwe brug, constructief betrouwbaar 98 

SYS-0192 Nieuwe brug, voorkomen aantasting stalen onderdelen 99 

SYS-0193 Nieuwe brug, onthechting/afbladdering conserveringssysteem 94 

SYS-0194 Voegovergangen, richtlijn 117 

SYS-0195 Nieuwe brug, vandalismebestendigheid onderdelen 103 

SYS-0196 Nieuwe brug, mantelbuizen voor toekomstige kabels 97 

SYS-0197 Nieuwe brug, corrosie na applicatie conserveringssysteem 93 

SYS-0199 Nieuwe brug, handhaven kabels en leidingen van derden 106 

SYS-0200 Voegovergangen, geluidsemissie 117 

SYS-0202 Nieuwe brug, voorkomen aantastingsmechanismen 99 

SYS-0207 Nieuwe brug, dragen belastingen 91 

SYS-0208 Nieuwe brug, hechtsterkte 93 

SYS-0209 Nieuwe brug, ontwerplevensduur 98 

SYS-0210 Nieuwe brug, verkrijting 95 

SYS-0213 Nieuwe brug, Richtlijn Ontwerp Kunstwerken 98 

SYS-0215 Nieuwe brug, blaarvorming conserveringssysteem 92 

SYS-0219 Voegovergangen, technische levensduur 116 

SYS-0220 Nieuwe brug, overschilderbaar na 20 jaar 94 

SYS-0221 Nieuwe brug, sloopbaarheid 97 

SYS-0222 Nieuwe brug, Esthetisch Programma van Eisen 101 

SYS-0223 Nieuwe brug, coating defecten 93 

SYS-0224 Nieuwe brug, inspectiepaden 100 

SYS-0225 Nieuwe brug, vandalismebestendigheid graffity 101 

SYS-0226 Nieuwe brug, ruimte bieden aan vaarweg Hartelkanaal 90 

SYS-0227 Nieuwe brug, aardingssysteem 110 

SYS-0228 Bebording scheepvaart, richtlijnen scheepvaarttekens 125 

SYS-0233 Rijksweg 15, afwateringsgoten en kolken 50 

SYS-0234 Bovenbouw, ontwerplevensduur 55 

SYS-0235 Rijksweg 15, aanpassing wegkantsystemen 51 

SYS-0236 Nieuwe brug, ruimte bieden onderliggende wegen 91 

SYS-0237 Nieuwe brug, verankerde damwand 114 

SYS-0239 Nieuwe brug, impact op fundering Bestaande brug 104 

SYS-0240 Nieuwe brug, waarborgen damwand spuikom 111 

SYS-0242 Nieuwe brug, parkeerplaatsen BP terrein 105 

SYS-0243 Nieuwe brug, stabiliteit primaire waterkering 109 



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31129973 | 01-11-2018 

 

Vertrouwelijkheid: RWS Informatie Pagina 147 van 153

Eis-ID Eistitel Paginanummer 

SYS-0244 Nieuwe brug, verkeersintensiteit 91 

SYS-0248 Systeem, uitstraling haven 38 

SYS-0249 Opleggingen, technische levensduur 118 

SYS-0250 Nieuwe brug, stroomsnelheid Hartelkanaal 114 

SYS-0253 Systeem, afwikkeling fietsverbinding Kleidijk-D'Arcyweg 34 

SYS-0254 Nieuwe brug, vrij van zware metalen 95 

SYS-0255 Nieuwe brug, glansgraad atmosferisch belaste onderdelen 96 

SYS-0256 Nieuwe brug, straalreinheid voor conserveringssysteem 96 

SYS-0257 Nieuwe brug, ondergrond conservering vrij van verontreiniging 94 

SYS-0258 Nieuwe brug, oplosbare zouten oppervlak conserveringssysteem 94 

SYS-0259 Nieuwe brug, herstel beschadigingen veroorzaakt door transport 
en montage 

96 

SYS-0260 Nieuwe brug, herstel beschadigingen in rechtwerk of geheel 97 

SYS-0261 Nieuwe brug, voldoen aan de ROK en NEN-EN 1090-2 99 

SYS-0263 Grond-/waterkerende constructies, keren water en grond 119 

SYS-0264 Bovenbouw, asfaltconstructie op Bestaande brug 55 

SYS-0265 Bebording scheepvaart, geleiden scheepvaart 125 

SYS-0267 Nieuwe brug, belastingen Exceptioneel transport 92 

SYS-0268 Rijksweg 15, doorsteek 47 

SYS-0269 Brugbedienhuis, amoveren 89 

SYS-0270 Rijksweg 15, dwarsprofiel HRR op de Nieuwe brug 46 

SYS-0273 Rijksweg 15, dwarsprofiel HRL op de Bestaande brug 45 

SYS-0275 Rijksweg 15, beschikbaar stellen aan hulpdiensten 51 

SYS-0276 Rijksweg 15, breedte rijstroken 46 

SYS-0277 Nieuwe brug, zetting bovenkant spoorstaaf 110 

SYS-0278 Nieuwe brug, zichtbaarheid voor scheepvaart 103 

SYS-0279 Systeem, ingepast binnen systeemgrens 41 

SYS-0280 Nieuwe brug, bovenbelasting kabels of leidingen 105 

SYS-0281 Nieuwe brug, trillingsarm werken bij kabels en leidingen 108 

SYS-0282 Nieuwe brug, warborgen functionaliteit spuikom en spuisluis 111 

SYS-0284 Nieuwe brug, Handboek Leidingen Rotterdam 106 

SYS-0287 Nieuwe brug, Telecommunicatieverordening Rotterdam 2015 107 

SYS-0289 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, locatie 71 

SYS-0290 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, breedte op de 
aardebaan 

71 

SYS-0291 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, asmarkering 72 

SYS-0292 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, breedte op de Nieuwe 
brug 

71 
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SYS-0293 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, dragen belastingen 72 

SYS-0294 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, zwart asfalt 73 

SYS-0296 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, aangrenzende 
fietspaden 

75 

SYS-0299 Dekplaat, flowchart reparaties 82 

SYS-0301 Bestaande brug, Waterafvoersysteem 81 

SYS-0302 Systeem, beperken geluidafstraling 36 

SYS-0303 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, verhardingsopbouw op 
aardebanen 

73 

SYS-0304 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, draagkracht berm 73 

SYS-0305 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, PVR op aardebaan 71 

SYS-0306 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, afvoeren hemelwater 74 

SYS-0307 Nieuwe brug, hindervenster scheepvaart 112 

SYS-0309 Nieuwe brug, voorkomen beperking leidingenstroken 108 

SYS-0311 Nieuwe brug, D'Arcyweg en Krabbeweg 109 

SYS-0312 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, deklaag 74 

SYS-0313 Systeem, herstel gebruikte wegen en groenzones 41 

SYS-0314 Bestaande brug, behouden meetapparatuur HbR  

SYS-0315 Nieuwe brug, K&L bereikbaar en vervangbaar door Stedin 107 

SYS-0317 Nieuwe brug, trailerhelling 111 

SYS-0320 Nieuwe brug, trillingsarme technieken 100 

SYS-0321 Bestaande brug, bereikbaarheid voor inspecties 80 

SYS-0322 Bovenbouw, asfaltverharding aardebanen en betonnen rijdekken 54 

SYS-0324 Bovenbouw, dwarshelling 55 

SYS-0326 Nieuwe brug, ongestoorde ligging HDD boring 107 

SYS-0329 OV, verlichtingsregime 1 conform Uitvoeringskader Verlichting 
2017 

60 

SYS-0330 OV, voldoen aan ROA Verlichting 59 

SYS-0331 OV, Verwijderen en afvoeren bestaande OV 61 

SYS-0332 OV, gedimd tussen 23:00 - 05:00 uur 60 

SYS-0333 OV, Componentspecificatie Openbare Verlichting 61 

SYS-0334 OV, aansluiting op verlichting aangrenzende A15 62 

SYS-0335 Dekplaat, richtlijnen werkzaamheden 84 

SYS-0336 Dekplaat, herstel (sloop)schade 83 

SYS-0337 Bestaande brug, HRL Rijksweg A15 80 

SYS-0340 Dekplaat, verwijderen tijdelijke hulpstukken 87 

SYS-0342 Dekplaat, reparaties orthotrope rijdekken met trogprofielen 82 

SYS-0343 Beplanting, bekleding grondkering t.p.v. parkeerterrein BP 121 
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SYS-0344 Beplanting, bekleding talud A15 121 

SYS-0345 Beplanting, Duurzame Boomkwekerijproducten 123 

SYS-0346 Beplanting, garantie op vitaliteit 123 

SYS-0347 Beplanting, kiezen plantmateriaal 123 

SYS-0348 Beplanting, minimale hoogteklasse 122 

SYS-0350 Beplanting, onderhoud hindering wegverkeer 124 

SYS-0351 Beplanting, planten zonder grondverbetering 122 

SYS-0352 Beplanting, plantmateriaal voorkomende soorten 122 

SYS-0353 Beplanting, termijn voor inboeten 122 

SYS-0354 Beplanting, veilig beheer en onderhoud 123 

SYS-0355 Beplanting, veiligheid weggebruiker 124 

SYS-0356 Dekplaat, staalkwaliteit nieuw staalwerk 84 

SYS-0359 Dekplaat, uitvoeringsbelasting 87 

SYS-0360 Dekplaat, laswerkzaamheden, CEV van bestaand staal 88 

SYS-0363 Dekplaat, TOFD onderzoek, technische specificatie 89 

SYS-0364 Dekplaat, uitzetten op Dekplaat 86 

SYS-0366 Dekplaat, herstel (sloop)schades bij dikte 14 mm 83 

SYS-0367 Dekplaat, herstel (sloop)schades bij dikte 10 mm 83 

SYS-0370 Dekplaat, schades markeren 87 

SYS-0372 Dekplaat, verwijderen asfalt 85 

SYS-0373 Dekplaat, verwijderen asfalt met tandloze bak 86 

SYS-0374 Bestaande brug, herstel Dekplaat 80 

SYS-0375 HWA, Eisen hemelwaterafvoer 69 

SYS-0376 Rijksweg 15, Handhaven ANPR camerasysteem 51 

SYS-0377 VDC, nieuwe alignementen 68 

SYS-0378 Rijksweg 15, Mantelbuis voeding ANPR camerasysteem onder 
rijbanen 

52 

SYS-0379 Nieuwe brug, uitgravingen nabij kabels 108 

SYS-0380 Nieuwe brug, handhaven trafohuisje 106 

SYS-0381 Dekplaat, verwijderen membraam en conservering zonder 
schade 

86 

SYS-0382 Dekplaat, inzagen zaagsnedes 88 

SYS-0383 Nieuwe brug, bekleding taluds spuikom 111 

SYS-0384 Hemelwaterafvoer, greppel BP terrein 70 

SYS-0386 Voertuigkering, H4b 58 

SYS-0388 OV, Onderhoudbaarheid 61 

SYS-0389 Aanvaarbeveiliging, opvangen belastingen 119 
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SYS-0390 Brugbedienhuis, toegang pijler en aanvaarbeveiliging 90 

SYS-0391 Rijksweg 15, doorsteek - Ontwerpsnelheid 46 

SYS-0392 Nieuwe brug, PVR onderliggende weg tijdens realisatie 109 

SYS-0394 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, afwikkeling voetgangers 75 

SYS-0395 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, standaard lay-out HbR 74 

SYS-0396 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, betonnen trap 76 

SYS-0397 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, breedte 76 

SYS-0398 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, fietsgoot 76 

SYS-0399 Voetgangersverbinding Krabbeweg, paaltjes 
wandelroutenetwerk Zuid-Holland 

77 

SYS-0400 Voetgangersverbinding Krabbeweg, wandelroutenetwerk Zuid-
Holland 

77 

SYS-0401 Voetgangersverbinding Krabbeweg, betonnen trap 78 

SYS-0402 Voetgangersverbinding Krabbeweg, breedte 78 

SYS-0403 Bovenbouw, boogbrug met ortotrope dek 114 

SYS-0404 Bovenbouw, stalen brugconstructie hoofdoverspanning 114 

SYS-0405 Systeem, hinderbeperking door inpassingsmaatregelen 40 

SYS-0406 VDC, behouden functies DVM 69 

SYS-0407 Bovenbouw, asfaltverharding op stalen rijdekken 53 

SYS-0408 Bovenbouw, OPA8 54 

SYS-0409 Nieuwe brug, erosie en sedimentatie 112 

SYS-0413 Nieuwe brug, Nautische Gegarandeerde Diepte 112 

SYS-0414 Bovenbouw, bestaande brug 53 

SYS-0415 Bestaande brug, behouden rode stalen spiltrap 81 

SYS-0416 Voetgangersverbinding Krabbeweg, elementenverharding 78 

SYS-0417 Systeem, onderhoudsarm 37 

SYS-0418 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, leuning taludtrap D'Arcyweg 76 

SYS-0419 Voetgangersverbinding D´Arcyweg, betontegels 76 

SYS-0420 Rijksweg 15, verwijderen funtieloze onderdelen 48 

SYS-0421 Berm, bereikbaarheid middenberm zuidelijke aardebaan 63 

SYS-0423 Berm, bereikbaarheid middenberm noordelijke aardebaan 63 

SYS-0425 Berm, bereikbaarheid westzijde Bestaande brug 64 

SYS-0426 Nieuwe brug, brandscenario 103 

SYS-0427 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, geleidelijke versmalling 75 

SYS-0430 Verlichting HbR, bestaande verlichting langs nieuwe alignement 78 

SYS-0431 Verlichting HbR, Standaard HbR 2017 79 

SYS-0433 Bestaande brug, taludtrap tussen zuidelijke landhoofden 81 
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SYS-0434 Dekplaat, inspecteren vermoeiingsscheuren 85 

SYS-0436 Dekplaat, herstel bevestigingspunten 82 

SYS-0440 Rijksweg 15, verkeersafwikkeling naar OWN waarborgen 48 

SYS-0441 Systeem, herstel schade tijdens uitvoering 37 

SYS-0443 Markering, bij verkeerssituatie langer dan 10 dagen 57 

SYS-0444 Markering, bij verkeerssituatie langer dan 6 maanden 57 

SYS-0445 Markering, bij verkeerssituatie langer dan 2 maanden 57 

SYS-0446 Rijksweg 15, afsluiting afritten in één richting 49 

SYS-0448 Systeem, voorkomen verblinding verkeer door bouwverlichting 37 

SYS-0449 Bebording, kleurstelling t.b.v. bouwverkeer 67 

SYS-0450 Rijksweg 15, Rijstrookbreedte tijdens uitvoering 49 

SYS-0451 Rijksweg 15, handhaven doorrijhoogte 49 

SYS-0452 Rijksweg 15, deceleratielengte werkafrit buiten 
rijbaanconfiguratie 

49 

SYS-0453 OV, verlichtingsniveau bij Werkzaamheden 61 

SYS-0454 Bovenbouw, OPA8 - Holle ruimte 54 

SYS-0455 HWA, aansluiten op aangrenzende A15 70 

SYS-0456 Bovenbouw, OPA8 - Mengsel 54 

SYS-0457 Bebording scheepvaart, lamp Bestaande brug 125 

SYS-0458 Dekplaat, verwijderen conservering bij scheuren 86 

SYS-0459 Dekplaat, voorkomen vuurregens 88 

SYS-0460 Dekplaat, beperken lashitte en temperatuurspanningen 87 

SYS-0462 Rijksweg 15, doorsteek - ruimte in geopende toestand 47 

SYS-0463 Rijksweg 15, doorsteek - voorzien van bebording 48 

SYS-0464 Systeem, Waarborgen Integrale Veiligheid 38 

SYS-0465 Systeem, voorkomen verkeersongevallen 39 

SYS-0466 Rijksweg 15, doorsteek - Openingstijd 47 

SYS-0467 Voertuigkering, overstapvoorziening 59 

SYS-0468 Nieuwe brug, grenswaarde trillingssnelheid trafohuisje 106 

SYS-0471 Dekplaat, conservering - Kleur 88 

SYS-0472 Dekplaat, reinheid en ruwheid 89 

SYS-0473 Bovenbouw, hechting primer en Dekplaat 55 

SYS-0474 Bovenbouw, locaties vernieuwing 52 

SYS-0476 Dekplaat, Besluit Lozen Buiten Inrichtingen 84 

SYS-0477 Dekplaat, volgorde werkzaamheden 85 

SYS-0478 Systeem, voorkomen verspreiding Biggekruid en Duizendknoop 
door grondverzet 

43 
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SYS-0479 Berm, taludhelling 1:2 64 

SYS-0480 Berm, onderhouds- en inspectiepad 64 

SYS-0481 Functieloze installaties, amoveren 70 

SYS-0482 Nieuwe brug, ongestoorde ligging gasleiding 107 

SYS-0484 Nieuwe brug, bovenbelasting bij gasleiding 105 

SYS-0485 Bovenbouw, statisch schema hoofdoverspanning 115 

SYS-0486 Bovenbouw, verticale boogstraal hoofdoverspanning 115 

SYS-0487 Bovenbouw, geen horizontale boogstraal hoofoverspanning 115 

SYS-0492 Voegovergangen, meerkeuzematrix 116 

SYS-0493 Systeem, herstel talud- en bodembescherming 41 

SYS-0494 Systeem, handhaven brug over de spuikom 40 

SYS-0495 Systeem, handhaven functionaliteit grondkering oever 
noordzijde 

35 

SYS-0496 Systeem, oeverconstructie zuidzijde 42 

SYS-0497 Bebording Scheepvaart, functionaliteit op noordelijke doorvaart 
Bestaande brug 

125 

SYS-0498 Bebording Scheepvaart, functionaliteit op centrale overspanning 
Nieuwe brug 

126 

SYS-0499 Systeem, ruimte tijdelijke constructie oever noordzijde 127 

SYS-0500 Systeem, aanvaarbeveiliging oever noordzijde 40 

SYS-0501 Systeem, kwaliteit bij tijdelijke infrastructuur langer dan drie 
maanden 

127 

SYS-0502 Nieuwe brug, handhaven scheepvaart functie 128 

SYS-0503 Systeem, handhaven functionaliteit CCTV camera 42 

SYS-0504 Systeem, handhaven functionaliteit waterhoogtemeter 42 

SYS-0505 Nieuwe brug, ruimte bieden aan CCTV camera 104 

SYS-0506 Systeem, handhaven functionaliteit watersnelheidsmeter 42 

SYS-0507 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, functionaliteiten bij 
oplevering 

128 

SYS-0508 Voertuigkering, locatie op de Bestaande brug 58 

SYS-0510 Beplanting, aan te planten bomen 121 

SYS-0511 Beplanting, randvoorwaarden aan te planten bomen 124 

SYS-0512 Systeem, grond vrij van Duizendknoop en Glad biggenkruid 38 

SYS-0513 Systeem, maatregelen tegen Duizendknoop en Glad biggenkruid 38 

SYS-0514 Nieuwe brug, blusleiding beschikbaar 105 

SYS-0516 Voertuigkering, kleur overstapvoorziening 59 

SYS-0517 Onderbouw, ankerstangen en ankerschermen 118 

SYS-0518 Geluidsscherm, vormgeving 120 
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SYS-0519 Beplanting, stobben verwijderd 121 

SYS-0520 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, telpuntsysteem 72 

SYS-0521 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, verticale afscheiding 75 

SYS-0522 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, schrikafstanden 74 

SYS-0523 Nieuwe brug, PVR vaarwegen 113 

SYS-0524 Systeem, Leidingenstrook HbR 43 

SYS-0525 Geluidsscherm, beperken geluidsoverdracht 120 

SYS-0526 Hemelwaterafvoer, onderhoudbaarheid duikers 69 

SYS-0527 Fietspad D'Arcyweg - Brielse Meeroever, hoogtebeperking 72 

 
 


