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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

&it, Gemeente Rotterdam

1. Inleiding

Algemeen
De Gemeente Rotterdam hecht er bijzonder veel waarde aan dat de openbare ruimte naar

behoren en duurzaam functioneert en eventuele defecten op de kortst mogelijke termijn worden
hersteld en klachten met hoogst mogelijke spoed worden opgelost.

Een gegevensbestand waarin de juiste objectgegevens zijn opgenomen is voor de dienst
Gemeentewerken en de uitvoerende partijen daarin van het hoogste belang. Met een up to date
beheersysteem zijn alle partijen in beter staat om aan de doelstellingen die de overeenkomst

voorstaat te kunnen voldoen.

Begrippen

Het vigerend protocol “Revisiegegevens " beschrijft, voor zover van belang voor beide partijen, de
handelingen en processen voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Gemeente Rotterdam heeft de verwachting dat door wijzigingen in de te gebruiken applicaties en
andere invioeden ook te volgen processen gedurende de looptijd van de besteksovereenkomst
zullen wijzigen.

Het onderliggend protocol is opgesteld met de te hanteren processen en gedragslijnen bij

aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.
Gedurende de overeenkomst kan de inhoud van het protocol wijzigen.

Inhoud

Het protocol "Revisiegegevens " beschrijft de operationele zaken aangaande:
+ De administratieve en operationele processen verbonden aan de levering van de
administratieve revisie van wijzigingen aan verlichtingsobjecten.
+ Contactpersonen.
» Kortingen bij ingebreke zijn aannemer op afhandeling.

Geldigheid

De in het vigerend en door beide partijen ondertekend protocol beschreven processen en
documenten zijn onverkort na te volgen door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Indien een of beide partijen wensen af te wijken van het beschrevenen, zijn de partijen gehouden
de redenen en voorwaarden voor de afwijking te vermelden in het bouwverslag.

Wijzigingen
Indien door overeenkomst tussen beide partijen, dan wel door externe invioeden, processen en
documenten structureel dienen te worden aangepast, vind dat plaats door vaststelling van de
gewijzigde versie in de bouwvergadering door ondertekening door Directie UAV en aannemer.
Op het vigerend protocol dient expliciet het versie nummer en ingangsdatum te zijn vermeld.
De vigerende versie is op nte nemen in de lijst met besteksdocumenten behorende bij het

bouwverslag.
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Begrippen, Bepalingen en vereisten

Begrippen

211

213

2.1.4

21.5

2.1.6

2.1.9

2.1.10

Te verstaan is onder:

Opdracht
Zijnde besteksopdracht, besteksbrief, bonopdracht, deelopdrachten voor beheeraanpassingen aop

het onderhoudsbestek, deelopdrachten voor uitvoering remplaceerprogramma, storings- en
schade meldingen.

Revisie gegevens OVL
De van toepassing zijnde technische en locatie gegevens van een verlichtingsobject benodigd
voor het onderhouden van het beheersysteem van de opdrachigever.

Montage, onderhoud- en bedieningsvoorschriften
De van leverancierswege geleverde handleidingen en voorschriften voor montage, in- en
afstelling, storingsanalyse en onderhoud.

Revisie opdracht
De door de aannemer aan te leveren gegevens na uitvoering van een opdracht betreffende

openbare verlichting.

Revisie Remplace
De door de aannemer te leveren gegevens na uitvoering van een remplace op objectniveau.

Revisie Schade herstel
De door aannemer aan te leveren gegevens na uitvoering schade herstel op object niveau.

Revisie installatie storing
De door aannemer aan te leveren gegevens na uitvoering herstel door vervanging op object

niveau.

BSB
= Beheer Systeem Buitenruimte
ICT database waar in de beheergegevens van de te beheren objecten in de buitenruimte zijn

opgeslagen.

Remplacemodule
Door de opdrachtgever aan aannemer beschikbaar gestelde internet applicatie voor het invoeren

van remplace gegevens.

Gemeentelijke installatie OVL
De onderdelen van een verlichtingsobject in beheer en eigendom bij de Gemeente Rotterdam.
l.h.a. lamp, lamphouder (= armatuur), lichtmasten met toebehoren. Bij aansluiting op een STEDIN
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netwerkkabe! behoort de aansluitvoorziening {aansluitblok) tot het beheer en eigendom van
STEDIN netwerk.

2111 T.O.L
De Technische Objecten Lijst is de bij opdracht, bijlage bij bestek geleverde lijst waarin volledig

en expliciet de samenstelling van een te plaatsen object binnen een besteksopdracht of
beheeraanpassing is vermeld

2.2 Bepalingen en vereisten
De bepalingen en voorwaarden betrekking hebbend op dit onderwerp zoals opgenomen in ARW,

UAV, het bestek en de RAW Standaard 2005 zijn tenzij anders en expliciet vermeld onverkort van
kracht.

Aannemer wordt geacht kennis te hebben van de geldende voorwaarden en deze worden dan
ook niet als zodanig in dit protocol vermeld.
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3.

qﬁ Gemeente Rotterdam

Proces beschrijving

3.1 Proces Gemeente Rotterdam

3.1.1

BSB systeem

Voor het registreren en beheren van ohjecten openbare verlichting onderhoudt de dienst
Gemeente Rotterdam een digitale database waarin alle relevante gegevens met betrekking tot
een object zijn opgeslagen, het zogenaamde BSB systeem.

Wijzigingen die betrekking hebben op de inhoud van de database OVL worden door de afdeling
GW BB VBB na ontvangst van de gewijzigde gegevens binnen 2 werkweken na ontvangst
verwerkt.

De in het systeem opgenomen gegevens bestaan uit:

Voor lichtmasten:
¢ Fabrikant lichtmast
s Artikelnummer
s« Masthoogte
= RAL-kieur mast
¢ Fabrikant uithouder en artikelnummer
o RAL-kleur uithouder
+ Eventuele sokkels
= Maat eventuele verloopringen
¢ Eventuele toehehoren bij overspanningen
e Lamphoogte (LPH)
# Plaatsbepaling in coordinaten of adresgegevens
s Situatietekening

Voor armaturen:
=« Fabrikant en type armatuur;
¢ Artikelnummer fabrikant
¢+ RAL-kleur;
* Type lamp en lampgegevens over vermogen,
= type lampfitting;
» Fabrikant en type EVSA inclusief elekirisch vermogen.
+ Instellingen van optieken
e Situatieschets

Voor Installaties:
e Bekabelings tekening
¢ |nstallatie schama’s
* Behuizing, fabrikaat, type en installatie overzicht
+ instellingen
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3.1.3
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Informatie verstrekking storingen, schade en besteksopdrachten & beheersaanpassingen
Voor het uitvoeren van opdrachten door de aannemer binnen de overeenkomst levert de
opdrachtgever de in het BSB systeem opgenomen gegevens betrekking hebbende op de te
behandelen objecten voor zover dat bestaande objecten zijn. Voor nieuw te plaatsen objecten zijn
de gegevens opgenomen in de opdracht beschrijving.

Informatie verstrekking Remplace rondes
De ten behoeve van remplace rondes benodigde gegevens worden door de opdrachtgever
geleverd in een datasheet in Excel 2003-2007 formaat.
De in deze lijst opgenomen gegevens zijn onder andere:

= Objectiocatie (straat en objectnummer)

¢ Lichtpunthoogte

¢ Lamptype conform BSB

= Deelgemeente

s Straatnaam

¢ Lichtmastnummer / objectnummer

» Objecthoogte

= Aantal en specificatie lamp

o GPS cobrdinaten

+ Diverse identificatienummers uit het BSB-systeem

Verplichtingen aannemer

3.21

3.2.2

3.23

Leveringsverplichting revisie gegevens

Aannemer is gehouden binnen de gestelde afhandelingtermijn van een opdracht de revisie
gegevens zoals vermeld onder 3.1.1. aan de directie UAV in te leveren voor afhandeling
storingen, herstel schade en gerealiseerde beheeraanpassingen. Bij te |ate inlevering van de
revisiegegevens wordt een korting in rekening gebracht van € 50 per dag, per opdracht.

Afwijkingen tijdens uitvoering

In alle voorkomende gevallen waarbij de aannemer in voorbereiding of tijdens uitvoering
constateert dat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de door de opdrachtgever verstrekte
BSB gegevens, meidt de aannemer de afwijking op de bij het object behorende datasheet
inclusief de gebruikte materialen gebruikt bij uitvoering van de opdracht. De betreffende
datasheet is binnen de gestelde afthandelingtermijn van de opdracht aan te leveren aan de

directie UAV.

Revisie bij storingsonderhoud

In die gevallen van storingsonderhoud waarhij (onderdelen van) de installatie dient te worden
vervangen door ander dan het corspronkelijk materiaal meldt de aannemer de afwijking op de bij
het object behorende datasheet inclusief de gebruikte materialen gebruikt bij uitvoering van de
opdracht. De betreffende datasheet is binnen de gestelde afhandelingtermijn van de opdracht
aan te leveren aan de directie UAV..
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324 Revisie bij schade herstel
In die gevallen van schade herstel waarbij (onderdelen van) de instatiatie dient te worden
vervangen door ander dan het ocorspronkeiijk toegepast materiaal meldt de aannemer de
afwijking op de bij het object behorende datasheet inclusief de gebruikie materialen gebruikt bij
uitvoering van de opdracht. De betreffende datasheet is binnen de gestelde afhandelingstermijn
van de opdracht aan te leveren aan de directie UAV.

3.2.5 Revisie na remplace ronde
In aanvulling op het gestelde in bepaling 34 13 01 in het bestek en het Protocol Remplace

Programma.

De rapportage en levering van de benodigde en gevraagde gegevens vindt plaats per werkweek.
De aannemer is gehouden de gevraagde gegevens van een werkweek te leveren uiterlijk op de
5° werkdag na een werkweek waarin de remplace door de aannemer is uitgevoerd, inhoudende:

» Digitale mutatie van de object gegevens in de remplace module.

¢ Levering hardcopy van de uitgevoerde mutatie in de remplace module.

» Levering digitaal (Excel formaat) en in hardcopy van de door aannemer gemuteerde
remplace- en gebrekenlijsten. Gebrekenlijsten dienen op objectniveau te worden
geleverd.

s Staat van verwerkte hoeveelheden

Indien de aangetroffen lamp(en} in een OVL object niet overeen komen met de in de door de
opdrachtgever verstrekte Excel lijst, dient in de Remplace module de juiste lamp te worden
ingevoerd voor dat object en de afwijking in de Excel lijst te worden vermeld.

De aannemer is gehouden de eindrappoertage van een deelopdracht remplaceerprogramma
uiterlijk op de 10° werkdag na afronding van de werkzaamheden in het opgedragen programma
te hebben ingediend bij de directie UAV.

Overschrijding van de termijn voor levering van gegevens wordt gekort op de aanneemsom met
€ 2,50 per mutatie per dag.

3.2.6 Revisie bij opdracht
Aannemer is gehouden revisie gegevens na het uitvoeren van een opdracht voor
werkzaamheden ten behoeve van openbare verlichting binnen 10 werkdagen na uitvoering van
het werk aan te leveren, doch voor opname van het werk. Het proces verbaal van opname voor
goedkeuring zal niet worden geaccordeerd door de directievoerder bij het ontbreken van de

voornoemde revisie gegevens.

3.3 Systeem vereisten digitale informatie uitwisseling

3.31 In stand houden communicatie
Ten behoeve van het in stand houden van de informatie uitwisseling zoals gesteld in
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bepaling 01 25 van het bestek en de voorwaarden opgenomen in de bij het bestek behorende
protocollen, is de aannemer gehouden tenminste 1 maand voor aanvang van de
werkzaamheden operationeel ter beschikking te hebben:

¢ Een internet verbinding als zakelijk account.

» Met Microsoft Office Word 97-2007 compatible tekstverwerkingsprogramma.
Met Microsoft Office Excel 97-2007 compatible database verwerkingsprogramma.
Acrobat professional reader laatste versie.

= PDF creator laatste versie.
In de eerste bouwvergadering zijn afspraken te maken en vast te leggen voor het testen van de
informatie uitwisseling met de directie UAV.
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