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Provincie Noord-Brabant

1.1

Vraagspecificatie Algemeen | Contractnummer EPC.01.01.2013

Inleiding

De provincie Noord-Brabant heeft circa 550 kilometer wegen in beheer en
onderhoud. Ten dienste van de beschikbaarheid en de veiligheid van de wegen zijn
er diverse elektrotechnische installaties, waaronder openbare verlichting,
verkeersregelinstallaties, dynamisch verkeersmanagement installaties, data-inwin
systemen en pompgemalen. Het Meerjarig Onderhoud van de elektrotechnische
installaties bestaat uit beheer, preventief onderhoud en correctief onderhoud. De
voorliggende Vraagspecificatie is onderdeel van het contract waarbinnen het
Meerjarig Onderhoud uitgevoerd dient te worden. Het contract draagt de afkorting
EPC die staat voor Elektrotechnisch Prestatie Contract.

Documentenstructuur

Deze Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van contract EPC.01.01.2013,
“Elektrotechnisch Prestatie Contract wegen Noord-Brabant”. In de Vraagspecificatie
is beschreven wat op welke wijze door de Opdrachtnemer uitgevoerd dient te
worden. De Vraagspecificatie bestaat uit drie delen. Het voorliggende deel is de
Vraagspecificatie Algemeen. In onderstaande figuur is de documentenstructuur

schematisch weergegeven.
[Basisovereenkomst}

I
| I ]

e N e A
Vraagspecificatie Vraagspecificatie Vraagspecificatie Annexen
Algemeen Eisen Proces
N\ J _ J
e N e A
Bijlagen Bijlagen
. J _ J

De Basisovereenkomst is de te sluiten Overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer. De Basisovereenkomst is gebaseerd op de Model
Basisovereenkomst behorende bij de UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geintegreerde Contracten).

De Vraagspecificatie Algemeen is een algemene beschrijving van het Meerjarig
Onderhoud (MJO), de opbouw van de Vraagspecificatie en de contract
beheerfilosofie.

De Vraagspecificatie Eisen bevat de functionele en technische eisen gesteld aan het
Meerjarig Onderhoud (MJO). Het “wat” van het MJO.

In de Vraagspecificatie Proces zijn de proceseisen beschreven voor o.a.
projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en technisch
management. Het “hoe” van het MJO.

De bijlagen van de Vraagspecificatie Eisen en de Vraagspecificatie Proces bevatten
informatie benodigd om het MJO conform de eisen uit te kunnen voeren.
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De Annexen bevatten een nadere uitwerking van de Basisovereenkomst en de
Vraagspecificatie.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de scope van het Meerjarig Onderhoud (MJO) en het te
onderhouden Areaal beschreven.

In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen van de provincie en van het contract
toegelicht en de rol die verbetervoorstellen daarin kunnen spelen.

In hoofdstuk 4 is de contractfilosofie beschreven.

In hoofdstuk 5 wordt het te onderhouden systeem in zijn context geplaatst en de
relatie tussen objecten, functies en de daaraan gestelde eisen toegelicht.
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2.1

Project scope

De scope

Het contract betreft beheer en onderhoud van de elektrotechnische installaties op de
provinciale wegen, hierna aangeduid als het Areaal. Het contract omvat op
hoofdlijnen de in onderstaande tabel omschreven Werkzaamheden:

Werkomschrijving In Overeenkomst
Technisch beheer van het Areaal Ja
Monitoren van de beschikbaarheid van het Areaal Ja
Preventief onderhouden van het Areaal Ja
Correctief onderhouden van het Areaal Ja
Veiligstellen en schadeafhandeling van het Areaal Ja
Bovengronds deel Areaal (masten, kasten, armaturen, etc.) Ja
Ondergronds deel Areaal (kabels, tellussen, pompkelders, Ja
etc.)

Codrdinatie lopende contracten t.b.v. onderdelen van het Ja
Areaal

Realiseren en operationeel houden van een VRI-centrale Ja
(als dienst)

Realiseren en operationeel houden van een Ia
Storingsregistratie Systeem (als dienst)

Variabel onderhoud (o0.a. renovatie) Nee
Nieuwbouw Nee
Verkeerskundig beheer en onderhoud Nee

Ter verduidelijking van de scope wordt onderscheid gemaakt in
“verkeerskundig/functioneel beheer” en “technisch beheer”.

Definitie verkeerskundig/functioneel beheer:

De continue zorg voor een juiste inzet en werking van verkeerssystemen gedurende hun
gehele levenscyclus. Het monitoren van deze functionele werking van een verkeerssysteem
en het aanpassen hiervan aan veranderende functiewensen (bijv. gewijzigde verkeerssituatie)
vallen hier ook onder.

De kernvraag bij verkeerskundig/functioneel beheer is: "Heeft de maatregel het
(verkeerskundig) beoogde effect?”

Definitie technisch beheer:

De continue zorg voor het technisch in bedrijf zijn van verkeerssystemen gedurende hun
gehele levenscyclus. Het monitoren van deze technische werking en herstellen alsmede in
stand houden, beheren en onderhouden van een verkeerssysteem vallen hier ook onder.

De kernvraag bij technisch beheer is: “Is de maatregel beschikbaar?”
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2.2

2.2.1

Het MJO heeft betrekking op het technisch beheer en onderhoud van het Areaal. Het
verkeerskundig/functioneel beheer maakt geen onderdeel uit van het MJO.

N.B. Bij “verkeerskundig/functioneel beheer” verwijst het woord “functioneel” naar
het maatregelniveau. In de Vraagspecificatie Eisen wordt het woord “functioneel”
gebruikt in de zin van technisch operationeel.

Het Areaal
Algemeen

Om de scope van het MJO te verduidelijken, zijn de tot het Areaal behorende
installaties in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. De scope kan per type
installatie verschillen. De onderstaande aspecten van de scope zijn generiek voor
het gehele Areaal:

e Het veiligstellen van alle elektrotechnische installaties langs provinciale
wegen (o.a. bij calamiteiten® en aanrijdingen) behoort tot de scope van het
MJO. Incidenteel kunnen dit installaties in beheer en/of eigendom van
derden zijn.

e Schade die verhaalbaar is via het Waarborgfonds Motorverkeer of op de
verzekering van de schadeveroorzaker wordt namens de provincie door het
NODR verhaald. Uitkeringen komen de Opdrachtgever toe. Het
inventariseren van de schade, het aanleveren van gegevens aan het NODR
en het herstellen van de schade behoort tot de scope van het MJO.

e Voor de dataoverdracht van elektrotechnische installaties in beheer van de
provincie geldt dat de kosten voor abonnementen en dataoverdracht voor
rekening van de provincie zijn. De instandhouding (modems, kabels, etc.)
en de codrdinatie richting de providers van data- en telecomdiensten
behoren tot de scope van het MJO.

e Voor aansluitingen op het laagspanningsnet van installaties in beheer van de
provincie geldt dat de kosten voor energie en energietransport voor
rekening van de provincie zijn. De instandhouding en codrdinatie richting de
netwerkbeheerder behoren tot de scope van het MJO.

De Opdrachtnemer heeft de verplichting om gedurende de Overeenkomst in alle
leveringen en diensten te voorzien benodigd om het Areaal, zowel technisch als
esthetisch, in optimale vorm te houden.

Bij het herstellen van storingen, gebreken en schade zijn alleen de materiaalkosten
boven een grensbedrag per storing, gebrek of schade verrekenbaar. Zie hiervoor
Annex VIII, stelposten.

* De definitie voor calamiteit = Acute aantasting van de doorstroming, verkeersveiligheid of leefbaarheid, of dreiging
daartoe, op provinciale wegen.
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2.2.2

Openbare verlichting (OVL)

De openbare verlichting bestaat uit circa 7100 lichtpunten (en circa 270 kasten). Tot
de openbare verlichting behoren de volgende typen installaties:

1. openbare verlichting langs provinciale wegen;

2. aanstraalverlichting van bruggen en viaducten;

3. verlichting in abri’s;

4. verlichte wegwijzers;

5. alternatieve wegverlichting of -markering.

De binnen deze installaties voorkomende onderdelen zijn op hoofdlijnen:

e kasten;

e kabels;

e aardingsvoorzieningen;
e masten;

¢ maaibalkbescherming;

e armaturen;

e lampen;

e voorschakelapparaten;

e aansluitblokken;

e sensoren;

e zonnepanelen;

e accu’s;

e dimmers en dimsystemen;
e mast- en kasthnummering;
e anti-aanplakcoating;

e zekeringen.

Ad 1. Openbare verlichting langs provinciale wegen

De OVL-installaties zijn deels aangesloten op eigen netten met een voedingskast
voorzien van kWh-meter en deels onbemeterd aangesloten op het
laagspanningsnetwerk van een netwerkbeheerder. Het technisch beheer en
onderhoud van de OVL-installaties behoort tot de scope van het MJO.

Ad 2. Aanstraalverlichting van bruggen en viaducten
Het betreft:
e verlichting die provinciale bruggen en viaducten aanstraalt;
e toplichten voor vliegverkeer;
e pijlschaalverlichting voor de scheepvaart;
¢ laagspanningsinstallaties in ruimten in kunstwerken (verdeelinrichting,
verlichting, wandcontactdozen, etc.).
Het technisch beheer en onderhoud van de aanstraalverlichting behoort tot de scope
van het MJO.

Ad 3. Verlichting van abri’s
Het betreft:

e verlichting in abri’s die in eigendom zijn van de provincie en aangesloten op
een provinciaal OVL-netwerk, een eigen aansluiting op het laagspanningsnet
van een netwerkbeheerder of gevoed door zonne-energie;

e verlichting in abri’s in eigendom van gemeenten, die om praktische redenen
zijn aangesloten op een provinciaal OVL-netwerk.
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2.2.3

Het technisch beheer en onderhoud van de verlichting van abri’s behoort tot de
scope van het MJO.

Ad 4. Verlichte wegwijzers

Het betreft verlichte bewegwijzering (ANWB-vlaggen). Het technisch beheer en
onderhoud van ANWB-masten, de energievoorziening en de verlichte wegwijzers is
onderdeel van het MJO. Wijzigingen in de tekst op ANWB-vlaggen vallen buiten de
scope van het MJO.

Ad 5. Alternatieve wegverlichting of -markering

Op diverse locaties zijn verschillende vormen van alternatieve wegverlichting
aanwezig. Het betreft installaties aangesloten op een netvoedingaansluiting en
installaties gevoed door zonne-energie. Het technisch beheer en onderhoud van
alternatieve wegverlichting behoort tot de scope van het MJO.

Verkeersregelinstallaties (VRI)

De verkeersregelinstallaties bestaan uit de volgende typen installaties:
1. verkeersregelinstallaties (VRI);

roodlichtcamera’s (RLC);

Tovergroen;

Odysa;

fietsvriendelijke VRI;

buswisselstrooksysteem (BWSS);

oQu AW

De binnen deze installaties voorkomende onderdelen zijn op hoofdlijnen:
e kasten;
e kabels;
e aardingsvoorzieningen;
e masten en portalen;
e verkeerslantaarns;
e lampen;
e drukknoppen;
e detectielussen;
e radardetectie;
e sensoren;
e signaalgevers;
e accu’s;
e mast- en kastnummering;
e anti-aanplakcoating;
e verkeersregelautomaten;
e communicatievoorzieningen.

Ad 1. Verkeersregelinstallaties

Het betreft circa 80 VRI's. De meeste VRI's hebben voorzieningen voor
communicatie (telefoonlijn of ADSL) maar zijn niet aangesloten op een VRI-centrale.
De buiteninstallatie t/m de klemmenstrook in de kast behoort tot de scope van het
MJO. De verkeersregelautomaten (achter de klemmenstrook) worden op basis van
lopende contracten met de provincie onderhouden door de systeemleveranciers
(Peek, Vialis, Siemens, Ko Hartog en Ziut). Zolang de contracten met de
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2.2.4

systeemleveranciers lopen, geldt voor de Opdrachtnemer m.b.t. deze contracten
een codrdinatieverplichting. Bij beéindiging van een contract met een
systeemleverancier, gaat het fabrikantafhankelijke onderhoud van de betreffende
verkeersregelautomaten rechtstreeks over naar de Opdrachtnemer. Het technisch
beheer en onderhoud van de verkeersregelautomaten behoort tot de scope van het
MJO.

Ad 2. Roodlichtcamera’s

Er zijn 2 roodlichtcamera’s in eigendom en beheer van de provincie. Deze RLC’s
worden gedoogd, echter bij schade dienen ze in overleg met de Opdrachtgever
geruimd te worden.

N.B. Alle overige roodlichtcamera’s en Fixed Installatin Posts (FIP’s,s) langs
provinciale wegen zijn in eigendom en onderhoud bij het Landelijk Parket Team
Verkeer (LPTV). Het technisch beheer en onderhoud van RLC’s valt buiten de scope
van het MJO. Het ruimen van RLC’s valt binnen de scope van het MJO.

Ad 3. Tovergroen

Tovergroen is een voorziening die bij 10 VRI's aanwezig is om de doorstroming voor
vrachtverkeer te verbeteren. Tovergroen omvat o.a. signaalgevers die dynamisch de
groene golf voor vrachtverkeer aangeven. Voor Tovergroen geldt voor beheer en
onderhoud hetzelfde als voor de verkeersregelinstallaties (§2.2.3 Ad 1.).

Ad 4. Odysa
Odysa is een voorziening ten behoeve van een groene golf bij meerdere

opeenvolgende VRI's. Op één provinciale weg is bij 6 VRI’s Odysa geimplementeerd.
Odysa omvat o.a. signaalgevers die dynamisch de groene golf voor de
weggebruiker aangeeft. Voor Odysa geldt voor beheer en onderhoud hetzelfde als
voor de verkeersregelinstallaties (§2.2.3 Ad 1.).

Ad 5. Fietsvriendelijke VRI

Een fietsvriendelijke VRI is een VRI uitgevoerd met een regensensor. Bij neerslag
kan fietsers eerder groen licht worden gegeven. Er zijn 5 VRI's als fietsvriendelijke
VRI uitgevoerd. Voor fietsvriendelijke VRI's geldt voor beheer en onderhoud
hetzelfde als voor de verkeersregelinstallaties (§2.2.3 Ad 1.).

Ad 6. Buswisselstrooksysteem

Een buswisselstrooksysteem (BWSS) is een VRI met een bijzondere toepassing. Er
is 1 BWSS in beheer van de provincie. Dit BWSS is tijdelijk aangesloten op de VRI-
centrale van de gemeente Breda. Voor de BWSS geldt voor beheer en onderhoud
hetzelfde als voor de verkeersregelinstallaties (§2.2.3 Ad 1.).

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

De DVM-systemen bestaan uit de volgende typen installaties:
1. Dynamische Snelheidsinformatie (DSI);

Informatieve Weg (IFW);

HD observatiecamera’s;

Volgtijd Informatie Systeem (VIS);

DRIP’s en GRIP;

Fiets Attentie Bord (FAB);

oA WN
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7. Verschijnbord Elektronisch Snelheidsbeheersysteem (ESB);
8. BiFlasH (BFH);

9. Blinden Attentie Bord (BAB).;

10. Weg van de toekomst;

11.Dynamisch Reizigersinformatiesysteem (DRIS).

De binnen deze installaties voorkomende onderdelen zijn op hoofdlijnen:

e kasten;

e kabels;

e aardingsvoorzieningen;

¢ masten;

e signaalgevers en matrixborden;
e lampen;

e drukknoppen;

e detectielussen;

e sensoren;

e accu’s;

e mast- en kasthummering;

e anti-aanplakcoating;

e besturing;

e communicatievoorzieningen.

Ad 1. Dynamische Snelheidsinformatie

Betreft 10 DSI’s van Brimos, 8 DSI's van Fa.Hoeflake en 1 van Actime. De provincie
heeft voor de DSI’s van leverancier Brimos een lopend onderhoudscontract. Zolang
het contract met de systeemleverancier loopt, geldt voor de Opdrachtnemer een
codrdinatieverplichting m.b.t. dit contract. Bij beéindiging gaat het onderhoud van
de betreffende DSI'’s rechtstreeks over naar de Opdrachtnemer. Het technisch
beheer en onderhoud van alle DSI’s behoort tot de scope van het MJO.

Ad 2. Informatieve Weg

De informatieve weg bestaat uit 3 wegkantstations, detectie 13 masten met
signaalgever. Storingsmeldingen en functioneel onderhoud zijn mogelijk via de
webapplicatie INFORM. Het systeem beschikt voor dataoverdracht over 4 GPRS
modems. De hardware in de wegkantstations en de software mogen alleen door
Siemens onderhouden worden. Het technisch beheer en onderhoud van de
Informatieve Weg, inclusief de fabrikantafhankelijk te onderhouden onderdelen,
behoort tot de scope van het MJO.

Ad 3. HD observatiecamera’s

Het betreft 2 HD camera’s bevestigd aan lichtmasten en gevoed vanuit VRI's. De
camera’s zijn onderhoudsvrij en beschikken voor ontsluiting van de beelden over
een UMTS dataverbinding. Correctief technisch onderhoud behoort tot de scope van
het MJO.

Ad 4. Volgtijd Informatie Systeem

Het betreft 2 Volgtijd Informatie Systemen die bestaan uit wegkantstations, masten,
signaalgevers en detectie. De systemen (van fabrikant Vialis) informeren de
weggebruikers over de volgafstand in seconden en loggen tevens verkeerskundige
data. Het technisch beheer en onderhoud en het aanleveren van gelogde
verkeerskundige data aan de provincie behoren tot de scope van het MJO.

Pagina 10 van 21



. . Vraagspecificatie Algemeen | Contractnummer EPC.01.01.2013
Provincie Noord-Brabant

Ad 5. DRIPs en GRIP

Het betreft 3 DRIPs en 1 GRIP, waarvan 2 stuks langs provinciale wegen en 2 stuks
langs gemeentelijke wegen. De DRIPs en GRIP zijn aangesloten op het Centraal
DRIP Management Systeem (CDMS) van RWS. Het onderhoud van de DRIPs en
GRIP is ondergebracht in het ketencontract van RWS. Het technisch beheer en
onderhoud van de voeding van de 3 DRIPs en de GRIP, inclusief de voedingskabels
tot in de DRIPs en GRIP, behoort tot de scope van het MJO.

Ad 6. Fiets Attentie Bord

Het betreft 2 locaties met elk 2 sectiekasten en 4 signaalgevers op mast (J24 RVV-
bord met LED knipperlichten). Het systeem heeft geen “intelligentie” of
voorzieningen voor datalogging. Het technisch beheer en onderhoud behoort tot de
scope van het MJO.

Ad 7. Verschijnbord Elektronisch Snelheidsbeheersysteem
Het betreft 41 verschijnborden “U rijdt te snel”. Het technisch beheer en onderhoud
van de verschijnborden behoren tot de scope van het MJO.

Ad 8. BiFlasH

Het betreft 2 locaties met elk 1 sectiekast en twee zweepmasten met een
oversteek-attentiebord. Het systeem heeft geen “intelligentie” of voorzieningen voor
datalogging. Het technisch beheer en onderhoud behoort tot de scope van het MJO.

Ad 9. Blinden Attentie Bord

Het betreft 1 locatie met 1 signaalgever op mast. Het systeem heeft geen
“intelligentie” of voorzieningen voor datalogging. Het technisch beheer en
onderhoud behoort tot de scope van het MJO.

Ad 10. Weg van de toekomst
De Weg van de toekomst wordt in juli 2013 opgeleverd en bestaat uit:

e 3 zonnebomen (12 meter hoge mast met zonnepanelen);

o LED-oriéntatieverlichting in een betonnen band langs de weg;

e circa 14 lichtmasten met LED-verlichting;

¢ een Odysa signaalgever;

¢ meet- en weeglussen.
Het onderhoud van de zonnebomen is ondergebracht in een contract met de
aannemer van de Weg van de Toekomst. Het beheer en onderhoud van de overige
installatiedelen van de Weg van de toekomst behoort tot de scope van het MJO.

Ad 11. Dynamisch Reizigersinformatiesysteem

Het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) geeft actuele vertrektijden bij
bushaltes en busstations. Het DRIS, in eigendom en beheer van de provincie Noord-
Brabant, is onderdeel van een landelijk geregeld netwerk voor reizigersinformatie.
De installatie beslaat 170 panelen en de voeding van de panelen. 99% van de
panelen staat langs gemeentelijke wegen. De installatie is tot eind 2019 in
eigendom van de provincie en gaat daarna over in eigendom van de gemeente. De
provincie heeft een onderhoudscontract met Vialis dat loopt tot eind 2019. Tot eind
2019 behoort een codrdinatieverplichting voor het contract met Vialis tot de scope
van het MJO.
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2.2.5 Data Inwinsystemen

De Date Inwin Systemen bestaan uit de volgende typen installaties:
1. telpunten met tellussen;
2. Weigh In Motion (WIM);
3. Verkeersdatadiensten;
4. Gladheidsmeldsysteem (GMS).

De binnen deze installaties voorkomende onderdelen zijn op hoofdlijnen:

e kasten;

e kabels;

e aardingsvoorzieningen;
e masten;

e detectielussen;

e sensoren;

e accu’s;

e zonnepanelen;

e besturing;

e communicatievoorzieningen.

Ad 1. Telpunten met tellussen

Het betreft 71 permanente telpunten, 18 semi-permanente telpunten en 170
periodieke telpunten.

Het technisch beheer en onderhoud van alle onroerende zaken van de permanente,
semi-permanente en periodieke telpunten, behoort tot de scope van het MJO.
Onroerende zaken zijn o.a. detectielussen, bekabeling, grondpalen en permanente
kasten.

Het technisch beheer en onderhoud van alle roerende zaken van de semi-
permanente- en permanente telpunten behoren tot de scope van het MJO. Roerende
zaken zijn o0.a. modems, accu’s en verkeerstellers (merk Golden River, type
M660/680).

De roerende zaken van de periodieke telpunten evenals het plaatsen van periodieke
telpunten vallen buiten de scope van het MJO.

Ad 2. Weigh In Motion

Het betreft 10 locaties van aslastmeetpunten gekoppeld aan permanente telpunten.
De WIM-installaties bestaan uit Kistler LINEAS kwarts aslastsensoren, bekabeling en
Golden River M660 verkeerstellers (met voorziening voor aslastmeting). Het
technisch beheer en onderhoud inclusief de jaarlijkse ijking van de systemen
behoort tot de scope van het MJO.

Ad 3. Verkeersdatadiensten
De provincie heeft momenteel 2 contracten voor verkeersdatadiensten. Dit zijn:
e Bravissimo, dat intensiteiten en reistijden meet m.b.v. kentekencamera’s;
¢ het NDW, dat intensiteiten en reistijden meet m.b.v. kentekencamera’s en
detectielussen.
De systemen zijn beiden in eigendom van de leverancier (ARS T&TT). Het contract
voor Bravissimo loopt tot en met juni 2013, het contract voor NDW loopt tot eind
2013. De kentekencamera’s zijn grotendeels bevestigd aan en gevoed uit
lichtmasten.
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2.2.6

2.3

Voor de opvolging van de verkeersdatadiensten wordt waarschijnlijk een nieuwe
aanbesteding gedaan. De mogelijke nieuwe leverancier kan wederom meetobjecten
bevestigen aan en voeden uit lichtmasten.
Ingeval van aanrijding of Werkzaamheden aan lichtmasten met meetobjecten van
derden is het volgende onderdeel van het MJO:

e afstemming met de leverancier van de verkeersdatadienst;

e zorg dragen voor spoedig herstel of alternatieven voor het dragen en voeden

van de meetobjecten.

Ad 4. Gladheidsmeldsysteem

De gladheidsmeldsystemen op provinciale wegen maken onderdeel uit van een
landelijk systeem. De provincie is eigenaar en heeft het onderhoud integraal
ondergebracht bij RWS. Gladheidsmeldsystemen vallen buiten de scope van het
MJO.

Pompgemalen

Het betreft 9 pompgemalen voor het afvoeren van water bij kunstwerken. Bij 5
pompgemalen is de besturingskast buiten opgesteld, bij de overige pompgemalen is
de besturingskast in de pompput geintegreerd. 7 pompgemalen hebben een
hijsinrichting, bij 2 gemalen moet van buitenaf gehesen worden. Het bestaande
telemetrie systeem kan ‘om niet’ worden overgenomen van de huidige
onderhoudsaannemer (Fa.Kanters). Het technisch beheer en onderhoud behoort tot
de scope van het MJO.

Beheertools

Naast het beheer en onderhoud van het Areaal, is het voorzien in beheertools ten
behoeve van het beheer en onderhoud, onderdeel van het MJO. De te realiseren en
operationeel te houden beheertools zijn:

¢ een VRI-centrale;
e een Storingsregistratie Systeem.

De beheertools zijn primair een hulpmiddel voor de uitvoer van taken die bij de
Opdrachtnemer liggen. Daarnaast zullen de te realiseren beheertools als dienst
beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever maakt gebruik van Groenestein Beheersoftware (GB Geografisch)
voor het beheer van de areaalgegevens. GB Geografisch wordt kosteloos
beschikbaar gesteld voor het ‘up to date’ houden van de areaalbestanden.
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2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Soort Werkzaamheden

Reguliere Werkzaamheden

Het betreft onderhoudswerkzaamheden die voor de duur van het contract min of
meer routinematig worden uitgevoerd ten behoeve van het in stand houden van het
in de Vraagspecificatie beschreven kwaliteitsniveau.

Werkzaamheden worden uitgevoerd ten dienste van het handhaven van de in de
Vraagspecificatie genoemde minimale eisen. De Opdrachtnemer moet binnen de
gestelde randvoorwaarden naar eigen inzicht bepalen welke Werkzaamheden, op
welk tijdstip door hem moeten worden verricht teneinde aan de
contractverplichtingen te kunnen voldoen.

Services

Services hebben betrekking op de procesmatige en ondersteunende diensten door
de Opdrachtnemer, die niet direct ten dienste staan van het technisch beheer en
onderhoud als zodanig. De services spelen een belangrijke rol bij het "ontzorgen"
van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet het Areaal en de kwaliteit van het
Areaal monitoren en mutaties registreren. De Opdrachtnemer moet er tijdens de
duur van het contract rekening mee houden dat delen van het Areaal tijdelijk
onttrokken kunnen worden aan zijn verantwoordelijkheid en de uit deze
overeenkomst volgende bijbehorende verplichtingen. Oorzaken hiervoor kunnen
bijvoorbeeld zijn reconstructiewerkzaamheden, herinrichtingen, aanpassingen,
calamiteiten of werken van derden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de
afstemming tussen de Werkzaamheden die in het kader van deze overeenkomst
uitgevoerd dienen te worden en deze andere werken. De Opdrachtnemer draagt de
zorg dat na uitvoering van andere werken (of na de garantie- en/of nazorgperiode)
het opnieuw in beheer en onderhoud te nemen Areaal overeenkomt met het
omschreven kwaliteitsniveau. De Opdrachtnemer zorgt er voor dat de
Opdrachtgever hierover maandelijks wordt gerapporteerd. Verzamelde gegevens
moeten door de Opdrachtnemer worden vastgelegd en aangedragen.

Extra Werk

Onder extra werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het
contract niet reeds tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort, doch

na schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd. Voor dit extra
werk zijn dezelfde voorwaarden en bepalingen van toepassing als aan soortgelijke
werken in het contract zijn gesteld. Het uitvoeren van extra werk kan worden
opgedragen op basis van een marktconforme aanbieding van de Opdrachtnemer.
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3.1

3.2

Doelstellingen

In de traditionele werkwijze had de provincie een nadrukkelijk controlerende,
inhoudelijke en deels uitvoerende rol. Steeds meer is de provincie overgegaan tot
het uitbesteden van beheer- en onderhoudstaken. Gaandeweg komen contracten
aan de orde, waarin bij de aanleg van installaties het Meerjarig Onderhoud ervan is
inbegrepen. De uiterste fase in deze beweging is een overheid die de kaders stelt en
het beheer en onderhoud volledig bij de markt neerlegt.

Doelstelling provinciale organisatie

De doelstelling van de provincie is een adequate organisatie van werkzaamheden en
mensen binnen Economie en Mobiliteit die zich bezig houden met de provinciale taak
met betrekking tot het aanleggen, ter beschikking stellen, beheer, onderhoud en
gebruik van de provinciale wegen met in achtneming van de volgende
uitgangspunten:

. Een verschuiving van “alles zelf doen” naar “betrekken van de markt aan
de hand van specificaties”.

. Samenwerking tussen kennisdragers vergemakkelijken, kwalitatief
verbeteren en standaardiseren.

. Ruimte in de organisatie voor nieuwe kennis en vaardigheden.

. Culturele injectie door middel van een verandering in de aanpak van

projecten, werkwijze en marktbenadering;

. De organisatie behoudt intern voldoende inhoudelijke kennis benodigd
om deze processen aan te sturen.

Doelstelling onderhoudscontract

De provincie Noord-Brabant voert het beheer en onderhoud aan de
elektrotechnische installaties langs provinciale wegen uit op een veilige, integrale,
duurzame en kostenbewuste wijze, gericht op de belanghebbenden, zodat de
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de wegen blijft gewaarborgd en
het provinciale wegennet haar bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid en
leefbaarheid van de provincie.

Het doel van de elektrotechnische installaties langs provinciale wegen is bevordering
van de veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming van het provinciale wegennet in
Noord-Brabant.

De opdrachtgever streeft met het contract en in de contractdocumenten opgenomen
eisen de onderstaande doelstellingen na:

e de bestaande functionaliteiten minimaal handhaven;
e het te onderhouden Areaal heel en schoon houden;

e minimale verkeershinder en optimale doorstroming;
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e duurzaamheid, beheer en onderhoud gericht op minimale belasting van het
milieu en waar mogelijk vermindering van de milieubelasting;

e ontzorgen van de Opdrachtgever op het vlak van beheer en onderhoud.

Verbetervoorstellen

Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kunnen met verbetervoorstellen
komen die passen binnen de doelstelling van de organisatie en/of het
onderhoudscontract. Dit kan zijn op het vlak van kwalitatieve verbeteringen in het
Areaal en op het vlak van efficiéntiewinst en kostenvoordelen. De Opdrachtnemer
kan op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever investering- en
verbetervoorstellen uitwerken die een positieve uitwerking hebben, zoals
bijvoorbeeld:

o verhogen verkeersveiligheid;
e verbeteren doorstroming;
e verbeteren duurzaamheid;

¢ milieubesparende maatregelen.

Investering- en verbetervoorstellen worden aan de Opdrachtgever voorgelegd. De
Opdrachtgever toetst voorstellen aan de volgende uitgangspunten:

e Werkzaamheden passen bij de Werkzaamheden van het contract;

¢ Werkzaamheden dragen bij aan een kwalitatieve verbetering van het Areaal
en/of een financiéle besparing aan de Opdrachtgeverzijde;

e realisatie vindt plaats binnen de looptijd van het contract;

e een naar oordeel van de Opdrachtgever passende (marktconforme)
aanbieding.

Indien de Opdrachtgever een voorgestelde investeringsmaatregel wil laten
uitvoeren, behoudt hij zich het recht voor, om bij een niet marktconforme
aanbieding, de investeringsmaatregel aan een derde op te dragen.

De Opdrachtnemer maakt vooraf inzichtelijk wat het effect van een verbetervoorstel
is op het Areaal en de consequenties voor de termijnstaat.

Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het voorstel dient de nieuwe situatie
onderhouden te worden conform de eisen van het contract.
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4.1

4.2

Contractfilosofie

Contractbeheersingsfilosofie

Het contract beoogt een andere relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
dan bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een “aannemer” die
vrijwel uitsluitend uitvoert maar van een Opdrachtnemer die meer optreedt als
serviceverlener. Het contract richt zich op een professionele samenwerking tussen
contractpartijen. Het contract beschrijft vooral het doel dat de Opdrachtgever voor
ogen heeft en wat in dit verband de randvoorwaarden en minimale eisen zijn die
worden gesteld aan de toestand van het te onderhouden Areaal en de processen die
door de Opdrachtnemer worden ingericht.

De contractbeheersing wordt door de Opdrachtgever uitgevoerd conform de
principes van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). De Opdrachtgever wenst
zo min mogelijk in te grijpen in de processen van de Opdrachtnemer en de wijze
waarop hij de Werkzaamheden uitvoert. Met het oog daarop wordt van de
Opdrachtnemer een voor het doel geschikte werkwijze en borging daarvan geéist.
De eisen die gesteld worden aan de werkwijze zijn uitgewerkt in de Vraagspecificatie
Proces. Indien de Opdrachtnemer een werkwijze voorlegt die voldoet aan de eisen
uit de Vraagspecificatie Proces, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het
vertrouwen dat het eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.

De relatie Opdrachtnemer - Opdrachtgever

De opdracht heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van het Areaal. De
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer werken in het kader van het contract
onderling samen met inachtneming van ieders belangen, doelstellingen en
verantwoordelijkheden.

In het kader van het contract wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij:
e als een goed “huisvader” het Areaal onderhoudt en waar nodig verbetert;
e publieksgericht werkt waarbij de beschikbaarheid en doorstroming zo groot
mogelijk zijn;
e een verandering bewerkstelligt van alleen het uitvoeren van onderhoud naar

een breder onderhoudmanagement;

e de processen binnen het contract beheersbaar tot stand brengt met
gebruikmaking van kwaliteitsborging en zelf aantoont dat voldaan wordt aan
de uit het contract voortvloeiende eisen;

e zich tot doel stelt de proceskwaliteit continu te verbeteren;

e de gegevens van het Areaal actueel houdt en zo nodig verbetert teneinde
altijd te beschikken over bruikbare gegevens voor beheer en onderhoud,
voor zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever;

e zijn Werkzaamheden afstemt op Werkzaamheden van derden.
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De activiteiten die door de Opdrachtgever worden uitgevoerd zijn gericht op:

zeker stellen dat aan de eisen uit de overeenkomst wordt voldaan;
risico’s voor de Opdrachtgever op een acceptabel niveau houden;

zo efficiént en effectief mogelijke contractbeheersing, gericht op toprisico’s
van de Opdrachtgever;

de rechtmatigheid van betalingen vaststellen op basis van de resultaten van
de contractbeheersing.
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5 Systeem, deelsystemen, objecten, functies en eisen

5.1 Algemeen

Het MJO heeft betrekking op een te onderhouden systeem. Het systeem bestaat uit
de elektrotechnische installaties, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Tot het systeem
behoren tevens de ondersteunende voorzieningen, zoals: voeding, dataverbindingen
en beheertools. In deze Vraagspecificatie wordt het systeem aangeduid met:
“E-installaties wegen PNB".

5.2 Positionering systeem en contract

5.2.1 Positionering van het systeem

Een manier om het systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde
systeem in een groter geheel, het bovenliggende systeem.

In onderstaande figuur is dit weergegeven door de relaties aan te geven tussen het
bovenliggende systeem en zijn onderliggende deelsystemen.

Provinciaal
wegennet

l I

Wegen (civiel) Kunstwerken E-installaties Groen-
wegen PNB voorziening

Beheertools

Data- Pompgemalen
inwinsystemen

5.2.2 Positionering van het contract

Het Elektrotechnisch Prestatie Contract (EPC) bestaat naast andere contracten van
de provincie Noord-Brabant. Dit zijn: het OPC (Onderhoud Prestatie Contract) voor
onderhoud van wegen (civiel) en groenvoorziening en het Service- en
Calamiteitencontract (SRV) dat o.a. voorziet in verkeersmaatregelen bij calamiteiten
op het provinciale wegennet.
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5.3

Objectenboom en functieboom
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Het systeem “E-installaties wegen PNB” bestaat uit deelsystemen die weer uit
objecten bestaan. De objecten geven invulling aan de functies die het systeem dient

te vervullen. De decompositie van het systeem kan in een objectenboom

schematisch worden weergegeven. De decompositie van de functies kan in een
functieboom worden weergegeven.

In onderstaande figuur is het systeem “E-installaties wegen PNB” in een

objectenboom weergegeven. De componenten waaruit objecten kunnen bestaan
(masten, kasten, detectie, signaalgevers, etc.) zijn hierin niet verder uitgewerkt.

E-installaties wegen

PNB

Storingsregistratie
Systeem (dienst)

GB Geografisch
(eigendom PNB)

[

VRI

) |

DVM

) |

Data

inwinsystemen ]

Overige E-
installaties

(Openbare verlichting )
langs wegen

(. J

Verkeersregel-
installatie

(Dynamische Snelheids)
Informatie

(. J

Telpunten

[ Pompgemalen ]

1 Aanstraalverlichting )

Roodlichtcamera

(" Informatieve Weg )

Weigh In Motion

( Alternatieve

wegverliching of

L -markering Y,

( Fietsvriendelijke VRI )

DRIPs en GRIP

Buswisselstrook-
systeem

(" Fiets Attentie Bord )

4[

VRI-centrale
(dienst)

Verschijnbord
Elektronisch
\Snelheidbeheersystee

BiFlasH

—

T\
Blinden Attentie Bord

—

TR
Dynamisch Reizigers
Informatie Systeem

| —

(. J (. (. J (. J
B . . 4 1\ (- . )
Verlichting abri’s Tovergroen Camera’s Verkeersdatadiensten
(. J (. (. J (. J
(Verlichte wegwijzers ) ( Odysa 1 Volgtijd Informatie )
- 1 Systeem
(. J (. (. J
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In onderstaande figuur zijn de functies van het systeem “E-installaties wegen PNB”
in een functieboom weergegeven. De functies op de onderste lijn van het schema
geven direct invulling aan de topfunctie “Faciliteren mobiliteit op provinciale wegen”.
De grijze functies in het midden van de figuur zijn functies ten dienste van de
beheerbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem.

Faciliteren mobiliteit op provinciale wegen

Beheren ) ( Op afstand
areaalgegevens bewaken en
L ) L beheren VRI's

Beheren
storinggegevens [—]
- @

I I I |

Verlichten weg / Afwikkelen Informeren Afvoeren water Informeren
obiect verkeer weggebruiker / (kunstwerken) wegbeheerder

) reiziger (verkeersdata)

5.4 Typering van de eisen

In de Vraagspecificatie Eisen worden de volgende typen eisen onderscheiden:
e Functionele eisen
e Aspecteisen
e Raakvlakeisen

e Randvoorwaarden

Functionele eisen zijn eisen aan de functionele eigenschappen c.q. prestaties van
het systeem en/of object”.

Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen, die geen directe bijdrage leveren
aan de primaire functie van het systeem, subsysteem en/of object.

Raakvlakeisen zijn eisen aan het raakvlak tussen het systeem en de omgeving.

Randvoorwaarden zijn eisen die bij aanvang van een project al extern worden
opgelegd. Deze eisen kunnen op geen andere wijze worden ondervangen, dan door
ze op te nemen als randvoorwaarde.
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