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Nr | Document Paragraaf / Eis -| Vraag Gegadigde Datum vraag- | Antwoord Gewijzigd document
Bepaling stelling
1 N.a.v. startbijeenkomst Gunningscriteria; in de aanbestedingsleidraad staat 31-10-2018 Zie de inde
datje een of een §4.21en§4.2.2
kan halen voor de plannen van aanpak. Vanaf welk cijfer
is het ?
2 [Nauv. startbijeenkomst Duurzaamheid; hoe wordt omgegaan met de afkomst van | 31-10-2018 | Hierin bestaat niet 1 oplossing, ProRail vraagt inventiviteit uit
producten die worden toegepast. Waar ligt de voorkeur? de markt (binnen de kaders van de aanbestedingsleidraad).
De voorkeur ligt op onderdelen en producten welke het
milieu zo min mogelijk belasten. Als het gaat om transport
geldt dat dichtbij de voorkeur heeft boven een verre
afstand.
3 N.a.v. startbijeenkomst Plan van aanpak; dient er 1 plan van aanpak of 2 plannen | 31-10-2018 Zoals inde §4.2, dient
van aanpak te worden ingediend? bij de inschrijving door de gegadigde een tweetal plannen
van aanpak te worden toegevoegd: 1 voor het
subgunningscriterium Duurzaamheid en 1 voor het
4 [N.a.v. startbijeenkomst Duurzaamheid; er wordt gevraagd om een plan van 31-10-2018 | Ten behoeve van het plan van aanpak Duurzaamheid dient
aanpak voor duurzaamheid. Met welke kaders dient men men uit te gaan met een minimale gebruiksduur van 15 jaar
hier rekening te houden? De afteller is een specifiek zoals beschreven in de vraagspecificatie Systeem.
product, maar wat gebeurt er na 15 jaar na installatie? Of Daarnaast dient rekening te worden gehouden dat ook na
dien je rekening te houden met dat de afteller na 15 jaar 15 jaar aftellers worden toegepast en geinstalleerd. De
na installatie niet meer wordt ingezet? Is het mogelijk om kaders staan 1in de i i het
een kader(s) te krijgen voor duurzaamheid welke ook is aan inschrijvers om op basis van die kaders maximaal
gebruikt wordt in de beoordeling? invulling te geven aan de behoefte van ProRail.
5 N.a.v. startbijeenkomst Mag de afteller meer kunnen dan de functies zoals 31-10-2018 Erwordt niet om meer functionaliteit gevraagd en extra
inde ificatie? functi it is geen i
6 N.a.v. startbijeenkomst Hoeveel ontwerpvrijheid is er voor de afteller, dit gezien | 31-10-2018 Eris weinig ontwerpvrijheid in de afteller. Dit heeft met
het ontwerp al is vastgesteld in de vraagspecificatie. name te maken dat de afteller al geaccepteerd is door
vervoerders en het rijdend personeel al is opgeleid in het
gebruik van de afteller. Daarnaast zijn al enkele pilot locaties|
voorzien van aftellers. Hierdoor zijn er o.a. eisen
betreffende de uitvoering, kleur en afmetingen van de
afteller in de i Systeem.
7 N.a.v. startbijeenkomst In de vraagspecificatie Afroepdiensten van de 31-10-2018 Installeren is niet van ing op deze In
staat ook het Installeren de vraagspecificatie Afroepdiensten (§3.3) staat dit
(hoofdstuk 3). Is het plaatsen, installeren, aansluiten en ik wel vermeld. Een ifi
functioneren onderdeel van de raamovereenkomst? wordt meegezonden bij deze Nota van Inlichtingen (1). De
Wanneer het i nietvan i aangepaste aanbiedingsbegroting op dit viak volgt later.
is voor deze overeenkomst, hoe zit dat dan met de
aanbiedingsbegroting? Deze is zo opgezet dat hierin
invulling dient te worden gegeven om een stap verder te
komen.
8 N.a.v. startbijeenkomst metwelke ietij dient rekening| 31-10-2018 Voor systeemacceptatie dient rekening te worden
gehouden te worden voor de systeemacceptatie? gehouden met de beoordelingstermijnen zoals vermeld in de
Annex Acceptatie- en Toetsplan.
9 |N.a.v. startbijeenkomst als het lleren nief| 31-10-2018 | Inervaringseis 1 staat vermeld dat gegadigde aantoonbaar
van toepassing is, dient de ervaringeis in de leidraad ervaring moet hebben de ontwikkeling, productie en
hierop niet te worden aangepast? uitlevering van een soortgelijk product. Hierin is het
plaatsen, installeren en zorgdragen dat de afteller correct
functioneert binnen de omgeving van ProRail geen
onderdeel van de ervaringseis. De aanbestedingsleidraad
zal dan ook niet worden aangepast.
10 | N.a.v. startbijeenkomst Waar liggen de verantwoordelijkheden m.b.t. V&G. Waar |31-10-2018 Zoals inde i

is de leverancier Vool

(§5.3) is V&G geen onderdeel van deze overeenkomst.
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