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1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

2.2.1.2. Gegadigde verwacht dat de antwoorden op de gestelde vragen in deze Nota van Inlichtingen 

tot nieuwe vragen leiden en vraagt dan ook een tweede mogelijkheid tot het stellen van 

vragen toe te voegen aan de planning.

9-11-2018 Gezien de gestelde vragen ziet ProRail 

vooralsnog geen reden een tweede 

vragenronde te faciliteren.

2 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

2.2.1.2. Aangezien er nog geen aangepaste aanbiedingsbegroting is verstrekt en Gegadigde hier wel 

vragen over verwacht te stellen vragen we dan ook een tweede mogelijkheid tot het stellen 

van vragen toe te voegen aan de planning.

9-11-2018 Zie antwoord op vraag 1. 

3 Bijlage 3 Referenties Per referentieproject dient Gegadigde aan te geven voor welke eis dit referentieproject is 

ingediend. Hier biedt u de keuze uit Eis 1 t/m 4. Deze nummering correspondeert niet met de 

Geschiktheidseisen (Eis 6: Ervaringseis 1 en Eis 7: Ervaringseis 2) zoals benoemd in de 

Leidraad. Hoe dient Gegadigde dit in te vullen?

9-11-2018 Bijlage 3 is verduidelijkt. Bijlage 3 - Referentieformulier standaard

4 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

4.1 Wordt de objectief gewaardeerde voorsprong van € 105.000,- bij Criteria 1 

(LCC/Inschrijfsom) of bij de BPKV-waarde van de bij het ontwikkeltraject betrokken partij 

opgeteld?

9-11-2018 Conform par. 4.1 in de 

aanbestedingsleidraad zal dit bedrag 

worden opgeteld bij de prijs van de 

betrokken partij, mits zij meedoet aan de 

aanbesteding.

5 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

4.1 Hoe is de objectief gewaardeerde voorsprong van € 105.000,- tot stand gekomen? M.a.w., 

welke wijze van beoordeling ligt hier aan ten grondslag?

9-11-2018 Hier geeft ProRail geen inzicht in.

6 Vraagspecificatie Systeem S6.2 Kan Gegadigde er van uit gaan dat indien de Afteller voldoet aan de EN12966 met 

bijvoorbeeld de classificaties L3(*)-R3-B6-C2, automatisch ook aan deze eis voldaan wordt?

9-11-2018 Als het systeem voldoet aan EN 12966, 

wordt hiermee niet automatisch voldaan 

aan de gestelde eis(en). 

Gegadigde dient aan te tonen dat aan 

de gestelde eis(en) wordt voldaan, 

EN12966 kan worden gebruikt voor het 

vaststellen of aan de gestelde eis(en) 

wordt voldaan.

7 Vraagspecificatie Systeem S6.3 Kan Gegadigde er van uit gaan dat indien de Afteller voldoet aan de EN12966 met 

bijvoorbeeld de classificaties L3(*)-R3-B6-C2, automatisch ook aan deze eis voldaan wordt?

9-11-2018 Zie antwoord op vraag 6.

8 Vraagspecificatie Systeem S6.4 Kan Gegadigde er van uit gaan dat indien de Afteller reeds voldoet aan de EN12966 

normering, automatisch ook aan deze eis voldaan wordt?

9-11-2018 Als het systeem voldoet aan EN 12966, 

wordt hiermee niet automatisch voldaan 

aan de gestelde eis(en). 

9 Basisovereenkomst TN147969 Artikel 2, lid 3, bI Naar ons inzicht is het onmogelijk om werkpakket systeemacceptatie binnen 6 maanden 

afgerond te krijgen. Kan deze termijn worden aangepast naar 9 maanden?

08.11.2018 Nee, de termijn wordt niet aangepast. 

ProRail denkt dat 6 maanden voor het 

werkpakket systeemacceptatie 

acceptabel en realistisch is. 

10 Basisovereenkomst TN147969 Artikel 2, lid 3, bI Naar ons inzicht is de inschrijver die het systeem origineel heeft ontwikkeld in opdracht van 

ProRail voor het proefproject op voorsprong. U geeft aan dat u de voorsprong heeft gewogen 

en getaxeerd heeft. Wilt u deze weging en taxatie openbaar maken?

08.11.2018 Zie antwoord op vraag 5.

11 Basisovereenkomst TN147969 Artikel 2, lid 3, bI Het systeem is reeds ontwikkeld als proefmodel. Kunt u aangeven hoe lang dit 

ontwikkelproces heeft geduurd?

08.11.2018 Nee, dit kan ProRail niet delen omdat 

het gedane ontwikkeltraject niet 

representatief is voor deze opdracht.

12 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

systeemeis 

Algemeen

Ziet ProRail meerwaarde in integratie met PMP (ProRail Monitoring Platform). Indien, ja, 

wordt deze integratie extra beloond in de aanbieding?

9-11-2018 Nee, daar ziet ProRail geen meerwaarde 

in en wordt ook niet extra beloond. 
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13 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

4.3 aspecteis A1 Volstaat een duurproef voor een nader te bepalen periode, met een nader te bepalen gedrag, 

voor het aantonen van de aspecteisen genoemd in de vraagspecificatie? Denk aan elke 

minuut aftellen gedurende een week in een klimaatkamer waarbij de omstandigheden 

variëren (al dan niet buiten de in de vraagspecificatie genoemde klimatologische condities). 

9-11-2018 Nee, de in de vraag geschetste methode 

voor het aantonen van aspecteisen 

volstaat slechts gedeeltelijk. Er dient 

tevens aangetoond te worden hoe in 

verhouding met de duurproef (voor een 

nader te bepalen periode) aan de 

gebruiksduur van 15 jaar wordt voldaan, 

zoals geëist in Aspect eis A1.   

14 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

4.3 aspecteis A4 Hoe wordt een defect van de primaire functie waargenomen/bepaald. 

Is dit een menselijke waarneming?

9-11-2018 Ja, dit is een correcte interpretatie.

15 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

4.5 Raakvlak 

eisen

Algemeen: Welke eisen stelt ProRail aan personeel dat de units gaat installeren? 9-11-2018 Installatie van de aftellers geschiedt 

door bekwame partijen die apart door 

ProRail worden geselecteerd.

16 RLN00007-V006 Algemeen Welke verzwaringen v.w.b. EMC eisen uit de RLN0007 zijn van toepassing op dit systeem? 9-11-2018 ProRail verwijst hiervoor naar de 

vraagspecificatie Systeem, eis A6.

17 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

4.5 Raakvlak 

eisen

Zijn er nog aanvullende eisen op de bekabeling ‘van buiten’  van toepassing v.w.b. 

immuniteit, overspanningsbeveiliging en isolatie?

9-11-2018 Nee er zijn geen aanvullende eisen. 

ProRail verwijst hiervoor naar de 

vraagspecificatie Systeem, eis R1.1 en 

R2.1.

18 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

3.1 Bindende 

documenten 

De EN NEN-EN50126 is van toepassing verklaard. Welke RAMS processen dienen in het 

ontwikkeltraject gevolgd te worden om het SIL1 niveau v/h systeem aan te tonen?

9-11-2018 Conform Eis A4, Vraagspecificatie 

Systeem, wordt verondersteld dat men 

in kader van het beheer van RAMS 

gedurende de levenscyclus van het 

systeem de in de NEN-EN 50126 

beschreven fasen en taken worden 

doorlopen. Hiervoor biedt de standaard 

een systematisch proces dat past bij het 

type en de omvang van het beschouwde 

systeem, voor het aantonen dat aan de 

gestelde eisen wordt voldaan. Zie ook 

paragraaf 6.5 in EN50126-1. 

De NEN-EN 50126, 50128 en 50129 

bevat verschillende opgaves van 

technieken, methodes en processen 

welke als hulpmiddel gevolgd kunnen 

worden voor het aantonen van de 

gestelde veiligheidseis. Het is aan de 

ON om vast te stellen welke gebruikt 

wordt om in het ontwikkeltraject te 

volgen en aan te tonen. 

Bij een Highly Recommended (HR) 

technieken, methodes en/of processen 

zoals vermeld in de standaarden, dient 

gemotiveerd te worden waarom deze 

niet toegepast worden.    

19 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

systeemeis 

Algemeen

Is de CSM-REA van toepassing? Dient er een vrijgavetraject voor ProRail gevolgd te worden 9-11-2018 Ja, en er dient een vrijgave traject te 

worden gevolgd. 

20 Leidraad aanbesteding Criterium 2: 

Duurzaamheid

Hoe zit het met de garantieperiode en hoe verhoudt zich dit tot de levensduur van 15 jaar? 

Een levensduur van 15 jaar tonen we bij acceptatie aan? 

Wat wanneer na 5 jaar een Afteller defect geraakt?

9-11-2018 ProRail verwijst hiervoor naar de 

Algemene Voorwaarden Assets, artikel 

14. 

21 Leidraad aanbesteding Criterium 2: 

Duurzaamheid

Leidt een langere levensduur tot een hogere score? 9-11-2018 Ja, zie de aanbestedingsleidraad, tabel 

2.

22 Leidraad aanbesteding Criterium 3: 

Systeemacceptat

ie

Het Systeem dient binnen 6 maanden geaccepteerd te zijn. In de Aanbestedingsleidraad 

4.2.2 beschrijft Opdrachtgever ‘Des te effectiever de uitvoering van de systeemacceptatie, 

des te hoger de score.’ Inschrijver verneemt graag hoe een kortere systeemacceptatie 

periode leidt tot een hogere score. (hoe wordt dit gewaardeerd)

9-11-2018 Wanneer voldaan wordt aan de gestelde 

eis betreffende systeemacceptatie 

binnen 6 maanden en dit wordt SMART 

beschreven in een plan van aanpak, kan 

dit met een hogere score worden 

beoordeeld. 
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23 Bijlage 5 - Aanbiedingsbegroting Algemeen In de Bijlage 5 zit een complicatiefout verborgen. Zou u deze bijlage willen aanpassen naar 

aanleiding van de aangepaste omvang zoals benoemd in Nota 1. 

9-11-2018 De aanbiedingsbegroting zal ondanks 

eerdere toezegging niet worden 

aangepast. Reden hiervoor is dat de 

door ProRail ingeschakelde derde partij 

nog een beroep zou kunnen doen op ON 

om te ondersteunen bij installeren. 

Hiervoor vragen wij vooraf om hiervoor 

uw uurtarieven vast te leggen. Dit 

betekent niet dat deze ondersteuning 

ook daadwerkelijk zal worden gevraagd.  

Wel zijn er enkele aanpassingen 

uitgevoerd ''onder de motorkap". Layout-

technisch is er niets gewijzigd.

Bijlage 5 - Aanbiedingsbegroting

24 Afteller - 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx

systeemeis 

Algemeen

Wij kunnen ons voorstellen dat, met een Live Cycle van 15 jaar praktische wijzigingen 

kunnen ontstaan, mag in de aanbieding dan ook ipv 7 segments displays voor fullmatrix 

gekozen worden? Hierdoor is enige flexibiliteit in de toekomst gewaarborgd en kan het 

display zelfs bij calamiteiten bv benut worden.

9-11-2018 Gedurende de levensduur van 15 jaar 

kunnen wijzigingen zich voordoen, maar 

op dit moment zijn er geen aanvullende 

eisen waarin de flexibiliteit dient te 

worden geborgd. Deze extra flexibiliteit 

zal dan ook niet worden beloond.  

25 Model Raamovereenkomst Artikel 17 IP recht, OG vraagt aan ON tot verlenen van overdraagbare licentie. Wij kunnen als 

organisatie dit artikel niet accepteren en stellen in plaats daarvan een ECROW 

overeenkomst voor. Kan OG zich hierin vinden? 

9-11-2018 Nee, ProRail kan zich hier niet in vinden. 

Indien u dit wenst, ontvangen wij graag 

een onderbouwing waarom u dit artikel 

niet kunt accepteren. 

26 Model Raamovereenkomst Artikel 19, 

toerekenbare 

tekortkoming. 

De interface met het display (voeding en aansturing, ophanging, vormgeving) is 

voorgeschreven in de aanvraag. Hoe ziet Prorail een toerekenbare tekortkoming in het kader 

van de voorgeschreven eisen?  

9-11-2018 ProRail verwijst hiervoor naar de 

Algemene Voorwaarden Assets, artikel 

19.

27 Model Raamovereenkomst Artikel 20, 

aansprakelijkheid

ON verzoekt OG de aansprakelijkheid clausule in relatie te brengen met de omvang van het 

werk. 

9-11-2018 Naar mening van ProRail is de 

aansprakelijkheid reeds in relatie met de 

omvang van het werk.

28 Model Raamovereenkomst Artikel 22, 

ontbinding en 

opzegging

Kan OG aangeven wanneer er specifiek sprake is van ontbinding? 9-11-2018 ProRail verwijst hiervoor naar de 

Algemene Voorwaarden Assets, artikel 

22.

29 Annex prijzen Tarieven & 

leveringscondities

2.1 

afroepdiensten

Welke eisen steld OG aan personeel van ON voor het geven van een invulling aan de 

afroepdiensten die met name op het perron aan het display moeten worden uitgevoerd? 

9-11-2018 De afroepdiensten vinden voor de ON 

niet plaatst op het perron. Dit wordt 

uitgevoerd door een door ProRail 

aangewezen partij.  

30 Annex prijzen Tarieven & 

leveringscondities

3.3 

uitvoeringstypen. 

Kan OG aangeven of er sprake is van meerdere uitvoeringstypen? 9-11-2018 Er is geen sprake van meerdere 

uitvoeringstypen.

31 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6 Een beperking van de omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de 

Algemene Voorwaarden Assets tot €100.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 

met dezelfde oorzaak acht Gegadigde disproportioneel. Kan ProRail de omvang van de 

aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Assets 

beperken tot de opdrachtwaarde van de betreffende nadere Overeenkomst?

9-11-2018 Nee, ProRail houdt vast aan de inhoud 

van het huidige artikel.

32 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6 Kan ProRail, gezien de ruime mogelijkheden die ProRail heeft onder artikel 6 om boetes op 

te leggen, de mogelijkheid om indirecte schade c.q. gevolgschade te vorderen uitsluiten? 

Gegadigde verstaat onder deze schadesoorten: winstderving, inkomstenderving, 

productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, verlies van 

informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparing, gemiste 

overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, 

meerkosten van inkoop elders en aan derde verschuldigde kortingen of boetes.

9-11-2018 Zie antwoord op vraag 31.

33 09. Algemene Voorwaarden 

Assets.docx.PDF

- Gegadigde heeft in de Overeenkomst geen bepaling gevonden die Opdrachtnemer enig recht 

geeft ten aanzien van verrekening en of schadevergoeding. Daarom wenst Gegadigde haar 

wettelijke mogelijkheden te behouden (afdelingen 10 en 12 Burgerlijk Wetboek). Gegadigde 

acht het niet redelijk en niet proportioneel dat Gegadigde in het geheel geen aanspraak zou 

kunnen maken op verrekening of schadevergoeding. Kan ProRail expliciet een verwijzing 

naar afdelingen 10 en 12 Burgerlijk Wetboek opnemen?

9-11-2018 Nee, ProRail houdt vast aan de inhoud 

van het huidige artikel.

34 09. Algemene Voorwaarden 

Assets.docx.PDF

Artikel 15, lid 7 Gegadigde vindt het disproportioneel dat ProRail te allen tijde is bevoegd vorderingen van 

Opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die ProRail heeft op Opdrachtnemer. Kan 

ProRail dit wijzigen in "ProRail is conform artikel 6:127 BW bevoegd vorderingen van 

Opdrachtnemer te verrekeningen met vorderingen die ProRail heeft op Opdrachtnemer"?

9-11-2018 Nee, ProRail houdt vast aan de inhoud 

van het huidige artikel.
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35 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 2, Lid 1 Kan de volgende tekst "… en daaraan verwante dienstverlening zoals installatie-, 

instandhoudingsdiensten..." geschrapt worden in lijn met punt 7 uit de nota van inlichtingen 

van 5/11/2018?

9-11-2018 ProRail heeft het woord 'installatie-' 

geschrapt uit de tekst. 

Basisovereenkomst

36 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 2, Lid 1 De tekst "… en daaraan verwante dienstverlening zoals installatie-, 

instandhoudingsdiensten..." suggereert dat er meer verwante dienstverlening is. Kunt u deze 

dienstverleningen specificeren?

9-11-2018 ProRail verwijst naar de 

vraagspecificaties voor een volledige 

omschrijving.

37 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 2, Lid 1 U geeft aan de Overeenkomst "…omvat de levering van Aftellers, inclusief daartoe 

behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen... ". Welke onderdelen en welke 

hulpmiddelen bedoelt u?

9-11-2018 Dit betreft eventuele hulpmiddelen welke 

van ON-zijde noodzakelijk zijn. Mocht dit 

niet aan de orde zijn, dient dit ook niet te 

worden geleverd.

38 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 2, Lid 1 Kan de tekst uit Artikel 2, lid 1 worden vervangen door de tekst vermeld op pagina 4 van de 

leidraad "De scope van de Overeenkomst omvat de ontwikkeling tot en met 

systeemacceptatie van de Afteller, na succesvolle ontwikkeling en vrijgave door ProRail: een 

leveringsperiode van 6 jaar + de mogelijkheid tot tweemaal één jaar verlenging en het 

leveren van reserve onderdelen en ondersteuning bij correctief en preventief onderhoud aan 

de door ProRail tewerk gestelde derden voor de levensduur van de Afteller."?

9-11-2018 Nee, ProRail houdt vast aan de inhoud 

van het huidige artikel.

39 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6, Lid 4 Kan ProRail afzien van boetes indien ProRail geen enkele vorm van schade lijdt? Volgens 

Gegadigde zou dit logisch samenhangen met het feit dat ProRail alleen een vordering tot 

schadevergoeding zal instellen indien de door haar gelede schade hoger is dat de opgelegde 

boetes. 

9-11-2018 Nee, ProRail houdt vast aan de inhoud 

van het huidige artikel.

40 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6, Lid 4 Er wordt een maximum van 20% beschreven, geldt dit maximum per gebeurtenis of voor de 

totale verzuimboete over de duur van het contract? Indien dit per gebeurtenis geldt, kan er 

dan beschreven worden hoe dit maximum van 20% bereikt wordt?

9-11-2018 De boete van 20% geldt over de op dat 

moment geldende nieuwwaarde van het 

Systeem vermenigvuldigd met het aantal 

onder deze Overeenkomst op dat 

moment geleverde Systemen. Dit is 

conform artikel 6, lid 4 van de 

basisovereenkomst.

41 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6, Lid 4 Hoe worden de RAMS prestaties bijgehouden gedurende de gebruiksperiode en welke 

statistische principes en criteria worden gebruikt om vast stellen wanneer een storing afwijkt 

van de opgegeven RAMS getallen? Praktisch kan een afwijking van de RAMS getallen pas 

na einde levensduur met redelijke betrouwbaarheid worden vastgesteld gezien de beperkte 

populatie.

9-11-2018 Op dit moment zijn er RAMS eisen 

opgesteld in de aspecteisen van de 

vraagspecificatie systeem en dient de 

ON aan te tonen hoe aan de gestelde 

eisen wordt voldaan en hoe dit 

gedurende de gebruiksperiode kan 

worden vastgesteld. 

Het bijhouden van de RAMS prestaties 

gedurende de gebruiksperiode is nu niet 

relevant. In de betreffende eisen staat 

opgenomen wat we als een storing zien 

(wat de functies zijn die dan falen) en 

daarmee is het simpelweg een kwestie 

van vaststellen. 
42 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6, Lid 4 In principe heeft de Afteller geen invloed op de dienstverlening van ProRail. De treinenloop 

wordt immers geregeld door seinen. Kunnen we er dan ook vanuit gaan dat een storing van 

de Afteller per geen impact heeft op de dienstverlening van ProRail conform artikel 6 lid 4 

sub a sub II?

9-11-2018 Nee, dat kan niet. Per storing zal 

bekeken worden of er wel en geen 

impact op de dienstverlening van 

ProRail plaatsvindt. 

43 01. Basisovereenkomst.docx.PDF en 

04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

diverse Er wordt in een aantal artikelen specifiek verwezen “Het laten functioneren binnen de 

dienstverlening van ProRail" en verantwoording van de opdrachtnemer hierin. Zou de 

"Dienstverlening van ProRail" SMART gemaakt kunnen worden?

9-11-2018 Met het laten functioneren binnen de 

dienstverlening van ProRail wordt 

bedoeld dat te leveren systemen 

technisch compatibel zijn

44 01. Basisovereenkomst.docx.PDF Artikel 6, lid 4 

sub a sub I

Zou ProRail een voorbeeld kunnen geven van vormen van verzuim die leiden tot een boete 

uit sub I?

9-11-2018 Nee, dat kan niet. Per storing zal 

bekeken worden of er wel en geen 

impact op de dienstverlening van 

ProRail plaatsvindt. 

45 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

Eis R3 Zijn de bevestigingsmaterialen onderdeel van de scope of levert de afroeper de 

bevestigingsmaterialen?

9-11-2018 De afroeper levert de 

bevestigingsmaterialen.

46 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

Eis R3.1 Betekent dit dat de leverancier zorg moet dragen voor deze isolatie? Zo ja, met welke 

isolatiewaarden dient er rekening te worden gehouden?

9-11-2018 Ja, hiervoor gelden de eisen zoals 

gesteld in NEN1010, zie ook eis O9.

47 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID S14.2 Het instellen van de systeemtijden gebeurt handmatig. Het is mechanisch niet mogelijk om 

uit te sluiten dat de eindtijd hoger wordt ingesteld dan de starttijd. Is het toegestaan om dit 

elektrisch te controleren en Afteller niet te laten werken met verkeerd ingestelde waarden?

9-11-2018 Nee, dit is niet toegestaan. Zie eis 

S14.2.

48 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID O8 Kan ProRail aangeven hoe hoog in spanning en hoe lang (in tijdsduur) en hoe vaak de 

overspanningen op de voeding kunnen zijn?

9-11-2018 Nee, dat kan ProRail niet aangeven. 
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49 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A5 Is het toegestaan om de eisen 4C3 en 4S3 op basis van ervaring en verklaringen van de 

leverancier van o.a. de verf te mogen bewijzen (dus zonder testen)?

9-11-2018 Verklaringen van de leverancier kunnen 

bijdragen aan de onderbouwing. Het 

gaat echter om het bestand zijn van het 

gehele systeem tegen de genoemde 

omgevingscondities. Het daadwerkelijk 

beproeven is daarmee noodzakelijk (het 

geheel kan groter zijn dan de som der 

delen; of in dit geval ‘kan anders zijn’).

50 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A7.2 Eis is niet realiseerbaar, omdat o.a. de vereiste LED’s per definitie onder het (K)CA vallen. Is 

het mogelijk om deze eis te laten vallen?

9-11-2018 Eis A7.2 komt te vervallen. Vraagspecificatie Systeem

51 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID R2.2 Een ondergrens van 1,3 V DC bij de status ‘Hoog’ en een bovengrens van 8,0 V DC bij de 

status ‘Laag’ is conflicterend. Voorstel om voor ‘Hoog’ het venster 8 tot 12 V DC te gebruiken 

en voor ‘Laag’ het venster 0 – 4 V DC te definiëren.

9-11-2018 Deze interpretatie is niet correct en de 

gestelde eis is niet conflicterend. 

Betreffende het stuursignaal zijn er twee 

drempelwaardes en het overschrijden 

van een drempel leidt tot wijziging van 

de status. Vervolgens leidt alleen het 

overschrijden van de andere 

drempelwaarde voor het weer wijzigen 

van de status.

52 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A4 Wordt er van Opdrachtnemer verwacht een compleet (ISA goedgekeurde) safety case 

conform EN50129 op te leveren ?

9-11-2018 Ja, er wordt een veiligheidsdossier 

verwacht om aan te tonen dat aan de 

gesteld eisen wordt voldaan. Dit behelst 

de activiteiten gerelateerd aan de Safety 

Integrity Level = SIL 1. Dit resulteert dan 

in een veiligheidsdossier conform 

EN50129.  Deze hoeft niet te worden 

goedgekeurd door een ISA.

53 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A4 Dienen de type goedkeuringstesten zoals een triltest en EMC test specifiek voor deze 

toepassing te worden uitgevoerd?

9-11-2018 U verwijst naar ID A4. Naar onze mening 

heeft de vraag geen betrekking op  ID 

A4 maar op A5 en A6. 

Voor A5 en A6 zijn de type 

goedkeuringstesten specifiek van 

toepassing. 

54 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A4 Zou ProRail het "gevaarlijk falen van de Afteller" SMART kunnen formuleren? 9-11-2018 Dit staat opgenomen in de toelichting 

onder A4.
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55 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

ID A4 Verwacht ProRail dat de software van de Afteller wordt ontwikkeld volgens EN50128 en 

daarbij de oplevering van de volgende documenten?  

- Software Quality Assurance Plan;

- Software Quality Assurance Verification Report;

- Software Configuration Management Plan;

- Software Verification Plan;

- Software Validation Plan;

- Software Requirements Specification;

- Overall Software Test Specification;

- Software Requirements Verification Report;

- Software Architecture Specification;

- Software Design Specification;

- Software Interface Specifications;

- Software Integration Test Specification;

- Software/Hardware Integration Test Specification;

- Software Architecture and Design Verification Report;

- Software Component Design Specification;

- Software Component Test Specification;

- Software Component Design Verification Report;

- Software Source Code and supporting documentation;

- Software Component Test Report;

- Software Source Code Verification Report;

- Software Integration Test Report D43;

- Software/Hardware Integration Test Report;

- Software Integration Verification Report;

- Overall Software Test Report;

- Software Validation Report;

- Tools Validation Report;

- Release Note;

- Application Requirements Specification;

- Application Preparation Plan;

- Application Test Specification;

- Application Architecture and Design;

- Application Preparation Verification Report;

- Application Test Report;

- Source Code of Application Data/Algorithms;

- Application Data/Algorithms Verification Report;

9-11-2018 Conform eis A4, Vraagspecificatie 

Systeem wordt verondersteld dat men in 

kader van het beheer van RAMS 

gedurende de levenscyclus van het 

systeem in de NEN-EN-50126 

beschreven fasen en taken worden 

doorlopen. Hiervoor biedt de standaard 

een systematisch proces dat past bij het 

type en de omvang van het beschouwde 

systeem, voor het aantonen dat aan de 

gestelde eisen wordt voldaan. Zie ook 

paragraaf 6.5 in EN50126-1. Maar ook 

voor software ontwikkeling volgens NE-

EN 50128. 

Hiervoor biedt de standaard 

systematisch processen aan die passen 

bij het type en de omvang van het 

beschouwde systeem, voor het 

aantonen dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan. 

De NEN-EN 50126, 50128 en 50129 

bevat verschillende opgaves van 

technieken, methodes en processen 

welke als hulpmiddel gevolgd kunnen 

worden voor het aantonen van de 

gestelde veiligheidseis. Het is aan de 

ON om vast te stellen welke gebruikt 

voor om in het ontwikkeltraject te volgen 

en aan te tonen. Bij een Highly 

Recommended (HR) technieken, 

methodes en/of processen zoals 

vermeld in de standaarden, dient 

gemotiveerd te worden waarom deze 

niet toegepast worden. 

56 09. Algemene Voorwaarden 

Assets.docx.PDF

Artikel 14, lid 2 Kan Opdrachtnemer de Gebruiksduur zoals genoemd in Artikel 14 lid 2 van Algemene 

voorwaarden Assets stellen op 15 jaar?

9-11-2018 Conform eis A1 in de vraagspecificatie 

Systeem is de gebruiksduur tenminste 

15 jaar. 

57 05. Annex Acceptatie- & 

Toetsplan.docx.PDF

Geheel In de Annex Acceptatie- & Toetsplan staan verschillende documenten die ter acceptatie 

aangeleverd dienen te worden. Zou ProRail de acceptatie criteria SMART kunnen 

formuleren? Of mag Gegadigde er vanuit gaan als er aan de eisen zoals in de 

Vraagspecificatie is voldaan, ProRail zal accepteren?

9-11-2018 Wanneer aan de eisen wordt voldaan en 

systeemacceptatie plaats vindt conform 

het plan van aanpak, zal ProRail het 

systeem accepteren.

58 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4.2 Hoe wordt er om gegaan met de kosten die optreden veroorzaakt door derden? Zoals 

vandalisme of schade tijdens werkzaamheden etc.

9-11-2018

In zijn algemeenheid is het zo dat 

degene die de schade veroorzaakt, deze 

aan de eigenaar vergoedt. Degene die 

voor de eigenaar de 

verantwoordelijkheid draagt voor de 

zaken die bijvoorbeeld gevandaliseerd 

worden, is degene die de aansprakelijke 

moet zoeken en aanspreken. Blijft de 

schade echter onvergoed, dan hebben 

de verantwoordelijke en de eigenaar een 

kwestie die zich zal toespitsen op de 

vraag of de verantwoordelijke juist is 

omgegaan met zijn verantwoordelijkheid.

59 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4.2 en 4.3 Tijdens de startbijeenkomst hebben wij begrepen dat de er geen preventief en correctief 

onderhoud op locatie van Opdrachtnemer verwacht wordt. Klopt dit? Zo nee, kunt u dan 

aangeven welk correctief en preventief onderhoud u van Opdrachtnemer verwacht? 

9-11-2018 Ja, dit klopt tenzij Afroeper conform 

artikel 4.3.3.2 van de vraagspecificatie 

Afroepdiensten ON inschakelt.

60 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4.3.3 Als correctief en preventief onderhoud onderdeel is van het contract: Wanneer is het 

correctief onderhoud urgent (UO)? Zou ProRail hier voorbeelden van kunnen geven?

9-11-2018 ProRail bekijkt per incident hoe zij deze 

classificeert. Een voorbeeld kunnen wij 

niet geven. 
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61 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4.3.2 Als correctief en preventief onderhoud onderdeel is van het contract: Gezien het feit dat er 

gewerkt wordt in verschillende onderhoudsgebieden van aannemers, hoe ziet ProRail de 

toegang tot het stationsgebied en toegang tot een ander aannemersgebied in combinatie met 

procedure 55?

9-11-2018 Correctief en preventief onderhoud is in 

principe geen onderdeel van de 

opdracht tenzij Afroeper ON inschakelt. 

Indien afroeper ON inschakelt voor 

onderhoud gebeurt dit onder begeleiding 

en verantwoordelijkheid van afroeper.

62 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4 Als correctief en preventief onderhoud onderdeel is van het contract: Mag Opdrachtnemer 

het werkgebied geheel spanningsloos maken door in het relaishuis van een PGO-gebied te 

komen?

9-11-2018 Correctief en preventief onderhoud is in 

principe geen onderdeel van de 

opdracht tenzij Afroeper ON inschakelt. 

Indien afroeper ON inschakelt voor 

onderhoud gebeurt dit onder begeleiding 

en verantwoordelijkheid van afroeper.

63 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4 Als correctief en preventief onderhoud onderdeel is van het contract: Gezien het Werk 

plaatsvindt op het perron, hoe is de vergunningsaanvraag via de verschillende stakeholders 

geregeld? Rekening houdend met de NS, ProRail, de tracémanager, treindienstleiding, etc.?

9-11-2018 Correctief en preventief onderhoud is in 

principe geen onderdeel van de 

opdracht tenzij Afroeper ON inschakelt. 

Indien afroeper ON inschakelt voor 

onderhoud gebeurt dit onder begeleiding 

en verantwoordelijkheid van afroeper.

64 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

4.3.2 Als correctief en preventief onderhoud onderdeel is van het contract: Wordt de 

ondersteuning in het correctief onderhoud gezien als een 24/7 telefonische storingsdienst  

gezien de tekst "Bereikbaar zijn voor aannemen Incidentmeldingen"?

9-11-2018 Nee dit klopt niet. ProRail verwijst voor 

het aannemen van incidentmeldingen 

naar de vraagspecificatie Basisdiensten 

artikel 5.2.3.1. Voor het fysiek 

ondersteunen verwijst ProRail naar de 

vraagspecificatie Afroepdiensten artikel 

4.3.3.2.

65 04. Vraagspecificatie 

Afroepdiensten.docx.PDF

3.2.2. sub 5. Dient de activiteit "uitvoeren van testen" in deze context te gebeuren op locatie of in fabriek? 9-11-2018 Uitvoeren van testen conform art. 3.2.2 

sub 5 dient te gebeuren in fabriek.

66 01. Basisovereenkomst.docx.PDF artikel 4 lid 2 De Betalingsverplichting van ProRail gaat pas in na Acceptatie van het Systeem. Is het 

mogelijk om de overdracht van IE pas plaats te laten vinden na betaling van de initiële kosten 

door ProRail? Aangezien Opdrachtnemer anders haar rechten al afstaat alvorens er betaling 

heeft plaatsgevonden. 

9-11-2018 Nee, dat is niet mogelijk. 

67 1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

3.1 EIS 7: 

Ervaringseis 2,

Welke werkzaamheden/activiteiten vallen er onder storingsdienst op locatie? 9-11-2018 Dit betreft Correctief Onderhoud zoals 

vermeld in paragraaf 4.3.3.2 van de 

Vraagspecificatie Afroepdiensten, en 

betreft de fysieke ondersteuning.

68 1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

Hfst 4 Criterium 2, 3 en 4: Moet aan deze criterium voldaan worden voor de volledige 

levensduur/contract periode of slechts voor het uitleveringsdeel van dit contract? Het voldoen 

aan deze criteriums terwijl er na de leveringsperiode geen omzet meer tegenover staat kan 

tot hoge kosten leiden. Daarnaast is het voor Opdrachtnemer niet te overzien hoe de criteria 

in de toekomst gesteld zullen zijn over zo'n lange periode. Hoe wordt er omgegaan met 

bijvoorbeeld de aanpassing in de eisen van de CO2 ladder?

9-11-2018 Voor criteria 2 en 4 is het zo dat hieraan 

gedurende de gehele levensduur moet 

worden voldaan. Criterium 3 ziet alleen 

op systeemacceptatie. 

69 05. Annex Acceptatie- & 

Toetsplan.docx.PDF

Gezien eis A4 uit de 02. Vraagspecificatie Systeem.docx.PDF begrijpen wij dat input van 

fase 1, 2 en 3 uit EN50126 door ProRail doorlopen wordt en de relevante deliverables zoals 

o.a. risico analyses, RAMS acceptatie criteria en safetyplan aan de opdrachtnemer worden 

overgedragen, is dit correct? Indien dit correct is, zouden wij graag oplevermoment van deze 

documenten opgenomen zien in 05. Annex Acceptatie- & Toetsplan.docx.PDF zodat met dit 

startmoment rekening kan worden gehouden in het plan van aanpak acceptatie. 

9-11-2018 Nee, dit is niet correct. Vanuit ProRail is 

een traject  doorlopen om te komen tot 

de Vraagspecificatie Systeem. De eis 

zoals gesteld in de vraagspecificatie is 

dat de ON conform de NE-EN normen 

de voor het beheer van RAMS 

gedurende de levenscyclus van het 

systeem de beschreven fasen en taken 

doorloopt. Als input hiervoor is de 

vraagspecificatie voldoende. 
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70 1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

4.2.2 Gunningscriterium 3 "Systeemacceptatie" is gelimiteerd op 2 pagina's. Zou dit verhoogd 

kunnen worden naar minimaal 8 pagina's? Dit om de volgende specifieke redenen: 

1: Er moet in half jaar tijd een ontwerp worden gemaakt dat aantoonbaar voldoet aan 

ongeveer 45 technische eisen. Om dit in een plan van aanpak te verwerken zal de aanpak 

van hoe aan deze eisen te voldoen kort beschreven moeten worden. 

2: Eis 4: het voldoen aan EN50126, EN50128 en 50129 vraagt specifiek aanpak met controle 

door ISA of ASBO afhankelijk van de aanpak. Gezien de complexheid van dit process is het 

onmogelijk deze aanpak in slechts 2 pagina's te beschrijven. 

3: Voor de bewijsvoering van aantal eisen zijn testen zoals EMC en Triltesten nodig. Ook is 

goedkeur van ISA nodig op o.a. safetycase om al deze stappen in overzichtelijke en leesbare 

planning op te nemen is al 1 pagina nodig.

9-11-2018 ProRail past het maximaal toegestane 

pagina's voor het plan van aanpak op 

systeemacceptatie aan naar maximaal 6 

pagina's.

Leidraad openbare aanbesteding afteller

71 02. Vraagspecificatie 

Systeem.docx.PDF

4.2 ID O2 De huidige omschrijving omschrijft een beeldplaat van RAL-kleur 9005 op een deur RAL 

kleur 7035. Is het toegestaan om de volledige deur RAL 9005 te maken?

9-11-2018 Nee, dat is niet toegestaan.

72 1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

4.2.2 "Bij de inschrijving dient door gegadigde een Plan van Aanpak te worden toegevoegd waarin 

inhoudelijk wordt ingegaan op de tijdige, zorgvuldige en adequate verificatie dat het 

Systeem."? Moet "dat" gelezen worden als "van"?

9-11-2018 Dat is correct. Het is aangepast in de 

aanbestedingsleidraad

Leidraad openbare aanbesteding afteller

73 06. Annex Prijzen Tarieven & 

Leveringscondities.docx.PDF

2.5 Wordt Opdrachtnemer betaald na Levering van het Systeem aan Afroeper? Zo ja, is hier bij 

elke Levering een Prestatieverklaring nodig?

9-11-2018 Ja

74 09. Algemene Voorwaarden 

Assets.docx.PDF

Artikel 15 Kan Opdrachtnemer een redelijke termijn van 3 werkdagen verwachten om de 

Prestatieverklaring na Levering te ontvangen?

9-11-2018 Nee, ProRail verwijst naar de annex 

Prijzen, tarieven en leveringscondities, 

artikel 2.5 waar een termijn van 10 

dagen staat opgenomen. 

75 1 Leidraad Openbare Aanbesteding 

Afteller

4.1 In de leidraad genoemde "voorsprong" doet vermoeden dat er geen wijzigingen opgetreden 

zijn ten opzichte van de voor aanbesteding bij Gegadigde bekende eisen en de huidige 

"vraagspecificatie Systeem". Dit is onjuist. Op basis van het inbrengen van de SIL eis (ID A4) 

en daaruit volgende product- en proceseisen dient Gegadigde de ontwikkeling opnieuw uit te 

voeren. Daarom stellen wij een substantiële reductie van de waardering van de "voorsprong" 

voor.

9-11-2018 Deze interpretatie is niet correct. Een 

voorsprong betekent niet per definitie 

dat er geen gewijzigde eisen kunnen 

zijn. ProRail gaat niet mee in uw 

voorstel.  
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