Intern referentienum Categorie

Betreft

Nvl dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

Vraag Antwoord

1le Mededeling AD

Bijlagen

2e Mededeling AD

Aanbestedingsleidraad

Paragraaf 5.4

De volgende bijlagen zijn aangepast en toegevoegd.
Inschrijfbiljet — wijziging: Combinant kan (mede)ondertekenen
Eigen Verklaring — wijziging: AD deel is aangevuld

Het Plan van aanpak moet in tweevoud worden ingediend. Eén exemplaar dient
geanonimiseerd te zijn. Dit exemplaar mag geen logo’s of bedrijfsnamen bevatten.
Het geanonimiseerde exemplaar zal door de aanbestedingscommissie aan de
beoordelingscommissie worden verstrekt voor de beoordeling.

3e Mededeling AD

Aanbestedingsleidraad

paragraaf 5.6

Kleine correctie 'Rekenblad BPKV', regel 5: "Totale kwaliteitswaarde
kwaliteitscriterium 2 + 3" (ipv 1 t/m 3).

4e Mededeling AD

Aanbestedingsleidraad

paragraaf 5.4

Nr. 2 Betrouwbare realisatie Startdatum

Beschrijving:

De mate waarin de inschrijver aantoont dat op de aangegeven Startdatum de
productie groen gas daadwerkelijk aanvangt (ipv de wijze waarop).

Nr. 3 Leveringszekerheid

Beschrijving:

De mate waarin de inschrijver een betrouwbare levering gedurende de
contractperiode garandeert (ipv de wijze waarop).

5e Mededeling AD

Contractvoorwaarden

6e Mededeling AD

Contractvoorwaarden

7e Mededeling AD

Contractvoorwaarden

8e Mededeling AD

Contractvoorwaarden

Artikel 5.9

Producent boekt alle GvO’s over op een door de Staat aan te wijzen account in het
systeem van Vertogas. Kosten overboeking zijn voor rekening producent.

Indien de overheid besluit de SDE+ regeling en daarmee de inkomsten voor alle
Producenten te wijzigen door een deel van de GVO marktwaarde op de SDE+
vergoeding voor Producenten in mindering te brengen, zal de prijs van de GvO die
Producent ontvangt zoals vastgelegd in deze overeenkomst worden gewijzigd door
deze GVO prijs te verhogen met een bedrag gelijk aan de mindering van de SDE+
vergoeding. Hiermee loopt Producent geen risico op een afname van inkomsten door
genoemde aanpassing van de SDE+.

Facturatie van Producent aan Leverancier; er is een mogelijkheid om een methodiek
van self-billing te hanteren. Dit houdt in dat de Leverancier de factuur opstelt, ter
beschikking stelt aan de Producent Groen Gas en betaalt. Indien Leverancier en
Producent dit overeenkomen, heeft AD hiertegen geen bezwaar.

Toevoeging aan lid 9: De maximale hoeveelheid ingevoed Groen gas is 105%

9e Mededeling AD

Contractvoorwaarden

Artikel 8

Lid 7: Het niet nakomen van een melding als bedoeld in lid 1 tot en met 6, wordt
gezien als een tekortkoming van Producent Groen Gas.




10e Mededeling AD

Contractvoorwaarden,
hoofdstuk VI

Nvl dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

De Artikelen 12 en 13 zijn aangepast, zie "Nvl dd 161118 Productieovereenkomst
groen gas bijlage 1".
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701592
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Contractvoorwaarden

Contractvoorwaarden

Bestek/beschrijvend
document

Bestek/beschrijvend
document

Bestek/beschrijvend
document

Artikel 5

Artikel 12.3

Artikel 12.2

Artikel 13

Certificering

Algemeen

Zebra

Artikel 5, kan opdrachtgever bevestigen dat de gvo’s ook worden overgedragen naar
het juiste account zodat Leverancier de afboeking kan verzorgen?

Artikel 12 ,lid 3 kan opdrachtgever akkoord gaan dat producent enkel aansprakelijk is
in het geval van bewuste roekeloosheid en/of opzet?l
kan opdrachtgever akkoord gaan dat producent enkel aansprakelijk is voor directe

schade en in geen geval voor indirecte en/of gevolgschade?
Artikel 12 Lid 2 Kan de Staat aangeven wat partijen verstaan onder “overmacht”? Kan

opdrachtgever akkoord gaan het volgende toe te voegen aan de overeenkomst?
Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien zich een situatie
voordoet zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Hieronder valt in ieder geval de niet
beschikbaarheid van het landelijk gastransportnet.”

Artikel 13 Lid 6, waarom is hier geen toerekenbare tekortkoming nodig voor het
beéindigen van de Overeenkomst door de Staat.

In de scope van de opdracht staat omschreven dat de kwaliteit van de te gebruiken
biomassa mimimaal moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in NTA 8080. Wij zien
steeds vaker dat groen gas installaties worden gecertificeerd op basis van ISCC. Is
ISCC voor het Rijksvastgoedbedrijf ook afdoende?

2Veel projecten die voldoen aan het criterium “startdatum tussen 1 januari 2020 en
1 januari 2023” bevinden zich nu in de fase van development. Inherent aan de
development fase is een onzekerheid of het project in kwestie werkelijk gerealiseerd
gaat worden, mede gezien de lokale weerstand dit optreedt bij plannen voor de
bouw van een groen gas installatie. In hoeverre verwacht het Rijksvastgoedbedrijf
harde garanties om realisatie en levering van het groene gas? En aanvullend: Hoe
gaat het Rijksvastgoedbedrijf aanbiedingen van verschillende partijen objectief
beoordelen als er verschillende mate van zekerheden worden gegeven?

Leverancier gaat er vanuit dat invoeden op het Zebragasnetwerk voldoet aan het
criterium “het Nederlandse gasnet”. Zo niet, dan graag een reactie.

Dat is correct.

Nee, dit is niet akkoord.

Het niet beschikbaar zijn van het Landelijke Gastransportnet, buiten
toedoen van de Producent, wordt gezien als overmacht.

Dit is een discretionaire bevoegdheid van de Staat waarbij bijv.
politieke besluiten van invloed kunnen zijn. Producent wordt hierbij

gecompenseerd.
Voldoen aan de eisen op basis van ISCC is eveneens afdoende.

AD is zich bewust van de onzekerheid van realisatie van een project.
De eerste vraag aangaande een harde garantie. Deze harde garantie
wordt geborgd door Artikel 5, Artikel 12 en Artikel 13 van de
Productieovereenkomst Groen Gas waarin de Producent een
minimale productiecapaciteit en een minimaal jaarvolume
garandeert en deze verplichtingen dient na te komen. De tweede
vraag over onzekerheid: AD heeft gekozen voor het
gunningscriterium "Nr2 Betrouwbare realisatie startdatum" [Zie
leidraad 5.4 en 5.5] en gebruikt de beoordelingsmethodiek [Leidraad
5.6] om deze onzekerheid te beoordelen.

Het Zebragasnetwerk heeft geen koppeling met het gasnetwerk van
GTS en Leverancier kan dus niet via het Zebragasnetwerk voldoen
aan Artikel 2 waarin verlangd wordt dat het gas wordt ingevoed op
een Entrv van het nederlandse gasnet.
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Contractvoorwaarden

Eisen en criteria

Contractvoorwaarden

Prijs

Gunning

Looptijd

Bijlage E

Ontbrekende
aansluitlijst

Doel van de opdracht

Vergroening

Startdatum productie
groen gas

Vergroening

Bijlage 5: Due Diligence

Nvl dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

Binnen de SDE regeling is er juridisch de mogelijkheid dat de overheid het
correctiebedrag gaat corrigeren met de marktwaarde van GvO'’s.
a.Rijksvastgoedbedrijf vraagt op voorhand om een vaste prijs voor de GvO'’s. Op zich
prima, maar kunnen wij er vanuit gaan dat de contract prijs voor de GvO’s
ongewijzigd blijft, ook nadat de overheid het SDE correctiebedrag gaat corrigeren
met een markt GvO prijs?

b.Brijsparameter 2 refereert aan het SDE correctiebedrag. Graag zouden wij zien dat
dit het correctiebedrag is zonder aftrek van een marktwaarde van de GvO’s (mocht
de overheid overgaan tot een additionele correctie met de GvO prijs)

Wordt er een leverancier gekozen voor zowel de leveringsovereenkomst aardgas als
de productieovereenkomst groen gas? Of kunnen dit 2 aparte leveranciers zijn?

Klopt het dat de leveringsovereenkomst aardgas loopt van 1 januari 2020 t/m 1

januari 2024 en de productieovereenkomst Groen gas wordt aangegaan voor de duur

van 12 jaar, de looptiid van de SDE+?
Aanbestedende Dienst heeft het in 5.3 over een inschrijfbiljet - prijs, Bijlage E. Kan

het kloppen dat Aanbestedende Dienst bijlage E niet heeft gepubliceerd?

Kan Aanbestedende Dienst een volledige aansluitlijst publiceren waarbij per EAN

code het verbruik en profielcode is vermeld. Deze aansluitlijst heeft leverancier nodig

om te kunnen deelnemen en een aanbieding te kunnen doen.

Kan Aanbestedende Dienst het volgende bevestigen: Rijksvastgoedbedrijf neemt ca.
97.500.000 m3 per jaar af en wil minimaal 4 en maximaal 10.000.000 m3 van dit
contractvolume vergroenen middels een combinatie van GvO's afkomstig van
Vertogas en Groen Gas afkomstig van een additionele installatie (Biomassa NTA
8080). Waarbij leverancier voor de aanbieding uit moet gaan van 50.000 MWh per
jaar vergroening.

Wat is de verhouding m.b.t. het jaarlijkse contractvolume van de opdracht tussen

vergroening middels GvO's en vergroening middels Groen Gas?
De Productieovereenkomst Groen Gas wordt aangegaan voor de duur van 12 jaar.

Kan Aanbestedende Dienst aangeven wat de startdatum is?

Het is leverancier nog niet helemaal duidelijk wat de wensen/eisen zijn van
Aanbestedende Dienst m.b.t. vergroening. Klopt het dat het gas vergroend dient te
worden middels Groen Gas Biomassa NTA 8080 en middels CO2

compensatiecertificaten Vertogas?
Kan Aanbestedende Dienst nader toelichten wat er bedoeld wordt met de 'eerste

schakel ' van het productieproces?

Zie 2e Mededeling van de AD.

AD merkt op dat Prijsparameter 2 refereert aan de opslag op het
correctiebedrag en niet aan het correctiebedrag zelf. De in de
toekomst mogelijke aanpassing van het SDE+ correctiebedrag op
basis van de marktwaarde van GVO's zal niet leiden tot een
aanpassing van deze opslag.

De Leveringsovereenkomst Aardgas en Productieovereenkomst
Groen Gas betreffen 2 aparte aanbestedingen waardoor de
opdrachten aan verschillende partijen gegund kunnen worden.

Dat is correct.

Het inschrijfbiljet is gepubliceerd op Tenderned.

AD heeft de volledige aansluitlijst gepubliceerd bij de aanbesteding
voor de Leveringsovereenkomst. Voor de aanbesteding van de
Productieovereenkomst acht De Staat de aansluitlijst niet relevant.

Dat is niet correct. AD wil minimaal 4 miljoen m3 en maximaal 10
miljoen m3 van het contractvolume vergroenen. Alleen bij de
beoordeling van de inschrijving op de Productieovereenkomst Groen
gas gaat AD uit van 5 miljoen m3 (48.847 MWh) om een eenduidige
beoordeling en vergelijking mogelijk te maken.

De verhouding groen gas en GvO's is 1 op 1.

Zie Artikel 5 lid 3; de Startdatum van de Productieovereenkomst is
afhankelijk van de inschrijving van de Producent. Middels Bijlage E.2
moet Producent de Startdatum kenbaar maken.

Deze aanbesteding betreft de productie en levering van groen gas
(commodity en Vertogas GvO's afkomstig uit dezelfde bron) dat
minimaal voldoet NTA8080 certificering of vergelijkbaar.

De eerste schakel is in dit geval de toelevering van feedstock.
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Leidraad 7.4

Nvl dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

Bijlage 5: Due Diligence |Due Diligence past niet binnen de opdracht. Kan Aanbestedende Dienst aangeven

Doel en scope van de
opdracht

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

wat de achterliggende gedacht is om een due diligence op te nemen in de opdracht?

Begrijpen wij het goed dat Vertogas certificaten/GvO’s gekoppeld moeten zijn aan
een door de leverancier zelf (middels een eigen installatie) opgewekt groen gas? Of
mogen de Vertogas certificaten bij derden worden ingekocht?

Veel producenten hebben hun groen gas volume ondergebracht via afname
contracten met energie leveranciers, dat zal ook in de toekomst gelden. Hoe kan AD
dit volume benaderen (mede gelet of de beperkte hoeveelheden in de markt en de

forse ambities van AD)?
Kan en zo ja op welke wijze het al bestaande groen gas volume dat onder contract

staat bij energieleveranciers ondergebracht worden in de aanbesteding?

Kunnen energieleveranciers die afnamecontracten hebben met groen gas
producenten, ook het volume aanbieden namens deze producenten en dus namens
leverancier inschrijven?

Hoe kan de ongebruikte periode van een nieuwe installatie worden geminimaliseerd?

1. Jaarlijkse herhaling van de tender zou een groot voordeel zijn. Dus aantal
instappunten vergroten waarmee het risico van van een ongebruikte installatie wordt

verkleind.
2. De “start periode” van 3 jaar is te kort” SDE+ geeft een start periode van 4 jaar.

Maar voor een SDE+ aanvraag moet alle noodzakelijke vergunningen in orde zijn. Kan
de de “start periode” van 3 naar 4 jaar?

3. Is het mogelijk een periode van maximaal 1 jaar toe te voegen als testperiode
waarin het groen gas tijdelijk aan een gasleverancier wordt afgezet?

Kan de termijn voor het indienen van de bewijsmiddelen worden verlengd naar 5
dagen.

Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen
boven de Europese drempel en binnen 1 van de 10 geselecteerde
risico-categorieén. De inkoop van energie, dus ook groen gas, is een
van deze 10 risico-categorieén.

AD wil gecombineerd groen gas en GvO's van dezelfde installatie
inkopen. De Vertogas certificaten moeten dus afkomstig zijn van de
installatie van de Producent.

AD vraagt expliciet om groen gas van nieuwe installaties. De huidige
overeenkomsten tussen producent en Leverancier voldoen niet aan
de eis van additionaliteit.

Nee, dit gas voldoet niet aan de gestelde eisen. Zie het antwoord op
vraag 705987.

Ja, dat is mogelijk indien de Inschrijver in Combinatie met de
Producent inschrijft of beroep doet op een derde (lees; de
Producent). Inschrijver dient te kunnen aantonen dat hij
daadwerkelijk kan beschikken over en gebruik zal maken van de voor
die opdracht noodzakelijke middelen van die combinant.

AD begrijpt de term ongebruikte periode niet.

AD neemt dit ter kennisgeving aan.

AD neemt aan dat met startperiode van 3 jaar wordt verwezen naar
de uiterlijke Startdatum van 1-1-2023. AD wil deze periode niet
verlengen en houdt vast aan uiterlijke Startdatum om voor projecten
die verder zijn dan de opstartfase de zekerheid van realisatie beter
te kunnen beoordelen.

AD wil geen periode van 1 jaar toevoegen als testperiode. Deze
testperiode kan bij de huidige uitvraag onderdeel zijn van de periode
voor de uiterlijke Startdatum zolang er sprake is van de Staat als
eerste commerciele afnemer zoals genoemd in Artikel 5 van de

Productieovereenkomst.
Dit is akkoord, de bewijsmiddelen dienen binnen 5 werkdagen te

worden ingediend.




