
 

 

Bijlage bij Concept Uitvoeringsovereenkomst OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030   1 | 10 

 

Bijlage B.3-01 Overnameregeling 

Dit document is bijgewerkt tot en met de 3e Nota van Inlichtingen. Wijzigingen naar 

aanleiding van de NvI’s zijn in dit document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief 

verwijzing naar de betreffende vraag uit de NvI. Daar waar in een NvI een nadere toelichting 

wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de betreffende 

vraag uit de NvI. 

Artikel 1 Verzoek tot opnemen overnameregeling  

1. De Concessieverlener zal, indien de Concessiehouder hierom verzoekt, bij de verlening van de 

opvolgende concessie voor het Concessiegebied de verplichting opnemen dat de opvolgende 

concessiehouder of een andere Derde ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur 

van de Concessiehouder overneemt, op de Overdrachtsdatum tegen betaling van de 

Overdrachtswaarde (hierna “Overnameverplichting”).  

2. Een verzoek tot Overnameverplichting als genoemd in artikel 1 lid 1 dient te voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

a. het verzoek is schriftelijk bij de Concessieverlener ingediend, tenminste 9 (negen) 

maanden voor de instroom van de betreffende ZE-bussen en bevat ten genoegen van 

de Concessieverlener een beschrijving van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur; en 

b. het verzoek gaat vergezeld van een opgave van: 

i. de aanschafwaarde van de ZE-bussen inclusief batterijen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur; 

ii. de kentekens, het bouwjaar en de datum eerste toelating van de ZE-bussen; 

iii. een inschatting van het gemiddeld aantal kilometers van de ZE-bussen per bus 

per jaar en kilometrage per bus aan het einde van de Concessieperiode; 

iv. een berekening van de lineaire afschrijving van de ZE-bussen, vergezeld van 

een controleverklaring van een onafhankelijke accountant; en 

c. het verzoek heeft betrekking op ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur die structureel en (vrijwel) uitsluitend worden ingezet voor de 

uitvoering van de Concessie; en 

d. het verzoek gaat vergezeld van garantie(s) van de leverancier(s) (of fabrikant(en)) van 

de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur dat:  

i. kritische delen/hoofddelen (bijvoorbeeld batterijen) gedurende de opvolgende 

concessie dan wel de resterende afschrijvingsperiode beschikbaar zijn en 

blijven [vraag 40, NvI 1]; 
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ii. de ZE-bussen het ingeschatte gemiddeld aantal kilometers per jaar opgegeven 

onder artikel 1, lid 2, sub b tot einde levensduur gegarandeerd kunnen rijden; 

en 

e. het verzoek gaat vergezeld van een verklaring van de Concessiehouder dat de ZE-

bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur op de Overdrachtsdatum niet 

jonger zijn dan 5 (vijf) jaar en niet ouder zijn dan 10,5 (tienenhalf) jaar, gerekend 

vanaf de datum van eerste toelating van de ZE-bussen tot het wegennet zoals deze 

voorkomt op deel 1 van het desbetreffende kentekenbewijs [NvI 3, vraag 121]; en 

f. het verzoek gaat vergezeld van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring 

van de Concessiehouder waarbij hij verklaart in te stemmen met en zal handelen 

volgens deze overnameregeling.  

g. het verzoek gaat vergezeld van overeenkomsten met of intentieverklaring(en) van 

(grond)eigenaren van de locaties waar Concessiehouder voornemens is de Tank- en 

Laadinfrastructuur te realiseren of heeft gerealiseerd, waarin zij verklaren bereid te 

zijn het gebruik dan wel huur van betreffende locaties ten behoeve van Tank- en 

Laadinfrastructuur voor in elk geval de afschrijvingstermijn van de Tank- en 

Laadinfrastructuur voort te zetten en onder gelijke voorwaarden aan de opvolgende 

concessiehouder over te dragen; en  

h. het verzoek gaat vergezeld van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring 

van de Concessiehouder dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat het 

onbezwaard eigendom op de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur 

zonder kosten voor de Concessieverlener en/of opvolgende concessiehouder of 

andere Derde, op de Overdrachtsdatum onbezwaard wordt overgedragen en dat de 

Concessiehouder zo nodig alle medewerking van Derden heeft verkregen en al 

hetgene doet dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is 

om te bewerkstelligen dat te zijner tijd de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur aan de opvolgende concessiehouder of andere Derde worden 

overgedragen; en 

i. het verzoek gaat vergezeld gaat van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

verklaring van de Concessiehouder waarbij hij verklaart dat ofwel hijzelf, dan wel, 

indien een Derde eigenaar is van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur alle voor de onbezwaarde overdracht, benodigde overeenkomsten 

met Derden zal aangaan, waaronder een overeenkomst met de opvolgende 

concessiehouder of andere Derde, die de eigendom van de ZE-bussen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur zal verkrijgen, die in elk geval de volgende bepalingen 

bevat: 

i. het onbezwaard eigendom van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur wordt overgedragen op de Overdrachtsdatum tegen 

betaling van de Overdrachtswaarde; 

ii. de Overdrachtswaarde van de ZE-bussen en de Tank- en Laadinfrastructuur 

wordt bepaald op de wijze als omschreven in artikel 3; 

iii. de Concessieverlener bepaalt de Overdrachtswaarde uiterlijk 2 (twee) 

maanden voor de Overdrachtsdatum, met dien verstande dat de 
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Concessieverlener ten behoeve van de verlening van de opvolgende concessie 

eerder een indicatieve voorlopige Overdrachtswaarde bepaalt; 

iv. de Concessiehouder draagt er zorg voor dat de ZE-bussen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur uiterlijk op de Overdrachtsdatum operationeel 

beschikbaar zijn en neemt daarbij de aanwijzingen van de Concessieverlener 

in acht; 

v. indien en voor zover de Tank- en Laadinfrastructuur bij overname verplaatst 

dient te worden ten gevolge van het niet langer beschikbaar zijn van de 

locatie waar deze Tank- en Laadinfrastructuur door Concessiehouder is 

gerealiseerd, gelden hierbij de volgende aanvullende eisen:  

1. De Tank- en Laadinfrastructuur kan worden afgescheiden (a) zonder 

dat dit de functionaliteit van de Tank- en Laadinfrastructuur schaadt 

(het blijft een functionerend geheel) en (b) zonder dat beschadiging 

van betekenis wordt toegebracht aan de Tank- en Laadinfrastructuur 

of de zaak waaraan deze verbonden is. 

2. De Tank- en Laadinfrastructuur is als functionerend geheel tegen 

redelijke kosten redelijkerwijs eenvoudig te verplaatsen.  

3. De kosten voor verplaatsing, inclusief bijbehorende werkzaamheden 

en aanleg van de benodigde ‘vaste’ infrastructuur (als beschreven in 

dit artikel) worden in mindering gebracht op de Overdrachtswaarde.  

vi. zogenaamde 'vaste' infrastructuur zoals ingegraven leidingen, grondkabels en 

ondergrondse tanks komen niet voor overname in aanmerking, tenzij de 

Concessiehouder en de opvolgende concessiehouder hierover -in aanvulling 

op deze overnameregeling- overeenstemming bereiken. De Concessieverlener 

is geen partij daarbij. 

vii. de betaling van de Overdrachtswaarde geschiedt op een door de 

Concessieverlener te bepalen wijze; en 

j. de Concessiehouder heeft ten genoegen van de Concessieverlener voldaan aan zijn 

verplichting om informatie en bewijsstukken te verstrekken die nodig zijn om het 

verzoek te beoordelen, waaronder in elk geval begrepen, kopieën van 

koopovereenkomsten van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur 

en onderhoudscontracten.  

3. De Concessieverlener beoordeelt of het verzoek tot Overnameverplichting als genoemd in lid 

1 voldoet aan het gestelde in lid 2 informeert Concessiehouder uiterlijk binnen 6 (zes) 

maanden nadat de Concessieverlener het verzoek heeft ontvangen over het resultaat van de 

beoordeling.  

4. De Concessieverlener kan uiterlijk 18 (achttien) maanden voor de Overdrachtsdatum besluiten 

om geen Overnameverplichting op te nemen bij verlening van de opvolgende concessie 

indien:   

a. de Concessiehouder zulks uiterlijk 30 (dertig) maanden voor de Overdrachtsdatum 

verzoekt; en/of 
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b. het verzoek van de Concessiehouder op enig moment niet langer voldoet aan het 

bepaalde in lid 2 bepaalde en de Concessiehouder geen gebruik maakt van een door 

de Concessieverlener geboden periode om alsnog te voldoen aan het bepaalde in lid 

2; en/of 

c. de Concessiehouder niet uiterlijk 30 (dertig) maanden voor het einde van de 

Concessie een verklaring overlegt van een door de Concessieverlener aan te wijzen 

persoon dat de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur technisch in 

goede staat verkeren en goed zijn onderhouden; en/of 

d. de Concessiehouder niet uiterlijk 30 (dertig) maanden voor het einde van de 

Concessie ten genoegen van de Concessieverlener de voorlopige indicatieve 

Overdrachtswaarde als bedoeld in lid 2 sub i onderdeel iv inzichtelijk maakt; en/of 

e. de Concessiehouder andere verplichtingen voortvloeiend uit deze overnameregeling 

en/of het bepaalde in artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt. 

5. De Concessieverlener kan uiterlijk 1 (één) maand voor de Overdrachtsdatum besluiten geen 

uitvoering te geven aan de Overnameverplichting indien 1 (één) maand voor de 

Overdrachtsdatum de Concessiehouder zijn verplichtingen ingevolge deze overnameregeling 

en/of het bepaalde in artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst niet nakomt of niet is 

nagekomen. 

Artikel 2 Onderhoud ZE-bussen, Tank- en Laadinfrastructuur en onderhoudshistorie 

1. Indien de Concessiehouder een Overnameverplichting voor ZE-bussen en Tank- en 

Laadinfrastructuur in de aanbesteding van de opvolgende concessie wil laten opnemen, dient 

de Concessiehouder gedurende de looptijd van de Concessie de ZE-bussen te laten 

onderhouden bij of onder regie van de busleverancier(s) en volgens het onderhoudsschema 

van de leverancier(s) en de onderhoudsboekjes correct bij te houden. Tijdens de 

implementatie dient de Concessiehouder hiertoe een onderhoudsschema op te stellen dat 

door de Concessieverlener wordt goedgekeurd. Concessiehouder dient zich hieraan te 

houden gedurende de Concessie [NvI 3, vraag 119]. 

2. Indien en voor zover naar het oordeel van de Concessieverlener het onderhoudsschema, de 

onderhoudsboekjes of enige andere onderhoudsvoorschriften van de leverancier(s), of van de 

Concessiehouder niet (blijken te) voorzien in een heldere of afdoende regeling, treden de 

Concessieverlener en de Concessiehouder met elkaar in overleg. Dit overleg resulteert in - 

door de Concessieverlener goedgekeurde - nieuwe, nadere afspraken betreffende onderhoud 

dat gedurende de looptijd van de Concessie door de Concessiehouder moet worden verricht. 

3. De Concessiehouder is verplicht een ordentelijke en toegankelijke administratie en registratie 

met betrekking tot (het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan) de ZE-bussen te 

voeren. De Concessiehouder is verplicht de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur in goede staat te houden. 

4. De Concessiehouder is verplicht een ordentelijke en toegankelijke administratie en registratie 

met betrekking tot de prestaties van de ZE-bussen te voeren. In elk geval dient hierin per bus 

te zijn opgenomen: het aantal gereden kilometers, energieverbruik en energiecapaciteit 

baterijen.  
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5. Op eerste schriftelijk verzoek van de Concessieverlener werkt de Concessiehouder mee aan 

door de Concessieverlener gewenste schouwmomenten en/of inspecties van de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur (op door de Concessieverlener, na overleg met de 

Concessiehouder, te bepalen momenten) teneinde de staat en toestand van het onderhoud, 

waaronder een eventuele onderhoudsachterstand, vast te stellen. Het laten plaatsvinden van 

de schouw is voor rekening van de Concessiehouder. 

6. Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie, inclusief 

eventuele verlenging, tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand dan wel 

inspectie hierop te laten uitvoeren. Een door Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke 

deskundige zal in dat geval rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van 

het onderhoud en de mate van een eventuele onderhoudsachterstand. Voorts zal, indien de 

Concessieverlener dit gewenst acht, circa 30 (dertig) maanden en circa 6 (zes) maanden voor 

het einde van de Concessie een door Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke 

deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het onderhoud, de 

mate van een eventuele onderhoudsachterstand en van de waarde van een nader door de 

Concessieverlener te bepalen aantal reserveonderdelen met de hoogste marktwaarde. Tot slot 

heeft de opvolgende concessiehouder het recht om circa 6 (zes) maanden voor aanvang van 

de opvolgende concessie het over te nemen ZE-bussen en de Tank- en Laadinfrastructuur te 

inspecteren. Als de onafhankelijke externe aangeeft dat er sprake is van achterstallig 

onderhoud en/of revisiebehoefte maken de Concessiehouder en de nieuwe concessiehouder 

gezamenlijk afspraken over de manier waarop dat wordt uitgevoerd.  

7. Op eerste schriftelijk verzoek van de Concessieverlener verstrekt de Concessiehouder alle 

relevante informatie en bewijsstukken met betrekking tot de ZE-bussen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur, waaronder in elk geval begrepen kopieën van 

koopovereenkomsten van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur, 

onderhoudscontracten, onderhoudsrapporten/-historie, bijbehorende handboeken, 

schadehistorie en brandstofverbruik. 

8. De overname als bedoeld in artikel 4 lid 2 houdt geen verplichting in voor de 

Concessieverlener om andere zaken te (laten) overnemen dan de ZE-bussen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur, bijvoorbeeld door de Concessiehouder aangegane 

overeenkomsten met Derden, zoals onderhoudscontracten. 

9. De Concessiehouder moet de Tank- en Laadinfrastructuur zodanig onderhouden dat de Tank- 

en Laadinfrastructuur aan het einde van de Concessie in dermate goede staat is dat alle 

onderdelen daarvan operationeel zijn voor een periode van de resterende 

afschrijvingstermijn.  

10. Een mogelijke onderhoudsachterstand wordt uitgedrukt als het bedrag dat aan onderhouds- 

en herstelwerkzaamheden nodig is om de Tank- en Laadinfrastructuur in een bij de 

betreffende leeftijd passende staat te brengen. 

11. Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de opvolgende concessiehouder 

kunnen de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur door (een) onafhankelijke 

deskundige(n) op juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie worden 

gecontroleerd.  

12. Indien de Concessiehouder ernstige bezwaren heeft tegen de door de Concessieverlener 

aangewezen onafhankelijke deskundige, kan de Concessiehouder een eigen onafhankelijk 

deskundige aanwijzen voor eigen rekening, die samen met de onafhankelijke deskundige van 
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de Concessieverlener een derde deskundige aanwijst. Deze deskundigen voeren gezamenlijk 

de inspectie uit en komen tot een oordeel. Indien het oordeel een aanpassing van de 

overnamewaarde rechtvaardigt, zal de overnamewaarde conform het oordeel worden 

bijgesteld, behoudens voor zover dit voortkomt uit afwijkende kilometrages van de ZE-bussen 

die voorafgaand met instemming van de Concessieverlener zijn verreden. Indien de 

deskundigen geen overeenstemming bereiken, dan is het oordeel van de door de 

Concessieverlener aangewezen deskundige bepalend. [vraag 41, NvI 1] 

13. De kosten van de derde deskundige, als bedoeld in lid 12, worden gelijkelijk (50%-50%) 

gedragen door de Concessiehouder en de Concessieverlener. 

Artikel 3 Waardebepaling van ZE-bussen en Tank- en Laadinfrastructuur 

1. De overnamewaarde van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur wordt 

bepaald door de Concessieverlener. 

2. De afschrijving van de ZE-bussen, de batterijen en Tank- en Laadinfrastructuur wordt als volgt 

bepaald:   

a. ZE-bus (exclusief batterij): door middel van lineaire afschrijving (in gelijke termijnen) 

van de aanschafwaarde in de door de leverancier gegarandeerde levensduur van de 

ZE-bus met een maximum van 15 jaar (gemeten vanaf de datum van eerste toelating 

zoals deze voorkomt op deel 1 van het desbetreffende kentekenbewijs) met een 

restwaarde van nul. 

b. Batterijen: de afschrijving is 100% (oftewel de restwaarde is nul) aan het einde van de 

Concessieperiode, tenzij de Concessiehouder door een onafhankelijke deskundige de 

restwaarde van de batterij op de Overdrachtsdatum tot genoegen van de 

Concessieverlener aantoonbaar maakt. In dat geval wordt de afschrijving bepaald door 

aangetoonde restwaarde af te trekken van de initiële aanschafwaarde van de batterij. 

c. Tank- en Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving (in gelijke 

termijnen) van de aanschafwaarde in de door de leverancier gegarandeerde 

levensduur met een maximum van 15 jaar (gemeten vanaf de datum van oplevering 

van de Tank- en Laadinfrastructuur) met een restwaarde van nul. 

3. Indien de daadwerkelijke kilometerstand van de ZE-bussen bij overdracht meer bedraagt dan 

de ingeschatte kilometrage einde Concessie (conform artikel 1, lid 2, sub b) wordt de 

overnamewaarde bepaald door een door Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke 

deskundige die in dat geval rapport uit zal brengen aan de Concessieverlener over het effect 

van de bovengemiddelde inzet op de restlevensduur en daarmee de restwaarde. Op basis 

hiervan zal Concessieverlener een correctie bepalen voor het effect van de bovengemiddelde 

inzet. 

4. Indien en voor zover de Tank- en Laadinfrastructuur bij overname verplaatst dient te worden 

ten gevolge van het niet langer beschikbaar zijn van de locatie waar deze Tank- en 

Laadinfrastructuur door Concessiehouder is gerealiseerd worden de kosten voor verplaatsing, 

inclusief bijbehorende werkzaamheden en aanleg van de benodigde ‘vaste’ infrastructuur (als 

beschreven in dit artikel) in mindering gebracht op de Overdrachtswaarde.  

5. Voor zover een onderhoudsachterstand niet is weggewerkt (conform artikel 2, lid 5 en artikel 

2 lid 9) voor het einde van de Concessie, zal het bijbehorende bedrag in mindering worden 
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gebracht op de overnamewaarde van de Tank- en Laadinfrastructuur. Dit bedrag wordt 

bepaald door de Concessieverlener. 

Artikel 4 Uitvoering overnameregeling  

1. Indien de Concessiehouder een verzoek heeft gedaan als genoemd in artikel 1 lid 1 dat 

voldoet aan het gestelde in artikel 1 lid 2 hetgeen is bevestigd door Concessieverlener 

volgens artikel 1 lid 3, geldt het hierna bepaalde in dit artikel. 

2. De Concessieverlener zal bij de verlening van de opvolgende concessie voor het 

Concessiegebied de verplichting opnemen dat de opvolgende concessiehouder of een andere 

derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) de onbezwaarde eigendom van de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur op de Overdrachtsdatum overneemt tegen betaling 

van de Overdrachtswaarde. 

3. Indien de Concessieverlener bij de verlening van de opvolgende concessie voor het 

Concessiegebied de verplichting opneemt om de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur over te nemen overeenkomstig lid 2, zal de Concessieverlener daarbij 

tevens opleggen dat de opvolgend concessiehouder, of de desbetreffende Derde, de 

overeenkomst aangaat met de Concessiehouder als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i. 

4. De Concessiehouder verplicht zich jegens de Concessieverlener om op de Overdrachtsdatum 

de onbezwaarde eigendom van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur te 

leveren aan de opvolgend concessiehouder dan wel een Derde, en om al zijn verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze overnameregeling correct na te komen, waaronder het 

aangaan en correct nakomen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i.  

5. Indien niet de Concessiehouder maar een Derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) 

eigenaar is van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur, staat de 

Concessiehouder er jegens de Concessieverlener voor in dat die Derde: 

a. de onbezwaarde eigendom van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur zal leveren op de Overdrachtsdatum overeenkomstig het bepaalde 

in deze overnameregeling tegen betaling van de Overdrachtswaarde aan die Derde 

(behoudens indien anders overeengekomen tussen de Concessieverlener en de 

Concessiehouder); 

b. partij zal worden bij de overeenkomst als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i en die 

Derde die overeenkomst correct nakomt; en 

c. alle zodanige medewerking verleent om te bewerkstelligen dat de Concessiehouder 

zijn verdere verplichtingen uit hoofde van deze overnameregeling correct nakomt. 

6. De Concessiehouder vrijwaart de Concessieverlener voor de gevolgen van enige tekortkoming 

van de Concessiehouder, en/of van de Derde als bedoeld in lid 5, in de nakoming van de 

verplichting om op de Overdrachtsdatum de onbezwaarde eigendom van de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur te leveren, alsook in de nakoming van de verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze overnameregeling, waaronder de verplichting tot het 

sluiten en correct nakomen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i. De in 

dit lid bedoelde vrijwaring omvat mede een vrijwaring voor alle als gevolg van een 

voornoemde tekortkoming door de Concessieverlener te lijden schade, waaronder claims van 

Derden zoals de opvolgend concessiehouder en de door hem aangewezen Derde die de 
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eigendom van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur dient te verkrijgen 

(bijvoorbeeld een leasemaatschappij). 

7. De Overdrachtswaarde van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur wordt 

bepaald op de wijze als omschreven in artikel 3. Eventuele, op de Overdrachtswaarde te 

verrekenen, onderhoudsachterstanden mogen niet zodanig zijn dat de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur op de Overdrachtsdatum niet operationeel 

beschikbaar en gebruiksklaar zijn als bedoeld in lid 9 van dit artikel. 

8. De Concessiehouder staat er jegens de Concessieverlener voor in dat uiterlijk op de 

Overdrachtsdatum alle bedrijfsnamen, logo's en dergelijke van de ZE-bussen en bijbehorende 

Tank- en Laadinfrastructuur om niet zijn verwijderd. 

9. De Concessiehouder staat er jegens de Concessieverlener voor in dat de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur uiterlijk op de Overdrachtsdatum geheel 

operationeel beschikbaar en gebruiksklaar worden overdragen en neemt daarbij de 

aanwijzingen van de Concessieverlener in acht. 

10. De betaling van de Overdrachtswaarde geschiedt op een door de Concessieverlener te 

bepalen wijze. 

11. Op eerste schriftelijk verzoek van de Concessieverlener werkt de Concessiehouder mee aan 

door de Concessieverlener gewenste schouwmomenten en/of inspecties van de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur op de wijze als omschreven in deze 

overgangsregeling. 

12. Indien de Concessiehouder uit hoofde van (Bankgarantie, concerngarantie en beroep 

financiële draagkracht) een, in dat artikel bedoelde, concerngarantie heeft doen stellen, zal – 

ter voorkoming van misverstanden – deze concerngarantie mede dienen tot zekerheid van de 

nakoming van de verplichtingen van Concessiehouder jegens de Concessieverlener uit hoofde 

van deze overnameregeling en/of de overeenkomst als bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i. Zo 

nodig zal de Concessiehouder hiertoe de looptijd van de concerngarantie doen verlengen 

voor de periode totdat de Concessiehouder aan alle voornoemde verplichtingen heeft 

voldaan. 

13. Indien de Concessiehouder (en/of de Derde als bedoeld in lid 5) te kort schiet in de nakoming 

van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overnameregeling en/of de overeenkomst als 

bedoeld in artikel 1, lid 2, sub i en Concessiehouder de tekortkomingen niet heeft 

weggenomen of doen wegnemen binnen een door de Concessieverlener gestelde termijn 

geeft dit de Concessieverlener het recht om door middel van een schriftelijke kennisgeving de 

Concessiehouder te berichten dat de in lid 2 bedoelde overname van de ZE-bussen en 

bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur door de opvolgend concessiehouder is vervallen 

[vraag 42, NvI 1].  

14. In geval van het vervallen van de overname van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en 

Laadinfrastructuur overeenkomstig lid 13, heeft de Concessiehouder generlei recht op enige 

vorm van (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, en zullen eventuele reeds uitgevoerde 

verplichtingen uit hoofde van dit artikel, voor zover mogelijk en relevant, ongedaan gemaakt 

worden. 

15. De Concessiehouder heeft de mogelijkheid om tijdig, doch uiterlijk 50 (vijftig) maanden voor 

afloop van de Concessie, met alternatieve voorstellen naar de Concessieverlener te komen op 



 

 

Bijlage bij Concept Uitvoeringsovereenkomst OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030   9 | 10 

 

het gebied van overdracht, waarmee op evenwichtige wijze wordt recht gedaan aan de 

belangen van zowel de Concessiehouder, de Concessieverlener als de opvolgende 

concessiehouder. Het besluit af te wijken van de wijze van overdracht als beschreven in deze 

overnameregeling, ligt bij de Concessieverlener. Het voorstel van de Concessiehouder zal 

worden behandeld conform de procedure uit bijlage B.1-07 Procedure Aanpassing Concessie 

[vraag 43, NvI 1]. 

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging van de Concessie 

1. Indien de Concessie tussentijds wordt beëindigd op grond van artikel 17.4 van het 

Concessiebesluit blijven de bepalingen uit deze overnameregeling eveneens van toepassing. 

2. Voor de waardebepaling van de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur wordt 

uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3 met dien verstande dat de datum 

waarop de Concessie eindigt wordt gehanteerd voor de Lineaire afschrijving. 

Artikel 6 Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang 

1. De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn om een 

vloeiende concessieovergang mogelijk te maken, bijvoorbeeld zodanig dat de opvolgende 

concessiehouder vanaf de start van de opvolgende concessie kan beschikken over werkende 

OV-chipkaartapparatuur en telematica in de over te nemen ZE-bussen; dit alles binnen de 

grenzen van het redelijke, zulks te bepalen door de Concessieverlener. 

2. De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de opvolgende concessiehouder om te zorgen 

voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de opvolgende 

concessiehouder niet tot overeenstemming komen over de te nemen maatregelen of de 

uitvoering daarvan, dan geeft de Concessieverlener hierover een bindend advies.  

3. De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de opvolgende 

concessiehouder alle informatie die nodig is voor, of bij kan dragen aan een goede overdracht 

van de ZE-bussen en Tank- en Laadinfrastructuur van de Concessiehouder naar de opvolgende 

concessiehouder. 

4. Voorafgaand aan de overgang van de Concessie naar de opvolgende concessie stelt de 

Concessiehouder de opvolgende concessiehouder in de gelegenheid om apparatuur in te 

bouwen in de ZE-bussen en Tank- en Laadinfrastructuur dat wordt overgedragen aan de 

opvolgende concessiehouder. 

5. De Concessiehouder is verplicht alle medewerking te verlenen aan en informatie te 

verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht. 

Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Concessieverlener of de opvolgende 

concessiehouder aangewezen personen toegang tot de Tank- en Laadinfrastructuur en de 

locaties van de ZE-bussen die betreed moet(en) worden om de werkzaamheden goed uit te 

kunnen voeren. Uitgangspunt daarbij is dat dit (1) de goede uitvoering van de Dienstregeling 

en inzet van ZE-bussen in de Concessie voor de Concessiehouder niet belemmert en (2) de 

opvolgend concessiehouder in staat wordt gesteld om tijdig te kunnen implementeren, om 

ook in de opvolgende concessieperiode een goede uitvoering van de Dienstregeling en inzet 

van ZE-bussen te borgen. [Vraag 44, NvI 1] 
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Artikel 7 Feitelijk eigendomsoverdracht naar de opvolgende concessiehouder of een andere 

Derde 

1. De Concessiehouder verschaft de opvolgende concessiehouder of een andere Derde op het 

tijdstip van overdracht het feitelijk en onbezwaard eigendom over het over te dragen ZE-

bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur. 

2. De Concessiehouder draagt de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur 

inclusief toebehoren als onderhoudsrapporten/-historie, bijbehorende handboeken, 

softwarepakketten, aan de opvolgende concessiehouder over in goede staat van onderhoud 

en vrij van schade, dit ter beoordeling van de Concessieverlener. 

3. De Concessiehouder draagt de ZE-bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur aan de 

opvolgende concessiehouder over vrij van bedrijfsnamen, dit ter beoordeling van de 

Concessieverlener; 

4. De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen ZE-bussen. De 

Concessiehouder draagt de ZE-bussen schoon over aan de opvolgende concessiehouder of 

een andere Derde. Dit houdt in dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat 

beschadigingen aan exterieur en interieur zijn hersteld, met dien verstande dat interieur en 

exterieur een voor de genoemde kilometrages bij regulier gebruik te verwachten mate van 

slijtage mogen kennen. 
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Rekenvoorbeeld 

Dertig elektrische aangedreven 12 meter Bussen wordt aangeboden voor overdracht per einde 

Concessie (december 2030). De ZE-bussen voldoen aan de criteria voor overdracht. Het bouwjaar 

is 2022 (voor dit voorbeeld wordt een levensduur van 9 jaar aangehouden) met onderbouwde 

aanschafprijs van € 420.000,-- waarvan € 75.000,-- voor de batterijen. Er is geen 

onderhoudsachterstand geconstateerd en de daadwerkelijke kilometerstand overschrijdt niet het 

ingeschatte kilometrage einde Concessie.  

Ook de laadinfrastructuur wordt aangeboden voor overdracht per einde Concessie. De 

laadinfrastructuur voldoet aan de criteria voor overdracht en is voor een onderbouwde 

aanschafprijs van € 1.200.000,- aangeschaft en bij de start van Fase 2 (in december 2022) in 

gebruik genomen. Er is geen onderhoudsachterstand geconstateerd. 

30 ZE-bussen € 12.600.000  
 

Laadinfrastructuur € 1.200.000  
 

Aanschafwaarde € 13.800.000  
 

Afschrijving ZE-bus (exclusief 

Batterij) 
€ 6.210.000  

€ 345.000 : 15 jr. x ca. 9 jr. x 30 

Bussen 

Afschrijving batterij € 750.000 

De restwaarde is aantoonbaar 

gemaakt op € 50.000,-, wat een 

afschrijving maakt van (€ 75.000 -  

€ 50.000) x 30 Bussen 

Afschrijving Laadinfrastructuur € 640.000  € 1.200.000 : 15 jr. x 8 jr. 

Correctie onderhoudsachterstand € 0                                  
 

Correctie bovengemiddelde inzet € 0                                   

Totaal af: € 7.600.000  
 

Waarde overdracht € 6.200.000  € 13.800.000 -/- € 7.600.000 

 

 

 


