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Status: Definitief bestek incl. Nota van Inlichtingen - Datum: 25-03-2019

Behoort bij: 20180275-D-B-1

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20180275-D-B-1
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKEN

10 OPSTELLEN PLAN VRIJKOMENDE MATERIALEN

100010 Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen. EUR N
100020 Uitvoeren asfaltonderzoek conform publicatie 210. EUR N

11 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

110010 Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden. EUR N

12 VERKEERSMAATREGELEN

1200 Verkeersmaatregelenplan

120010 Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N

1201 Voorzieningen verkeer

120110 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

1202 Toepassen verkeersmaatregelen - nuts

120210 Toepassen afzetting(en) - nuts EUR N

1203 Toepassen verkeersmaatregelen - ged. afsluiting.

120310 Toepassen afzetting(en) - ged. afsluiting - 1 EUR N
120320 Toepassen afzetting(en) - ged. afsluiting - 2 EUR N
120330 Toepassen omleidingsroutes - ged. afsluiting. EUR N
120340 Toepassen tijdelijke VRI - ged. afsluiting. EUR N

1204 Toepassen verkeersmaatregelen - vol. afsluiting

120410 Toepassen van publicatieborden. EUR N
120420 Toepassen afzetting(en) - vol. afsluiting - 2 EUR N
120430 Toepassen omleidingsroutes - vol. afsluiting. EUR N
120440 Toepassen werkverlichting - nachtwerkzaamheden. EUR N

1205 Verkeersregelaars

120510 Ter beschikking stellen van verkeersregelaars. uur 1.500,00V

1206 Overige maatregelen

120610 Toepassen bebording - J37 + verkeersit. gewijzigd EUR N

1207 Voorzieningen voetgangers

120710 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N

1208 Geleidebarriers

120810 Toepassen geleidebarrier (bevers). EUR N

1209 Schoonmaken wegen

120910 Schoonmaken van verhardingsoppervlak. EUR N
120920 Sproeien bouwwegen van steenmengsels. EUR N

13 BEMALINGEN

132 OPENBEMALING

1320 Open bemaling - cunetten

132010 Toepassen open bemaling - cunetten en sleuven. EUR N
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1321 Open bemaling - duiker

132110 Toepassen open bemaling - duiker. EUR N

1322 Open bemaling - uitstroombakken

132210 Toepassen open bemaling - uitstroombakken. EUR N

1323 Open bemaling - inspectie

132310 Toepassen open bemaling - inspectie. EUR N

1324 Verwijderen vissen en amfibieën.

132410 Verwijderen vissen en amfibieën - uitstroombakken. EUR N
132420 Verwijderen vissen en amfibieën - duikers. EUR N

133 Peilbuizen

133010 Leveren en aanbrengen van peilbuizen. st 5,00V
133020 Verwijderen van peilbuizen. st 5,00V
133030 Monitoren grondwaterstand. EUR N

14 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

140 VOORZIENINGEN ALGEMEEN

1401 Bouwhekken

140110 Toepassen van bouwhekken. EUR N

1402 Rijplaten

140210 Toepassen rijplaten. EUR N

1403 Afdammingen

140310 Toepassen tijdelijke afdamming - aanleg duikers EUR N
140320 Toepassen tijdelijke afdamming - uitstroombakken. EUR N

1404 Tijdelijke stamommanteling

140410 Toepassen stamommanteling - stamdiameter ø250mm st 16,00V

1405 Diversen

140510 Op hoogte brengen van straatpotten - gas. st 1,00V
140520 Op hoogte brengen van straatpotten - water. st 1,00V

141 VOORZIENINGEN GRONDWERK

141010 Toepassen voorzieningen kabels en leidingen. EUR N

143 TIJDELIJK DEPOT BUITEN DE WERKGRENZEN

143010 Inrichten tijdelijk depot. EUR N
143020 Opruimen tijdelijk depot. EUR N

15 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

150 GROENVOORZIENINGEN

1501 Maaien en frezen terrein

150110 Maaien gewas - vlakke bermen. are 55,00V
150120 Frezen - vlakke bermen. are 55,00V
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1502 Opschonen watergang

150210 Uitmaaien watergang - aanleg duikers. m 30,00V

1503 Verwijderen begroeiing

150310 Verwijderen en afvoeren bomen - ø 0.25m st 4,00V
150320 Verwijderen stobben. st 4,00V
150330 Verwijderen en afvoeren begroeiing. are 1,00V

151 STRAATWERK

1511 Betonstraatstenen

151110 Opbr./afv. BSS KF kl. zwart-wit - geleider m2 55,00V
151120 Opbr./afv. BSS KF kl. wit - druppel m2 15,00V
151130 Opbr./afv. BSS KF kl. grijs - inrit La Baraque m2 90,00V
151140 Opbr./afv. BSS KF kl. heidepaars - P-str. m2 60,00V
151150 Opbr./afv. BSS KF kl. zwart, - trottoir m2 40,00V

1519 Overige elementenverharding

151910 Opbr./afv. Basalton - bochtverbreding. m2 25,00V
151920 Opbr./afv. betonelementen - drempel. st 14,00V

152 TEGELVERHARDING

152010 Opbr./afv. rode betontegels 300x300x80mm. m2 175,00V
152020 Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x45mm <1.50m m2 360,00V
152030 Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x45mm >1.50m m2 270,00V
152040 Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x80mm >1.50m m2 50,00V
152050 Opbr./afv. figuratiebetontegels. m2 5,00V

153 OPSLUITINGEN

1531 Opsluitbanden

153110 Opbr./afv. opsluitbanden 60x200mm. m 120,00V
153120 Opbr./afv. opsluitbanden 100x200mm. m 355,00V
153130 Opbr./afv. opsluitbanden 150x400mm. m 20,00V

1532 Gazonbanden

153210 Opbr./afv. gazonbanden 100x200mm. m 170,00V

1533 Trottoirbanden

153310 Opbr./afv. trottoirbanden 130/150x250mm. m 35,00V
153320 Opbr./afv. trottoirbanden 180/200x250mm. m 130,00V

1534 RWS-banden

153410 Opbr./afv. trottoirbanden 115/225x240 mm. m 190,00V

1535 Leiconbanden

153510 Opbr./afv. elementen - Leiconblokken B4. m 110,00V

1536 Inritbanden

153610 Opbr. en afv. inritbanden - 500 x 200 x 500mm. m 16,00V

1537 Keerwand

153710 Verw. en afv. keerwanden. m 4,00V

154 ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN
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1540 Veiligheidsmaatregelen (PBM)

154010 Gebruik van arbeidshygiënische middelen. EUR N
154020 Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen. EUR N

1541 Zagen asfaltverhardingen

154110 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte gem. 150 mm. m 70,00V
154120 Zagen asfaltverharding, zaagdiepte gem. 300 mm. m 30,00V

1542 Verwijderen markeringen van asfaltverhardingen

154210 Verw. thermoplastische vlakmarkering. m2 28,00V
154220 Verw. markering - doorgetrokken, breedte 0.10m m2 46,00V
154230 Verw. markering - 0.5 - 0.5m, breedte 0.10m m2 2,00V
154240 Verw. markering - 1.0 - 1.0m, breedte 0.10m m2 18,00V
154250 Verw. markering - 3.0 - 3.0m, breedte 0.10m m2 6,00V

1543 Verwijderen asfaltverhardingen

154310 Frezen teerhoudend asfalt - laagdikte 40mm m2 110,00V
154320 Frezen teervrij asfalt - laagdikte 50mm m2 650,00V
154330 Frezen teervrij asfalt - laagdikte 140mm m2 535,00V
154340 Frezen teervrij asfalt - laagdikte 160mm m2 510,00V
154350 Frezen teerhoudend asfalt - laagdikte 190mm m2 650,00V
154360 Frezen teervrij asfalt - laagdikte 220mm m2 1.290,00V
154370 Frezen teervrij asfalt - laagdikte 290mm m2 950,00V
154380 Opbr. teervrij asfalt - laagdikte 150mm m2 185,00V
154390 Opbr. teerhoudend asfalt - laagdikte 150mm m2 60,00V

1544 Maken getrapte aansluiting.

154410 Frezen teervrij asfalt - aansl. Nijverheidscentrum m3 1,30V
154420 Frezen teervrij asfalt - aansl. Zuidplasweg m3 1,96V
154430 Frezen teervrij asfalt - aansl. Zuidplasweg noord m3 0,49V
154440 Frezen teerhoudend asfalt - aansl. gemeentewerf. m3 1,94V

1545 Vervoeren vrijgekomen asfalt

154510 Verv. en verw. teerhoudend asfalt - freesasfalt. ton 320,00V
154520 Verv. en verw. teervrij asfalt - freesasfalt. ton 1.873,00V
154530 Verv. en verw. teerhoudend asfalt - schollen. ton 23,00V
154540 Verv. en verw. teervrij asfalt - schollen. ton 70,00V
154550 Verv. en verw. teerhoudend asfalt - aansluitingen. ton 4,85V
154560 Verv. en verw. teervrij asfalt - aansluitingen. ton 9,40V

1546 Verwijderen funderingslagen

154610 Verwijderen laag zandcement - laagdikte 180mm. m2 585,00V
154620 Verwijderen laag zandcement - laagdikte 300mm. m2 1.860,00V
154630 Verwijderen laag split - laagdikte 30mm m2 1.860,00V
154640 Verwijderen hoogovenslakken - laagdikte 700mm m2 1.130,00V
154650 Verwijderen hoogovenslakken - laagdikte 500mm m2 740,00V

1547 Opslaan en verwerken funderingslagen in depot.

154710 Verwerken in depot - zandcement. ton 1.327,00V
154720 Ontgraven uit depot - zandcement. ton 1.327,00V
154730 Verwerken in depot - split. ton 112,00V
154740 Ontgraven uit depot - split ton 112,00V
154750 Verwerken in depot - hoogovenslakken ton 2.322,00V
154760 Ontgraven uit depot - hoogovenslakken ton 2.322,00V

1548 Vervoeren en verwerken funderingslagen.

154810 Afvoeren en verwerken zandcement. ton 1.327,00V
154820 Afvoeren en verwerken split. ton 112,00V
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154830 Afvoeren en verwerken hoogovenslakken. ton 2.322,00V

155 RIOLERING

1551 Verwijderen leidingen van kunststof PVC

155110 Verw. en afv. PVC-buizen - kolkleidingen ø125mm. m 110,00V
155120 Verw. en afv. PVC-buizen - kolkleidingen ø160mm. m 55,00V
155130 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - afdekdop ø125mm. st 11,00V
155140 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - afdekdop ø160mm. st 11,00V

1555 Verwijderen putten / putafdekkingen

155510 Verw. en afv. putrand met deksel. st 4,00V

1558 Verwijderen kolken

155810 Reinigen van te verwijderen kolken st 13,00V
155820 Verw. en afv. straatkolk. st 1,00V
155830 Verw. en afv. trottoirkolk. st 7,00V
155840 Verw. en afv. RWS kolk st 5,00V

156 OEVERCONSTRUCTIES

1560 Beschoeiing

156010 Verw. en afv. beschoeiing. m 20,00V

157 BOUW- EN KUNSTWERKEN

1570 Duikers

157010 Verw. en afv. betonnen duiker 1 - ø300mm m 10,00V
157020 Verw. en afv. betonnen duiker 2 - ø300mm m 12,00V

1571 Overige bouwwerken

157110 Slopen reclamezuil EUR N
157120 Verwijderen en vervoeren overkluizingsconstructie. EUR N

158 INRICHTING EN BEBAKENING

1581 Afrasteringen

158110 Verw. en afv. plantsoenhekwerk m 195,00V

1582 Afzetpalen

158210 Verw. en afv. betonnen paal - ø 0.70m st 2,00V
158220 Verw. en afv. betonnen paal - 'Amsterdammertje' st 2,00V
158230 Verw. en afv. kunststof paal - diamantkoppaal. st 1,00V
158240 Verw. en afv. kunststof paal - flexibel, 0.75m st 8,00V
158250 Verw. en afv. kunststof paal - flexibel, 1.00m st 2,00V

1583 Verkeersborden

158310 Verw. en afv. verkeersborden. st 15,00V
158320 Verw. en afv. verkeersbordpalen. st 10,00V
158330 Verw. en afv. schrikhek - 3.00m st 1,00V
158340 Verw. en verv. verkeersbord. st 9,00V
158350 Verw. en verv. verkeersbordpaal. st 7,00V

1584 Bewegwijzering

158410 Verw. en verv. bewegwijzering - ANWB mast. st 2,00V
158420 Verw. en verv. bewegwijzering - gemeente mast. st 1,00V
158430 Verw. en verv. bewegwijzering - industrie hoog. st 1,00V
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158440 Verw. en afv. bewegwijzering - industrie laag. st 1,00V
158450 Verw. en ver. overige bebording - weegbrug st 1,00V

1585 Overige elementen

158510 Verw. en afv. betonelement - 500x500x450mm. st 4,00V
158520 Verw. en verv. betonelement - jumboblok. st 7,00V
158530 Verw. en verv. informatiebord. st 1,00V
158540 Verw. en verv. bouwbord. st 1,00V

159 DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN

1591 Schonen terrein

159110 Schonen terrein. EUR N

16 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

162 PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTEN EN VERDICHTE

162010 Graven proefsleuf. m 100,00V

17 BODEMSANERING

170010 Opstellen en indienen startmelding BUS. EUR N
170020 Opstellen evaluatieverslag. EUR N
170030 Opstellen logboek. EUR N
170040 Toepassen laarzen spoelbak. EUR N
170050 Opstellen V&G plan. EUR N
170060 Toetsing V&G plan door externe HVK-er. EUR N
170070 Toepassen 3-trapssanitairunit. EUR N
170080 Uitvoeren milieukundige begeleiding. EUR N
170090 Opstellen saneringsdraaiboek. EUR N

2 GRONDWERK

20 DIVERSE GRONDWERK

200 VEILIGHEIDSASPECTEN

200010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . EUR N

21 GROND ONTGRAVEN

210 GROND UIT CUNETTEN

210010 Klei ontgraven uit cunet, d=1.00m. m3 1.925,00V
210020 Klei ontgraven uit cunet, d=0.25m. m3 180,00V
210030 Zand ontgraven uit cunet, d=0.20m. m3 115,00V
210040 Klei ontgraven uit cunet, d=0.50 m3 360,00V
210050 Klei ontgraven uit cunet, d=0.80m m3 145,00V
210060 Zand ontgraven uit cunet, d=0.30m. m3 205,00V
210070 Klei ontgraven uit uitstroombakken, d=1.50m. m3 6,00V

211 GROND UIT SLEUVEN

211010 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, industr. m3 175,00V
211020 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.25m, industr. m3 35,00V
211030 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, NT m3 30,00V
211040 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.25m - NT m3 25,00V
211050 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, industr. m3 21,00V
211060 Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.85m, industr. m3 20,00V

218 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

218010 Zand ontgraven uit tijdelijk depot - afvoer. m3 320,00V
218020 Klei ontgraven uit tijdelijk depot - afvoer. m3 2.672,00V
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23 GROND VERVOEREN

230 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN

230010 Zand vervoeren naar tijdelijk depot - Industrie. m3 320,00V
230020 Klei vervoeren naar tijdelijk depot - Industrie. m3 2.672,00V

231 GROND AFVOEREN VAN HET WERKTERREIN

231010 Klei, niet toepasbaar, afv. van het werkterrein. m3 235,00V
231020 Klei, industrie, afv. van het werkterrein. m3 2.672,00V
231030 Zand, industrie, afv. van het werkterrein. m3 320,00V

24 GROND VERWERKEN

240 GROND IN CUNETTEN

240010 Zand lev./verw. in wegcunet rijbaan, d=0,10m. m3 80,00V
240020 Zand lev./verw. in cunet, d=0,50m. m3 1.165,00V
240030 Zand lev./verw. in wegcunet rijbaan, d=1.00m. m3 55,00V

241 GROND IN SLEUVEN

241010 Lev. en aanbr. Porodur Lava in sleuven - d=0.75m. m3 205,00V
241020 Lev. en aanbr. Porodur Lava in sleuven - d=1.25m m3 60,00V
241030 Lev. en verw. zand in sleuven - d=0.75m m3 21,00V
241040 Lev. en verw. zand en grond in sleuven - d=1.85m m3 20,00V

244 GROND IN PLANTVAKKEN

244010 Teelgrond lev./verw. in middeneiland, d=0,10m. m3 15,00V

246 GROND VERWERKEN IN TERREIN

246010 Lev. en verw. klei in bestaand cunet, d=1.00m. m3 305,00V
246020 Lev. en verw. klei in bestaan cunet, d=0,35m. m3 180,00V
246030 Lev. en verw. klei in bermen, d=0.50m m3 240,00V

247 GROND VERWERKEN IN DEPOT

247010 Zand verwerken in tijdelijk depot - Industrie. m3 320,00V
247020 Klei verwerken in tijdelijk depot - Industrie. m3 2.672,00V

249 PROFILEREN EN VERDICHTEN

2490 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond

249010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.185,00V

2491 Profileren oppervlakken.

249110 Profileren van oppervlakken - grond m2 1.450,00V
249120 Profileren van oppervlakken - zand m2 2.465,00V
249130 Profileren van oppervlakken. m2 20,00V

27 GEOTEXTIEL AANBRENGEN

270010 Lev./aanbr. geotextiel rondom Porodur Lava m2 5.670,00V

29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERKEN

291 ADMINISTRATIEVE HANDELING GRONDWERK

291010 Grondvervoersmelding RVO. EUR N

3 LEIDINGWERK
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31 DUIKERS

310 BETONBUIZEN

310010 Aanbr. duiker 1 ø600mm. m 16,40V
310020 Aanbr. duiker 2 ø600mm m 12,60V
310030 Lev./aanbr. visuele markering - duiker. st 4,00V

32 VRIJVERVALRIOOL

320 DT-RIOOL

3200 Putten

320010 Lev. en aanbr. kunststof inspectieput - 600mm st 9,00V

3201 Leidingen

320110 Lev. en aanbr. DT-buis - ø250mm m 360,00V

3202 Hulpstukken

320210 Lev. en aanbr. PP-hulpstuk - overgangstuk. st 18,00V

3203 Inlaten

320310 Maken inlaat. st 17,00V

321 HWA-RIOOL

3210 Inspectieputten

321010 Lev. en aanbr. kunststof inspectieput - 600mm st 4,00V

3211 Leidingen

321110 Leveren en aanbrengen van PVC-buizen ø250 mm. m 55,00V

3212 Uitstroombakken

321210 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 4,00V
321220 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 4,00V
321230 Lev. en aanbr. HDPE uitstroombak. - PVC 250mm st 2,00V

3213 Hulpstukken

321310 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - steekmof ø250mm st 10,00V
321320 Lev. en aanbr. PP-hulpstuk - overgangstuk. st 2,00V
321330 Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 45° ø250mm st 8,00V

3214 Inlaten

321410 Maken inlaat. st 4,00V

325 PUTAFDEKKINGEN

3252 Aanbrengen nieuwe putafdekkingen

325210 Lev./aanbr. putranden met deksels - DWA-putten. st 4,00V
325220 Lev./aanbr. putrand met deksel - HWA en DT st 13,00V

329 DIVERSEN RIOLERING

3290 Inspectie

329010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
329020 Riool reinigen onder hoge druk - ø250mm m 415,00V
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329030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 415,00V

33 VRIJVERVAL AANSLUITINGEN

334 KOLKAANSLUITINGEN EN -LEIDINGEN

3340 Grondwerkzaamheden

334010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - kolkleidingen. m 315,00V
334020 Aanvullen sleuf - kolkleidingen. m 315,00V

3341 Kolkleidingen

334110 Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kolkleidingen. m 210,00V
334120 Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - kolkleidingen. m 105,00V

3342 Kolkaansluitingen

334210 Lev./aanbr. PVC-hulpstukken ø125 mm. st 265,00V
334220 Lev./aanbr. PVC-hulpstukken ø160 mm. st 50,00V

3343 Visuele marking uitstroomleidingen

334310 Lev./aanbr. visuele markering - uitstroomleiding. st 9,00V

34 AFWATERINGSELEMENTEN

340 STRAATKOLKEN

340010 Lev./aanbr. straatkolken van beton/gietijzer st 1,00V
340020 Lev./aanbr. straatkolken van kunststof/gietijzer st 3,00V

341 TROTTOIRKOLKEN

341010 Lev./aanbr. trottoirkolk - 50/200 st 15,00V
341020 Lev./aanbr. trottoirkolk - 130/150 en 180/200 st 13,00V
341030 Lev./aanbr. trottoirkolk - 110/220 st 10,00V

4 OEVER- EN BOUWWERKEN

40 BODEM- EN TALUDVOORZIENINGEN

401 BESCHOEIING

401010 Lev/aanbr. beschoeiing. m 25,00V

5 VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500 STRAATWERKPLAN

500010 Maken straatwerkplan. EUR N

501 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5010 Afwerken zandbed

501010 Afwerken zandbed t.p.v. voetpaden. m2 860,00V
501020 Afwerken zandbed t.b.v menggranulaat. m2 5.465,00V

51 WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN

510010 Lev./aanbr. grondwapening in het horizontale vlak. m2 5.465,00V

512 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
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512010 Lev./aanbr. menggranulaat. - laagdikte 300mm. m2 5.465,00V

513 UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN

513010 Lev./aanbr. menggranulaat - uitvulling. ton 10,00V
513020 Lev./aanbr. menggranulaat - kruising ton 20,00V

515 LICHTE OPHOOGMATERIALEN

515010 Lev./aanbr. Porodur Lava 16-32mm - laagdikte 500mm m3 1.180,00V

53 STRAATLAGEN

531 AANBRENGEN STRAATLAAG

531010 Lev./aanbr. straatlaag - straatzand, dikte 50mm m2 1.275,00V
531020 Lev./aanbr. straatlaag - straatzand, dikte 50mm m2 1.112,00V

54 BESTRATING: OPSLUITINGEN

541 OPSLUITBANDEN

5410 Opsluitbanden 100x200mm.

541010 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - recht. m 215,00V
541020 Aanbr. opsluitbochtbanden 100 x 200 mm. m 31,40V
541030 Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - hulpst. st 6,00V

5411 Opsluitbanden 120x250mm.

541110 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm - recht. m 820,00V
541120 Aanbr. opsluitbochtbanden 120 x 250 mm. m 10,21V
541130 Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm - hulpst.. st 5,00V

5413 Opsluitbanden 200x250mm.

541310 Lev./aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm - recht. m 125,00V
541320 Aanbr. opsluitbochtbanden 200 x 250 mm. m 92,63V
541330 Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm - hulpst. st 5,00V

5419 Pasmaken van opsluitbanden

541910 Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 35,00V
541920 Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm. st 40,00V
541930 Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm. st 35,00V

543 TROTTOIRBANDEN

5430 Trotoirbanden 130/150 x 250mm

543010 Aanbr. Trottoirbanden 130/150x250mm - recht. m 35,00V
543020 Aanbr. Trottoirbochtbanden 130/150x250mm. m 15,70V

5431 Trottoirbanden 180/150 x 250mm

543110 Aanbr. Trottoirbanden 180/200x250mm - recht. m 130,00V
543120 Aanbr. Trottoirbochtbanden 180/250x250mm. m 91,85V
543130 Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hulpst. st 23,00V

5439 Pasmaken trottoirbanden

543910 Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. st 10,00V
543920 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. st 30,00V

545 RWS-BANDEN

5450 RWS-band 110/220x200mm
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545010 Aanbr. RWS-band 110/220x200mm - recht. m 75,00V
545020 Aanbr. RWS-bochtband 110/220x200mm. m 62,80V

5451 RWS-band 110/220x250mm

545110 Aanbr. RWS-band 110/220x250mm - recht. m 70,00V
545120 Aanbr. RWS-bochtband 110/220x250mm. m 50,24V
545130 Aanbr. RWS-banden 110/220x250mm - hulpst. st 12,00V

5459 Pasmaken RWS-banden

545910 Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 200 mm. st 60,00V
545920 Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm. st 25,00V

546 GELEIDEBANDEN

5460 Geleideband 50/200 x 250 mm

546010 Aanbr. Geleidebanden 50/200 x 250 mm - recht. m 355,00V
546020 Aanbr. Geleidebochtbanden 50/200 x 250 mm.. m 7,85V
546030 Aanbr. Geleidebanden 50/200x250mm - hulpst. st 26,00V

5469 Pasmaken geleidebanden

546910 Pasmaken van geleideband 50/200 x 250 mm. st 25,00V

547 ROTONDEBAND

547010 Aanbrengen prefab rotondebanden van beton. m 62,68V

548 GOOTTEGEL

548010 Aanbr. goottegels. 55/70x150x300mm m 755,00V

55 BESTRATING: OPEN VERHARDING

551 BETONSTRAATSTEEN

551010 Aanbr. BSS KF, kl. rood, in elleboogverband. m2 195,00V
551020 Aanbr. BSS KF, kl. geel, in keperverband. m2 570,00V
551030 Aanbr. BSS KF, kl. grijs, in elleboogverb <3m. m2 245,00V
551040 Aanbr. BSS KF, kl. grijs, stroomlagen. m2 170,00V
551050 Aanbr. BSS KF, kl. grijs, halfsteensverb. m2 70,00V
551060 Aanbr. BSS KF, kl. zwart, in keperverb. m2 70,00V
551070 Aanbr. BSS drempelmarkering. m2 105,00V

554 MOLGOTEN

554010 Aanbr. molgoten van BSS KF, kl. grijs. m 65,00V

56 BESTRATING: TEGELWERK

560 BETONTEGELS

560010 Aanbr. betontegels kl. Grijs, 45mm dik. m2 820,00V
560020 Aanbr. betontegels kl. Grijs, 80mm dik. m2 40,00V
560030 Aanbr. betontegels kl. rood, 80mm dik. m2 950,00V

563 GRASBETONTEGELS

563010 Aanbr. Grasbetontegels 600x400, 120mm dik. m2 7,00V

564 FIGURATIETEGELS

564010 Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 2,50V

565 BASALTON
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565010 Aanbr. basaltonblokken, d=150mm. m2 40,00V

567 INDUSTRIEPLATEN

567010 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 3,00V

57 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

570 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

570010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 7.090,00V
570020 Lev. en aanbr. bitumenband m 55,00V

571 AANBRENGEN ONDERLAAG

571010 Lev. en aanbr. AC 22 Base OL-B, dikte 80mm. ton 480,00V
571020 Lev. en aanbr. AC 22 Base OL-B, dikte 60mm. ton 327,00V

572 AANBRENGEN TUSSENLAAG

572010 Lev. en aanbr. AC 16 Base OL-B, dikte 50mm. ton 287,00V

573 AANBRENGEN DEKLAAG

573010 Lev. en aanbr. SMA NL11B , dikte 40mm- zwart. ton 202,00V
573020 Lev. en aanbr. SMA NL11B , dikte 40mm - rood. ton 38,00V

574 AANBRENGEN KLEEFLAAG

574010 Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,4 kg/m2. m2 2.400,00V
574020 Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,4 kg/m2. m2 2.290,00V
574030 Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,3 kg/m2. m2 2.400,00V

575 AANBRENGEN STEENSLAG

575010 Leveren en afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 2.400,00V

58 BESTRATING: DIVERSEN

580 Aansluitingen op particulier terrein

580010 Aansluiten particuliere (sier)bestratingsmateriaal m2 150,00V
580020 Opnieuw stellen particuliere opsluitingen. m 200,00V

581 Aansluitingen op openbaar terrein

581010 Herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen. m2 200,00V
581020 Herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen. m2 300,00V
581030 Opnieuw stellen van kantopsluitingen van beton. m 200,00V

6 GROENVOORZIENINGEN

62 ZAAIEN

621 INZAAIEN BERMEN EN TALUD

6210 Voorbereidende werkzaamheden

621010 Frezen van groenstroken t.b.v. inzaaien bermen. are 42,00V
621020 Egaliseren groenstroken t.b.v. inzaaien bermen. are 42,00V
621030 Frezen van groenstroken t.b.v. inzaaien taluds. are 2,00V
621040 Egaliseren groenstroken t.b.v. inzaaien taluds. are 2,00V

6211 Zaaien

621110 Zaaien bermen t.p.v. groenstroken. are 42,00V
621120 Zaaien taluds t.p.v. groenstroken. are 2,00V
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64 AANLEG BEPLANTING

643 AANLEG HEESTER

6430 Voorbereiden plantvak.

643010 Doorspitten middeneiland t.b.v. planten heesters. are 1,50V
643020 Frezen middeneiland t.b.v. planten heesters. are 1,50V
643030 Egaliseren groenstroken t.b.v. planten heesters. are 1,50V

6431 Aanbrengen heesters

643110 Lev. en planten Lonicera Nitida 'Miagrum'. st 600,00V

65 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

650010 Inboeten beplanting. EUR N

7 INRICHTING EN BEBAKENING

71 AFSCHEIDINGEN

710010 Leveren en aanbrengen schrikhek - lengte 1.00m st 4,00V
710020 Leveren en aanbrengen schrikhek - lengte 3.00m st 2,00V

73 STRAAT- EN WEGMEUBILAIR

731 Verkeersborden en - palen

7310 Verkeersbordpalen

731010 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.00m in mv. st 3,00V
731020 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.30m in mv. st 1,00V
731030 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv. st 3,00V
731040 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in best. st 1,00V
731050 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.90m in mv. st 1,00V
731060 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.90m in bestr. st 14,00V
731070 Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 4.30m in mv. st 1,00V

7311 Verkeersborden

731110 Leveren en aanbrengen verkeersbord - B06 st 15,00V
731120 Leveren en aanbrengen verkeersbord - C14 st 1,00V
731130 Leveren en aanbrengen verkeersbord - C16 st 1,00V
731140 Leveren en aanbrengen verkeersbord - L08 st 2,00V
731150 Leveren en aanbrengen verkeersbord - G11 st 1,00V
731160 Leveren en aanbrengen verkeersbord - G12 st 1,00V
731170 Leveren en aanbrengen verkeersbord - 30 zone st 4,00V
731180 Leveren en aanbrengen verkeersbord - OB52 st 1,00V
731190 Leveren en aanbrengen verkeersbord - L2 st 2,00V

7312 Portalen

731210 Leveren en aanbrengen rotondeportaal. st 5,00V

732 Overige bebording

732010 Aanbr. overige bebording - weegbrug st 1,00V

74 DIVERSE INRICHTING- EN BEBAKENING

740 Markering

7400 Lengte- en dwarsmarkering

740010 Lev. en aanbr. lengtemark. - doorgetr., dik 0.10m km 0,11V
740020 Lev. en aanbr. dwarsmark. - doorgetr., dik 0.15m m2 1,00V
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740030 Lev. en aanbr. dwarsmark. - doorgetr., dik 0.30m m2 2,00V
740040 Lev. en aanbr. lengtemark. - 1.00-1.00m, dik 0.10m km 0,14V
740050 Lev. en aanbr. lengtemark. - 3.00-3.00m, dik 0.10m km 0,19V
740060 Lev. en aanbr. lengtemark. - 0.30-2.70m, dik 0.30m m 310,00V

7401 Vlakmarkering

740110 Lev. en aanbr. vlakmark.- haaientanden 300x300mm m2 0,68V
740120 Lev. en aanbr. vlakmark.- haaientanden 500x500mm m2 9,75V
740130 Lev. en aanbr. vlakmark.- blokken 500x500mm m2 23,00V
740140 Lev. en aanbr. vlakmark.- verdrijfvlakken m2 23,40V
740150 Lev. en aanbr. vlakmark.- symbool m2 0,80V
740160 Lev. en aanbr. vlakmark.- zebrapad, thermopl. mat. m2 12,00V
740170 Aanbr. vlakmark.- zebrapad, bestr. m2 8,00V

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 COMMUNICATIE-, COORDINATIEWERKZ. & VEILIGHE

800 Communicatiewerkzaamheden

800010 Communiceren met derden. EUR N

801 Coördinatiewerkzaamheden

801010 Het coördineren van werkzaamheden t.b.v. nuts. EUR N
801020 Het coördineren van werkzaamheden t.b.v. OV. EUR N
801030 Afroepen, coördinatie en vervoeren betonelementen. EUR N

802 Veiligheid- en gezondheid (arbeidsomstandigheden)

802010 Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden. EUR N
802020 Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan. EUR N

803 BLVC-plan

803010 Opstellen BLVC-plan. EUR N

81 REVISIE

810010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00V

82 TER BESCHIKKING STELLEN

820 Ter beschikking stellen van werknemers

8200 T.b.s. van werknemer 06.00 - 20.00 uur.

820010 T.b.s. van koppel stratenmakers 06:00 - 20.00 uur. uur 80,00V
820020 T.b.s. grondwerker 06:00 - 20.00 uur. uur 80,00V

8201 T.b.s. van werknemers 20:00-06:00 uur.

820110 T.b.s. van koppel stratenmakers 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V
820120 T.b.s. grondwerker 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V

821 Ter beschiking stellen van materieel

8210 T.b.s materieel 06.00 - 20.00 uur

821010 T.b.s. graafmachine 0.6-1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V
821020 T.b.s. graafmachine 1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V
821030 T.b.s. wiellader 1.5m3 - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V
821040 T.b.s. tractor met kiepkar - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V
821050 T.b.s. vrachtauto - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V

8211 T.b.s materieel 20:00 - 06.00 uur.
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821110 T.b.s. graafmachine 0.6-1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur. uur 40,00V
821120 T.b.s. graafmachine 1.2m3 - 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V
821130 T.b.s. wiellader 1.5m3 - 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V
821140 T.b.s. tractor met kiepkar - 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V
821150 T.b.s. vrachtauto - 20:00 - 06.00 uur. uur 40,00V

83 VERZEKERINGEN

830010 Afsluiten bodemsaneringsverzekering. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein. EUR ............,..
910030 Aanv. en afv. materieel. EUR ............,..
910040 Kosten uit deel 2.1 en deel EUR ............,..
910050 Kosten - kwaliteitsonderdee EUR ............,..
910060 Kosten - kwaliteitsonderdee EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost - Kleine levering en werkzaamheden EUR 15.000,00V
950020 Stelpost - Onvoorziene kosten EUR 25.000,00V
950030 Stelpost - Werkzaamheden openbare verlichting EUR 50.000,00V
950040 Stelpost - Partijkeuringen grond en baggerspecie. EUR 7.500,00V
950050 Stelpost - Partijkeuringen fundatiemateriaal. EUR 7.500,00V
950060 Stelpost - Bouwbord EUR 2.000,00V
950070 Stelpost - Landmeten en specialistisch toezicht EUR 2.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


