Bijlage 9
Overzicht aantal aanvragen en oplaadobjecten

Publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen ten behoeve van gemeenten
binnen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Kenmerk: 1185846/1185862

?,% Provincie
« B Noord-Holland

In samenwerking met

MRA
elektrisch

namens

Gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht



1. Introductie

Afgelopen jaren heeft het aantal vraaggestuurde Oplaadobjecten binnen het gebied van MRA-
Elektrisch een groei doorgemaakt. Op dit moment ontvangt de MRA-E gemiddeld meer dan 100
verzoeken tot uitbreiding van de publieke oplaadinfrastructuur per maand. Op basis van deze
verzoeken worden oplaadobjecten geplaatst.

Het proces van verzoek tot plaatsing van het oplaadobject duurde in 2018 ongeveer 4-6 maanden. De
geplaatste oplaadobjecten in de eerste helft van 2018, behoren daarom bij verzoeken uit de tweede
helft van 2017. De geplaatste oplaadobjecten in de tweede helft van 2018, komen grotendeels voort uit
de verzoeken van de eerste helft van 2018. De verwachting is dat de groei van het aantal
vraaggestuurde Oplaadobjecten binnen het gebied van MRA-E komende jaren verder doorzet en dat
het aantal vraaggestuurde Oplaadobjecten per maand zal toenemen.

2. Aantal oplaadobjecten en aantal verzoeken 2018

Datum Aantal geplaatste Aantal verzoeken
oplaadobjecten

jan-18 20 21
feb-18 9 52
mrt-18 11 80
apr-18 41 71
mei-18 26 59
jun-18 31 65
jul-18 14 88
aug-18 28 76
sep-18 32 87
okt-18 35 107
nov-18 42 174
dec-18 21 126
jan-19 Aantal nog onbekend 171




