
 

1 van 2 

Inkoop 
Internationale Sociale 
Voorwaarden 
 
 
UBR|HIS 
 
Bezoekadres 
Rijkskantoor Beatrixpark  
Wilhelmina van Pruisenweg 52 
2595 AN  Den Haag 
 
Postbus 20011 
2500 EA  Den Haag 

 

 
Bijlage G 
Kenmerk 201850008.021.004 
Betreft Europese aanbesteding Challenge Fund Manager 
 
 
Due diligence  
Een onderneming geeft invulling aan het naleven van de ISV door middel van het uitvoeren van een zogenaamde due 
diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het schenden van arbeids- en mensenrechten in 
de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, 
verminderen, herstellen en/of compenseren. Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een 
risicoanalyse, ten tweede het opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse rapportageverplichting. 
Met dit proces wil de Rijksoverheid  bereiken dat (de risico’s op) arbeids- en mensenrechtenschendingen binnen de 
internationale ketens worden verkleind.  
 
Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen boekenonderzoek verstaan, maar 
een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele risico’s op arbeids- en 
mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen.    
 
Bij de uitvoering van de due diligence bij onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zich te concentreren op de 
gehele keten van het productieproces.  
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Wat houdt de due diligence in? 
 

1. Risicoanalyse productieketen – uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een 
risicoanalyse door de opdrachtnemer aangeleverd ten aanzien van de [eerste schakel/ # schakels/ gehele 
keten] van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: 

 
- een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; 
- een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de schakels van het 

productieproces. 
 

 Een handig hulpmiddel voor het uitvoeren en opstellen van een risicoanalyse is de MVO Risico Checker 
voor ondernemers.  

 
2. Plan van aanpak mitigeren risico’s – uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een 

plan van aanpak door de opdrachtnemer verstrekt om de risico’s die  in de risicoanalyse zijn vermeld te 
mitigeren. 

In het plan van aanpak zijn opgenomen: 
- een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren om de risico’s te 

mitigeren;.  
- een planning ten aanzien van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren; 
- (optioneel) een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over 

de betrokkenheid van stakeholders. 
 

 Indien de opdrachtnemer aangesloten is bij een IMVO-sectorconvenant, kan dit worden gezien als een 
actie om de risico’s in zijn keten te verkleinen. De opdrachtnemer kan hier melding van maken in het plan 
van aanpak. Ook wanneer opdrachtnemer is aangesloten bij een keteninitiatief kan dit in het plan van 
aanpak gemeld worden. Het betekent echter niet dat de opdrachtnemer daarmee aan al zijn due diligence 
verplichtingen voldoet. Opdrachtnemer dient te controleren of het keteninitiatief alle risico’s afdekt. 
Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de opdrachtnemer in zijn plan van aanpak 
moeten uitwerken welke inspanningen ten aanzien van de (overgebleven) risico’s geleverd gaan worden 
om deze te mitigeren. 

 
3. Jaarlijkse rapportage - gedurende de contractperiode rapporteert de opdrachtnemer jaarlijks ten opzichte 

van de ingangsdatum van de overeenkomst (of in geval van een korter lopende overeenkomst: bij de 
afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV. Hieruit moet blijken dat de 
opdrachtnemer een ‘redelijke inspanning’ heeft geleverd om de ISV na te leven.  

 
De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage 
die een breder deel van de activiteiten van de opdrachtnemer betreft, zoals een (duurzaamheids)jaarverslag. 
Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de opdrachtnemer.  
 
De rapportage bevat in ieder geval: 

- een risicoanalyse zoals beschreven onder 1; 
- de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico’s te verminderen en 

eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen; 
- de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV; 
- informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV 

afgehandeld zijn.  
 

De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands- of Engels opgesteld 
zijn.  

 
 
Voor meer achtergrondinformatie over ISV kunt u de website van het expertisecentrum aanbesteden PIANOo 
raadplegen, zie daar onder meer https://www.pianoo.nl/document/14142/handreiking-due-diligence-voor-bedrijven. 
Voor de due diligence ontvangt u een handleiding, mocht u daarnaast nog vragen hebben over due diligence dan kunt 
u terecht bij het Nationaal Contactpunt OESO richtlijnen.  
 
 

http://www.mvorisicochecker.nl/nl
http://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/inhoud/imvo-convenanten
http://www.pianoo.nl/document/4677/factsheet-redelijke-inspanning
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/internationale-sociale-voorwaarden/aan-slag-met-internationale-sociale-voorwaarden
https://www.pianoo.nl/document/14142/handreiking-due-diligence-voor-bedrijven
https://www.oesorichtlijnen.nl/ncp

