

Besteknr. BRU-1903			Grondbalans: Rioolrenovatie parallelweg Pr. Hendriklaan								
Versie 8 mei 2019											
ontgraven			opslaan		vervoeren			afvoeren		verwerken	
										Grond verwerken	
materialen ontgraven			opslaan op kant sleuf/ontgraving		mijnsteen/fundering vervoeren naar depot afvalzorg, locatie Brunssum			Grond/fund. afvoeren erkende verwerken			
	besteks postnr.	m3	besteks postnr.	m3	besteks postnr.	m3		besteks postnr.	m3	besteks postnr.	m3
RIOLERING											
Hoofdrinol	116010	1500,0	116010	1500,0						116010	1500,0
Sleuf huisaansluitngen	116020	554,0	116020	554,0						116020	554,0
Sleuf kolkaansluitingen	16030 t/m 116050	224,0	16030 t/m 116050	224,0						116030 t/m 116050	224,0
Ontgraven nieuwe putten	116060	91,0	116060	91,0						116060	91,0
totaal		2369,0		2369,0		0,0			0,0		2369,0
CUNETTEN GROND											
Grond schoonmaken bestratingsmateriaal	12030/40 en 112150	3,5						116080	3,5		
Grond ontgraven cunet trottoirs	116070	30,0						116070	30		
totaal		33,5		0,0		0,0			33,5		0,0
FUNDERING/MIJNSTEEN											
Verwijderen best. Funderingen											
verwijderen fund tpv rioolsleuven	114010	180,0			114010	180,0					
verwijderen fund tpv sleuf huis- en kolkaansluitingen	114020	100,0			114020	100,0					
Verwijderen mijnsteen rioolsleuven/huiskolkaansluitingen	114030/11040	117,0			114030/11040	117,0					
totaal		397,0		0,0		397,0			0,0		0,0
totalisering		2799,5		2369,0		397,0			33,5		2369,0