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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180 BA AMSTELVEEN.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van Wijkbeheer.
In de schriftelijke opdrachtverlening wordt vermeld welke personen gerechtigd zijn als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen en buiten de bebouwde kom grenzen van de
gemeente Amstelveen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Ecologisch maaien van bermen,
b. Maaien bermen buitengebied.
c. Maaien zichthoeken, t.b.v. verkeersveiligheid,
d. Najaarsschouw.

Zie ook deel 3 bepalingen, hoofdstuk 01, paragraaf 11, lid 01 (werken die in elkander grijpen).

05 Tijdsbepaling
1. Het werk vangt aan in week 19 (medio mei) en eindigt in week 45 (medio november) van 2020.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de U.A.V. bedraagt € 250,-
(tweehonderdvijftig) euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn
Geen

07 Algemeen tijdschema, werkplan
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

08 Wet - ketenaansprakelijkheid
De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van
de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals
bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende,
hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

09 Social return
Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return
zoals bepaald is in hoofdstuk 01 22 01 volgens deel 3 van dit bestek.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren:
- Bestekstekening Maaien van bermen binnen de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummer 44318-01 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien van bermen binnen de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-02 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Najaarsschouw binnen de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummer 44318-03 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Najaarsschouw binnen de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-04 d.d. 27-03-2019.
- Besteksstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummer 44318-05 d.d. 27-03-2019.
- Besteksstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-06 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien bermen buiten de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummer 44318-11, d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien bermen buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-12, d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien bermen buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-13 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien bermen buiten de bebouwde kom (West),

tekeningnummer 44318-14 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Najaarsschouw buiten de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummers 44318-15 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Najaarsschouw buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummers 44318-16 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Najaarsschouw buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummers 44318-17 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom (Noord),

tekeningnummer 44318-18 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-19 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom (Zuid),

tekeningnummer 44318-20 d.d. 27-03-2019.
- Bestekstekening Maaien van zichthoeken t.b.v verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom (West),

tekeningnummer 44318-21 d.d. 27-03-2019.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 0: Programma van Eisen;
- bijlage 1: Modelformulier declaratie;
- bijlage 2: Globaal tijdschema Ecologische bermen binnengebied;
- bijlage 3: Globaal tijdschema bermen buitengebied;
- bijlage 4: Overzicht objecten en basishoeveelheden Ecologische bermen binnengebied;
- bijlage 5: Overzicht objecten en basishoeveelheden bermen buitengebied;
- bijlage 6: VGM-plan;
- bijlage 7: Toepassing Social Return On Investment def.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- bijlage 8: Acceptatieregelement Composteerinrichting Escapade.

04 Locaties Gemeentedepots

- Composteerinrichting Escapade
Composteerinrichting gemeente Amstelveen
Escapade 2, 1183 NM Amstelveen
contactpersoon dhr. F. Kragtwijk
Tel: 06-53292011

020-5404071
op werkdagen geopend van 7.00 uur tot 16.00 uur.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OMSCHRIJVING
EEN-
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VERPLICHTING
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TER
INLICHTING

1 . . . . . Maaien van Ecologische bermen binnengebied
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . Onderhoud bermen en watergangen
. . . . . Situering: volgens tek.nrs. 44318-01 t/m 06.
. . . . . Percelen: zie overzicht objecten en hoeveelheden.
. . . . . Periode van uitvoering: zie globaal tijdschema in
. . . . . de bijlage van dit bestek.
. . . . .

101 . . . . . Onderhoud bermen zichthoeken
. . . . . Vooruitlopend op het maaien van de bermen zullen
. . . . . de zichthoeken, t.b.v. verkeersveiligheid gemaaid
. . . . . worden. Na deze maaibeurt worden deze percelen
. . . . . beschouwd als bermen en zullen nog 2 x gemaaid
. . . . . worden.
. . . . .

101010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 280,85 V
. . . . . Betreft het maaien van zichthoeken (op aanwijzing
. . . . . van directie).
. . . . . Zie tekening 44318-05 en -06.
. . . . . Datum van maaien wordt bepaald door directie.

1. . . . . Ecologisch beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .

101020 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen are 280,85 V
. . . . . en taluds.
. . . . . Betreft maaisel van bestekspost 101010.

1. . . . . Ecologisch beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren , na indroging,
. . . . . doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, naar de
. . . . . composteer inrichting aan de Escapade.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

101030 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 376,00 V
. . . . . Te onderhouden aantal: 376 st.
. . . . . Betreft het maaien rondom bomen, paaltjes en
. . . . . overige obstakels.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 101010.
. . .2. . Gerekend is met 1 beurten per jaar
. . . . .

101040 512599 . . . . . Bijmaaien langs obstakels. EUR N
. . . . . Betreft het maaien langs hekwerken, muren en
. . . . . beplantingsvakken.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 101010. De
. . . . . totale oppervlakte is 280,85 are.
. . . . . Uitgegaan wordt van een werkelijk te maaien
. . . . . oppervlak van ca. 2% van het totale oppervlak
. . . . . in totaal 1 maaibeurt. Het bij te maaien
. . . . . oppervlak wordt dan ca. 6 are.
. . . . .

102 . . . . . Onderhoud bermen, 2 x maaien
. . . . .
. . . . .

102010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 10.706,63 V
. . . . . Op tekeningen 44318-01 en -02 aangegeven als
. . . . . berm 2x maaien. Percelen: bermen zijn variabel van
. . . . . grootte.
. . . . . Basishoeveelheid is: 5.353,32 are

1. . . . . Ecologisch beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2
. . . . .
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102020 512506 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen are 10.706,63 V
. . . . . en taluds.
. . . . . Betreft maaisel van bestekspost 102010 .

1. . . . . Ecologisch beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren , na indroging,
. . . . . doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, naar de
. . . . . composteer inrichting aan de Escapade.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.
. . . . .

102030 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 9.844,00 V
. . . . . Te onderhouden aantal: 4.922 st.
. . . . . Betreft het maaien rondom bomen, inspectieputten,
. . . . . paaltjes en overige obstakels.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 102010.
. . . . . Inspectieputten naast de verlengde Beneluxbaan
. . . . . zijn zeer kwetsbaar en mogen niet overreden of
. . . . . beschadigd worden. Verder dient de wiellast
. . . . . minimaal een meter uit de opsluitband van de
. . . . . rijbaan te blijven, als aangegeven in tekening
. . . . . 44.324-02.
. . .2. . Gerekend is met 2 beurten per jaar
. . . . .

102040 512599 . . . . . Bijmaaien langs obstakels. EUR N
. . . . . Betreft het maaien langs hekwerken, muren en
. . . . . beplantingsvakken.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 102010. De
. . . . . totale oppervlakte is 5.353,32 are.
. . . . . Inspectieputten naast de verlengde Beneluxbaan
. . . . . zijn zeer kwetsbaar en mogen niet overreden of
. . . . . beschadigd worden. Verder dient de wiellast
. . . . . minimaal een meter uit de opsluitband van de
. . . . . rijbaan te blijven, als aangegeven in tekening
. . . . . 44.324-02.
. . . . . Uitgegaan wordt van een werkelijk te maaien
. . . . . oppervlak van ca. 2% van het totale oppervlak
. . . . . in totaal 2 maaibeurten. Het bij te maaien
. . . . . oppervlak wordt dan ca. 213 are.
. . . . .

103 . . . . . Onderhoud bermen, 2 x klepelen
. . . . .
. . . . .

103010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 1.284,80 V
. . . . . Op tekeningen 44318-01 en -02 aangegeven als
. . . . . berm 2x klepelen.
. . . . . Basishoeveelheid: 642,40 are
. . . . . Percelen: bermen zijn variabel van grootte.
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

103020 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 406,00 V
. . . . . Te onderhouden aantal: 203 st.
. . . . . Betreft het maaien en rondom bomen, paaltjes en
. . . . . overige obstakels.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 103010.
. . .2. . Gerekend is met 2 beurten per jaar
. . . . .

103030 512599 . . . . . Bijmaaien langs obstakels. EUR N
. . . . . Betreft het maaien langs hekwerken, muren en
. . . . . beplantingsvakken..
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 103010. De
. . . . . totale oppervlakte is 642,40 are.
. . . . . Uitgegaan wordt van een werkelijk te maaien
. . . . . oppervlak van ca. 2% van het totale oppervlak
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. . . . . in totaal 2 maaibeurten. Het bij te maaien

. . . . . oppervlak wordt dan ca. 26 are.

. . . . .
104 . . . . . Verrichten van najaarsschouw

. . . . .

. . . . .
104010 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 6.442,00 V

. . . . . Op tekeningen 44318-03 en -04 aangegeven als

. . . . . handschouw.

. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maal
1. . . . . Ecologisch beheer

.4. . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca.

. . . . . 6 m of meer

. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .6. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

. . . . . Oeververdediging: divers

. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een

. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

. . . . .
104020 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 7.523,00 V

. . . . . Op tekeningen 44318-03 en -04 aangegeven als

. . . . . machinale schouw.

. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maal
1. . . . . Ecologisch beheer

.4. . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca.

. . . . . 6 m of meer

. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .6. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

. . . . . Oeververdediging: divers

. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een

. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

. . . . .
104030 511412 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 13.965,00 V

. . . . . gang.

. . . . . Op tekeningen 44318-03 en -04 aangegeven als

. . . . . handschouw en machinale schouw.

. . . . . Aantal beurten: 1 maal
1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd

. . . . . maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 104010

. . . . . en 104020.

.3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het

. . . . . maaisel

. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de

. . . . . composteer inrichting aan de Escapade. Acceptatie

. . . . . kosten op de Escapade komen voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
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2 . . . . . Maaien van bermen buiten de bebouwde kom
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . Onderhoud bermen en watergangen
. . . . . Situering: volgens tek. nrs. 44318-11 t/m 21.
. . . . . Percelen: zie overzicht objecten en hoeveelheden.
. . . . . Periode van uitvoering: zie globaal tijdschema in
. . . . . de bijlage van dit bestek.
. . . . .

201 . . . . . Onderhoud bermen zichthoeken
. . . . . Vooruitlopend op het maaien van de bermen zullen
. . . . . de zichthoeken, t.b.v. verkeersveiligheid gemaaid
. . . . . worden. Na deze maaibeurt worden deze percelen
. . . . . beschouwd als bermen en zullen nog 2 x geklepeld
. . . . . worden.
. . . . .

201010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 379,29 V
. . . . . Betreft het maaien van zichthoeken (op aanwijzing
. . . . . van directie).
. . . . . Zie tekening 44318-18, -19, -20 en -21.
. . . . . Datum van maaien wordt bepaald door directie.

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .1. . Aantal maaibeurten: 1 maal.
. . . . .

201020 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 657,00 V
. . . . . Te onderhouden aantal: 657 st.
. . . . . Betreft het maaien en rondom bomen en paaltjes
. . . . . en overige obstakels.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 201010.
. . .2. . Gerekend is met 1 beurten per jaar
. . . . .

201030 512599 . . . . . Bijmaaien langs obstakels. EUR N
. . . . . Betreft het maaien langs hekwerken, muren en
. . . . . beplantingsvakken..
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 201010. De
. . . . . totale oppervlakte is 379,29 are.
. . . . . Uitgegaan wordt van een werkelijk te maaien
. . . . . oppervlak van ca. 2% van het totale oppervlak
. . . . . in totaal 1 maaibeurt. Het bij te maaien
. . . . . oppervlak wordt dan ca. 8 are.
. . . . .

202 . . . . . Onderhoud bermen, 2 x klepelen
. . . . .
. . . . .

202010 512501 . . . . . Maaien bermen en taluds. are 7.078,20 V
. . . . . Op tekeningen 44318-11, -12, -13 en -14
. . . . . aangegeven als berm 2 x klepelen.
. . . . . Basishoeveelheid: 3.539,10 are
. . . . . Percelen: bermen zijn variabel van grootte.

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2 maal.
. . . . .

202020 512505 . . . . . Bijmaaien rondom bomen. st 6.230,00 V
. . . . . Te onderhouden aantal: 3.115 st.
. . . . . Betreft het maaien en rondom bomen en paaltjes en
. . . . . overige obstakels.
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 202010.
. . .2. . Gerekend is met 2 beurten per jaar
. . . . .

202030 512599 . . . . . Bijmaaien langs obstakels. EUR N
. . . . . Betreft het maaien langs hekwerken, muren en
. . . . . beplantingsvakken..
. . . . . Op de delen genoemd in bestekspost 202010.
. . . . . De totale oppervlakte is 3.539,10 are.
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. . . . . Uitgegaan wordt van een werkelijk te maaien

. . . . . oppervlak van ca. 2% van het totale oppervlak

. . . . . in totaal 2 maaibeurten. Het bij te maaien

. . . . . oppervlak wordt dan ca. 142 are.

. . . . .
203 . . . . . Verrichten van najaarsschouw

. . . . .

. . . . .
203010 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 3.013,00 V

. . . . . Op tekeningen 44318-15, -16 en -17 aangegeven als

. . . . . handschouw.

. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maal
2. . . . . Standaard beheer

.4. . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca.

. . . . . 6 m of meer

. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .6. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

. . . . . Oeververdediging: divers

. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een

. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

. . . . .
203020 511401 . . . . . Uitmaaien watergang. m 24.024,00 V

. . . . . Op tekeningen 44318-15, -16 en -17 aangegeven als

. . . . . machinale schouw.

. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maal
2. . . . . Standaard beheer

.4. . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca.

. . . . . 6 m of meer

. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .6. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

. . . . . Oeververdediging: divers

. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een

. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren

. . . . .
203030 511412 . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 27.037,00 V

. . . . . gang.

. . . . . Op tekeningen 44318-15, -16 en -17 aangegeven als

. . . . . handschouw en machinale schouw.

. . . . . Aantal beurten: 1 maal
1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd

. . . . . maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 203010

. . . . . en 203020.

.3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het

. . . . . maaisel

. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de

. . . . . composteerinrichting aan de Escapade. Acceptatie

. . . . . kosten op de Escapade komen voor rekening van de

. . . . . opdrachtgever.

. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.250,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Verkeersmaatregelen ten behoeve van veiligheid
. . . . . volgens het CROW 96b.
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Aanbrengen en verwijderen tijdelijke
. . . . . toegangsconstructie over watergang (± 7 m.) vanaf
. . . . . de Randweg voor maai- en en schouwwerkzaamheden.
. . . . . (Brughoofden aanwezig).
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 De gemeente Amstelveen gebruikt vanaf half juni 2017 de gedragscodes Flora-en faunawet
bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk. Deze zijn te vinden via de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder “Vereniging Stadswerk
Nederland”.
Zie de link: https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat

06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen,
dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig
onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren
die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele
onderaannemersbedragen.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Wet ketenaansprakelijkheid.
Per eerste dag van elk kalender kwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen
betalingsgedrag verklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en
door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van
3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.

02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor
aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake
inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een
overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze
onderaannemer.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Er is geen precario verschuldigd.

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die
tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen
zal de aannemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden.
Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden en de
bevindingen zullen door de directie op papier worden verwerkt.
Deze bevindingen dienen ingeleverd ter worden voor de start vergadering.
Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek
omschreven toestand.

01 01 14 Geluidshinder

01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige
geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de
gevel van de meest geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
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45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en

tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of
andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie
beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax),
voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij
een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01
toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding,
zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van
controle voor rekening van de aannemer komen.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste
betalingstermijn na opneming van de 1e periode conform het globale tijdschema uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden.
De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds na opneming van de volgende perioden
conform het globale tijdschema.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 ontvangt de aannemer over
het niet verwerkte deel van de stelposten geen vergoeding.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

04 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, prijzen van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en prijzen
van bouwstoffen geschiedt conform de indexatie zoals deze opgenomen is in het programma van
eisen c-e-7. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties

01 05 01 Indienen Declaraties

01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.
De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de standaard 2015 richten aan de
opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
Er wordt pas overgegaan tot verrekening als de door de aannemer gemaakte declaratie door de
directie is ontvangen. De aannemer dient de factuur in onder vermelding van het op de
opdrachtbon vermelde ordernummer.

02 In afwijking van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 berekent de directie op welke
bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de
berekeningen toekomen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 dient de declaratie,
met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie, onder vermelding van de contactpersoon
en het referentienummer als genoemd in de opdrachtverlening en het I&A-nummer
(I&A_2019_0026), te worden verzonden naar
Gemeente Amstelveen
E-mail adres: facturen@amstelveen.nl

Postadres:
Gemeente Amstelveen
Afdeling Financiën
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Postbus 4
1180 BA Amstelveen

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

02 Op de specificatie het volgende vermelden:
I&A_2019_0026
bestek 44318 Maaien bermen 2019-2022 van gemeente Amstelveen
aann.som excl. BTW: € ...........,....
bijdrage RAW excl. BTW: € ...........,....
bijdrage RAW incl. BTW: € ...........,...
bestekschrijvende instantie: ................. (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A_2019_0026
bestek 44318 Maaien bermen 2019-2022 van gemeente Amstelveen.
bijdrage RAW

03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015, die op de
specificatie vermeld moet worden is:
gemeente Amstelveen, afdeling Project & Advies Buitenruimte, team bedrijfsvoering.

04 Afdracht RAW vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd (geen BTW vereist).

02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A_2019_0026
bestek 44318 Maaien bermen 2019-2022 van gemeente Amstelveen.
bijdrage FCK-CT

03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn;
betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze
overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de
CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig
graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02, lid 2 van de standaard 2015 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerders.
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02 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer
melding te maken bij de betrokken netbeheerder(s).

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen

01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat door of vanwege de opdrachtgever de navolgende werken in elkander grijpen op of
nabij het te onderhouden gemeentelijk groen, te weten:
a. maaien van grasvelden.
b. onderhoud aan groenvoorzieningen.
c. renovatie- en reconstructie werken.

De aannemer moet een goed samenspel met de bij het werk betrokken derden bevorderen, voor
zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen
alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.

01 12 02 Opslag Bouwstoffen, Materiaal en Hulpmiddelen

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren
overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels,
laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen
conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2015.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling
niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 06 Verplichtingen aannemer

01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en
verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt
verrekend op een stelpost.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Binnen 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 in bij de directie.

02 Het in lid 01 bedoelde gedetailleerd werkplan dient ten
minste de volgende gegevens te vermelden:
a. de wijze van uitvoering;
b. de periode van uitvoering en het tijdstip van voltooiing;
c. de wijze van controle van de uitgevoerde werkzaamheden;
d. de wijze van registeren van ecologisch waardevolle situaties en ontwikkelingen en de te nemen

maatregelen.

In het gedetailleerd werkplan dient rekening gehouden te worden met het globale tijdschema
uit te voeren activiteiten.

03 Indien het bestek voorziet in de registratie van ecologische waardevolle situaties, dient het
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gedetailleerd werkplan tevens de wijze en tijdstippen van registreren te bevatten.

04 De aannemer is verplicht te werken volgens het gedetailleerd werkplan.

01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn

01 Wanneer de aannemer voornemens is werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden, brengt hij dit voornemen tenminste 24 uur van te voren ter kennis van de directie.

02 Op algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens
C.A.O. voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantiedagen of andere vrije dagen, mag niet worden
gewerkt, tenzij met toestemming van de directie.

01 13 09 Voorschriften Brandweer e.d.

01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor
de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bouw- (CAR-)Verzekering

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de
opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van
een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag
van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van
toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR
per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR
per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per
gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak,
liggende voor aanvang van deze termijn.

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor
de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de
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inhoud van de polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de
opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en
deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de
reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften
van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige
zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per
gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Afvoer groenafval

01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden
te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende
aanvoerprocedure. (Zie bijlage 8). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.

02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd
worden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2015 wordt de wortelzone die gespaard
moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
- ca. 2 m uit de stam
Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines,
bouwketen, nood toiletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag
plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.
In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2015 moeten wortels met
een dikte van 20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden
zorgvuldig worden gepasseerd. Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg
treden.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze
onder geen beding gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de
werkzaamheden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen,
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vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2015:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en
als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade
als bedoeld in deze paragraaf.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids,- Gezondheids- en Milieuplan

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn
opgetreden, dient de aannemer een aangevuld VGM-plan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5
van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan
uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.
In dit VGM-plan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele
onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers
zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het
Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij
met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de
hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

02 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met
de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen,
teneinde het aangevulde VGM-plan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt
daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale
vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de
bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 19 02 Veiligheids,- Gezondheids- en Milieucoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van bestek nr. 44318 Maaien bermen 2019-2022.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
opdrachtnemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 Social Return

01 26 01 Social Return

01 Op dit werk is de regeling SROI van toepassing zoals deze is aangegeven in bijlage 7.

01 27 Onderaanneming

01 27 01 Algemeen

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet
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hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee
weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 23 Vervoeren

01 De aannemer die op of in de bodem handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen
vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd, teneinde die
verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich
voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel
mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een
ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen

02 Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer, respectievelijk elke door hem in te
schakelen onderaannemer, voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te
kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

09 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer dan 20 mm
bedraagt. Bij een doorkruising met het materieel over gazon en krokusvelden dient de
insporingsdiepte niet meer te zijn dan 5 mm.

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 04 Maaien

08 Indien tijdens een maaibeurt het verwerken van vrijgekomen maaisel is voorgeschreven, wordt
hiertoe tevens gerekend het verwerken van het bij het bijmaaien vrijgekomen maaisel.

51 12 05 Ecologisch beheer

10 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 14 Risicoverdeling en garanties

51 14 01 Maaien

03 In tegenstelling tot het gestelde in 51.14.01 lid 3 van de Standaard 2015, maakt het bijmaaien
rondom en langs bomen ook deel uit van bijmaaien rondom obstakels.

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 01 Ecologisch beheer
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01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

02 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 02 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 1 Werk algemene aard

61 11 Begrippen

61 11 02 Begrip werkterrein

01 Met "het werkterrein" wordt bedoeld, de oppervlakte waarop in de ruimste zin van het woord
krachtens dit bestek werkzaamheden moeten worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin
van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 In aanvulling op bepaalde in 62 02 01 lid 01 van de Standaard 2015 is het dragen van korte
broeken niet toegestaan.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Bebording en bebakening

01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de
aannemer ter beschikking worden gesteld.
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Maaien van Ecologische bermen binnengebied

10 Onderhoud bermen en watergangen

101 Onderhoud bermen zichthoeken

101010 Maaien bermen en taluds. are 280,85V
101020 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 280,85V
101030 Bijmaaien rondom obstakels. st 376,00V
101040 Bijmaaien langs obstakels. EUR N

102 Onderhoud bermen, 2 x maaien

102010 Maaien bermen en taluds. are 10.706,63V
102020 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 10.706,63V
102030 Bijmaaien rondom obstakels. st 9.844,00V
102040 Bijmaaien langs obstakels. EUR N

103 Onderhoud bermen, 2 x klepelen

103010 Maaien bermen en taluds. are 1.284,80V
103020 Bijmaaien rondom obstakels. st 406,00V
103030 Bijmaaien langs obstakels. EUR N

104 Verrichten van najaarsschouw

104010 Uitmaaien watergang handschouw. m 6.442,00V
104020 Uitmaaien watergang machinale schouw. m 7.523,00V
104030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 13.965,00V

2 Maaien van bermen buiten de bebouwde kom

20 Onderhoud bermen en watergangen

201 Onderhoud bermen zichthoeken

201010 Maaien bermen en taluds. are 379,29V
201020 Bijmaaien rondom obstakels. st 657,00V
201030 Bijmaaien langs obstakels. EUR N

202 Onderhoud bermen, 2 x klepelen

202010 Maaien bermen en taluds. are 7.078,20V
202020 Bijmaaien rondom obstakels. st 6.230,00V
202030 Bijmaaien langs obstakels. EUR N

203 Verrichten van najaarsschouw

203010 Uitmaaien watergang handschouw. m 3.013,00V
203020 Uitmaaien watergang machinale schouw. m 24.024,00V
203030 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 27.037,00V

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR 2.250,00V
950020 Stelpost. EUR 1.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0190 - 116642
Besteknummer 44318
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


