

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Stichting voor Beroepsonderwijs en VE Westelijk Zuid-Limburg

Nationale identificatie:

81592885

Postadres:

Arendstraat 12

Plaats:

Sittard

NUTS-code:

NL

Postcode:

6135 KT

Land:

NL

Contactpersoon:

Ronald van Berkel

Telefoon:

+31 630496552

E-mail:

r.vanberkel@leeuwenborgh.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.leeuwenborgh.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Europese openbare aanbesteding generieke examens

Referentienummer: EA.2019.BD-fac.01

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Deze offerteaanvraag betreft een Europese openbare aanbesteding voor generieke examens van Stichting BVE Zuid-Limburg (voorheen ROC Leeuwenborgh en Arcus College)

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

25/06/2019

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231595

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 01/07/2019

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 15/07/2019

Plaatselijke tijd: 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 01-07-2019

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 15-07-2019

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Het beantwoorden van de vragen voor de nota van inlichtingen kost meer tijd dan was voorzien.

Hierdoor schuift de planning van deze aanbesteding 2 weken door,