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Inleidende informatie

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit het systeem
Vaarwegen Zee & Delta, in de vorm van een verzameling geordende eisen, een
beschrijving van het systeem in zijn directe omgeving en de in het ontwerpproces
reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de
Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Systeemdefinitie bevat een beschrijving en afbakening van het in de
tijd veranderende systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving, de
ontwerpkant. Dit geeft dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die
reeds gemaakt zijn in de oplossing voor de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Systeemeisen bevat eisen die aan het systeem worden gesteld.

Hoofdstuk 4 Ontwerprandvoorwaarden bevat eisen van het type
ontwerprandvoorwaarde. Van deze voorwaardelijke systeemeisen is de relevantie
nog niet bekend omdat ze afhankelijk zijn van nog te maken ontwerpkeuzes.

De Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen
met verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt
slechts de naam van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de
van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

De Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van
begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

De Eisenindex bevat alle in deze specificatie opgenomen eisen en de pagina
waarop deze staat, gesorteerd op Eis-ID. Dit maakt het gemakkelijker om een eis
waarvan de Eis-ID bekend is, te vinden.

Bijlagen A t/m C bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de
contextdiagrammen en de systeemdecompositie waarnaar in de verschillende

hoofdstukken wordt verwezen.

Bijlagen D bevat de afbakening en definiéring van de voorzieningen die behoren tot
de scope van dit Werk.
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Systeemdefinitie

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van het in de tijd veranderende

systeem en de relatie die het heeft met zijn omgeving. Hierdoor wordt het duidelijk:

- aan welk systeem de eisen in hoofdstuk 3 Systeemeisen en 4
Ontwerprandvoorwaarden worden gesteld,

- welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn,

- waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen,

- welke interactie het systeem met zijn omgeving heeft.

Het systeem Vaarwegen Zee & Delta omvat de voorzieningen zoals aangegeven in
bijlage C.

Aanvangssituatie

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem bij aanvang van de
realisatiefase. Dat is het systeem zoals dat aanwezig is bij aanvang van de
Werkzaamheden. Het beschrijft het gebruik van het systeem met de daarvoor
aanwezige oplossingen. Deze vormt het uitgangspunt voor de transformatie tijdens
de realisatiefase.

De decompositie van het systeem, zoals dat aanwezig is bij aanvang van de
Werkzaamheden, is weergegeven in bijlage C Systeemdecompositie van deze
Vraagspecificatie Eisen.

De voorzieningen die deel uitmaken van het systeem zijn verdeeld zijn over tien
locaties. In figuur 1 is een overzicht gegeven van deze tien locaties. De
voorzieningen bestaan in hoofdlijnen uit scheepvaartvoorzieningen zoals steigers,
wachtplaatsen en remming- en geleidewerken.
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Figuur 1: Locaties van de werkzaamheden

Het systeem maakt onderdeel uit van het hoofdvaarwegensysteem in de provincie
Zeeland. Dit maakt onderdeel uit van de vaarwegverbinding tussen de havens van
Rotterdam en Antwerpen.

De voorzieningen vervullen een belangrijke functie om het scheepvaartverkeer dat
gebruik maakt van de vaarwegen in Zee & Delta te faciliteren. Voor het garanderen
van deze functie is uit inspecties gebleken dat de voorziening die deel uit maken van
deze tien locaties groot onderhoud behoeven of vervangen/vernieuwd dienen te
worden. De inspecties hebben per voorziening op objectniveau vastgelegd welke
beheersmaatregel toegepast dient te worden om ervoor te zorgen dat deze objecten
geen groot onderhoud meer behoeven gedurende de komende 20 jaar.

Voor het bepalen van de huidige staat van het areaal zijn de volgende gegevens en
onderzoeken uitgevoerd en zijn deze toegevoegd in Annex XIII voor alle locaties.

e INF1, Areaalgegevens

e INF2, Aanvullend onderzoek areaalgegevens

e INF3, Onderzoek Kabels en Leidingen

e INF4, Onderzoek niet gesprongen Explosieven

e INF5, Geotechnisch onderzoek

e INF6, Onderzoek Flora & Fauna

e INF7, Onderzoek Archeologie

e INFS8, Inspecties, inclusief onderzoek naar PAK's

e INF9, Objectpaspoorten

e INF10, Vergunningenscan

e INF11, Verkennend waterbodemonderzoek

e INF12, Onderzoek Chroom6
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e INF13, Integraal Veiligheidsdossier
e INF14, StreetSmart
e INF15, Leggerkaarten waterkeringen

In tabel 1 is een samenvatting gegeven per locatie voor de Archeologie, niet

gesprongen explosieven en Chroom 6.

Tabel 1
Locatie | Archeologie Niet Chroom 6
gesprongen
explosieven

ZD1 Geen Onverdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD2 Vervolgonderzoek | (deels) verdacht Niet aangetroffen

ZD3 Geen (deels) verdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD4 Geen Onverdacht Onbekend
vervolgonderzoek

ZD5 Geen Onverdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD6 Geen Onverdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD7 Geen Onverdacht Aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD8 Geen Verdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD9 Geen Onverdacht Niet aangetroffen
vervolgonderzoek

ZD10 Geen Onverdacht Aangetroffen op twee
vervolgonderzoek voorzieningen

De resultaten van het flora en fauna onderzoek fase 1 heeft uitgewezen dat extra
onderzoek benodigd is. Dit fase 2 onderzoek zal tijdens de aanbestedingsfase
worden verstrekt. Daarnaast heeft het verkennend waterbodemonderzoek
aangetoond dat er mogelijke verontreinigingen aanwezig zijn in de bodem maar dat
dit geen belemmering is voor de benodigde onderhoudsmaatregelen.

2.1.1 ZD1, Bergschediepsluis

De Bergschediepsluis maakt het mogelijk dat het scheepvaartverkeer de Oesterdam
kan passeren. Hierdoor is een verbinding gerealiseerd waardoor het
scheepvaartverkeer zich kan verplaatsen van de Oosterschelde naar De
Bergschediep. De Bergschediepsluis is geschikt voor scheepvaartklasse VIb en heeft
de functie om beroeps en recreatievaart te laten passeren. Het complex bestaat
grofweg uit twee remming en geleidewerken (één aan weerzijden van de schutkolk),
een drijvende steiger ten behoeve van vergunninghouders, een vaste steiger en een
drijvend ponton die dienstdoet als calamiteiten steiger waarbij de scheepvaartklasse
verschilt per voorziening. De voorzieningen die gelegen zijn binnen de locatie ZD1,
Bergschediepsluis zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel 2 zijn de voorziening ter
plaatse van ZD1, Bergschediepsluis die zijn aangegeven in bijlage D weergegeven
met de daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die behoren tot dit
Werk.
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Tabel 2

Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger A

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C

ZD1 Bergschediepsluis, Remming en geleidewerk E

MmO |®@|>

ZD1 Bergschediepsluis, Remming en geleidewerk F

De huidige staat van de locatie verschilt per voorziening waarbij de remming- en
geleidewerken en de drijvende steiger in relatief goede staat zijn maar de vaste
steiger en de calamiteiten steiger behoeven grootschalig onderhoud.

De waterstand ter plaatse van de Bergschediepsluis aan de westzijde in het
getijdegebied van de Oosterschelde waardoor peilvariatie tot 5 meter mogelijk is.
De hierbij maatgevende laagwaterstand is -208 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +300 cm t.o.v. NAP. Aan de oostzijde is geen getijdegebied
aanwezig maar kan het peil variéren met 0,3 meter. De maatgevende
laagwaterstand is hierbij -10 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand +
50 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een gegarandeerde
nautische diepte van -7,0 meter t.o.v. NAP aan de westzijde en -5,7 meter t.o.v.
NAP aan de oostzijde.

2.1.2 ZDZ2, Grevelingensluis

De Grevelingensluis maakt het mogelijk dat scheepvaartverkeer de N59 ter plaatse
van Bruinisse kan passeren. Hierdoor is een verbinding gerealiseerd waardoor het
scheepvaartverkeer zich kan verplaatsen van Oosterschelde naar Grevelingen. De
Grevelingensluis is geschikt voor scheepvaartklasse Va en heeft de functie om
beroeps en recreatievaart te laten passeren waarbij het merendeel van de
scheepvaart recreatievaart betreft. Het complex bestaat grofweg uit remming en
geleidewerk uitgevoerd doormiddel van palen, verscheidenen steigers en
afmeervoorziening. Daarnaast is een deurenbergplaats gelegen naast de
Grevelingensluis welke onderdeel uitmaakt van dit Werk. De voorzieningen die
gelegen zijn binnen de locatie ZD2, Grevelingensluis zijn weergegeven in bijlage D.
In Tabel 3 zijn de voorziening ter plaatse van ZD2, Grevelingensluis die zijn
aangegeven in bijlage D weergegeven met de daarbij behorende naamgeving van
de voorzieningen die behoren tot dit Werk.

Tabel 3

Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C

ZD2 Grevelingensluis, Steiger A

ZD2 Grevelingensluis, Steiger B

ZD2 Grevelingensluis, Steiger C

ZD2 Grevelingensluis, Remming en geleidewerk D

ZD2 Grevelingensluis, Steiger E

ZD2 Grevelingensluis, Deurenbergplaats F

ZD2 Grevelingensluis, Afmeervoorziening M

ZD2 Grevelingensluis, Steiger N

ZD2 Grevelingensluis, Steiger O

vo|IZ|IZ|MM|(O|O|W@|>

ZD2 Grevelingensluis, Afmeervoorziening P
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De huidige staat van de locatie verschilt per voorziening waarbij de remming- en
geleidewerken en de steigers in relatief goede staat zijn maar de vaste steiger aan
de noordwestzijde en zuidwest behoeft groot onderhoud waarbij deze locatie
archeologisch verdacht is. Daarnaast dient de damwand van de deurenberg plaats
onderhouden te worden.

De waterstand ter plaatse van de Grevelingensluis aan de oostzijde in het
getijdegebied van de Oosterschelde waardoor peilvariatie tot 5 meter mogelijk is.
De hierbij maatgevende laagwaterstand is -186 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +340 cm t.o.v. NAP. Aan de westzijde is geen getijdegebied
aanwezig maar kan het peil variéren met 0,5 meter. De maatgevende
laagwaterstand is hierbij -32 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand +
18 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een gegarandeerde
nautische diepte van -4,80 meter t.o.v. NAP aan de westzijde en -7,5 meter t.o.v.
NAP aan de oostzijde.

2.1.3 ZD3, Hansweertsluizen

De Hansweertsluizen zijn geschikt voor scheepvaartklasse VIb en heeft de functie
om beroeps en recreatievaart te laten passeren waarbij het merendeel van de
scheepvaart beroepsvaart betreft. Hierbij is de toevoer van beroepsvaart gedurende
dag relatief constant maar dient de hinder voor de beroepsvaart tot een minimum
beperkt te worden om de scheepvaart zo ongehinderd mogelijk te laten
plaatsvinden. Het complex bestaat grofweg uit drijvende remming en geleidewerk
voor twee schutkolken, verscheidenen wachtplaatsen en losvoorzieningen waarvan
enkele van deze wachtplaatsen geschikt zijn voor kegelschepen. Wachtplaats C aan
de zuidzijde en Wachtplaatsen D en F aan de noordzijde zijn vormgegeven door
middel van alternatieve functie doormiddel van venders. De voorzieningen die
gelegen zijn binnen de locatie ZD3, Hansweertsluizen zijn weergegeven in bijlage D.
In Tabel 4 zijn de voorziening ter plaatse van ZD3, Hansweertsluizen die zijn
aangegeven in bijlage D weergegeven met de daarbij behorende naamgeving van
de voorzieningen die behoren tot dit Werk.
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Tabel 4

Aanduiding Benaming in bijlage C Zone

in bijlage D

D ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming- en geleidewerken
Remming en geleidewerk D en deurenbergplaats

E ZD3 Hansweert sluizen Noord, (Noord)
Remming en geleidewerk E

F ZD3 Hansweert sluizen Noord,
Remming en geleidewerk F

D ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorzieningen/
Afmeervoorziening D wachtplaatsen (Noord)

E ZD3 Hansweert sluizen Noord,
Afmeervoorziening E

F ZD3 Hansweert sluizen Noord,
Afmeervoorziening F

A ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorzieningen
Afmeervoorziening A, Loswal loshaven Wemeldingen
Wemeldinge

B ZD3 Hansweert sluizen Noord,
Afmeervoorziening B, Loswal
Wemeldinge

A ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorzieningen
Afmeervoorziening A, Dienstensteiger | voormalige buitenhaven
Wemeldinge Wemeldinge

A ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming- en geleidewerken
Remming en geleidewerk A en afmeervoorziening RWS

B ZD3 Hansweert sluizen Zuid, (Zuid)
Remming en geleidewerk B

C ZD3 Hansweert sluizen Zuid,
Remming en geleidewerk C

D ZD3 Hansweert sluizen Zuid,
Afmeervoorziening D

C ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening
Afmeervoorziening C wachtplaatsen (Zuid)

G ZD3 Hansweert sluizen Zuid,

Afmeervoorziening G

De huidige staat van de locatie is over de verschillende onderdelen relatief
consistent en behoeft groot onderhoud waarbij de wachtplaatsen C aan de zuidzijde
en wachtplaatsen D en F aan de noordzijde vervangen dienen te worden.

De waterstanden ter plaatse van de Hansweertsluizen bevinden zich aan weerzijden
in getijdegebied. Aan de zuidzijde bevindt zich de Westerschelde waardoor een
peilvariatie tot 6,4 meter mogelijk is. De hierbij maatgevende laagwaterstand is -
283 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand +360 cm t.o.v. NAP. Aan de
noordzijde bevindt zich het Kanaal Zuid-Beveland waardoor een peilvariatie tot 5
meter mogelijk is. De hierbij maatgevende laagwaterstand is -204 cm t.ov. NAP en
de maatgevende hoogwaterstand + 300 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te
worden van een gegarandeerde nautische diepte van -6,5 meter t.o.v. NAP aan de
noordzijde en -7,2 meter t.o.v. NAP aan de zuidzijde.
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2.1.4 ZD4, Katse Heule

Het object de Katse Heule maakt het mogelijk dat water kan stromen tussen de
Oosterschelde en het Veersemeer. Om deze functie te beschermen is aan
weerzijden een ballenlijn geplaatst, die vervangen dient te worden om veiligheid van
de scheepvaart te garanderen. De voorzieningen die gelegen zijn binnen de locatie
ZD4, Katse Heule zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel 5 zijn de voorziening ter
plaatse van ZD4, Katse Heule die zijn aangegeven in bijlage D weergegeven met de
daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die behoren tot dit Werk.

Tabel 5
Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C
A ZD4 Katse Heule, Ballenlijn A
B ZD4 Katse Heule, Ballenlijn B

De waterstand ter plaatse van de Katse Heule bevindt zich aan de oostzijde in het
getijdegebied van de Oosterschelde waardoor peilvariatie tot 4,8 meter mogelijk is.
De hierbij maatgevende laagwaterstand is -190 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +290 cm t.o.v. NAP. Aan de westzijde is geen getijdegebied
aanwezig maar kan het peil variéren met 0,25 meter. De maatgevende
laagwaterstand is hierbij -20 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand + 5
cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een gegarandeerde nautische
diepte van -7,5 meter t.0.v. NAP aan de westzijde en -2,1 meter t.o.v. NAP aan de
oostzijde.

2.1.5 ZD5, Kreekkraksluizen

De Kreekkraksluizen zijn geschikt voor scheepvaartklasse VIb en heeft de functie
om beroeps- en recreatievaart te laten passeren waarbij het merendeel van de
scheepvaart beroepsvaart betreft. Hierbij is de toevoer van beroepsvaart gedurende
dag relatief constant maar dient de hinder voor de beroepsvaart tot een minimum
beperkt te worden om de scheepvaart zo ongehinderd mogelijk te laten
plaatsvinden. Het complex bestaat grofweg uit drijvende remming en geleidewerk
voor twee schutkolken, wachtplaatsen en een dienstenhaven aan de noordzijde van
de schutkolk. De voorzieningen die gelegen zijn binnen de locatie ZD5,
Kreekkraksluizen zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel 6 zijn de voorziening ter
plaatse van ZD5, Kreekkraksluizen die zijn aangegeven in bijlage D weergegeven
met de daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die behoren tot dit
Werk.
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Tabel 6

Aanduiding Benaming in bijlage C Zone

in bijlage D

D ZD5 Kreekraksluizen, Remming en Remming- en geleidewerken
geleidewerk D - Noord Noord

E ZD5 Kreekraksluizen, Remming en
geleidewerk E - Noord

0} ZD5 Kreekraksluizen, Remming en
geleidewerk O - Noord

E ZD5 Kreekraksluizen, Wachtplaats E - | Wachtplaats Noord
Noord

A ZD5 Kreekraksluizen, Steiger A, Dienstenhaven
diensthaven

B ZD5 Kreekraksluizen, Steiger B,
diensthaven

C ZD5 Kreekraksluizen, Steiger C,
diensthaven

D ZD5 Kreekraksluizen, Steiger D,
diensthaven

E ZD5 Kreekraksluizen,
Deurenbergplaats E, diensthaven

F ZD5 Kreekraksluizen, Steiger F,
diensthaven

G ZD5 Kreekraksluizen, Loswal G,
diensthaven

C ZD5 Kreekraksluizen, Remming en Remming- en geleidewerken
geleidewerk C- zuid Zuid

E ZD5 Kreekraksluizen, Remming en
geleidewerk E- zuid

o ZD5 Kreekraksluizen, Remming en
geleidewerk O- zuid

w ZD5 Kreekraksluizen, Wachtplaats
recreatie W - zuid

A ZD5 Kreekraksluizen, Wachtplaats A - | Wachtplaatsen Zuid
zuid

B ZD5 Kreekraksluizen, Wachtplaats B -
zuid

L ZD5 Kreekraksluizen, Auto-afzetplaats
L - zuid

De huidige staat van de locatie is relatief consistent en behoeft voornamelijk groot
onderhoud. De drijvende remmingswerken dienen samen met de wachtplaatsen en
enkele steigers in de dienstenhaven voornamelijk geconserveerd worden. Naast de
onderhoudsactiviteiten dienen twee steigers verwijderd te worden uit de
dienstenhaven en dient de damwand van G herstelt te worden.
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De waterstand ter plaatse van de Kreekkraksluizen bevindt zich aan de zuidzijde
niet in het getijdegebied waardoor de peilvariatie 0,6 meter is. De hierbij
maatgevende laagwaterstand is -10 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +50 cm t.o.v. NAP. Aan de noordzijde bevindt het zich in het
gebied van het Schelde-Rijnkanaal waardoor peilvariatie tot 0,6 meter mogelijk is.
De hierbij maatgevende laagwaterstand is +160 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +220 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een
gegarandeerde nautische diepte van -6,1 meter t.o.v. NAP aan de noordzijde en -
4,2 meter t.o.v. NAP aan de zuidzijde.

2.1.6 ZD6, Postbrug

De voorzieningen ter plaatse van de Postbrug maken het mogelijk dat scheepvaart,
van de scheepvaartklasse VIa, veilig de Postbrug kunnen passeren. Het betreft hier
de wrijfvoorziening te plaatsen van het bewegende deel van de brug en de
wachtplaatsen aan weerzijden van de brug. Naast het geleidewerk en de
wachtplaatsen bevat het object ook een voorhoogteschaal. De voorzieningen die
gelegen zijn binnen de locatie ZD6, Postbrug zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel
7 zijn de voorziening ter plaatse van ZD6, Postbrug die zijn aangegeven in bijlage D
weergegeven met de daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die
behoren tot dit Werk.

Tabel 7

Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C

A ZD6 Postbrug, Remming en geleidewerk, Stalen
beschermpalen A

B ZD6 Postbrug, Remming en geleidewerk, Houten
geleiding B

Wachtplaats D ZD6 Postbrug, Wachtplaats D

Wachtplaats E ZD6 Postbrug, Wachtplaats E

Voorhoogteschaalpaal A ZD6 Postbrug, Voorhoogteschaalpaal A

De staat van onderhoud verschilt per voorziening ter plaatse van de Postbrug. Het
geleidewerk onder en nabij het bewegende deel van de Postbrug behoeft groot
onderhoud samen met de voorhoogteschaalpaal. De wachtplaatsen ten noorden en
zijden van de bruggen behoeven beperkte onderhoudsmaatregelen.

De waterstand ter plaatse van de Postbrug bevindt zich in het getijdegebied van het
Kanaal Zuid-Beveland waardoor de peilvariatie tot 5 meter mogelijk is. De hierbij
maatgevende laagwaterstand is - 200 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +300 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een
gegarandeerde nautische diepte van -6,5 meter t.o.v. NAP

2.1.7 ZD7, Slaakbrug

De voorzieningen ter plaatse van de Slaakbrug maakt het mogelijk dat scheepvaart,
van de scheepvaartklasse VIa, de Slaakbrug kunnen passeren. Het betreft hier in
totaal 4 radarreflector palen. De voorzieningen die gelegen zijn binnen de locatie
ZD7, Slaakbrug zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel 8 zijn de voorziening ter
plaatse van ZD7, Slaakbrug die zijn aangegeven in bijlage D weergegeven met de
daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die behoren tot dit Werk.
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Tabel 8
Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C
Radarinstallatie ZD7 Slaakbrug, Radarinstallatie

De staat van palen zijn relatief constant en behoeven beperkte
onderhoudsmaatregelen.

De waterstand ter plaatse van de Slaakbrug bevindt zich niet in het getijdegebied
waardoor de peilvariatie beperkt is tot 0,6 meter. De hierbij maatgevende
laagwaterstand is -10 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand +50 cm
t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een gegarandeerde nautische
diepte van -6,0 meter t.o.v. NAP.

2.1.8 ZDS8, Vlakebrug

De voorzieningen ter plaatse van de Vlakebrug maken het mogelijk dat scheepvaart
veilig, van de scheepvaartklasse Vla, de Vlakebrug kunnen passeren. Het betreft
hier de wrijfvoorziening te plaatsen van het bewegende deel van de brug en de
wachtplaatsen noordzijde van de brug. Naast het geleidewerk en de wachtplaatsen
bevat het object ook een voorhoogteschaal aan de zuidzijde. De voorzieningen die
gelegen zijn binnen de locatie ZD8, Vlakebrug zijn weergegeven in bijlage D. In
Tabel 9 zijn de voorziening ter plaatse van ZD8, Vlakebrug die zijn aangegeven in
bijlage D weergegeven met de daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen
die behoren tot dit Werk.

Tabel 9

Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C

A ZD8 Vlakebrug, Remming en geleidewerk, Stalen
beschermpalen A

B ZD8 Vlakebrug, Remming en geleidewerk, Houten
geleiding B

Voorhoogteschaalpaal A ZD8 Vlakebrug, Voorhoogteschaalpaal A

Wachtplaatsen D ZD8 Vlakebrug, Wachtplaatsen D

De staat van onderhoud verschilt per voorziening ter plaatse van de Vlakebrug. Het
geleidewerk onder het bewegende deel van de Vlakebrug behoeft groot onderhoud.
Het geleidewerk voor het bewegende deel van de Vlakebrug, de wachtplaats en de

voorhoogteschaalpaal behoeven beperkte onderhoudsmaatregelen.

De waterstand ter plaatse van de Vlakebrug bevindt zich in het getijdegebied van
het Kanaal Zuid-Beveland waardoor peilvariatie tot 5 meter mogelijk is. De hierbij
maatgevende laagwaterstand is - 200 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +300 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een
gegarandeerde nautische diepte van -6,5 meter t.o.v. NAP.

2.1.9 ZD9, Vluchthaven Tholen

Vluchthaven Tholen biedt afmeervoorzieningen ten behoeve van de scheepvaart en
bestaat uit drie afmeervoorzieningen waarvan afmeervoorziening D geschikt is voor
kegel schepen. De maatgevende scheepvaartklasse ter plaatse van Vluchthaven
Tholen is VIb. De voorzieningen die gelegen zijn binnen de locatie ZD9, Vluchthaven
Tholen zijn weergegeven in bijlage D. In Tabel 10 zijn de voorziening ter plaatse van
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ZD9, Vluchthaven Tholen die zijn aangegeven in bijlage D weergegeven met de
daarbij behorende naamgeving van de voorzieningen die behoren tot dit Werk.

Tabel 10

Aanduiding in bijlage D | Benaming in bijlage C

A ZD9 Vluchthaven Tholen, Steiger A
B ZD9 Vluchthaven Tholen, Steiger B
D ZD9 Vluchthaven Tholen, Steiger D

De voorziening behorende bij Vluchthaven Tholen zijn relatief goed onderhouden
waardoor beperkte beheersmaatregelen nodig zijn in de vorm van het herstellen van
de conservering en het vervangen van specifieke onderdelen.

De waterstand ter plaatse van Vluchthaven Tholen bevindt zich niet in het
getijdegebied waardoor de peilvariatie beperkt is tot 0,6 meter. De hierbij
maatgevende laagwaterstand is - 10 cm t.o.v. NAP en de maatgevende
hoogwaterstand +50 cm t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een
gegarandeerde nautische diepte van -6,0 meter t.o.v. NAP.

2.1.10 zZD10, Zandkreeksluis

De Zandkreeksluis maakt het mogelijk dat het scheepvaartverkeer de N256 kan
passeren. Hierdoor is een verbinding gerealiseerd waardoor het scheepvaartverkeer
zich kan verplaatsen van de Oosterschelde naar het Veersemeer. De Zandkreeksluis
is geschikt voor scheepvaartklasse Va en heeft de functie om beroeps en
recreatievaart te laten passeren waarbij het merendeel van de scheepvaart
recreatievaart betreft. Het complex bestaat grofweg uit drijvende remming en
geleidewerk waaraan recreatievaart kan afmeren, wachtplaatsen ten behoeve van
de beroepsvaart en palen ter plaatse van de deurenbergplaats. De voorzieningen die
gelegen zijn binnen de locatie ZD10, Zandkreeksluizen zijn weergegeven in bijlage
D. In Tabel 11 zijn de voorziening ter plaatse van ZD10, Zandkreeksluis die zijn
aangegeven in bijlage D weergegeven met de daarbij behorende naamgeving van
de voorzieningen die behoren tot dit Werk.

Tabel 11

Aanduiding Benaming in bijlage C Zone

in bijlage D

A ZD10 Zandkreeksluis, Westzijde
Deurenbergplaats A

B ZD10 Zandkreeksluis, Geleidepalen B

C ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C

D ZD10 Zandkreeksluis, Wachtpalen D

E ZD10 Zandkreeksluis, Steiger E

A ZD10 Zandkreeksluis, Steiger A Oostzijde

B ZD10 Zandkreeksluis, Wachtpalen B

C ZD10 Zandkreeksluis, Geleidepalen C

D ZD10 Zandkreeksluis, Steiger D

De huidige staat van de locatie is relatief wisselend maar veel van de voorzieningen
zijn in een slechte staat waardoor groot onderhoud benodigd is. Hierdoor zullen
remmings- en geleidewerken vervangen dienen te worden en palen geconserveerd.
Daarnaast dient de damwand van de deurenbergplaats hersteld te worden.
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De waterstand ter plaatse van de Zandkreeksluis bevindt zich aan de oostzijde in
het getijdegebied van de Oosterschelde waardoor een peilvariatie van 4,8 meter
mogelijk is. De hierbij maatgevende laagwaterstand is - 190 cm t.o.v. NAP en de
maatgevende hoogwaterstand +290 cm t.o.v. NAP. De westzijde bevindt het niet in
getijdegebied waardoor de peilvariatie slecht 0,25 meter is. De hierbij maatgevende
laagwaterstand is -20 cm t.o.v. NAP en de maatgevende hoogwaterstand +5 cm
t.o.v. NAP. Waarbij uitgegaan dient te worden van een gegarandeerde nautische
diepte van -7,0 meter t.o.v. NAP aan de westzijde en 8,5 meter t.o.v. NAP aan de
oostzijde.

Realisatiefase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de realisatiefase. Het
beschrijft de voorgeschreven oplossingen en het beoogd gebruik van het systeem
voor zover die al bepaald zijn en in stand gehouden moeten worden in deze fase.

Het is toegestaan om het vaarwegverkeer te hinderen en wacht-, opstel-, en
lichtplaatsen te onttrekken van het areaal tijdens de realisatiefase binnen de
maximaal geéiste hinderklasse en na verkrijgen van de benodigde toestemmingen.
Hierbij dient het systeem Vaarwegen Zee & Delta te blijven functioneren.

Gedurende de realisatie dient de functionaliteit van het systeem gehandhaafd te
blijven zoals beschreven in § 2.1 of § 2.3, tenzij opdrachtnemer toestemming heeft
van de betreffende eigenaar/beheerder/vergunninghouder/gebruiker om hiervan af
te wijken.

De decompositie van het systeem tijdens de realisatiefase is weergegeven in bijlage
C Systeemdecompositie van dit document. Binnen de eisen zoals aangegeven in
onderhavige vraagspecificatie is het toegestaan om objecten tijdelijk weg te nemen
om de benodigde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Tijdens de realisatiefase kan het nodig zijn dat aangrenzende objecten tijdelijke
gedemonteerd dienen te worden om een onderhoudsmaatregel te kunnen uitvoeren.
Het demonteren, eventueel tijdelijke opslaan en later weer
monteren/terugplaatsen/herstellen van aangrenzende objecten behoort tot de scope
van het Werk.

Het type beheersmaatregelen dat uitgevoerd dient te worden is onderverdeeld in de
onderdelen:

e De conservering plaatselijk herstellen;

e De conservering plaatselijk herstellen en geheel overlagen;

e Nieuw conserveringssysteem aanbrengen;

e Herstellen betonschade oppervlakkig;

e Herstellen betonschade scheuren;

e Hout plaatselijk herstellen;

e Vervangen;

e Vervangen wrijfhout;

e Vernieuwen;
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Het onderhoud dat per object benodigd is, is aangegeven in bijlage C van deze
vraagspecificatie eisen. De betreffende beheersmaatregel geldt voor het betreffende
object inclusief alle onderliggende objecten waaruit het object bestaat.

In deze bijlage zijn naast de beheersmaatregelen ook de additionele eisen en
bijzonderheden per object aangegeven. Voor de objecten waar de beheersmaatregel
vernieuwen is voorgeschreven is afgeweken van de inspectieresultaten. De schaal
van de vervangingsopgave kan worden vastgesteld met behulp van de
inspectieresultaten waarbij uit dient te worden gegaan van de aangegeven
hoeveelheden.

In onderhavige vraagspecificatie zijn vervolgens per type beheersmaatregelen de
geldende eisen aangegeven (zie de § 3.1 t/m 3.7). Tenzij anders aangegeven
gelden deze eisen voor alle objecten waarvoor de betreffende beheersmaatregelen
is aangegeven. Eventuele afwijkende en/of aanvullende eisen zijn specifiek per
object aangegeven.

De eisen aan het systeem Zee & Delta uit § 3.8 gelden voor alle voorzieningen.

Als illustratie bijvoorbeeld het object ‘*ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B, Drijver,
Drijver’. Uit bijlage C blijkt dat de drijver conform beheersmaatregel conservering
plaatselijk herstellen dient te worden.

Voor het plaatselijk herstellen van de conservering van de drijver gelden de eisen
zoals opgenomen in § 3.1 van onderhavige vraagspecificatie.

Voor de verbinding van de drijvers gelden de eisen zoals opgenomen in § 3.10
onderhavige vraagspecificatie.

2.2.1 Conservering plaatselijk herstellen

De beheersmaatregel ‘De conservering plaatselijk herstellen’ beschrijft de behoefte
om de conservering ter plaatse van een object plaatselijk te herstellen tot 1,5meter
onder maatgevende laagwaterstand. De maatgevende laagwaterstanden per locatie
zijn vermeld in § 2.1 Om de beheersmaatregel uit te voeren dienen mogelijk
staalreparaties plaats te vinden al vorens aan de eisen die gesteld staan aan de
conservering kan worden voldaan.

2.2.2 Conservering herstellen en geheel overlagen

De beheersmaatregel ‘De conservering herstellen en geheel overlagen’ beschrijft de
behoefte om de conservering ter plaatse van een object te herstellen tot 1,5 meter
onder maatgevende laagwaterstand waarbij de gehele constructie tot 1,5 meter
onder maatgevende laagwaterstand wordt overlaagd. Om de beheersmaatregel uit
te voeren dienen mogelijk staalreparaties plaats te vinden al vorens aan de eisen
die gesteld staan aan de conservering kan worden voldaan.

2.2.3 Nieuw conserveringssysteem aanbrengen

De beheersmaatregel ‘Nieuw conserveringssysteem aanbrengen’ beschrijft de
behoefte om het staal volledig te conserveren tot 1,5 meter onder de maatgevende
laag waterstand in de situatie van (buis)palen en het volledig conserveren van
overige objecten. Bij deze beheersmaatregel dient het huidige
conserveringssysteem te worden verwijderd en dient een nieuw
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conserveringssysteem aangebracht te worden. Om de beheersmaatregel uit te
voeren dienen mogelijk staalreparaties plaats te vinden al vorens aan de eisen die
gesteld staan aan de conservering kan worden voldaan.

2.2.4 Herstellen betonschade opperviakkig
De beheersmaatregel ‘Herstellen betonschade opperviakkig’ behoeft een maatregel
waarbij het beton wordt hersteld om verdere aantasting te voorkomen.

2.2.5 Herstellen betonschade scheur

De beheersmaatregel ‘Herstellen betonschade scheur’ behoeft een maatregel
waarbij scheuren in het beton worden hersteld om verdere aantasting te
voorkomen.

2.2.6 Hout plaatselijk herstellen
De beheersmaatregel ‘Hout plaatselijk herstellen’ behoeft een maatregel om
schades aan houten objecten te herstellen in het Werk door middel van epoxy.

2.2.7 Vervangen

De beheersmaatregel ‘Vervangen’ behoeft een maatregel om (sub)onderdelen van
voorzieningen 1 op 1 te vervangen. Deze maatregelen worden toegepast in de
situatie waarin het merendeel van een voorziening in een relatief goede staat is en
slechts enkele (sub)onderdelen - die in slechte staat verkeren - vervangen dienen te
worden door een nieuw onderdeel. Onder vervangen wordt verstaan dat het
(sub)onderdeel door een gelijk (sub)onderdeel (dat wil zeggen: hetzelfde materiaal,
dezelfde afmetingen en dezelfde vormgeving) vervangen wordt. Hierbij worden van
de Opdrachtnemer geen Ontwerpwerkzaamheden verwacht om het betreffende
subonderdeel conform de geldende normen en richtlijnen (opnieuw) te ontwerpen.
De Opdrachtgever heeft hierbij zelf reeds getoetst dat het huidige ontwerp voldoet.
Bij het vervangen van palen wordt wel een berekening verwacht om de inklemming
ter plaatse van de paal te controleren. De objecten die vervangen dienen te worden
zijn aangegeven in bijlage C en waar nodig gespecificeerd in hoofdstuk 3.

2.2.8 Vervangen wrijfhout

De beheersmaatregel ‘Vervangen wrijfhout’ behoeft een maatregel waarbij
beschadigde stukken wrijfhout en wrijfstijlen worden vervangen. In de
inspectieresultaten die zijn toegevoegd in annex XIII is aangegeven hoeveel %
vervangen dient te worden. Opdrachtnemer dient dit % als uitgangspunt voor de
inschrijving aan te houden. Opdrachtnemer dient na gunning in het werk te bepalen
welke onderdelen exact vervangen dienen te worden.

2.2.9 Vernieuwen

De Beheersmaatregel ‘vernieuwen’ hoeft een maatregel om objecten volledig te
vervangen. Voor deze vervangingsopgave dienen ontwerpwerkzaamheden te
worden uitgevoerd op basis van de eisen in hoofdstuk 3.
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Gebruiksfase

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het systeem tijdens de gebruiksfase
vanaf oplevering van het te realiseren systeem. Het beschrijft dus het gewenste
nieuw gerealiseerde systeem vanaf (tussentijdse) oplevering conform het bepaalde
in artikel 2 van de Basisovereenkomst, in termen van voorgeschreven oplossingen
voor zover die al zijn bepaald en het beoogd gebruik van het systeem in deze fase.
De decompositie van het systeem tijdens de gebruiksfase is weergegeven in bijlage
C Systeemdecompositie van dit document.

De voorzieningen die al aanwezig waren in de aanvangssituatie zijn nog steeds
aanwezig tenzij dit anders is aangegeven in § 3. Deze voorzieningen behoeven door
het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden geen groot onderhoud voor
de komende 20 jaar.

De voorzieningen ZD5 Kreekraksluizen, Steiger A, diensthaven, ZD5
Kreekraksluizen, Steiger D, diensthaven en ZD10 Zandkreeksluis, Steiger E dienen
verwijderd te zijn in de gebruiksfase waarbij het talud en de
waterbodem/bodembescherming is hersteld en aansluit op het bestaande talud en
waterbodem.

2.3.1 ZD10, Zandkreeksluis

Ter plaatse van de Zandkreeksluis zal een functie wijziging gerealiseerd zijn waarbij
Steiger C aan de westzijde en Steiger A aan de oostzijde vernieuwd zijn voor
remmings- en geleide werken ten behoeve van de recreatievaart. Daarnaast is
wachtplaats B aan de westzijde verplaatst om de indeling van de voorhaven van de
Zandkreeksluis te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen. In figuur 2 is een
schematische weergave toegevoegd van de indeling van de Zandkreeksluis in de
gebruiksfase.

Figuur 2, indeling Zandkreeksluis in de Gebruiksfase
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Contextbeschrijving

2.4.1 Positionering in bovenliggend systeem

Een manier om het systeem af te bakenen, is het positioneren van het beschouwde
systeem in een groter geheel, het bovenliggende systeem.

In onderstaande figuur is dit weergegeven door de “bestaat ten minste uit”-relaties
aan te geven tussen het bovenliggende systeem en zijn onderliggende systemen.

Systeemdecompositie (veelal objectenboom) van het bovenliggende systeem.

Vaarwegen Zee &
Delta

h 4

Voorzieningen

h 4

Bergschediepsluis

h 4

h 4

Grevelingensluis Voorzieningen

h 4

Hansweert Voorzieningen

h 4

h 4

Katse Heule

Y

Voorzieningen

Voorzieningen

h 4

Kreekraksluis

Y

> Postbrug > Voorzieningen
' Slaakbrug » Voorzieningen
> Viakebrug » Voorzieningen

¥

Viuchthaven Tholen Voorzieningen

¥

¥

Voorzieningen

> Zandkreeksluis

2.4.2 Contexttabel met raakviakken

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn
omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader
gedefinieerd. De grafische weergave hiervan is te vinden in Bijlage B
Contextdiagrammen. De contexten die zijn weergegeven in Bijlage B
Contextdiagrammen zijn voor alle voorzieningen van toepassing.
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In onderstaande tabellen zijn per fase de raakvlakken aangegeven die het systeem
heeft met zijn gebruikers en de objecten in de omgeving van het systeem, de
zogenaamde contextobjecten. Daarbij is ook steeds de functie uit § 2.5 benoemd die
het systeem over dit raakvlak aan het contextobject biedt.

Contextobjecten realisatiefase

Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving
Gebruikers
Beroepsvaart Faciliteren Gedurende de uitvoering
scheepvaartverkeer dient de hinder voor de
scheepvaart binnen de
maximale geéiste
hinderklasse te blijven.
Recreatievaart Faciliteren Gedurende de uitvoering
scheepvaartverkeer dient de hinder voor de
scheepvaart binnen de
maximale geéiste
hinderklasse te blijven.
Objecten/ systemen:
Waterkering Faciliteren Gedurende de uitvoering
scheepvaart dient de
waterveiligheidsnorm van
de naastliggende
waterkering gelijk te
blijven.
Kabels en leidingen Faciliteren Gedurende de uitvoering
scheepvaart dient schade aan kabels en
leidingen voorkomen te
worden.
Schutkolk Faciliteren Gedurende de uitvoering
e Bergschediepsluis scheepvaart dienen de schutkolken van
e Grevelingensluis de sluizen te blijven
¢ Hansweert functioneren en dient de
o Kreekraksluis scheepvaart deze veilig te
e Zandkreeksluis kunnen passeren.
Bruggen Faciliteren Gedurende de uitvoering
e Postbrug scheepvaart dienen de bruggen in
e Slaakbrug functie te blijven en dient
e Vlakebrug de scheepvaart en
weggebruikers deze veilig
te kunnen passeren.
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Contextobjecten gebruiksfas

e

Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving
Gebruikers
Beroepsvaart Faciliteren Het systeem dient geschikt
scheepvaartverkeer te zijn voor
beroepsscheepvaart
Recreatievaart Faciliteren Het systeem dient geschikt
scheepvaartverkeer te zijn voor recreatievaart
Objecten/ systemen:
Bestaande waterbodem en Faciliteren Het systeem dient aan te
taludbescherming scheepvaart sluiten op de bestaande
waterbodem en
taludbescherming waarbij
de waterbodem en/of talud
is hersteld wanneer
objecten onttrokken zijn uit
de waterbodem en/of talud.
Bestaande objecten Faciliteren Bestaande objecten, welke
scheepvaartverkeer gedemonteerd dienen te
worden ten behoeven van
de realisatie, dienen
gehandhaafd te blijven.
Bestaande voorzieningen Faciliteren Bestaande voorzieningen
scheepvaartverkeer zoals verlichtingen,

intercom, watertoever ect.
die in de aanvangssituatie
aanwezig zijn dienen
gehandhaafd te zijn en
dezelfde functie te
vervullen.

2.4.3 Systeemgrenzen

De grenzen van het systeem worden bepaald door de fysieke verschijningsvorm en
fysieke raakvlakken met andere objecten. De systeemgrenzen vormen de
ruimtelijke afbakening van het systeem en zijn toegevoegd in bijlage D van deze

vraagspecificaties Eisen.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 22 van 166




2.5

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Functiebeschrijvingen

De in deze paragraaf gedefinieerde functies beschrijven het gedrag van het systeem
richting objecten en gebruikers in zijn omgeving. De prestaties met betrekking tot
deze functies zijn verwoord in de eisen uit hoofdstuk 3.

Functienaam

Functiebeschrijving

Faciliteren
scheepvaartverkeer

De functie is erop gericht dat het scheepvaartverkeer alle
benodigde faciliteiten tot zijn beschikking heeft om
efficiént gebruik te maken van het vaarwegennet.

Bieden wachtplaats

De functie is erop gericht dat schepen een korte tijd
afgemeerd kunnen worden in afwachting van een
schutting of brugopening.

Geleiden
scheepvaart

De functie is erop gericht dat schepen

langs waterbouwkundige objecten in de vaarweg
worden geleid door middel van visuele en fysieke
geleiding.

Bieden Embarkeren
en debarkeren
personen

De functie is erop gericht dat personen vanaf land het
schip kunnen bereiken en vice versa.

Bieden
afmeervoorziening

De functie is erop gericht dat
scheepvaart voor een korte tijd een afmeervoorziening
tot zijn beschikbaar heeft.

Bieden opstelplaats

De functie is erop gericht dat schepen een korte tijd
afgemeerd kunnen worden in afwachting van de
eerstvolgende schutting.

Beschermen staal
tegen corrosie door
omgevingsinvloeden

Door middel van verf- en/of metallische
beschermingslagen staal afschermen tegen
omgevingsinvloeden zoals UV, temperatuur, wind,
(zout)water etc.
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3 Systeemeisen
Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde geldigheidsperiode (fase) aan het
systeem gesteld worden.
Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:
<Eis-ID> <Eistitel> Geldigheidsperiode(s): | | <Rr> | <G>
<Herkomst-ID> | <Eistekst>

Bovenliggende

<Eis-ID van bovenliggende Onderliggende <Eis-ID van onderliggende eis(en)>

eis(en): eis(en)> eis(en):
V&V- <Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis>
voorwaarden:

Stakeholder(s):

<Titel en versie van het brondocument uit
Annex XIII “Informatie” waaruit deze
systeemeis is afgeleid>

<Naam of afkorting van de
partij(en) uit bijlage A, die een
belang heeft (hebben) bij deze
eis>

Brondocument:

Toelichting:

De geldigheidsperiode refereert aan de in de begrippenlijst gedefinieerde periodes
waarin de eisen geldig worden verklaard. Waarbij: R = Realisatiefase, G =
Gebruiksfase (incl. oplevering).

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “"R" stellen voorwaarden
aan het systeem zoals dat in stand gehouden moet worden tijdens de realisatiefase.

De eisen die aangemerkt zijn met een geldigheidsperiode “G"” stellen voorwaarden
aan het gewenste nieuw gerealiseerde systeem bij (tussentijdse) oplevering
conform het bepaalde in artikel 2 van de Basisovereenkomst. Deze eisen zijn dus
medebepalend voor het wel of niet gereed zijn voor aanvaarding door
Opdrachtgever.

Bij eisen waar geen V&V voorwaarde is aangegeven dient opdrachtnemer deze vast
te stellen.
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3.1 Beheersmaatregel, De conservering plaatselijk herstellen
3.1.1 Eisen uit functie analyse
Beschermen staal tegen corrosie door omgevingsinvioeden
SE-00003 Beheersmaatregel, Plaatselijk herstellen |Geldigheidsperiode(s): G

conservering

Het object dient plaatselijk hersteld te zijn van bovenkant constructie tot een

diepte van 1,5 meter onder de maatgevende laagwaterstand.

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende [SE-00021
eis(en): eis(en): SE-00035
V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

De maatgevende laagwaterstand per locatie is vermeld in paragraaf 2.1 van de

vraagspecificatie eisen.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00012 Levensduur conserveringssysteem Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient gedurende 20 jaar de stalen constructie en
stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen omgevingsinvloeden,
waarbij de corrosie na 20 jaar maximaal Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-
ISO 4628-3].

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens
[NEN-EN-ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenliggende |SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: [Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift:

Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12944-6] of [NEN-EN-ISO
12994-9] uitgevoerd door een onafhankelijke instituut. Testresultaten mogen
niet ouder zijn dan 5 jaar.

Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefvliakken)
inspectierapporten overlegd worden waarbij wordt aangetoond dat het
conserveringssysteem minstens vijf jaar zonder zichtbare gebreken
gefunctioneerd heeft op een vergelijkbare constructie en ondergrond en onder
vergelijkbare omstandigheden. De resultaten van uitgevoerde inspecties op de
referentie dienen te worden overlegd. Uit de gegevens dient ook te blijken op
welke onderdelen van de referentie het conserveringssysteem is toegepast en
de omvang van het conserveringssysteem. Van de referenties dient bekend te
zijn bij wie informatie kan worden ingewonnen. (Conform [ROK]).

De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijk deskundige.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting: ON moet bij keuze voor een thermisch gespoten deklaag aantonen dat
constructie niet gevoelig is voor vermoeiing(scheuren).
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SE-00013

Corrosie na applicatie |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Het conserveringssysteem dient te zorgen voor een corrosievrij stalen
oppervlak klasse Ri 0, conform [NEN-EN-ISO 4628-3].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
1SO 4628-3].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

3.1.2 Eisen uit aspect analyse

Betrouwbaarheid
SE-00150 Toplaag paal-kop Geldigheidsperiode(s):| | |G

De toplaag van het conserveringssysteem op
paalkoppen van stalen palen dient te zijn op basis van
een alifatische poly-urethane of een poly-siloxaan.

Bovenliggende

SE-00019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Gezondheid

SE-00016

\/rij van zware metalen Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient vrij te zijn van Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK) en lood- en chromaathoudende pigmenten.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Analyse

Verificatievoorschrift: Uit chemische analyse van de elementen moet blijken
dat er geen Chroom VI en Lood pigmenten aanwezig zijn in de aangebrachte
conservering.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

Onderhoudbaarheid
SE-00014 Overschilderbaar na 20 jaar Geldigheidsperiode(s):] | |G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een
gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00015

Onderhoudbaarheid
conserveringssysteem

Geldigheidsperiode(s): G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie tussentijds onderhoudbaar te zijn
met een gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Toekomstvastheid

SE-00020

Reinigingswerkzaamheden vooraf Geldigheidsperiode(s):| |R |

VVoorafgaande aan alle voorbehandelingen de te behandelen oppervlakken
ontdoen van aangroei en verontreinigingen

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voor het bepalen van de hoeveelheden schade en
doelmatig uitvoeren van de voorbehandeling(en) moeten de te behandelen
oppervlakken schoon zijn.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00021

Straalreinheid plaatselijk blank te Geldigheidsperiode(s): G
stralen oppervlakken in combinatie met

plaatselijk herstellen

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen opperviak
met een straalreinheid van minimaal P Sa 2%, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00003 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voordat de eerste conserveringslaag is aangebracht
vergelijken van de gestraalde oppervlakken met de criteria en foto's uit de
[NEN-EN-ISO 8501-1].

Het plaatselijk gestraalde oppervlak moet voldoen aan de straalreinheid van
minimaal P Sa 2%2. De overgangen naar de intacte coating moeiten glooiend
en gelijkmatig zijn in overeenstemming met [NEN-EN-ISO 8501-2].

De coating moet het gestraalde oppervlak overlappen

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00024 Ondergrond vrij van verontreiniging Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn
op een oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag
fecalién, krijtproducten dan wel andere verontreinigingen.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Opstellen conserveringsplan, inclusief test en
inspectieplan

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00025

Oplosbare zouten Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen opperviakken
welke een hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m?2.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren van een Bresletest, volgens [NEN-EN-ISO
8502-6].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00026 Verfsysteem thermisch verzinkte Geldigheidsperiode(s): G

onderdelen

Het verfsysteem aangebracht op thermisch verzinkte onderdelen dient
gedurende 25 jaar de constructie onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, waarbij de totale hoeveelheid corrosie en/of zinkcorrosie
na 25 jaar maximaal 0,05% of Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-
3].

Hierbij dient het volgende uitgangspunt gehanteerd te worden:
- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Documentinspectie

Verificatievoorschrift: Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12644-6]
uitgevoerd door een onafhankelijke instituut, welke niet ouder zijn dan 5 jaar.
Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefvlakken)
inspectierapporten overlegd worden (Conform [ROK]).

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00027

Hechtsterkte |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De hechtsterkte van het conserveringssysteem dient > 5,0 MPa te zijn,
conform [NEN-EN-ISO 16276-1].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO 16276-
1].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00028 Blaarvorming |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De blaarvorming van het conserveringssysteem dient klasse 0 per stalen
onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-2].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00029 Scheurvorming |Geldigheidsperiode(s):] | o

De scheurvorming van het conserveringssysteem dient voor elk stalen
onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-4].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-4].

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: [Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00030

Onthechting/afbladderen Geldigheidsperiode(s):l | |G

De onthechting / afbladdering van het conserveringssysteem of individuele
conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-
EN-ISO 4628-5].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Inspectie
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00031 Herstel beschadigingen veroorzaakt Geldigheidsperiode(s): R

door transport en montage

Beschadigingen in het conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of
montage dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke conserveringssysteem,
inclusief straalreinheid en -ruwheid waarbij hijsmiddelen gebruikt dienen te
worden die de conservering zo min mogelijk beschadigd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00032

Herstel beschadigingen in rechtwerk of |Geldigheidsperiode(s): R

geheel

Beschadigingen in het conserveringssysteem dienen in "rechtwerk" te zijn

10% van het oppervlak of deel van de stalen constructie bedragen, dient de
gehele stalen constructie of het betreffende stalen onderdeel opnieuw te zijn
gestraald en geconserveerd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;
Toelichting:
Uitvoerbaarheid
SE-00033 Nieuwe constructiedelen |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Reparaties aan of vervangingen van stalen onderdelen dienen te zijn
uitgevoerd conform [NEN-EN-ISO 8501-3] waarbij een P gradaties van 3
gehanteerd dient te worden.

Bovenliggende |SE-00009 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

bijgewerkt. Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan

Pagina 34 van 166



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

SE-00034

Behandeling stalen constructiedelen
onder water

Geldigheidsperiode(s): R

Voor het behandelen van de staalconstructies onder water dienen droogzet
maatregelen te worden genomen waarbij de waterstand in de vaarweg niet
verlaagd wordt.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;

Toelichting:

SE-00035 Verenigbaarheid nieuw aan te brengen [Geldigheidsperiode(s): R

coating met bestaande coating
plaatselijk herstellen

Bij het toepassen van een conservering die aansluit op bestaande coating dient
te worden aangetoond of beide systemen combineerbaar zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00003 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Het is van belang dat bij overschilderen van intacte coating de nieuw toe te
passen coating combineerbaar is, dus een goede hechting mogelijk is, geen
spanningen veroorzaakt, niet invreet op de bestaande coating en de

combinatie duurzaam is.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Vormgeving

SE-00017

Glansgraad atmosferisch belaste
onderdelen

Geldigheidsperiode(s): G

De toplaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen
onderdelen dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Meting

Verificatievoorschrift: Meting uitvoeren conform [NEN-EN-ISO 2813] en de
60°/60° -symmetrie

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Deze eis geldt niet voor immersie belaste onderdelen (onder water).

SE-00018

Coating defecten Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het conserveringssysteem dient geheel vrij te zijn van coating defecten, zoals
pinholes, luchtbellen, heilige dagen en zakkers, conform [1S012944-7].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase:
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00019 Verkrijting |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De verkrijting van de toplaag van het conserveringssysteem dient tot 5 jaar na
applicatie maximaal klasse 2 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-6].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende [SE-00150
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Documentinspectie
Verificatievoorschrift: Rapportage

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.2 Beheersmaatregel, De conservering herstellen en geheel overlagen
3.2.1 Eisen uit functie analyse
Beschermen staal tegen corrosie door omgevingsinvioeden
SE-00004 Beheersmaatregel, Plaatselijk herstellen |Geldigheidsperiode(s): G

conservering en geheel overlagen

Het object dient plaatselijk hersteld en geheel overlaagd te zijn van bovenkant
constructie tot 1,5 meter onder de maatgevende laagwaterstand.

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende [SE-00022
eis(en): eis(en): SE-00036
V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

vraagspecificatie eisen.

De maatgevende laagwaterstand per locatie is vermeld in paragraaf 2.1 van de

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00012 Levensduur conserveringssysteem Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient gedurende 20 jaar de stalen constructie en
stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen omgevingsinvloeden,
waarbij de corrosie na 20 jaar maximaal Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-
ISO 4628-3].

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens
[NEN-EN-ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: [Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift:

Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12944-6] of [NEN-EN-ISO
12994-9] uitgevoerd door een onafhankelijke instituut. Testresultaten mogen
niet ouder zijn dan 5 jaar.

Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefvliakken)
inspectierapporten overlegd worden waarbij wordt aangetoond dat het
conserveringssysteem minstens vijf jaar zonder zichtbare gebreken
gefunctioneerd heeft op een vergelijkbare constructie en ondergrond en onder
vergelijkbare omstandigheden. De resultaten van uitgevoerde inspecties op de
referentie dienen te worden overlegd. Uit de gegevens dient ook te blijken op
welke onderdelen van de referentie het conserveringssysteem is toegepast en
de omvang van het conserveringssysteem. Van de referenties dient bekend te
zijn bij wie informatie kan worden ingewonnen. (Conform [ROK]).

De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijk deskundige.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting: ON moet bij keuze voor een thermisch gespoten deklaag aantonen dat
constructie niet gevoelig is voor vermoeiing(scheuren).
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SE-00013

Corrosie na applicatie |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Het conserveringssysteem dient te zorgen voor een corrosievrij stalen
oppervlak klasse Ri 0, conform [NEN-EN-ISO 4628-3].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde opperviak moet voldoen aan [NEN-EN-
1SO 4628-3].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

3.2.2 Eisen uit aspect analyse

Betrouwbaarheid
SE-00150 Toplaag paal-kop Geldigheidsperiode(s):| | |G

De toplaag van het conserveringssysteem op
paalkoppen van stalen palen dient te zijn op basis van
een alifatische poly-urethane of een poly-siloxaan.

Bovenliggende

SE-00019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Gezondheid

SE-00016

\/rij van zware metalen Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient vrij te zijn van Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK) en lood- en chromaathoudende pigmenten.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Analyse

Verificatievoorschrift: Uit chemische analyse van de elementen moet blijken
dat er geen Chroom VI en Lood pigmenten aanwezig zijn in de aangebrachte
conservering.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

Onderhoudbaarheid
SE-00014 Overschilderbaar na 20 jaar Geldigheidsperiode(s):] | |G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een
gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00015

Onderhoudbaarheid
conserveringssysteem

Geldigheidsperiode(s): G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie tussentijds onderhoudbaar te zijn
met een gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Toekomstvastheid

SE-00020

Reinigingswerkzaamheden vooraf Geldigheidsperiode(s):| |R |

Voorafgaande aan alle voorbehandelingen de te behandelen oppervlakken
ontdoen van aangroei en verontreinigingen

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voor het bepalen van de hoeveelheden schade en
doelmatig uitvoeren van de voorbehandeling(en) moeten de te behandelen
oppervlakken schoon zijn.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00022

Straalreinheid plaatselijk blank te Geldigheidsperiode(s): G
stralen in combinatie met plaatselijk

herstellen en overlagen

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen opperviak
met een straalreinheid van minimaal P Sa 22, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1]
en een intacte coating met een gelijkmatig opgeruwd oppervlak.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00004 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voordat de eerste conserveringslaag is aangebracht
vergelijken van de gestraalde opperviakken met de criteria en foto's uit de
[NEN-EN-ISO 8501-1]

Het plaatselijk gestraalde opperviak moet voldoen aan de straalreinheid van
minimaal P Sa 2'.. De overgangen naar de intacte coating moeiten glooiend
en gelijkmatig zijn in overeenstemming met [NEN-EN-ISO 8501-2]

De intacte coating moet volledig en gelijkmatig zijn opgeruwd. De gestraalde
plaatsen vooraf bijwerken met een coating alvorens het geheel te overlagen.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00024 Ondergrond vrij van verontreiniging Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn
op een oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag
fecalién, krijtproducten dan wel andere verontreinigingen.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Opstellen conserveringsplan, inclusief test en
inspectieplan

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00025

Oplosbare zouten Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen opperviakken
welke een hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m?2.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren van een Bresletest, volgens [NEN-EN-ISO
8502-6].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00026 Verfsysteem thermisch verzinkte Geldigheidsperiode(s): G

onderdelen

Het verfsysteem aangebracht op thermisch verzinkte onderdelen dient
gedurende 25 jaar de constructie onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, waarbij de totale hoeveelheid corrosie en/of zinkcorrosie
na 25 jaar maximaal 0,05% of Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-
3].

Hierbij dient het volgende uitgangspunt gehanteerd te worden:
- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Documentinspectie

Verificatievoorschrift: Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12644-6]
uitgevoerd door een onafhankelijke instituut, welke niet ouder zijn dan 5 jaar.
Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefvlakken)
inspectierapporten overlegd worden (Conform [ROK]).

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 43 van 166



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

SE-00027

Hechtsterkte |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De hechtsterkte van het conserveringssysteem dient > 5,0 MPa te zijn,
conform [NEN-EN-ISO 16276-1].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO 16276-
1].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00028 Blaarvorming |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De blaarvorming van het conserveringssysteem dient klasse 0 per stalen
onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-2].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00029 Scheurvorming |Geldigheidsperiode(s):]] | o

De scheurvorming van het conserveringssysteem dient voor elk stalen
onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-4].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-4].

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: [Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00030

Onthechting/afbladderen Geldigheidsperiode(s):l | |G

De onthechting / afbladdering van het conserveringssysteem of individuele
conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-
EN-ISO 4628-5].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Inspectie
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00031 Herstel beschadigingen veroorzaakt Geldigheidsperiode(s): R

door transport en montage

Beschadigingen in het conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of
montage dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke conserveringssysteem,
inclusief straalreinheid en -ruwheid waarbij hijsmiddelen gebruikt dienen te
worden die de conservering zo min mogelijk beschadigd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00032

Herstel beschadigingen in rechtwerk of |Geldigheidsperiode(s): R

geheel

Beschadigingen in het conserveringssysteem dienen in "rechtwerk" te zijn

10% van het oppervlak of deel van de stalen constructie bedragen, dient de
gehele stalen constructie of het betreffende stalen onderdeel opnieuw te zijn
gestraald en geconserveerd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;
Toelichting:
Uitvoerbaarheid
SE-00033 Nieuwe constructiedelen |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Reparaties aan of vervangingen van stalen onderdelen dienen te zijn
uitgevoerd conform [NEN-EN-ISO 8501-3] waarbij een P gradaties van 3
gehanteerd dient te worden.

Bovenliggende |SE-00009 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

bijgewerkt. Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan

Pagina 46 van 166



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

SE-00034

Behandeling stalen constructiedelen Geldigheidsperiode(s): R

onder water

Voor het behandelen van de staalconstructies onder water dienen droogzet
maatregelen te worden genomen waarbij de waterstand in de vaarweg niet
verlaagd wordt.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;

Toelichting: Niveau bepaling is afhankelijk van inspectieresultaten in combinatie met
technische uitvoeringsmogelijkheden van droogzetvoorzieningen.

SE-00036 Verenigbaarheid nieuw aan te brengen [Geldigheidsperiode(s): R

coating met bestaande coating
plaatselijk herstellen en geheel
overlagen

Bij het toepassen van een conservering die aansluit op bestaande coating dient
te worden aangetoond of beide systemen combineerbaar zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00004 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
\Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Het is van belang dat bij overschilderen van intacte coating de nieuw toe te
passen coating combineerbaar is, dus een goede hechting mogelijk is, geen
spanningen veroorzaakt, niet invreet op de bestaande coating en de
combinatie duurzaam is. Enkel van toepassing bij de beheersmaatregelen van

plaatselijk herstellen

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Vormgeving

SE-00017

Glansgraad atmosferisch belaste
onderdelen

Geldigheidsperiode(s): G

De toplaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen
onderdelen dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Meting

Verificatievoorschrift: Meting uitvoeren conform [NEN-EN-ISO 2813] en de
60°/60° -symmetrie

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Deze eis geldt niet voor immersie belaste onderdelen (onder water).

SE-00018

Coating defecten Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het conserveringssysteem dient geheel vrij te zijn van coating defecten, zoals
pinholes, luchtbellen, heilige dagen en zakkers, conform [1S012944-7].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase:
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00019 Verkrijting |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De verkrijting van de toplaag van het conserveringssysteem dient tot 5 jaar na
applicatie maximaal klasse 2 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-6].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende [SE-00150
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Documentinspectie
Verificatievoorschrift: Rapportage

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.3 Beheersmaatregel, Nieuw conserveringssysteem aanbrengen
3.3.1 Eisen uit functie analyse
Beschermen staal tegen corrosie door omgevingsinvioeden
SE-00005 Beheersmaatregel, Nieuw Geldigheidsperiode(s): G

conserveringssysteem aanbrengen

Het object dient volledig geconserveerd te zijn waarbij palen enkel van
bovenkant constructie tot 1,5 meter onder de maatgevende laagwaterstand

geconserveerd dienen te zijn.

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende [SE-00023
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

De maatgevende laagwaterstand per locatie is vermeld in paragraaf 2.1 van de

vraagspecificatie eisen.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00012 Levensduur conserveringssysteem Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient gedurende 20 jaar de stalen constructie en
stalen onderdelen onderhoudsvrij te beschermen tegen omgevingsinvloeden,
waarbij de corrosie na 20 jaar maximaal Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-
ISO 4628-3].

Hierbij dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:

- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Voor immersie belaste onderdelen: klimaatklasse Im1/Im2/Im4 volgens
[NEN-EN-ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

- Thermisch gespoten deklagen zijn niet toegestaan voor vermoeiingsgevoelige
constructies.

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: [Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift:

Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12944-6] of [NEN-EN-ISO
12994-9] uitgevoerd door een onafhankelijke instituut. Testresultaten mogen
niet ouder zijn dan 5 jaar.

Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefvliakken)
inspectierapporten overlegd worden waarbij wordt aangetoond dat het
conserveringssysteem minstens vijf jaar zonder zichtbare gebreken
gefunctioneerd heeft op een vergelijkbare constructie en ondergrond en onder
vergelijkbare omstandigheden. De resultaten van uitgevoerde inspecties op de
referentie dienen te worden overlegd. Uit de gegevens dient ook te blijken op
welke onderdelen van de referentie het conserveringssysteem is toegepast en
de omvang van het conserveringssysteem. Van de referenties dient bekend te
zijn bij wie informatie kan worden ingewonnen. (Conform [ROK]).

De verificatie dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijk deskundige.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
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SE-00013

Corrosie na applicatie |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Het conserveringssysteem dient te zorgen voor een corrosievrij stalen
oppervlak klasse Ri 0, conform [NEN-EN-ISO 4628-3].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervliak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-3].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

3.3.2 Eisen uit aspect analyse

Betrouwbaarheid
SE-00150 Toplaag paal-kop Geldigheidsperiode(s):| | |G

De toplaag van het conserveringssysteem op
paalkoppen van stalen palen dient te zijn op basis van
een alifatische poly-urethane of een poly-siloxaan.

Bovenliggende |SE-00019 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V- Verificatiefase: R

voorwaarden: [|Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 51 van 166



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Gezondheid

SE-00016

\/rij van zware metalen Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient vrij te zijn van Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen (PAK) en lood- en chromaathoudende pigmenten.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Analyse

Verificatievoorschrift: Uit chemische analyse van de elementen moet blijken
dat er geen Chroom VI en Lood pigmenten aanwezig zijn in de aangebrachte
conservering.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

Onderhoudbaarheid
SE-00014 Overschilderbaar na 20 jaar Geldigheidsperiode(s):;] | |G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie overschilderbaar te zijn met een
gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00015

Onderhoudbaarheid
conserveringssysteem

Geldigheidsperiode(s): G

Het verfsysteem dient 20 jaar na applicatie tussentijds onderhoudbaar te zijn
met een gangbaar conserveringssysteem.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Review

Verificatievoorschrift: Rapportage waarin wordt aangetoond dat aan deze eis
voldaan wordt.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

De essentie van deze eis is dat na 20 jaar de conservering niet volledig
verwijderd moet worden voor onderhoud, maar overlaagd kan worden. De
overlaagbaarheid na 20 jaar wordt mede bepaald door de onderhoudshistorie
c.q. samenhang van aanwezige conservering (systemen).
Conserveringssystemen kunnen niet oneindig worden overlaagd!!

Toekomstvastheid

SE-00020

Reinigingswerkzaamheden vooraf Geldigheidsperiode(s):| |R |

Voorafgaande aan alle voorbehandelingen de te behandelen oppervlakken
ontdoen van aangroei en verontreinigingen

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voor het bepalen van de hoeveelheden schade en
doelmatig uitvoeren van de voorbehandeling(en) moeten de te behandelen
oppervlakken schoon zijn.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00023

Straalreinheid volledig blank te stralen
opperviakken

Geldigheidsperiode(s): G

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op een stalen opperviak
met een straalreinheid van minimaal Sa 22, volgens [NEN-EN-ISO 8501-1].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00005 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Voordat de eerste conserveringslaag is aangebracht
vergelijken van gehele gestraalde opperviak met de criteria en foto's uit de
[NEN-EN-ISO 8501-1]. Gehele oppervlak moet voldoen aan minimaal Sa 2.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00024 Ondergrond vrij van verontreiniging Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem (elke conserveringslaag) dient aangebracht te zijn
op een oppervlak die volledig vrij is van vet, olie, vuil, zouten, aanslag
fecalién, krijtproducten dan wel andere verontreinigingen.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Opstellen conserveringsplan, inclusief test en
inspectieplan

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00025

Oplosbare zouten Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het conserveringssysteem dient aangebracht te zijn op stalen opperviakken
welke een hoeveelheid oplosbare zouten heeft van minder dan 50 mg/m?2.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren van een Bresletest, volgens [NEN-EN-ISO
8502-6].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00026 Verfsysteem thermisch verzinkte Geldigheidsperiode(s): G

onderdelen

Het verfsysteem aangebracht op thermisch verzinkte onderdelen dient
gedurende 25 jaar de constructie onderhoudsvrij te beschermen tegen
omgevingsinvloeden, waarbij de totale hoeveelheid corrosie en/of zinkcorrosie
na 25 jaar maximaal 0,05% of Ri 2 dient te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-
3].

Hierbij dient het volgende uitgangspunt gehanteerd te worden:
- Voor atmosferisch belaste onderdelen: klimaatklasse C5 volgens [NEN-EN-
ISO 12944] (met inachtneming van het microklimaat ter plaatse).

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Documentinspectie

Verificatievoorschrift: Laboratoriumtesten volgens de [NEN-EN-ISO 12644-6]
uitgevoerd door een onafhankelijke instituut, welke niet ouder zijn dan 5 jaar.
Tevens moeten van referentieobjecten of referentievlakken (proefviakken)
inspectierapporten overlegd worden (Conform [ROK]).

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocu ment: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00027

Hechtsterkte |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De hechtsterkte van het conserveringssysteem dient > 5,0 MPa te zijn,
conform [NEN-EN-ISO 16276-1].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Test

Verificatievoorschrift: Uitvoeren hechtingstesten conform [NEN-EN-ISO 16276-
1].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00028 Blaarvorming |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De blaarvorming van het conserveringssysteem dient klasse 0 per stalen
onderdeel te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-2].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Geconserveerde opperviak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-2].

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |(Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00029 Scheurvorming |Geldigheidsperiode(s):] | o

De scheurvorming van het conserveringssysteem dient voor elk stalen
onderdeel klasse 0 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-4].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V- Verificatiefase: R
voorwaarden: [Verificatiemethode: Inspectie
Verificatievoorschrift: Geconserveerde oppervlak moet voldoen aan [NEN-EN-
ISO 4628-4].
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00030

Onthechting/afbladderen Geldigheidsperiode(s):l | |G

De onthechting / afbladdering van het conserveringssysteem of individuele
conserveringslagen dient klasse 0 per stalen onderdeel te zijn, conform [NEN-
EN-ISO 4628-5].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Inspectie
Verificatievoorschrift:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00031 Herstel beschadigingen veroorzaakt Geldigheidsperiode(s): R

door transport en montage

Beschadigingen in het conserveringssysteem ontstaan tijdens transport en/of
montage dienen hersteld te zijn in het oorspronkelijke conserveringssysteem,
inclusief straalreinheid en -ruwheid waarbij hijsmiddelen gebruikt dienen te
worden die de conservering zo min mogelijk beschadigd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00032

Herstel beschadigingen in rechtwerk of |Geldigheidsperiode(s): R

geheel

Beschadigingen in het conserveringssysteem dienen in "rechtwerk” te zijn

10% van het oppervlak of deel van de stalen constructie bedragen, dient de
gehele stalen constructie of het betreffende stalen onderdeel opnieuw te zijn
gestraald en geconserveerd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;
Toelichting:
Uitvoerbaarheid
SE-00033 Nieuwe constructiedelen |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Reparaties aan of vervangingen van stalen onderdelen dienen te zijn
uitgevoerd conform [NEN-EN-ISO 8501-3] waarbij een P gradaties van 3
gehanteerd dient te worden.

Bovenliggende |SE-00009 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

bijgewerkt. Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan
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SE-00034

Behandeling stalen constructiedelen
onder water

Geldigheidsperiode(s): R

Voor het behandelen van de staalconstructies onder water dienen droogzet
maatregelen te worden genomen waarbij de waterstand in de vaarweg niet
verlaagd wordt.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen
Delta;
Toelichting: Niveau bepaling is afhankelijk van inspectieresultaten in combinatie met
technische uitvoeringsmogelijkheden van droogzetvoorzieningen.
Vormgeving
SE-00017 Glansgraad atmosferisch belaste Geldigheidsperiode(s): G

onderdelen

De toplaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen
onderdelen dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R

Verificatiemethode: Meting

Verificatievoorschrift: Meting uitvoeren conform [NEN-EN-ISO 2813] en de
60°/60° -symmetrie

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Brondocument: |Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Deze eis geldt niet voor immersie belaste onderdelen (onder water).

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00018

Coating defecten Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het conserveringssysteem dient geheel vrij te zijn van coating defecten, zoals
pinholes, luchtbellen, heilige dagen en zakkers, conform [IS012944-7].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase:
Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Eigen methode

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen
Toelichting:
SE-00019 Verkrijting |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De verkrijting van de toplaag van het conserveringssysteem dient tot 5 jaar na
applicatie maximaal klasse 2 te zijn, conform [NEN-EN-ISO 4628-6].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00009 Onderliggende [SE-00150
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: R
Verificatiemethode: Documentinspectie
Verificatievoorschrift: Rapportage

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument: Basisspecificatie Conserveringen

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 60 van 166



3.4

Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Beheersmaatregel, herstellen betonschade opperviakkig

3.4.1 Eisen uit aspect analyse

Betrouwbaarheid

SE-00006

Betonreparaties CUR 118:2015

|Ge|digheidsperiode(s) :|

lc

Betonreparaties van Vaarwegen Zee & Delta dienen te zijn uitgevoerd conform
de CUR118:2015 [CUR 118:2015].

Bovenliggende |[SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.5 Beheersmaatregel, herstellen betonschade scheuren
3.5.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00076 Betonreparaties CUR119:2016 lGeldigheidsperiode(s):] lc

Betonreparaties aan Vaarwegen Zee & Delta dienen te zijn uitgevoerd conform
de CUR 119:2016 [CUR 119:2016].

Bovenliggende |SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.6 Beheersmaatregel, Hout plaatselijk herstellen
3.6.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00208 Houtreparaties Geldigheidsperiode(s):l | |G

Houtreparaties aan Vaarwegen Zee & Delta dienen te zijn uitgevoerd conform
de BRL1706 [BRL1706].

Bovenliggende [SE-00009 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:
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3.7 Beheersmaatregel, Herstellen wrijfhout
3.7.1 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00228 VVervangen wrijfhout Geldigheidsperiode(s):l | |G

de beschadigde wrijfhoutvoorzieningen, wrijfstijlen / wrijfgordingen, dienen
vervangen te zijn.

Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende [SE-00229

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00229 Levensduur wrijfvoorziening Geldigheidsperiode(s):| | |G

In afwijking van eis SE-00044 dient de restlevensduur van de
wrijfvoorzieningen minimaal 10 jaar te bedragen.

Bovenliggende |SE-00228 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.8 Vaarwegen Zee & Delta
3.8.1 Eisen uit functie analyse
Faciliteren scheepvaartverkeer
SE-00009 Beheersmaatregelen Geldigheidsperiode(s):| | |G

VVaarwegen Zee & Delta dient hersteld te zijn conform de beheersmaatregel die
zijn aangegeven in [Bijlage C] van de vraagspecificatie eisen inclusief de

daarbij behorende vormgevings-eisen.

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

SE-00034
SE-00005
SE-00003
SE-00004
SE-00006
SE-00076
SE-00028
SE-00018
SE-00013
SE-00017
SE-00027
SE-00032
SE-00031
SE-00208
SE-00012
SE-00033
SE-00024
SE-00015
SE-00030
SE-00025
SE-00014
SE-00020
SE-00029
SE-00026
SE-00019
SE-00016

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00011

Faciliteren Scheepvaart Vaarwegen Zee

& Delta

Geldigheidsperiode(s):

Vaarwegen Zee & Delta dient het scheep

vaartverkeer te faciliteren.

Bovenliggende
eis(en):

Onderliggende
eis(en):

SE-00044
SE-00045
SE-00046
SE-00047
SE-00049
SE-00050
SE-00057
SE-00058
SE-00226
SE-00241
SE-00042
SE-00153
SE-00180
SE-00237
SE-00314

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat

Brondocument:

Toelichting:

3.8.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00044

Systeem, Beschikbaarheid

Geldigheidsperiode(s):|

e

VVaarwegen Zee & Delta dient minimaal 20 jaar na werkzaamheden geen groot
onderhoud te behoeven

Bovenliggende
eis(en):

SE-00011

Onderliggende
eis(en):

SE-00191
SE-00306
SE-00297
SE-00284
SE-00269
SE-00253
SE-00244
SE-00301
SE-00228
SE-00238
SE-00240
SE-00077

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en

Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Betrouwbaarheid

SE-00045

Systeem, Betrouwbaarheid

Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Vaarwegen Zee & Delta dient met inachtneming van eventuele calamiteiten,
ongeplande niet-beschikbaarheid van het systeem of onderdelen hiervan

maximaal te beperken.

Bovenliggende |[SE-00011 Onderliggende [SE-00043

eis(en): eis(en): SE-00206
SE-00185
SE-00189
SE-00141

V&V- Middels onderliggende eisen

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:

Delta;
Toelichting:
SE-00141 VVervanging geroerde Geldigheidsperiode(s): G

bevestigingsmiddelen

Bevestigingsmiddelen die ten gevolge van werkzaamheden worden geroerd
dienen vervangen te zijn, waarbij de bevestigingsmiddel thermische verzinkt
met een sterkte klasse 8.8 conform ISO 4014 [DIN931] of ISO 4017 [DIN933)

dienen te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00045

Onderliggende
eis(en):

SE-00037

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Omgevingshinder

SE-00046

Systeem, Omgevingshinder Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Vaarwegen Zee & Delta dient geen ontoelaatbare beinvloeding op de omgeving

te veroorzaken.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende [SE-00177

eis(en): eis(en): SE-00166
SE-00172
SE-00190
SE-00197
SE-00179
SE-00171
SE-00219

V&V- Middels onderliggende eisen

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

SE-00178 scheepvaart hinderklasse 1 Geldigheidsperiode(s):| |R |

De hinder voor de scheepvaart dient tijdens realisatie
maximaal hinderklasse 1 te bedragen bij werkzaamheden aan alle
voorzieningen behalve remming- en geleidewerk.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00046 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00179

Scheepvaarthinder Geldigheidsperiode(s):| |R |

De hinder voor de scheepvaart dient tijdens realisatie

maximaal hinderklasse 2 te bedragen bij remming- en geleidewerken waar
twee schutkolken aanwezig zijn. Bij een enkele schutkolk dient de hinder
tijdens realisatie maximaal hinderklasse 3 te bedragen.

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende |[SE-00178
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Onderhoudbaarheid

SE-00047 Systeem, Onderhoudbaarheid Geldigheidsperiode(s):l | |G
VVaarwegen Zee & Delta dient onderhoudsarm ontworpen en gerealiseerd te
zijn.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Veiligheid
SE-00049 Systeem, Veiligheid Geldigheidsperiode(s):] R |G

\VVaarwegen Zee & Delta dient veilig te zijn voor gebruikers, personeel (RWS en
derden), bezoekers, publiek en aanwezigen die zich binnen of in de omgeving
van Vaarwegen Zee en Delta kunnen begeven en voor aanwezigen die zich
bevinden in de invloedszone van denkbare incidenten of calamiteiten binnen
het systeem.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende [SE-00144

eis(en): eis(en): SE-00149
SE-00142

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:

Delta;
Toelichting:
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SE-00142 \Verdiept aanbrengen boutkoppen Geldigheidsperiode(s):l | |G
Boutkoppen in het houtwerk dienen verdiept aangebracht te worden
Bovenliggende |[SE-00049 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
Vormgeving
SE-00050 Systeem, Vormgeving Geldigheidsperiode(s):| | |G

\VVaarwegen Zee & Delta dient te voldoen aan de vormgevingseisen en dient
aan te sluiten op de bestaande situatie.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende |[SE-00081

eis(en): eis(en): SE-00040
SE-00220
SE-00164
SE-00051
SE-00052
SE-00080
SE-00145
SE-00151
SE-00146
SE-00152

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00151

Paalnummering Geldigheidsperiode(s):l | |G

Paalnummers dienen volledig en goed leesbaar te zijn vanaf de oever.

Bovenliggende |[SE-00050 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00164 Aanbrengen vogeldraad Geldigheidsperiode(s):| | |G

Alle leuningen waar werkzaamheden aan worden uitgevoerd dienen voorzien te
zijn van vogeldraad m.u.v. leuningen van ladders en trappen en op
meerstoelen.

Bovenliggende |[SE-00050 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;

Toelichting:

3.8.3 Eisen uit raakvlak analyse

Bestaande objecten
SE-00314 Herstellen aangrenzende objecten Geldigheidsperiode(s):| | |G

Aangrenzende objecten waaraan geen werkzaamheden worden verricht maar
die wel gedemonteerd dienen te worden ten behoeven van de uitvoering
dienen hersteld en, gereinigd te worden en aan te sluiten op het object
waaraan werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Bestaande voorzieningen

SE-00042 Handhaven bestaande voorzieningen Geldigheidsperiode(s):l | |G

Bestaande voorzieningen, zoals onder andere

losvoorzieningen, ligplaatsen, waterafvoer, watertoevoeren, intercom,
bekabeling, verlichting, bebording, reddingsboeien en meldknoppen van
VVaarwegen Zee & Delta dienen gehandhaafd te blijven en dienen
teruggeplaatst te worden na werkzaamheden tenzij elders in deze
vraagspecificatie specifiek anders is aangegeven. Deze eis is niet van
toepassing bij objecten die vernieuwd dienen te zijn.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;

Toelichting:
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Bestaande waterbodem en taludbescherming

SE-00237

Herstellen waterbodem en

taludbescherming

Geldigheidsperiode(s):

G

De bestaande taludbescherming en waterbodem dienen hersteld te zijn waarbij
deze aansluit op de bestaande situatie bij objecten die vervangen of vernieuwd

of verwijderd dienen te zijn.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Kabels en leidingen
SE-00180 Beschadigingen kabels en leidingen Geldigheidsperiode(s):| |

De nieuwe situatie dient gerealiseerd te worden zonder dat kabels en leidingen

van derden beschadigd worden tijdens uitvoering.

Bovenliggende |[SE-00011 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Waterveiligheid

SE-00153

Waterkerende risico's GeIdigheidsperiOdE(S)2| |R |G

Het veiligheidsniveau van waterkeringen dienen tenminste op het huidige
niveau te worden gehandhaafd.

Bovenliggende |[SE-00011 Onderliggende [SE-00155

eis(en): eis(en): SE-00156
SE-00158
SE-00159
SE-00154

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & [Brondocument:

Delta;
Toelichting:
SE-00154 Werken in stormseizoen Geldigheidsperiode(s):| |R |

Werkzaamheden, waarbij buispalen verwijderd of geplaatst worden die zich in
de beschermingszone bevinden van een waterkering dienen waar mogelijk
plaats te vinden buiten het stormseizoen. Het stormseizoen geldt van 1
oktober tot en met 1 april.

Bovenliggende

SE-00153 Onderliggende |[SE-00157

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & |Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00155

Beschadigen dambekleding Geldigheidsperiode(s):| |R |

Het beschadigen van de dambekleding ten gevolge van werkzaamheden, is
niet toegestaan.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00153 Onderliggende [SE-00161

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: G

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Eindinspectie na drie weken maar binnen vijf weken na
uitvoeren werkzaamheden

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & [Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00156 Kwaliteit bij oplevering Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Bij de oplevering van de werkzaamheden is er zowel boven als ook onder
water, geen verschil te constateren met de kwaliteit van de waterkering en de
kwaliteit van de bekleding ten opzichte van de startsituatie. Deze eis is ook
van toepassing indien sprake is van het tussentijds voor langere periode (> 3
maanden) beéindigen van de werkzaamheden.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00153 Onderliggende [SE-00163
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: G

Verificatiemethode: Inspectie

Verificatievoorschrift: Indien palen verwijderd of geplaatst zijn dient na
werkzaamheden geverifieerd worden of geen verschillen aan de waterkering
zijn opgetreden tijdens werkzaamheden.

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee & [Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00157

Afwijking van werken in stormseizoen Geldigheidsperiode(s):| |R |

Werkzaamheden, waarbij buispalen verwijderd of geplaatst worden die zich in
de beschermingszone van de waterkering bevinden dienen bij Sluizencomplex
Hansweert en de Post- & Vlakebrug buiten het stormseizoen plaats te vinden

Bovenliggende [SE-00154 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00158 Opstellen inspectieplan Geldigheidsperiode(s):| |R |

Indien buispalen verwijderd of geplaatst worden dient voorafgaand aan de
werkzaamheden een inspectieplan opgesteld te worden wat is afgestemd op
het vaststellen van de kwaliteit en de status van de waterkeringen waarbij het
volgende beschouwd dient te worden:

a. dit met een minimale afstand van 25 m. in diameter rondom deze palen,
b. waarbij de locaties van de te vervangen of nieuw te plaatsen palen
middels X-,Y- & Z-codrdinaten worden vastgelegd,

c. waarbij de kwaliteit en de status van de waterkering van het bovenwater
talud tot aan de laagwaterlijn visueel wordt vastgelegd en de kwaliteit en de
status van de waterkering onder de waterlijn middels duikinspectie wordt
vastgelegd,

d. en waarbij het inspectieplan 10 weken voorafgaand aan de
werkzaamheden met de Beheerder wordt besproken. Het inspectieplan behoeft
de goedkeuring van de opdrachtgever.

Bovenliggende

SE-00153 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & |Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00159

Werken aan (buis)palen

Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Indien (buis)palen geplaatst of verwijderd worden dient dit trillingsarm te

worden uitgevoerd.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00153

Onderliggende
eis(en):

SE-00227
SE-00160

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee &
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00160

Opvullen gaten

Geldigheidsperiode(s):| | |G

Op plaatsen waar (buis)palen worden verwijderd en geen nieuwe (buis)palen
terug worden geplaatst, dienen gaten in de bekleding en onderliggende
filterlagen zijn hersteld conform naastliggende bekleding. Op plaatsen waar de
bodem bestaat uit klei en zand, dienen gaten met gelijk materiaal worden
opgevuld. Het hoogte verschil met naastliggende gebieden (diameter 50 m.)

dient maximaal 0,5 m. te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00159

Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee &
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00161

Monitoren status bekleding Geldigheidsperiode(s):| |R |

Tijdens het plaatsen van (buis)palen dient de status van de bekleding van de
waterkering nabij de te plaatsen palen, gemonitord en vast gelegd te worden
in een logboek.

Bovenliggende [SE-00155 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00162 Kwaliteit grasbekleding Geldigheidsperiode(s):] R |G

Indien werkzaamheden vanaf land hebben plaatsgevonden is opdrachtnemer
gedurende één jaar na oplevering verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
het monitoren van de grasmat naar een gesloten grasbekleding cf. WBI2017
[WBI2017]: Een op het oog continue grasmat gedomineerd door grasblad met
een representatieve plantafstand van minder dan ongeveer 0,1 m, welke in
niet meer dan 10 % van het oppervlak tot 0,2 m mag bedragen. Er mogen niet
meer dan 2 ondiepe (minder dan 0,1 m) beschadigingen / verdiepingen per
vierkante meter van de grasmat groter dan 0,15 x 0,15 m2 zijn en gemiddeld
over 25 m2 niet meer dan 4 van zulke gaten

Bovenliggende [SE-00163 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & |Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00163

Status bij (tussentijdse)oplevering |Ge|digheidsperiode(s):| |R |G

Bij tussentijdse beéindiging:

a. dienen steenbekleding, de wegverharding (bijv. asfalt, klinkers) en de
grasbekleding tegen elkaar aansluiten,

b. dienen rijplaten, stelconplaten, tijdelijke werkconstructies etc. zijn
verwijderd.

Bij oplevering:

a. dient sprake te zijn van een glad en egaal talud en kruin. Opbollingen,
rijsporen en verondiepingen in de grasbekleding van meer dan 0,1 m. zijn niet
toegestaan,

b. dienen kale plekken voor 1 september zijn ingezaaid met dijkgrasmengsel
D2,

c. dienen onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden aan de grasbekleding erop
zijn gericht om zo snel mogelijk een gesloten wortelnet volgens de WBI2017 te
verkrijgen.

Bovenliggende [SE-00156 Onderliggende [SE-00162
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee & [Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00227 Aanvullen waterbodem Geldigheidsperiode(s):| | |G

Na het verwijderen van palen dient de waterbodem hersteld te worden zodat
deze aansluit bij de bestaande waterbodem.

Bovenliggende |SE-00159 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.9 ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B
3.9.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00177 Beschikbaarheid ZD1 Bergschediepsluis, |Geldigheidsperiode(s): R
Steiger B
ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B dient 75% van de aanlegcapaciteit te hebben
tijdens realisatie waarbij één afloopvoorziening wordt gehandhaafd.
Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende |SE-00222
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |meerdere Brondocument:
vergunninghouders;
Toelichting:
SE-00222 Stroomvoorziening |Ge|digheidsperiode(s):| |R |

beschikbaar te blijven.

Stroomvoorziening (voor accu koeling) en vers water inneempunt dienen

Bovenliggende
eis(en):

SE-00177

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Sportvisserij Tholen;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.10 ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B, Drijver, Drijver
3.10.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00037 VVervangen RVS bouten, moeren en Geldigheidsperiode(s): G

ringen

De RVS bouten, moeren en ringen van ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B,
Drijver, Drijver dienen vervangen te zijn conform ISO 4014 [DIN931] of ISO
4017 [DIN933).

Bovenliggende |SE-00141 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.11 ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B, Meerpalen, Meerpalen
3.11.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00185 VVervangen meerpalen Steiger B Geldigheidsperiode(s): G

Bergschediepsluis

van ZD1 Bergschediepsluis, Steiger B, Meerpalen, Meerpalen dienen na
werkzaamheden de westelijke paal van P4, westelijke paal van P10, oostelijke
paal van P12, westelijke paal van P18, zuidelijke paal van P22 en de
geleidepalen P25 en P28 vervangen te zijn waarbij de huidige functie van de
palen gehandhaafd blijft.

Bovenliggende |SE-00045 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.12 ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C
3.12.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen
SE-00231 Afloopvoorziening Geldigheidsperiode(s):l | |G
ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient voorzien te zijn van één
afloopvoorziening
Bovenliggende |SE-00191 Onderliggende [SE-00199
eis(en): eis(en): SE-00205
SE-00234
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Bieden afmeervoorziening
SE-00230 Afmeren scheepvaartklasse Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient geschikt te zijn voor scheepvaartklasse

CEMT L.
Bovenliggende |[SE-00191 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.12.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00191 \Vernieuwen calamiteiten steiger C Geldigheidsperiode(s): G
Bergschediepsluis
ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient vernieuwd te zijn waarbij de zelfde
afmeerlijn wordt gebruikt als in de huidige situatie
Bovenliggende |[SE-00044 Onderliggende [SE-00231
eis(en): eis(en): SE-00202
SE-00230
SE-00195
SE-00193
SE-00192
SE-00194
SE-00196
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00192 Drijvend ponton |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient voorzien te zijn een drijvend ponton

conform richtlijn vaarwegen [RVW]

Bovenliggende |SE-00191 Onderliggende [SE-00204

eis(en): eis(en): SE-00201
SE-00313
SE-00200
SE-00233
SE-00232
SE-00203

V&YV-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00193

Conserveren Steiger C Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient voorzien te zijn van een conservering
conform 'beheersmaatregel volledig conserveren' waarbij de conservering van
bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de waterbodem dient te zijn
aangebracht.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00191 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00194

Functioneren steiger C Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient te functioneren bij een maatgevende
laag waterstand van -3,0m t.o.v. NAP en hoogwaterstand van +4,0m t.o.v.
NAP.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00191 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00196

Plaatsen voorzieningen Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient voorzien te zijn van Bebording,
verlichting, reddingsboei en peilschaalpaal.

Bovenliggende |SE-00191 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00201

Aanbrengen bolders |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Het ponton dient voorzien te zijn van vier bolders met als maatgevende
belasting per bolder van 150 kN (representatieve waarde).

Bovenliggende
eis(en):

SE-00192 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00202

Afmeerpalen steiger C Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient voorzien te zijn van één afmeerpaal
aan weerzijden van het ponton

Bovenliggende
eis(en):

SE-00191 Onderliggende [SE-00312

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00203

Vrijpoord ponton Geldigheidsperiode(s):| | |G

Vrijboord dient in onbelaste toestand 0.8 meter te bedragen.

Bovenliggende |SE-00192 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00232 Geleiden ponton Geldigheidsperiode(s):l | |G
Het ponton dient geleid te worden door twee geleidepalen.

Bovenliggende |[SE-00192 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00312 Aanvaarenergie afmeerpalen Geldigheidsperiode(s):| | |

De afmeerpalen van Steiger C dient gedimensioneerd te zijn op basis van een
aanvaarenergie gelijk aan 104 kNm.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00202 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00313

Aanvaarenergie ponton Geldigheidsperiode(s):| | |

Het ponton van Steiger C dient gedimensioneerd te zijn op basis van een
aanvaarenergie gelijk aan 33 kNm.

Bovenliggende ([SE-00192 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Onderhoudbaarheid

SE-00233

Demontabelheid Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient demontabel te zijn.

Bovenliggende |[SE-00192 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00234 \VVoorzieningen onderhoud Geldigheidsperiode(s):| | |G

De afloopvoorziening dient voorzien te zijn van voorziening om het ponton en
onderliggende bodem te kunnen onderhouden en te beschermen bij extreme
waterstanden om schade aan ponton en loopbrug te voorkomen.

Bovenliggende |SE-00231 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Veiligheid
SE-00195 Calamiteiten steiger Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient geschikt te zijn om als calamiteiten
steiger gebruikt te worden.

Bovenliggende |SE-00191 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Vormgeving

SE-00051

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-6006

Geldigheidsperiode(s):

De toplaag van het conserveringssyteem van remming- en geleidewerk,
wachtplaatsen en pontons dient voorzien te zijn van de kleur RAL-6006 van
bovenkant constructie tot 1,5m onder maatgevende laagwaterstand.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00052

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-7037

Geldigheidsperiode(s):

G

De toplaag van het conserveringssyteem van leuningwerk, loopbruggen van
afmeervoorzieningen naar de wal, verlichting masten/armaturen dient voorzien

te zijn van de kleur RAL-7037.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00152

Zichtbaarheid palen

|Ge|digheidsperiode(s):|

|

Solitaire (afmeer)palen dienen voorzien te zijn van een paal-kop met de kleur

wit RAL-9010 conform de Richtlijn Vaarwegen [RVW].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00199 Aansluiten bestaand landhoofd Geldigheidsperiode(s):l |G
ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient aan te sluiten op het bestaande
landhoofd.

Bovenliggende |SE-00231 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00200 Afmetingen ponton Geldigheidsperiode(s):| |G

Het ponton van ZD1 Bergschediepsluis, Steiger C dient ten minste 5,5 meter

breed en 7,5m meter lang te zijn.

Bovenliggende |[SE-00192 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00204 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):l | |G
Het ponton dient voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform RTD-1015
[RTD-1015].

Bovenliggende |[SE-00192 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00205 Plaatsen looproosters Geldigheidsperiode(s):| | |G

De loopbrug dient voorzien te zijn van kunststof looproosters.

Bovenliggende |SE-00231 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.13 ZD2 Grevelingensluis, Steiger A
3.13.1 Eisen uit functie analyse
Bieden wachtplaats
SE-00283 Scheepvaartklasse ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD2 Grevelingensluis, Steiger A dient wachtplaats te bieden voor recreatief
scheepvaartverkeer waarbij het maatgevend schip ZM-A is.

Bovenliggende |[|SE-00284 Onderliggende [SE-00285
eis(en): eis(en): SE-00286
V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.13.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00284

VVernieuwen ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):l | |G

Steiger A dient vernieuwd te zijn waarbij de afloopvoorziening verwijderd dient
te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00044 Onderliggende [SE-00283

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00285

Lengte ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G

De wachtplaats dient een lengte te hebben van 125m.

Bovenliggende |[SE-00283 Onderliggende [SE-00292
eis(en): eis(en): SE-00288
SE-00291
SE-00287
SE-00290
SE-00293
SE-00289
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00287 Gordingen ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G
De wachtplaats dient voorzien te zijn van wrijfstijlen en gordingen.
Bovenliggende |SE-00285 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00288

Bovenste gording ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):l | |G

De bovenkant van de bovenste gording dient op maatgevende hoogwater
(MHWS) +0.8m te zijn.

Bovenliggende |[SE-00285 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00289 Onderste gording ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G
De onderkant van de onderste gording dient op maatgevende laagwater
(MHLS) +0.2m te zijn.

Bovenliggende |[SE-00285 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00290 Haalbuis ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):;] | |G

De bovenste gording dient voorzien te zijn van een doorlopende haalbuis met
haalpennen waarbij uitgegaan dient te worden van een representatieve
belasting van 40kN.

Bovenliggende |SE-00285 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00291

Gesloten schot ZD2 Steiger A

Geldigheidsperiode(s):l | |G

De afmeervoorziening dient tussen de horizontale wrijfgordingen voorzien te
zijn van een gesloten schot over de gehele lengte van de constructie.

Bovenliggende |[SE-00285 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00292 Afmeerbelasting ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G

De afmeerbelasting is gelijk aan 3,4kNm waarbij uit dient de worden gegaan
van een afmeerhoek van 15 graden en een afmeersnelheid van 0,50 m/s.

Bovenliggende |[SE-00285 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00293 Hoogte palen ZD2 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G

De bovenkanten van de palen dienen 1,8m boven maatgevende

hoogwaterstand (MHWS) te zijn.

Bovenliggende |SE-00285 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Vormgeving

SE-00052

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-7037

Geldigheidsperiode(s):

G

De toplaag van het conserveringssyteem van leuningwerk, loopbruggen van
afmeervoorzieningen naar de wal, verlichting masten/armaturen dient voorzien

te zijn van de kleur RAL-7037.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00286

Materiaal ZD2 Steiger A

Geldigheidsperiode(s):|

le

De constructie van de wachtplaats dient van FSC gecertificeerd hout te zijn.

Bovenliggende |[SE-00283 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.14 ZD2 Grevelingensluis, Deurenbergplaats F, Ladder, Drenkelingenladder
3.14.1 Eisen uit aspect analyse

Betrouwbaarheid

SE-00206 VVervangen drenkelingenladder Geldigheidsperiode(s): G
Deurenbergplaats F
De ZD2 Grevelingensluis, Deurenbergplaats F, Ladder, Drenkelingenladder
dient vervangen te zijn en te voldoen aan de richtlijn vaarwegen [RVW].

Bovenliggende |[SE-00045 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

3.15 ZD2 Grevelingensluis, Steiger N, Dek, Dek

3.15.1 Eisen uit aspect analyse

Vormgeving

SE-00040 Aanbrengen kunststof looproosters Geldigheidsperiode(s):| | |G
Het object dient voorzien te zijn voor kunststof looproosters waarbij het
huidige dek verwijderd en afgevoerd is.

Bovenliggende |SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 95 van 166
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3.16 ZD2 Grevelingensluis, Steiger O, Ladder, Ladder
3.16.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00189 \VVervangen ZD2 Grevelingensluis, Geldigheidsperiode(s): G

Steiger O, Ladder, Ladder

ZD2 Grevelingensluis, Steiger O, Ladder,
voldoen aan de richtlijn vaarwegen [RVW].

Ladder dient vervangen te zijn en te

Bovenliggende |[SE-00045 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.17 ZD3 Hansweert sluizen
3.17.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00165 Werkzaamheden Hansweert Geldigheidsperiode(s): R

noordwest/zuidoost

Werkzaamheden aan ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk
D, westzijde Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk E, ZD3
Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk C en oostzijde ZD3
Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk B dienen gelijktijdig plaats
te vinden waarbij de eerste 50 meter vanaf de schutkolk voorzien is van een
tijdelijk geleidewerk.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00168 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00166

Fasering Hansweert Geldigheidsperiode(s):| |R |

Werkzaamheden aan de afmeervoorzieningen van de Hansweert sluizen dienen
niet gelijktijdig plaats te vinden met de werkzaamheden aan de remming en
geleidewerken. Waarbij de werkzaamheden aan de afmeervoorziening pas
mogen starten nadat de werkzaamheden aan de remming- en geleidewerk
werken zijn voltooid.

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende |[SE-00170

eis(en): eis(en): SE-00169
SE-00168

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00167

Werkzaamheden Hansweert Geldigheidsperiode(s): R

noordoost/zuidwest

Werkzaamheden aan ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk
F, oostzijde Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk E, ZD3
Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk A en westzijde ZD3
Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk B dienen gelijktijdig plaats
te vinden waarbij de eerste 50 meter vanaf de schutkolk voorzien is van een
tijdelijk geleidewerk.

Bovenliggende [SE-00168 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00168 Werkzaamheden remming en Geldigheidsperiode(s): R

geleidewerk Hansweert

Tijdens realisatie dient per schutkolk aan één zijde een remmings- en
geleidewerk beschikbaar te zijn.

Bovenliggende [SE-00166 Onderliggende [SE-00167
eis(en): eis(en): SE-00165
SE-00223
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
SE-00169 Beschikbaarheid wachtplaatsen Geldigheidsperiode(s): R

Hansweert

De wachtplaatsen dienen gefaseerd uitgevoerd te worden waarbij maximaal
één scheepslengte niet beschikbaar is van de totale wachtplaatsen per keer.

Bovenliggende |SE-00166 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Polderman; Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00170 Beschikbaarheid kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): R
Hansweert
Tijdens werkzaamheden dient één kegelswachtplaats per zijde gewaarborgd
zijn.

Bovenliggende [SE-00166 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00171 Waarborgen autoafzetplaats Geldigheidsperiode(s):| |R |

De functie van ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening E als
autoafzetplaats dient tijdens realisatie gewaarborgd te zijn.

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.18 ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk D, Leuning,
Leuning
3.18.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):l |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de

beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:
3.19 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk B, loopbrug, Leuning
3.19.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):| |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de

beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.20 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk C, loopbrug, Leuning
3.20.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):l | |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de

beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.21 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk A, loopbrug, Leuning
3.21.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):l | |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de

beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.22 3.38. ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk E, Leuning,
Leuning
3.22.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):l | |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de
beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende |[SE-00050 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
3.23 ZD3 Hansweert sluizen Noord, Remming en geleidewerk F, Leuning,
Leuning
3.23.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00220 Aanbrengen leuningwerk Geldigheidsperiode(s):| | |G

De aansluitingen van de remmingwerken aan de sluishoofden, welke voorzien
zijn van een gangway, dienen voorzien te zijn van een leuning conform
richtlijn vaarwegen [RVW] en dient geconserveerd te worden conform de
beheersmaatregel volledig conserveren.

Bovenliggende |SE-00050 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.24 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming en geleidewerk C
3.24.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00223 Werkzaamheden Remming en Geldigheidsperiode(s): R

geleidewerk C Hansweert

Tijdens werkzaamheden aan ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Remming en
geleidewerk C dient een tijdelijke afmeervoorziening worden gefaciliteerd.

Bovenliggende |SE-00168 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |VWM, KLPD en KNRM; |Brondocument:
Toelichting:
3.25 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening D
3.25.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00219 Werkzaamheden Steiger D Hansweert Geldigheidsperiode(s):| |R |G

De functie van de steiger/ligplaats voor de Reddingsboot Jan van Engelenburg
ter plaatse van ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening D dient
gehandhaafd te blijven. Mocht dit niet gegarandeerd worden tijdens realisatie
dient een tijdelijke oplossing gefaciliteerd te worden nabij de schutkolk.

Bovenliggende |SE-00046 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): [KNRM; Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.26 ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal
3.26.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen
SE-00268 VVerbinding afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal dient het
embarkeren en debarkeren van personen mogelijk te maken waarbij gebruik
wordt gemaakt van bestaande afloopvoorzieningen en de afmetingen (lengte,
breedte en hoogte) van het bestaande bordes gehandhaafd zijn.

Bovenliggende |[SE-00269 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00273 Verbinding kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening C

ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal dient het
embarkeren en debarkeren van personen mogelijk te maken waarbij gebruikt
wordt gemaakt van bestaande afloopvoorzieningen en de afmetingen (lengte,
breedte en hoogte) van het bestaande bordes gehandhaafd zijn.

Bovenliggende |SE-00274 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Bieden wachtplaats

SE-00267

Scheepvaartklasse afmeervoorziening C |Ge|digheidsperiode(s):|

lc

ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal dient een
wachtplaats te bieden voor scheepvaartklasse CEMT VIb met een lengte van

200m, breedte 23,5 en een diepgang van 4,0m (geladen).

Bovenliggende |[SE-00269 Onderliggende [SE-00277
eis(en): eis(en): SE-00279
SE-00270
SE-00281
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00272 Scheepvaartklasse kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s):

afmeervoorziening C

ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal dient een
kegelwachtplaats (1 schip) te bieden voo

r scheepvaart klasse CEMT VIa.

Bovenliggende [SE-00274 Onderliggende |SE-00276

eis(en): eis(en): SE-00278
SE-00275
SE-00280

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.26.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00269

VVernieuwen ZD3 afmeervoorziening C |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen vernieuwd te zijn waarbij de huidige afmeerlijn, en de
hart op hart afstand van de buitenste palen (350m) behouden blijft.

Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende [SE-00282
eis(en): eis(en): SE-00271
SE-00267
SE-00268
SE-00274
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00270 h.o.h. afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):| | |G

de hart op hart afstand dient conform de bestaande situatie te zijn met een
maximale afwijking van 0,5m.

Bovenliggende |SE-00267 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00274 Vernieuwen kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening C

Afmeerpalen dienen vernieuwd te zijn waarbij de huidige afmeerlijn en de hart
op hart afstand van de buitenste palen (75m) behouden blijft.

Bovenliggende |SE-00269 Onderliggende [SE-00272
eis(en): eis(en): SE-00273
V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00275

h.o.h. kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening C

H.o.h. handhaven conform bestaande situatie met een maximale afwijking van
0,5m.

Bovenliggende |[SE-00272 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00276 Afmeerenergie kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening C

De afmeerpalen van de kegelwachtplaats dienen gedimensioneerd te worden
op basis van een afmeerenergie gelijk aan 177kNm.

Bovenliggende |[SE-00272 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: |

Toelichting: Vanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de andere wachtplaatsen (Afmeerenergie is bepaald obv
CEMT VIb).

SE-00277 Afmeerenergie afmeervoorziening C |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
afmeerenergie gelijk aan 177kNm.

Bovenliggende |SE-00267 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): [Rijkswaterstaat |Brondocument: |

Toelichting:

VVanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de andere wachtplaatsen (Afmeerenergie is bepaald obv
CEMT VIb).

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00278

Bolderbelasting kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening C

De afmeerpalen van de kegelwachtplaats dienen gedimensioneerd te worden
op basis van een representatieve bolderbelasting die gelijk is aan 350 kN.

Bovenliggende |SE-00272 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00279 Bolderbelasting afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):l | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
representatieve bolderbelasting die gelijk is aan 350 kN.

Bovenliggende |[SE-00267 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Betrouwbaarheid
SE-00282 Conservering afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD3 Hansweert sluizen Zuid, Afmeervoorziening C, Meerpaal dient voorzien te
zijn van een conservering conform 'beheersmaatregel volledig conserveren'
waarbij de conservering van bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de
waterbodem dient te zijn aangebracht.

Bovenliggende |SE-00269 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Vormgeving

SE-00051

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-6006

Geldigheidsperiode(s):

De toplaag van het conserveringssyteem van remming- en geleidewerk,
wachtplaatsen en pontons dient voorzien te zijn van de kleur RAL-6006 van
bovenkant constructie tot 1,5m onder maatgevende laagwaterstand.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00052

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-7037

Geldigheidsperiode(s):

G

De toplaag van het conserveringssyteem van leuningwerk, loopbruggen van
afmeervoorzieningen naar de wal, verlichting masten/armaturen dient voorzien

te zijn van de kleur RAL-7037.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00152

Zichtbaarheid palen

|Ge|digheidsperiode(s):|

le

Solitaire (afmeer)palen dienen voorzien te zijn van een paal-kop met de kleur

wit RAL-9010 conform de Richtlijn Vaarwegen [RVW].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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afmeervoorziening C

SE-00271 Looproosters afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):l | |G
Het object dient voorzien te zijn van kunststof looproosters.

Bovenliggende |[SE-00269 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00280 Verlichting kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

De uiterste palen van de kegelwachtplaats dienen voorzien te zijn van een
rondom schijnend niet knipperend wit autonoom nautisch-licht dat voorzien is

van een ATEX certificaat.

Bovenliggende |[SE-00272 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00281 Verlichting afmeervoorziening C Geldigheidsperiode(s):| | |G

De uiterste palen van de wachtplaats dienen voorzien te zijn van een rondom

schijnend niet knipperend wit autonoom nautisch-licht.

Bovenliggende |SE-00267 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.27 ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal
3.27.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen
SE-00252 \Verbinding afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal dient het
embarkeren en debarkeren van personen mogelijk te maken waarbij gebruik
wordt gemaakt van bestaande afloopvoorzieningen en de afmetingen (lengte,

breedte en hoogte) van het bestaande bordes gehandhaafd zijn.

Bovenliggende |[SE-00253 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Bieden wachtplaats
SE-00251 Scheepvaartklasse afmeervoorziening D |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal dient een
wachtplaats te bieden voor scheepvaartklasse CEMT VIb met een lengte van

200m, breedte 23,5 en een diepgang van 4,0m (geladen).

Bovenliggende |SE-00253 Onderliggende [SE-00261

eis(en): eis(en): SE-00263
SE-00254
SE-00265

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00256 Scheepvaartklasse kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G
afmeervoorziening D
ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal dient een
kegelwachtplaats (1 schip) te bieden voor scheepvaart klasse CEMT IVa.
Bovenliggende |[SE-00258 Onderliggende [SE-00260
eis(en): eis(en): SE-00262
SE-00259
SE-00264
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00257 Verbinding kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening D

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal dient het
embarkeren en debarkeren van personen mogelijk te maken waarbij gebruikt
wordt gemaakt van bestaande afloopvoorzieningen en de afmetingen (lengte,
breedte en hoogte) van het bestaande bordes gehandhaafd zijn.

Bovenliggende |SE-00258 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.27.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00253

VVernieuwen ZD3 afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):| | |

De afmeerpalen dienen vernieuwd te zijn waarbij de huidige afmeerlijn,
bestaande uit twee delen, en de hart op hart afstand van de buitenste palen (2
delen, 250m en 100m) behouden blijft.

Bovenliggende [SE-00044 Onderliggende |SE-00266
eis(en): eis(en): SE-00255
SE-00251
SE-00252
SE-00258
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00254 h.o.h. afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):| | |G

de hart op hart afstand dient conform de bestaande situatie te zijn met een
maximale afwijking van 0,5m.

Bovenliggende |[SE-00251 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00258

VVernieuwen kegelwachtplaats

afmeervoorziening D

Geldigheidsperiode(s):

Afmeerpalen van de kegelwachtplaats dienen vernieuwd te zijn waarbij de
huidige afmeerlijn en de hart op hart afstand van de buitenste palen (75m)

behouden blijft.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00253

Onderliggende
eis(en):

SE-00256

SE-00257

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat

|Brondocument:

Toelichting:

SE-00259

h.o.h. kegelwachtplaats
afmeervoorziening D

Geldigheidsperiode(s):

G

H.o.h. handhaven conform bestaande sit

uatie met een maximale afwijking van

0,5m.
Bovenliggende |[SE-00256 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
SE-00260 Afmeerenergie kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening D

De afmeerpalen van de kegelwachtplaats dienen gedimensioneerd te worden

op basis van een afmeerenergie gelijk aan 177kNm.

Bovenliggende |SE-00256 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: |

Toelichting:

VVanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de andere wachtplaatsen (Afmeerenergie is bepaald obv

CEMT VIb).

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00261

Afmeerenergie afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):l | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
afmeerenergie gelijk aan 177kNm.

Bovenliggende |SE-00251 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: |

Toelichting: \Vanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de andere wachtplaatsen (Afmeerenergie is bepaald obv
CEMT VIb).

SE-00262 Bolderbelasting kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening D

De afmeerpalen van de kegelwachtplaats dienen gedimensioneerd te worden
op basis van een representatieve bolderbelasting die gelijk is aan 350 kN.

Bovenliggende |[SE-00256 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00263 Bolderbelasting afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
representatieve bolderbelasting die gelijk is aan 350 kN.

Bovenliggende |SE-00251 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 116 van 166



Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Betrouwbaarheid

SE-00266

Conservering afmeervoorziening D

Geldigheidsperiode(s) :|

lc

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening D, Meerpaal dient voorzien
te zijn van een conservering conform 'beheersmaatregel volledig conserveren'
waarbij de conservering van bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de

waterbodem dient te zijn aangebracht.

Bovenliggende |[SE-00253 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Vormgeving
SE-00052 Kleurcode toplaag Geldigheidsperiode(s): G

conserveringssysteem RAL-7037

De toplaag van het conserveringssyteem van leuningwerk, loopbruggen van
afmeervoorzieningen naar de wal, verlichting masten/armaturen dient voorzien
te zijn van de kleur RAL-7037.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00152

Zichtbaarheid palen

|Ge|digheidsperiode(s) :|

lc

Solitaire (afmeer)palen dienen voorzien te zijn van een paal-kop met de kleur

wit RAL-9010 conform de Richtlijn Vaarwegen [RVW].

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;

Toelichting:

SE-00255 Looproosters afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):| |G
Het object dient voorzien te zijn van kunststof looproosters.

Bovenliggende [SE-00253 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00264 Verlichting kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): G

afmeervoorziening D

De uiterste palen van de kegelwachtplaats dienen voorzien te zijn van een
rondom schijnend niet knipperend wit autonoom nautisch-licht dat voorzien is

van een ATEX certificaat.

Bovenliggende |SE-00256 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00265

Verlichting afmeervoorziening D Geldigheidsperiode(s):l | |G

De uiterste palen van de wachtplaats dienen voorzien te zijn van een rondom
schijnend niet knipperend wit autonoom nautisch-licht

Bovenliggende |SE-00251 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

3.28 ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening F, Meerpaal

3.28.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen

SE-00243 Verbinding afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening F, Meerpaal dient het
embarkeren en debarkeren van personen mogelijk te maken waarbij gebruik
wordt gemaakt van bestaande afloopvoorzieningen en de afmetingen (lengte,
breedte en hoogte) van het bestaande bordes gehandhaafd zijn.

Bovenliggende |SE-00244 Onderliggende [SE-00246
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Opdrachtnemer heeft de vrijheid om draagconstructie aan te passen.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Bieden wachtplaats

SE-00242 Scheepvaartklasse afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):l | |G
ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening F, Meerpaal dient een
wachtplaats te bieden voor scheepvaartklasse CEMT IV.
Bovenliggende |[SE-00244 Onderliggende [SE-00247
eis(en): eis(en): SE-00248
SE-00245
SE-00249
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
3.28.2 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00244 Vernieuwen ZD3 afmeervoorziening F |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen vernieuwd te zijn waarbij de huidige afmeerlijn en de
hart op hart afstand van de buitenste palen (75m) behouden blijft.

Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende [SE-00250
eis(en): eis(en): SE-00242
SE-00243
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
SE-00245 h.o.h. afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):| | |G

de hart op hart afstand dient conform de bestaande situatie te zijn met een

maximale afwijking van 0,5m.

Bovenliggende |SE-00242 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00247

Afmeerenergie afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
afmeerenergie gelijk aan 177kNm.

Bovenliggende [SE-00242 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument: |

Toelichting: VVanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de andere wachtplaatsen (Afmeerenergie is bepaald obv
CEMT VIb).

SE-00248 Bolderbelasting afmeervoorziening F |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

De afmeerpalen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een
representatieve bolderbelasting die gelijk is aan 350 kN.

Bovenliggende |[SE-00242 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting: Vanwege uniformiteit van de wachtplaats worden dezelfde belastingen
voorgeschreven als bij de wachtplaats
SE-00249 Verlichting afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):| | |G

De uiterste palen van de wachtplaats dienen voorzien te zijn van een rondom
schijnend niet knipperend wit autonoom nautisch-licht

Bovenliggende |SE-00242 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00250

Conservering afmeervoorziening F Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD3 Hansweert sluizen Noord, Afmeervoorziening F, Meerpaal dient voorzien
te zijn van een conservering conform 'beheersmaatregel volledig conserveren
waarbij de conservering van bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de
waterbodem dient te zijn aangebracht.

Bovenliggende |[SE-00244 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Vormgeving
SE-00051 Kleurcode toplaag Geldigheidsperiode(s): G

conserveringssysteem RAL-6006

De toplaag van het conserveringssyteem van remming- en geleidewerk,
wachtplaatsen en pontons dient voorzien te zijn van de kleur RAL-6006 van
bovenkant constructie tot 1,5m onder maatgevende laagwaterstand.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00052

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem RAL-7037

Geldigheidsperiode(s):

G

De toplaag van het conserveringssyteem van leuningwerk, loopbruggen van
afmeervoorzieningen naar de wal, verlichting masten/armaturen dient voorzien

te zijn van de kleur RAL-7037.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00152

Zichtbaarheid palen

|Ge|digheidsperiode(s):|

le

Solitaire (afmeer)palen dienen voorzien te zijn van een paal-kop met de kleur

wit RAL-9010 conform de Richtlijn Vaarwegen [RVW]

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

SE-00246

Looproosters afmeervoorziening F

Geldigheidsperiode(s):|

Het object dient voorzien te zijn van kunststof looproosters

Bovenliggende |SE-00243 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.29 ZD5 Kreekraksluizen
3.29.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00172 Fasering Kreekkrak Geldigheidsperiode(s):| |R |

Werkzaamheden aan de afmeervoorzieningen van de Kreekkraksluizen dienen
niet gelijktijdig plaats te vinden met de werkzaamheden aan de remming en
geleidewerken. Waarbij de werkzaamheden aan de afmeervoorziening pas
mogen starten nadat de werkzaamheden aan de remmingswerken zijn
voltooid.

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende [SE-00176
eis(en): eis(en): SE-00175
SE-00174
SE-00173
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00173 Werkzaamheden Kreekkraksluizen Geldigheidsperiode(s): R

noordwest/zuidoost

Werkzaamheden aan ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk O -
Noord, westzijde ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk D - Noord,
ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk E - zuid en oostzijde ZD5
Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk C- zuid dienen gelijktijdig plaats te
vinden waarbij de eerste 50 meter vanaf de schutkolk voorzien is van een
tijdelijk geleidewerk.

Bovenliggende [SE-00172 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00174

Werkzaamheden Kreekkraksluizen
noordoost/zuidwest

Geldigheidsperiode(s): R

Werkzaamheden aan ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk E -
Noord, oostzijde ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk D - Noord,
ZD5 Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk O- zuid en westzijde ZD5
Kreekraksluizen, Remming en geleidewerk C- zuid dienen gelijktijdig plaats te
vinden waarbij de eerste 50 meter vanaf de schutkolk voorzien is van een
tijdelijk geleidewerk.

Bovenliggende [SE-00172 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00175 Beschikbaarheid wachtplaatsen Geldigheidsperiode(s): R

Kreekkraksluizen

De wachtplaatsen dienen gefaseerd uitgevoerd te worden waarbij maximaal
één scheepslengte niet beschikbaar is van de totale wachtplaatsen per keer.

Bovenliggende [SE-00172 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00176 Beschikbaarheid kegelwachtplaats Geldigheidsperiode(s): R

Kreekkraksluizen

Tijdens werkzaamheden dient één kegelswachtplaats per zijde gewaarborgd
zijn,

Bovenliggende ([SE-00172 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.30 ZD5 Kreekraksluizen, Loswal G, diensthaven
3.30.1 Eisen uit aspect analyse
Veiligheid
SE-00149 \eilig gebruik ZD5 Kreekraksluizen, Geldigheidsperiode(s): G

Loswal G, diensthaven

ZD5 Kreekraksluizen, Loswal G, dienstha

ven dient na verwijdering van de

kolomzwenkkraan veilig gebruikt te kunnen worden

Bovenliggende
eis(en):

SE-00049

Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:
Vormgeving
SE-00145 Kleurstelling Afrondingsprofiel Geldigheidsperiode(s):| | |G
Het afrondingsprofiel dient geblokt te zijn bestaande uit de kleuren RAL- 9017
en RAL-1012.
Bovenliggende |SE-00050 Onderliggende

eis(en):

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00146

Verwijderen Kolomzwenkkraan Geldigheidsperiode(s):l | |G

De kolomzwenkkraan van Loswal G in de dienstenhaven van de Kreekraksluis
dient verwijderd te zijn inclusief daarbij behorende kabels en leidingen.

Bovenliggende

SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
3.31 ZD5 Kreekraksluizen, Auto-afzetplaats L - zuid

3.31.1 Eisen uit aspect analyse

Vormgeving
SE-00145 Kleurstelling Afrondingsprofiel Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het afrondingsprofiel dient geblokt te zijn bestaande uit de kleuren RAL- 9017
en RAL-1012.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.32 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger A, diensthaven
3.32.1 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00077 VVerwijderen ZD5 steiger A Geldigheidsperiode(s):l |G
ZD5 Kreekraksluizen, Steiger A, diensthaven dient verwijderd en afgevoerd te
zijn.
Bovenliggende |[SE-00044 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.33 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger D, diensthaven
3.33.1 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00238 Verwijderen steiger D Geldigheidsperiode(s):| |G
ZD5 Kreekraksluizen, Steiger D, diensthaven dient verwijderd en afgevoerd te
zijn.
Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.34 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger F, diensthaven, Ponton, Ponton
3.34.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):l |G

RTD-1015 [RTD-1015] .

Het object dient na onderhoud voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en

Brondocument:

Delta;

Toelichting:
3.35 ZD5 Kreekraksluizen, Auto-afzetplaats L - zuid, Damwanden, Damwand
3.35.1 Eisen uit aspect analyse
Veiligheid
SE-00144 Repareren damwand Geldigheidsperiode(s):| |G

In aanvulling op de voorgeschreven beheersmaatregel dient ter plaatse van de
hoekplank het een gat (circa 1 meter hoogte, 80 cm breedte op 5 meter
diepte) hersteld te zijn waarbij het maaiveld is aangevuld.

Bovenliggende |SE-00049 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.36 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger B, diensthaven, Loopbrug, Houten dek
3.36.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00040 Aanbrengen kunststof looproosters Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het object dient voorzien te zijn voor kunststof looproosters waarbij het
huidige dek verwijderd en afgevoerd is..

Bovenliggende

SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
3.37 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger B, diensthaven, Ponton, Ponton
3.37.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het object dient na onderhoud voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform
RTD-1015 [RTD-1015] .

Bovenliggende

SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.38 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger C, diensthaven, Loopbrug, Houten dek
3.38.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00040 Aanbrengen kunststof looproosters Geldigheidsperiode(s):l | |G

Het object dient voorzien te zijn voor kunststof looproosters waarbij het
huidige dek verwijderd en afgevoerd is..

Bovenliggende

SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
3.39 ZD5 Kreekraksluizen, Steiger C, diensthaven, Ponton, ponton
3.39.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het object dient na onderhoud voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform
RTD-1015 [RTD-1015] .

Bovenliggende

SE-00050 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.40 ZD5 Kreekraksluizen, Deurenbergplaats E, diensthaven, Loswal, Dek
3.40.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):l |G

Het object dient na onderhoud voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform
RTD-1015 [RTD-1015] .

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en |Brondocument:
Delta;
Toelichting:
3.41 ZD6 Postbrug
3.41.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00190 Fasering Postbrug Geldigheidsperiode(s):| |

Tijdens werkzaamheden aan remming en geleidewerken ter plaatse van de
Postbrug dienen de wachtplaatsen beschikbaar te zijn en dienen
werkzaamheden plaats te vinden buiten het recreatieseizoen.

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.42 ZD7 Slaakbrug, Radarinstallatie, Paal, Paal
3.42.1 Eisen uit aspect analyse
Betrouwbaarheid
SE-00043 Beheersmaatregel Slaakbrug Geldigheidsperiode(s): R

noordwestelijk paal

Slaakbrug, Radarinstallatie, Paal, paal dient, ter plekke van de noordwestelijke
paal plaatselijk hersteld te worden conform de beheersmaatregel 'De
conservering plaatselijk herstellen' in plaats van de voorgeschreven
beheersmaatregel vermeld in [bijlage C] van de vraagspecificatie eisen.

Bovenliggende [SE-00045 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

gemToelichting:

Vormgeving

SE-00080

Kleurcode toplaag

conserveringssysteem Slaakbrug

Geldigheidsperiode(s):

G

De palen ter plaatse van de Slaakbrug di
6024) te worden uitgevoerd en aan de w

enen aan de oostzijde groen (RAL
estzijde rood (RAL 3020)

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en
Delta;

Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.43 ZD8 Vlakebrug
3.43.1 Eisen uit aspect analyse
Omgevingshinder
SE-00197 Fasering Vlakebrug Geldigheidsperiode(s):| |R |

Tijdens werkzaamheden aan remming en geleidewerken ter plaatse van de
VIakebrug dienen de wachtplaatsen beschikbaar te zijn en dienen
werkzaamheden plaats te vinden buiten het recreatieseizoen

Bovenliggende [SE-00046 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.44 ZD9 Viuchthaven Tholen, Steiger D, Ponton, Ponton
3.44.1 Eisen uit aspect analyse
Vormgeving
SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het object dient na onderhoud voorzien te zijn van een anti-sliplaag conform
RTD-1015 [RTD-1015] .

Bovenliggende
eis(en):

SE-00050 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:

Delta;

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.45 ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C
3.45.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen
SE-00296 VVerbinding Steiger C Geldigheidsperiode(s):l |G

Het embarkeren en debarkeren van personen dient mogelijk gemaakt te zijn
door één afloopvoorziening die aansluit op het bestaande landhoofd

Bovenliggende |[SE-00297 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
Bieden opstelplaats
SE-00295 Scheepvaartklasse opstelplaats Steiger |Geldigheidsperiode(s): G

C

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient een opstelplaats voor recreatievaart

klasse ZM-A te bieden

Bovenliggende
eis(en):

SE-00297

Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat

|Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Geleiden scheepvaart

SE-00294

Scheepvaartklasse geleiden Steiger C

Geldigheidsperiode(s) :|

lc

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient scheepvaartverkeer van de
scheepvaartklasse Va te geleiden waarbij de maatgevende
scheepvaartafmetingen een lengte van 130 meter en een breedte van 18

meter bedragen.

Bovenliggende |[SE-00297 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.45.2 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00297 Vernieuwen ZD10 Steiger C Geldigheidsperiode(s):| | |G
ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient vernieuwd te zijn
Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende [SE-00299
eis(en): eis(en): SE-00300
SE-00298
SE-00294
SE-00295
SE-00296
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00298

Helling Steiger C Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient aan te sluiten op het bestaande
sluishoofd waarbij het geleidewerk een helling dient te hebben van 1:7,9 en
het remmingwerk een helling van 1:13,5 ten opzichte van de sluisas en deze
aansluit op de afmeerlijn van paal 8 en 9 van ZD10 Zandkreeksluis,
Wachtpalen D. Waarvan de eerste 3 meter van het geleidewerk recht in het
verlengde van de kolkwand te worden doorgetrokken conform richtlijnen
vaarwegen [RVW]

Bovenliggende |SE-00297 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00299 Aanvaarenergie Steiger C Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient gedimensioneerd te zijn op basis van
een aanvaarenergie gelijk aan 672kNm waarbij uit dient te worden gegaan van
een aanvaarhoek van 11,2 graden.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00297 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocu ment:

Toelichting:

SE-00300

Conservering Steiger C Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger C dient voorzien te zijn van een conservering
conform 'beheersmaatregel volledig conserveren' waarbij de conservering van
bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de waterbodem dient te zijn
aangebracht.

Bovenliggende |SE-00297 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.46 ZD10 Zandkreeksluis, Wachtpalen D
3.46.1 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00301 Verplaatsing Wachtpalen D Geldigheidsperiode(s):l | |G

ZD10 Zandkreeksluis, Wachtpalen D dient in westelijke richting verplaatst te
zijn waarbij deze in de afmeerlijn van wachtpalen 8 en 9 ligt waarbij de hart op
hart afstand conform 8 en 9 wordt doorgezet met een afwijking van maximaal
0,5 meter

Bovenliggende |[SE-00044 Onderliggende [SE-00302

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00302 Conservering Wachtpalen D Geldigheidsperiode(s):| | |G

In aanvulling op bijlage C van de vraagspecificatie eisen dient ZD10
Zandkreeksluis, Wachtpalen D, tot 1,0 meter onder de waterbodem
geconserveerd te zijn.

Bovenliggende |SE-00301 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.47 ZD10 Zandkreeksluis, Steiger E
3.47.1 Eisen uit aspect analyse
Beschikbaarheid
SE-00240 \VVerwijderen steiger E Geldigheidsperiode(s):l | |G
ZD10 Zandkreeksluis, Steiger E dient verwijderd en afgevoerd te zijn.
Bovenliggende |[SE-00044 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:
Toelichting:
3.48 ZD10 Zandkreeksluis, Steiger A
3.48.1 Eisen uit functie analyse
Bieden Embarkeren en debarkeren personen
SE-00305 Verbinding ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):] | |G

door één afloopvoorziening ter plaatse van het sluishoofd

Het embarkeren en debarkeren van personen dient mogelijk gemaakt te zijn

Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Bieden opstelplaats

SE-00304 Scheepvaartklasse opstelplaats ZD10 Geldigheidsperiode(s): G
Steiger A
Het object dient voorzien van een opstelplaats voor recreatievaart klasse ZM-
A.

Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Geleiden scheepvaart
SE-00303 Scheepvaartklasse geleiden ZD10 Geldigheidsperiode(s): G

Steiger A

Het object dient scheepvaartverkeer van de scheepvaartklasse Va te geleiden
waarbij de maatgevende scheepvaartafmetingen een lengte van 130 meter en
een breedte van 18 meter bedragen.

Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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3.48.2 Eisen uit aspect analyse

Beschikbaarheid

SE-00306 VVernieuwen ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):l |G
Steiger A dient vernieuwd te zijn
Bovenliggende |SE-00044 Onderliggende [SE-00307
eis(en): eis(en): SE-00309
SE-00310
SE-00308
SE-00303
SE-00304
SE-00305
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Brondocument:
Toelichting:
SE-00307 Aansluiting ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| |G

Steiger A dient aan te sluiten op het bestaande sluishoofd en de afmeerlijn van
ZD10 Zandkreeksluis, Wachtpalen B en dient een helling te hebben van 1:6,3
ten opzicht van de sluisas. Waarvan de eerste 3 meter recht in het verlengde
van de kolkwand te worden doorgetrokken conform richtlijnen vaarwegen

[RVW]
Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00308

Drijvend ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):l | |G

Steiger A dient drijvend te worden uitgevoerd.

Bovenliggende |[SE-00306 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00309 Aanvaarenergie ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G

Steiger A dient gedimensioneerd te zijn op basis van een aanvaarenergie,
gelijk aan welke loodrecht op de constructie aangrijpt, gelijk aan 956kNm
waarbij uit dient te worden gegaan van een aanvaarhoek van 13,1 graden.

Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00310 Conservering ZD10 Steiger A Geldigheidsperiode(s):| | |G

ZD10 Zandkreeksluis, Steiger A dient voorzien te zijn van een conservering
conform 'beheersmaatregel volledig conserveren' waarbij de conservering van
bovenkant constructie tot 1,0 meter onder de waterbodem dient te zijn
aangebracht.

Bovenliggende |SE-00306 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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4 Ontwerprandvoorwaarden

In dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen van het type ontwerprandvoorwaarde. Deze
voorwaardelijke systeemeisen beschrijven beperkingen op de oplossingsruimte
waarvan de relevantie nog niet bekend is omdat deze afhankelijk zijn van nog te
maken ontwerpkeuzes.

4.1 Vaarwegen Zee & Delta

SE-00057 Richtlijnen ontwerp Kunstwerken Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Vaarwegen Zee & Delta dient te voldoen aan Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken
[ROK] tenzij elders in deze vraagspecificatie, inclusief bijlagen, specifiek
anders is aangegeven.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende [SE-00311
eis(en): eis(en): SE-00435
SE-00441
SE-00438
SE-00440
SE-00444
SE-00443
SE-00437
SE-00436
SE-00442
SE-00434
SE-00319
SE-00316
SE-00317
SE-00318

V&V- Verificatiefase: G
voorwaarden: |Verificatiemethode:
Verificatievoorschrift: Deze eis is van toepassing indien objecten en of
voorzieningen vervangen of vernieuwd worden.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:
Delta;

Toelichting: Deze eis is enkel van toepassing bij objecten en of voorzieningen die
vervangen of vernieuwd worden. Denk hierbij aan het vervangen en
vernieuwen van aanlegvoorziening of t.b.v. de realisatie het vervangen van de
buispalen. Hierbij is het aspect constructieve veiligheid van essentieel belang.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 143 van 166
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SE-00058

Richtlijnen Vaarwegen Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Vaarwegen Zee & Delta dient te voldoen aan Richtlijnen vaarwegen [RVW]
tenzij elders in deze vraagspecificatie inclusief bijlagen specifiek anders is
aangegeven.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00011 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Verificatiefase: G

Verificatiemethode:

Verificatievoorschrift: Deze eis is van toepassing indien objecten en of
voorzieningen vervangen of vernieuwd worden.

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat Zee en [Brondocument:
Delta;
Toelichting:
SE-00226 Verwijderen van palen Geldigheidsperiode(s):| |R |

Bij het verwijderen van palen dienen voorzorgmaatregelen genomen te worden

om te voorkomen dat grond aan de palen wordt meegenomen.

Bovenliggende |SE-00011 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00241

Richtlijnen scheepvaarttekens Geldigheidsperiode(s):| |R |G

Vaarwegen Zee & Delta dient te voldoen aan Richtlijnen Scheepvaarttekens
[RST] tenzij elders in deze vraagspecificatie inclusief bijlagen specifiek anders
is aangegeven. Het vernieuwen van bebording conform [RST] is enkel
benodigd bij voorzieningen die vernieuwd dienen te zijn.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00011 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00311

Aanbrengen palen |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

Wanneer palen getrokken worden en op (min of meer) dezelfde plek palen
worden teruggeplaatst dient aangetoond te worden wat de nieuwe
bodemopbouw is na het trekken van de palen (bijvoorbeeld door middel van
de sonderingen) of er dient rekening gehouden worden met een verstoring van
de bodemopbouw en de aanwezigheid van gaten op de locatie van de
getrokken palen.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00316 Spiraalnaad gelaste buizen Geldigheidsperiode(s):| | |G

In aanvulling op ROK 1.4, is de toepassing van spiraalnaad gelaste buizen
toegestaan.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00317

Staalkwaiteit Geldigheidsperiode(s):l | |G

In aanvulling op ROK 1.4, is de toepassing van staalsoorten met een hogere
staalkwaliteit dan S355 toegestaan.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00318 Uitbuiging remmingwerken Geldigheidsperiode(s):| | |G

Bij remmingwerken waarop een loopvoorziening aanwezig is dient aangetoond
te worden dat de maximale representatieve verplaatsing ter hoogte van het
loopvlak niet groter is dan 500 mm. Bij geleidewerken met een
afloopvoorziening dient de afloopvoorziening volledig vrij te staan van het
geleidewerk, zodanig dat bij de uitbuiging van het geleidewerk de
afloopvoorziening niet beweegt;

Bovenliggende
eis(en):

SE-00057 Onderliggende
eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00319

Scheephuidsbelasting Geldigheidsperiode(s):| | |G

De toetsing van de maximale scheepshuiddruk conform de ROK [ROK] komt te
vervallen.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00434

Ontwerplevensduur Geldigheidsperiode(s):l | |G

De te vernieuwen voorzieningen dienen te zijn ontworpen op een
ontwerplevensduur die gelijk is aan 50 jaar met een gevolgklasse CC2.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00435 Aangrijpingspunt Afmeereniergie Geldigheidsperiode(s):| | |G

Het aangrijpingspunt van de afmeerenergie dient gelijk te zijn aan 0,5 meter
boven de maatgevende waterlijn en de opgegeven energie loodrecht op de
constructie werk.

Bovenliggende
eis(en):

SE-00057 Onderliggende

eis(en):

V&V-
voorwaarden:

Stakeholder(s):

Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00436

Materiaalfactor staal |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

VVoor de constructieberekeningen van stalenonderdelen of voorzieningen dient
een partiéle materiaalfactor gehanteerd te worden van 1,4 conform de ROK
[ROK]. Indien de doorsnede valt in klasse 1 of 2 conform Tabel 5.2 van [NEN-
EN 1993-1-1], is het toegestaan om conform [NEN-EN 1993-1-1] te rekenen
met de plastische doorsnedecapaciteit.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00437

Materiaalfactor hout Geldigheidsperiode(s):l | |G

\Voor houten constructies dient een materiaalfactor te worden gehanteerd van
1,8.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00438 Constructieve berekening Geldigheidsperiode(s): G

beschermpalen

De beschermpalen bij remmingwerken dienen te zijn ontworpen volgens
dezelfde methodiek als de afmeerpalen, maar bij de beschermpalen is
plastische (blijvende) vervorming van de constructie toegestaan mits de
achterliggende/naastliggende constructie bij de maatgevende vervorming niet
wordt geraakt.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00440

Grondparameters Geldigheidsperiode(s):l | |G

in de berekeningen met de hoog representatieve grondparameters dient
uitgegaan te zijn van het ‘hoog’ bodemniveau en bij de laag representatieve
waardes dient uitgegaan te worden van het ‘laag’ bodemniveau. Een 'hoog’
bodemniveau is gelijk aan de nautisch gegarandeerde diepte, een ‘laag’
bodemniveau is gelijk aan het *hoog’ bodemniveau min 2,0 meter. Het
bodemniveau dient voor het uitvoeringsontwerp geverifieerd te worden
middels bathymetrische meting. Indien het ingemeten bodemniveau lager ligt
dan het ‘lage’ bodemniveau, dient het ‘lage’ bodemniveau met de beheerder
afgestemd te worden.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00441 Berekening bolderbelasting Geldigheidsperiode(s):| | |G

In het ontwerp remmingwerken en steigers dient de representatieve
bolderbelasting toegepast op BGT o.b.v. laag representatieve grondparameters
gebruikt te worden.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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SE-00442

Materiaalfactoren grondparameters Geldigheidsperiode(s): G

bolderbelasting

In het ontwerp remmingwerken en steigers dient de rekenwaarde
bolderbelasting toegepast op UGT o.b.v. laag representatieve grondparameters
gebruikt te worden. Hierbij dienen de partiéle materiaalfactoren op de
grondparameters conform tabel A.4b en A.4c uit [NEN 9997-1] te worden
gehanteerd tenzij een factor van factor van 1,0 leidt tot een ongunstiger
resultaat.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende

eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

SE-00443 Grondparameters afmeerenergie |Ge|digheidsperiode(s):| | |G

In het ontwerp steigers en remmingwerken dient de afmeerenergie op zowel
UGT als BGT o.b.v. zowel hoog als laag representatieve grondparameters
gebruikt te worden (4 combinaties). Hierbij dienen in UGT de partiéle
materiaalfactoren op de grondparameters conform tabel A.4b en A.4c uit [NEN
9997-1] te worden gehanteerd tenzij een factor van factor van 1,0 leidt tot
een ongunstiger resultaat. De maximale verplaatsing wordt getoetst door de
afmeerenergie toe te passen in BGT o.b.v. lage representatieve

grondparameters.
Bovenliggende [SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):
V&V-
voorwaarden:
Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:
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SE-00444

Grondparameters aanvaarenergie

Geldigheidsperiode(s):l | |G

In het ontwerp geleidewerken dient de aanvaarenergie op zowel UGT als BGT
0.b.v. zowel hoog als laag representatieve grondparameters gebruikt te
worden (4 combinaties). Hierbij dienen in UGT de partiéle materiaalfactoren op
de grondparameters conform tabel A.4b en A.4c uit [NEN 9997-1] te worden
gehanteerd tenzij een factor van factor van 1,0 leidt tot een ongunstiger
resultaat. De maximale verplaatsing wordt getoetst door de aanvaarenergie
toe te passen in BGT o0.b.v. lage representatieve grondparameters.

Bovenliggende |SE-00057 Onderliggende
eis(en): eis(en):

V&V-

voorwaarden:

Stakeholder(s): |Rijkswaterstaat |Brondocument:

Toelichting:

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan
wordt gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft
documenten die in de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst of V&V-

voorwaarden.
Code | Titel Versie Uitgever | Eis /
en/of bepaling /
Datum 8 uit
hfdstk 2
NEN- Corrosion protection of steel 2007- Nederlan SE-00027
EN- structures byprotective paint 06-01 ds
ISO systems - Assessment of, Normalisa
16276 | andacceptance criteria for, the tie
-1 adhesion/cohesion(fracture Instituut
strength) of a dry film - Part 1: Pull-
offtesting
NEN- Verven en vernissen - Beoordeling 2003- Nederlan SE-00012
EN- van de kwaliteitsafbraak van 06-01 ds SE-00013
ISO verflagen Normalisa | SE-00019
4628 tie SE-00026
Instituut SE-00028
SE-00029
SE-00030
NEN- Verven en vernissen - Bescherming 2018- Nederlan SE-00012
EN- van staalconstructies tegen corrosie | 06-01 ds SE-00018
ISO door middel van verfsystemen Normalisa | SE-00026
12944 tie
Instituut
NEN- Verven en vernissen - metingen van | 1999- Nederlan | SE-00017
EN- glans (spiegelende reflectie) van 05-01 ds
ISO niet-metallieke verflagen onder 20°, Normalisa
2813 60° en 85°. tie
Instituut
NEN- Voorbehandeling van staal voor het | 2006- Nederlan | SE-00025
EN- aanbrengen van verven en 07-01 ds
ISO aanverwante producten - Normalisa
8502- | Beproevingen voor de beoordeling tie
6 van de oppervlaktereinheid - Deel Instituut
6: Extractie van oplosbare
verontreinigingen voor analyse
NEN- Voorbehandeling van staal voor het | 2007- Nederlan | SE-00021
EN- aanbrengen van verven en 01-01 ds SE-00022
ISO aanverwante producten - Visuele Normalisa | SE-00023
8501- | beoordeling van tie
1 oppervlaktereinheid: Deel 1: Instituut
Voorbehandeling voor roest van
niet-bekleed staal en van staal na
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verwijdering van voorgaande
deklagen en Deel 2:
Voorbehandeling voor voorheen
bekleed staal en van staal na
verwijdering van voorgaande
deklagen.
NEN- Voorbehandeling van staal voor het | 2001- Nederlan SE-00021
EN- aanbrengen van verven en 09-10 ds SE-00022
ISO aanverwante producten - Visuele Normalisa
8501- | beoordeling van oppervlaktereinheid tie
2 - Deel 2: Voorbehandeling voor Instituut
voorheen bekleed staal en van staal
na verwijdering van voorgaande
deklagen
NEN- Voorbehandeling van staal voor het | 2007- Nederlan | SE-00033
EN- aanbrengen van verven en 08-01 ds
ISO aanverwante producten - Visuele Normalisa
8501- | beoordeling van oppervlaktereinheid tie
3 - Deel 3: Reinheidsgraden van Instituut
lassen, zaagsneden en andere
gebieden met
oppervilakteonvolkomenheden
ROK Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken 2017-04 | Rijkswate | SE-00012
(ROK) rstaat SE-00026
SE-00057
SE-00319
SE-00436
RVW Richtlijnen Vaarwegen 2017 2017-12 | Rijkswate | SE-00058
rstaat SE-00152
SE-00189
SE-00192
SE-00206
SE-00220
SE-00298
SE-00307
CUR CUR aanbeveling 118:2015 2015 CROW SE-00006
118:2 | Specialistische
015 instandhoudingstechnieken -
repareren van
beton
CUR CUR aanbeveling 119:2016 2017-01 | CROW SE-00076
119:2 | Specialistische
016 instandhoudingstechnieken - vullen
en injecteren
van scheuren, naden en holle
ruimten in beton
BRL17 | Beoordelingsrichtlijn voor het komo | 2018- Komo SE-00208
06 productcertificaat voor met 06-21 kwaliteits
glasvezelwapening versterkt -en
kunstharst verlengde/herstelde toetsingsc
houten blaken, kolommen en ommissie
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spanten
DIN93 | ISO-4014 vigeren Internatio | SE-00037
1 de nal SE-00141
versie Organizat
ion for
standardi
zation
DIN93 | ISO-4017 vigeren Internatio | SE-00037
3 de nal SE-00141
versie Organizat
ion for
standardi
zation
RST Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 | vigeren | Rijkswate | SE-00241
de rstaat
versie
NEN Geotechnisch ontwerp van 2017- Nederlan SE-00442
9997- | constructies - Deel 1: Algemene 11-01 ds SE-00443
1 regels Normalisa
tie
Instituut
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Begrippen en afkortingen

Begrippen

Begrip

Definitie [en bron]

Aanvangssituatie

Situatie bij start van de Werkzaamheden.

Aspect

Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.

Beschikbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

Betrouwbaarheid

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd
onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald
tijdsinterval.

Duurzaambheid

De mate waarin het object beslag legt op schaarse
hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water,
grondstoffen, energie, ruimte, etc.).

Eis

Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren
product of de te leveren dienst.

Ergonomie

De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke
fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en
behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het
bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creéren van de
ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden
gebruikt.

Functie

Beoogde werking en verrichting van een systeem.

Gezondheid

De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot
het systeem.

Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die
onder het aspect veiligheid vallen.

Object

Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.

Objectenboom

Hiérarchische objectstructuur van het systeem.

Omgevingshinder

De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het
systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof,
geluid, trillingen en stank).

Onderhoud-
baarheid

De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd
binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven
omstandigheden.

Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden
uitgevoerd met het doel de functies van een systeem
gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in
stand te houden.

Gebruiksfase

De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik
is beginnend op de datum van oplevering.

Ontwerp

De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing
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van een systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.

Raakvlak

Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee
ststemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische)
wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen
kan plaatsvinden.

Realisatiefase

Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van
oplevering.

Sloopbaarheid

Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen
gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen
van het systeem.

Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het
ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of
hoeft te vervullen.

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor
een systeem (product of dienst).

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale

werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen, die
onderlinge relaties hebben.

Toekomstvastheid

De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken
is voor toekomstig gebruik.

Veiligheid

De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de
effecten van) gevaarlijke situaties.

Vervanging

Onder vervangen wordt verstaan dat het (sub)onderdeel door
een gelijk (sub)onderdeel (dat wil zeggen: hetzelfde materiaal,
dezelfde afmetingen en dezelfde vormgeving) vervangen
wordt waarbij de functie van de voorziening gewaarborgd
wordt.

Vormgeving

De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in
samenhang met zijn omgeving en passend bij de gewenste
ambitie.

Vernieuwing

Onder vernieuwing wordt verstaand dat voorzieningen worden
gerealiseerd gebaseerd op de eisen die zijn gesteld en voldoen
aan de richtlijnen.

Afkortingen

Afkorting

Betekenis

ZD

Zee en Delta

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 156 van 166




Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Eisindex
Eis-ID Eistitel Paginanummer
SE-00003 Beheersmaatregel, Plaatselijk herstellen 25
conservering
SE-00004 Beheersmaatregel, Plaatselijk herstellen 37
conservering en geheel overlagen
SE-00005 Beheersmaatregel, Nieuw 49
conserveringssysteem aanbrengen
SE-00006 Betonreparaties CUR 118:2015 61
SE-00009 Beheersmaatregelen 64
SE-00011 Faciliteren Scheepvaart Vaarwegen Zee & 65
Delta
SE-00012 Levensduur conserveringssysteem 26, 38, 50
SE-00013 Corrosie na applicatie 27,39,51
SE-00014 Overschilderbaar na 20 jaar 28,40, 52
SE-00015 Onderhoudbaarheid conserveringssysteem 29, 41,53
SE-00016 Vrij van zware metalen 28,40, 52
SE-00017 Glansgraad atmosferisch belaste onderdelen 36, 48, 59
SE-00018 Coating defecten 36, 48, 60
SE-00019 Verkrijting 36, 48, 60
SE-00020 Reinigingswerkzaamheden vooraf 29, 41,53
SE-00021 Straalreinheid plaatselijk blank te stralen 30
oppervlakken in combinatie met plaatselijk
herstellen
SE-00022 Straalreinheid plaatselijk blank te stralen in 42
combinatie met plaatselijk herstellen en
overlagen
SE-00023 Straalreinheid volledig blank te stralen 54
oppervlakken
SE-00024 Ondergrond vrij van verontreiniging 30,42, 54
SE-00025 Oplosbare zouten 31,43, 55
SE-00026 Verfsysteem thermisch verzinkte onderdelen | 31, 43, 55
SE-00027 Hechtsterkte 32, 44, 56
SE-00028 Blaarvorming 32,44, 56
SE-00029 Scheurvorming 32,44, 56
SE-00030 Onthechting/afbladderen 33,45, 57
SE-00031 Herstel beschadigingen veroorzaakt door 33, 45, 57
transport en montage
SE-00032 Herstel beschadigingen in rechtwerk of 34, 46, 58
geheel
SE-00033 Nieuwe constructiedelen 34, 46, 58
SE-00034 Behandeling stalen constructiedelen onder 35,47, 59
water
SE-00035 Verenigbaarheid nieuw aan te brengen 35
coating met bestaande coating plaatselijk
herstellen
SE-00036 Verenigbaarheid nieuw aan te brengen 47
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Eis-ID Eistitel

Paginanummer

herstellen en geheel overlagen

coating met bestaande coating plaatselijk

SE-00037 Vervangen RVS bouten, moeren en ringen 80
SE-00040 Aanbrengen kunststof looproosters 95, 130,131
SE-00042 Handhaven bestaande voorzieningen 71
SE-00043 Beheersmaatregel Slaakbrug noordwestelijk 133
paal
SE-00044 Systeem, Beschikbaarheid 65
SE-00045 Systeem, Betrouwbaarheid 66
SE-00046 Systeem, Omgevingshinder 67
SE-00047 Systeem, Onderhoudbaarheid 68
SE-00049 Systeem, Veiligheid 68
SE-00050 Systeem, Vormgeving 69
SE-00051 Kleurcode toplaag conserveringssysteem 87, 110, 122
RAL-6006
SE-00052 Kleurcode toplaag conserveringssysteem 87,94, 110, 117,
RAL-7037 123
SE-00057 Richtlijnen ontwerp Kunstwerken 143
SE-00058 Richtlijnen Vaarwegen 144
SE-00076 Betonreparaties CUR119:2016 61
SE-00077 Verwijderen ZD5 steiger A 128
SE-00080 Kleurcode toplaag conserveringssysteem 129, 133
Slaakbrug

SE-00081 Aanbrengen anti-sliplaag

130,131,132, 134

SE-00141 Vervanging geroerde bevestigingsmiddelen

66

SE-00142 Verdiept aanbrengen boutkoppen 69
SE-00144 Repareren damwand 129
SE-00145 Kleurstelling Afrondingsprofiel 126, 127
SE-00146 Verwijderen Kolomzwenkkraan 127
SE-00149 Veilig gebruik ZD5 Kreekraksluizen, Loswal 126

G, diensthaven
SE-00150 Toplaag paal-kop 27,39, 51
SE-00151 Paalnummering 70

SE-00152 Zichtbaarheid palen

87,110, 118, 123

SE-00153 Waterkerende risico's

73

SE-00154 Werken in stormseizoen 73
SE-00155 Beschadigen dambekleding 74
SE-00156 Kwaliteit bij oplevering 74
SE-00157 Afwijking van werken in stormseizoen 75
SE-00158 Opstellen inspectieplan 75
SE-00159 Werken aan (buis)palen 76
SE-00160 Opvullen gaten 76
SE-00161 Monitoren status bekleding 77
SE-00162 Kwaliteit grasbekleding 77
SE-00163 Status bij (tussentijdse)oplevering 78
SE-00164 Aanbrengen vogeldraad 70
SE-00165 Werkzaamheden Hansweert 97
noordwest/zuidoost
SE-00166 Fasering Hansweert 97
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Eis-ID Eistitel Paginanummer

SE-00167 Werkzaamheden Hansweert 98
noordoost/zuidwest

SE-00168 Werkzaamheden remming en geleidewerk 98
Hansweert

SE-00169 Beschikbaarheid wachtplaatsen Hansweert 98

SE-00170 Beschikbaarheid kegelwachtplaats Hansweert | 99

SE-00171 Waarborgen autoafzetplaats 99

SE-00172 Fasering Kreekkrak 124

SE-00173 Werkzaamheden Kreekkraksluizen 124
noordwest/zuidoost

SE-00174 Werkzaamheden Kreekkraksluizen 125
noordoost/zuidwest

SE-00175 Beschikbaarheid wachtplaatsen 125
Kreekkraksluizen

SE-00176 Beschikbaarheid kegelwachtplaats 125
Kreekkraksluizen

SE-00177 Beschikbaarheid ZD1 Bergschediepsluis, 79
Steiger B

SE-00178 scheepvaart hinderklasse 1 67

SE-00179 Scheepvaarthinder 67

SE-00180 Beschadigingen kabels en leidingen 72

SE-00185 Vervangen meerpalen Steiger B 80
Bergschediepsluis

SE-00189 Vervangen ZD2 Grevelingensluis, Steiger O, 96
Ladder, Ladder

SE-00190 Fasering Postbrug 132

SE-00191 Vernieuwen calamiteiten steiger C 82
Bergschediepsluis

SE-00192 Drijvend ponton 82

SE-00193 Conserveren Steiger C 83

SE-00194 Functioneren steiger C 83

SE-00195 Calamiteiten steiger 86

SE-00196 Terugplaatsen voorzieningen 83

SE-00197 Fasering Vlakebrug 134

SE-00199 Aansluiten bestaand landhoofd 88

SE-00200 Afmetingen ponton 88

SE-00201 Aanbrengen bolders 84

SE-00202 Afmeerpalen steiger C 84

SE-00203 Vrijboord ponton 84

SE-00204 Aanbrengen anti-sliplaag 89

SE-00205 Plaatsen looproosters 89

SE-00206 Vervangen drenkelingenladder 95
Deurenbergplaats F

SE-00208 Houtreparaties 62

SE-00219 Werkzaamheden Steiger D Hansweert 104

SE-00220 Aanbrengen leuningwerk 100, 101, 102, 103

SE-00222 Stroomvoorziening 79

SE-00223 Werkzaamheden Remming en geleidewerk C | 104

Hansweert
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Eis-ID Eistitel Paginanummer
SE-00226 Verwijderen van palen 144
SE-00227 Aanvullen waterbodem 78
SE-00228 Vervangen wrijfhout 63
SE-00229 Levensduur wrijfvoorziening 63
SE-00230 Afmeren scheepvaartklasse 81
SE-00231 Afloopvoorziening 81
SE-00232 Geleiden ponton 85
SE-00233 Demontabelheid 86
SE-00234 Voorzieningen onderhoud 86
SE-00237 Herstellen waterbodem en taludbescherming | 72
SE-00238 Verwijderen steiger D 128
SE-00240 Verwijderen steiger E 139
SE-00241 Richtlijnen scheepvaarttekens 145
SE-00242 Scheepvaartklasse afmeervoorziening F 120
SE-00243 Verbinding afmeervoorziening F 119
SE-00244 Vernieuwen ZD3 afmeervoorziening F 120
SE-00245 h.o.h. afmeervoorziening F 120
SE-00246 Looproosters afmeervoorziening F 123
SE-00247 Afmeerenergie afmeervoorziening F 121
SE-00248 Bolderbelasting afmeervoorziening F 121
SE-00249 Verlichting afmeervoorziening F 121
SE-00250 Conservering afmeervoorziening F 122
SE-00251 Scheepvaartklasse afmeervoorziening D 112
SE-00252 Verbinding afmeervoorziening D 112
SE-00253 Vernieuwen ZD3 afmeervoorziening D 114
SE-00254 h.o.h. afmeervoorziening D 114
SE-00255 Looproosters afmeervoorziening D 118
SE-00256 Scheepvaartklasse kegelwachtplaats 113
afmeervoorziening D
SE-00257 Verbinding kegelwachtplaats 113
afmeervoorziening D
SE-00258 Vernieuwen kegelwachtplaats 115
afmeervoorziening D
SE-00259 h.o.h. kegelwachtplaats afmeervoorziening D | 115
SE-00260 Afmeerenergie kegelwachtplaats 115
afmeervoorziening D
SE-00261 Afmeerenergie afmeervoorziening D 116
SE-00262 Bolderbelasting kegelwachtplaats 116
afmeervoorziening D
SE-00263 Bolderbelasting afmeervoorziening D 116
SE-00264 Verlichting kegelwachtplaats 118
afmeervoorziening D
SE-00265 Verlichting afmeervoorziening D 119
SE-00266 Conservering afmeervoorziening D 117
SE-00267 Scheepvaartklasse afmeervoorziening C 106
SE-00268 Verbinding afmeervoorziening C 105
SE-00269 Vernieuwen ZD3 afmeervoorziening C 107
SE-00270 h.o.h. afmeervoorziening C 107
SE-00271 Looproosters afmeervoorziening C 111

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 160 van 166




Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SE-00272 Scheepvaartklasse kegelwachtplaats 106
afmeervoorziening C
SE-00273 Verbinding kegelwachtplaats 105
afmeervoorziening C
SE-00274 Vernieuwen kegelwachtplaats 107
afmeervoorziening C
SE-00275 h.o.h. kegelwachtplaats afmeervoorziening C | 108
SE-00276 Afmeerenergie kegelwachtplaats 108
afmeervoorziening C
SE-00277 Afmeerenergie afmeervoorziening C 108
SE-00278 Bolderbelasting kegelwachtplaats 109
afmeervoorziening C
SE-00279 Bolderbelasting afmeervoorziening C 109
SE-00280 Verlichting kegelwachtplaats 111
afmeervoorziening C
SE-00281 Verlichting afmeervoorziening C 111
SE-00282 Conservering afmeervoorziening C 109
SE-00283 Scheepvaartklasse ZD2 Steiger A 90
SE-00284 Vernieuwen ZD2 Steiger A 91
SE-00285 Lengte ZD2 Steiger A 91
SE-00286 Materiaal ZD2 Steiger A 94
SE-00287 Gordingen ZD2 Steiger A 91
SE-00288 Bovenste gording ZD2 Steiger A 92
SE-00289 Onderste gording ZD2 Steiger A 92
SE-00290 Haalbuis ZD2 Steiger A 92
SE-00291 Gesloten schot ZD2 Steiger A 93
SE-00292 Afmeerbelasting ZD2 Steiger A 93
SE-00293 Hoogte palen ZD2 Steiger A 93
SE-00294 Scheepvaartklasse geleiden Steiger C 136
SE-00295 Scheepvaartklasse opstelplaats Steiger C 135
SE-00296 Verbinding Steiger C 135
SE-00297 Vernieuwen ZD10 Steiger C 136
SE-00298 Helling Steiger C 137
SE-00299 Aanvaarenergie Steiger C 137
SE-00300 Conservering Steiger C 137
SE-00301 Verplaatsing Wachtpalen D 138
SE-00302 Conservering Wachtpalen D 138
SE-00303 Scheepvaartklasse geleiden ZD10 Steiger A 140
SE-00304 Scheepvaartklasse opstelplaats ZD10 Steiger | 140
A
SE-00305 Verbinding ZD10 Steiger A 139
SE-00306 Vernieuwen ZD10 Steiger A 141
SE-00307 Aansluiting ZD10 Steiger A 141
SE-00308 Drijvend ZD10 Steiger A 142
SE-00309 Aanvaarenergie ZD10 Steiger A 142
SE-00310 Conservering ZD10 Steiger A 142
SE-00311 Aanbrengen palen 145
SE-00312 Aanvaarenergie afmeerpalen 85
SE-00313 Aanvaarenergie ponton 85

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Pagina 161 van 166




Vraagspecificatie Eisen | Zaaknummer: 31145569 | 17-05-2019

Eis-ID Eistitel Paginanummer
SE-00314 Herstellen aangrenzende objecten 70
SE-00316 Spiraalnaad gelaste buizen 145
SE-00317 Staalkwaiteit 146
SE-00318 Uitbuiging remmingwerken 146
SE-00319 Scheephuidsbelasting 146
SE-00434 Ontwerplevensduur 147
SE-00435 Aangrijpingspunt Afmeereniergie 147
SE-00436 Materiaalfactor staal 147
SE-00437 Materiaalfactor hout 148
SE-00438 Constructieve berekening beschermpalen 148
SE-00440 Grondparameters 149
SE-00441 Berekening bolderbelasting 149
SE-00442 Materiaalfactoren grondparameters 150
bolderbelasting

SE-00443 Grondparameters afmeerenergie 150
SE-00444 Grondparameters aanvaarenergie 151
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Stakeholders

Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit
deze specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de
traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten.

Stakeholder

Toelichting

KNRM

Verantwoordelijk voor de reddingsboot Jan van
Engelenburg gelegen bij Hansweert Steiger D

Markeerdienst de

Ter plaatse van de Grevelingensluis

Signus
Vergunninghouders Ter plaatse van Bergschediepsluis steiger B
Polderman Ter plaatse van Hansweert

Rijkswaterstaat Zee en
Delta

Beheerder van het systeem

Sportvisserij Tholen

Ter plaatse van Bergschediepsluis

Vishandel Timmer

ter plaatse van de Grevelingensluis

VWM

Aanleghouders bij remming en geleidewerk C bij
Hansweert en vergunning afgever cameramasten en
bebording bij Bergsediep steiger E

KLPD

Aanleghouders bij remming en geleidewerk C bij
Hansweert

Gemeente Schouwen-
Duiveland

Grevelingensluis Steiger C en P

Gemeente
Reimerswaal

Hansweert steiger G

Gemeente Kapelle

Jachthaven Wemeldinge Afmeervoorziening A

Schuttevaer

Vertegenwoordiger scheepvaart
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Bijlage B. Contextdiagrammen

Beroepsvaart

Recreatievaart

Bestaande objecten ‘Waterkering

Bestaande
waterbodemen Kabelsen leidingen
taludbescherming

Bruggen
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Bijlage C. Systeemdecompositie

Separaat bijgevoegd
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Bijlage D. Systeemafbakening

Separaat bijgevoegd
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