
 

 
Omschrijving: 

Op 10 locaties binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zee & Delta is sprake van achterstallig onderhoud bij de
remmings- en geleidewerken. Doelstelling van het project is te zorgen voor een veilig, beschikbaar en betrouwbaar
hoofdvaarwegennet, door het op zo kort mogelijke termijn, binnen de randvoorwaarden en budget, uitvoeren van de
benodigde maatregelen om het achterstallig onderhoud aan de remmings- en geleidewerken weg te nemen, waarbij
invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving.
 
Het betreft de volgende locaties:
- Bergse Diepsluis
- Grevelingensluis
- Hansweert
- Katse Heule
- Kreekraksluizen
- Slaakbrug
- Vlakebrug
- Vluchthaven Tholen
- Zandkreeksluis
 
Toelichting: 

Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase.
 
 

Nota van Inlichtingen 31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en
geleidewerken in Zee & Delta

Aanbesteding 31145569: Het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie Remmings- en
geleidewerken in Zee & Delta

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31145569

Nr:
Categorie Aanbestedingsprocedure
Betreft Aanbestedingsleidraad §3.6 versus §4.5

1 Vraag
In §3.6 bij punt 2 wordt aangegeven, dat de gevraagde bewijsstukken moeten worden
ingediend binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek. In §4.5 worden echter
dezelfde bewijsstukken gevraagd als onderdeel van de aanmelding.

Wat is juist?
Antwoord Vrijgegeven: 14-06-2019
Paragraaf 4.5 lid 2 sub b betreft een door de “onderaannemer” ondertekende verklaring aan
de aanbesteder dat de gegadigde (inschrijver) over de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke middelen van de onderaannemer kan beschikken en waarin de
“onderaannemer” jegens de aanbesteder verklaart het betreffende onderdeel van de
opdracht te zullen uitvoeren.

Paragraaf 3.6 betreft bewijsmiddelen, bijvoorbeeld een (onderaannemings-)overeenkomst,
tussen ondernemer (inschrijver) en onderaannemer waarin het onder par. 4.5. bedoelde
formeel is vastgelegd.

In de praktijk worden de verklaringen en bewijsmiddelen zoals bedoeld in par. 3.6 en 4.5
regelmatig gecombineerd in één document.
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Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Nadere selectie - eis C

2 Vraag
Nadere selectie eis C, deze is wel erg specifiek. “Remmingswerk klasse V bij een in gebruik
zijnde schutsluis.” We vragen ons af hoeveel van die projecten er de afgelopen jaren in NL
zijn geweest. Waarschijnlijk alleen projecten van RWS. En hoeveel marktpartijen kunnen daar
3 verschillende referenties van geven? Ons inziens is dit niet proportioneel. Hoe gaat OG
hiermee om – mede in het licht van advies 401 van de commissie van aanbestedingsexperts
en Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit?
Antwoord Vrijgegeven: 02-07-2019
RWS Zee en Delta staat aan de vooravond voor de grootste onderhoudsopgave ooit.
Onderhavig project is het eerste project van deze opgave en vormt hiermee een groot
afbreukrisico voor de totale opgave. De aanbesteder is daarom op zoek naar specialisten
voor dit complexe contract. De aanbesteder is van mening dat o.a. deze selectie-eis hiervoor
kan zorgen. Gezien het zwaartepunt van het contract is de aanbesteder van mening dat de
scheepvaartklasse V niet buiten proportioneel is, qua aard en omvang bij onderhavige
opdracht past en voldoet aan de eisen uit de Gids Proportionaliteit en advies 401 van de
commissie voor aanbestedingsexperts. De gegadigde is niet verplicht om drie referenties aan
te dragen. Het aantal referenties zorgt voor de score conform bijlage F van de
aanbestedingsleidraad. De aanbesteder is niet voornemens om deze selectie-eis aan te
passen.

Nr:
Categorie Eisen en criteria
Betreft Selectiecriteria

3 Vraag
Voor selectiecriterium c is het van belang dat gegadigde ervaring heeft opgedaan met het
realiseren van werkzaamheden in de voorhaven(s) van een in gebruik zijnde sluis tijdens het
reguliere schutproces met minimale vaarklasse V. Het is onduidelijk wat wordt verstaan onder
het reguliere schutproces. Wij nemen aan dat u hiermee bedoelt dat er schuttingen hebben
plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden. Kunt u dit bevestigen?
Antwoord Vrijgegeven: 02-07-2019
Ja, de aanbesteder kan dit bevestigen.

Datum genereren Nota van Inlichtingen: 02-07-2019 Pagina 2 of 2


