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Nota van inlichtingen 

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen 

die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken. 

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze 

aanbesteding. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. 
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Toekomstbestendig telemetriesysteem, 

Zaaknummer: 109552 NvI 
Versie: 2.0 

Datum: 18-07-2019 

 

1. Behandeling vragen en antwoorden 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden. 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-1. Aanbestedingsdocument pag 

7 par. 2.1 planning 

Sluitingsdatum en tijdstip indienen inschrijving stelt u uiterlijk 

op 27-08-2019 hierin zit de volledige vakantieperiode. Vraag: 

Om een goed plan te kunnen voorleggen is het noodzaak dat 

bij het opstellen hiervan de “sleutelfunctionarissen” 

beschikbaar zijn, dit is door vakantie niet het geval, kunt u de 

sluitingsdatum voor het indien ten minste met 4 weken 

verlengen? 

Verzoek wordt niet ingewilligd. 

Tussen publicatie van de aanbesteding en indiening van de 

inschrijvingen zijn, als gevolg van de vakantieperiode, 23 

extra kalenderdagen (ruim 3 kalenderweken) ingelast. Tussen 

de publicatie van de geplande NvI en indiening zitten ruim 5 

kalenderweken. 

Hiermee is ons inziens voldoende rekening gehouden met de 

vakantieperiode en heeft elke belangstellende partij de 

mogelijkheid een inschrijving te doen. 

1.-2. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Bijlage 9AD, Verklaring 

referenties, pagina 35 

In de eerste paragraaf verwijst u naar de kerncompetenties in 

hoofdstuk 4. Deze kerncompetenties zijn in hoofdstuk 4 niet 

terug te vinden. Kunt u aangeven welke kerncompetenties u 

van Opdrachtnemer verwacht? 

Bijlage 8AD en Bijlage 9AD vervallen. 

1.-3. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Bijlage 9AD, Verklaring 

referenties, pagina 35 

U geeft niet aan wanneer de kerncompetentie 

maximaal/minimaal heeft moeten plaatsvinden. Kunt u hier 

specifieker in zijn?  

Zie antwoord 1.-2. 

1.-4. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Bijlage 9AD, Verklaring 

referenties, pagina 35 

U geeft aan dat deze bijlage een voorbeeld betreft. Gezien 

bovenstaande vragen is het voor Opdrachtnemer onmogelijk 

juiste referenties aan te leveren. Kan Opdrachtgever duidelijk 

en correct aangeven waaraan de referenties moeten voldoen 

of anders deze bijlage uit het bestek verwijderen?  

Zie antwoord 1.-2. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-5. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Hoofdstuk 2.1 Planning, 

pagina 7 

Inspectie/Schouw vindt plaats na het indienen van de vragen 

en voor de Nota van Inlichtingen. Er is geen 2e Nota van 

Inlichtingen. Dit betekent dat eventuele vragen vanuit de 

inspectie/schouw niet gesteld kunnen worden. Kan 

Opdrachtgever er voor zorgen dat er een tweede Nota van 

Inlichtingen komt om Opdrachtnemer toch de mogelijkheid te 

geven extra vragen te stellen? 

Mogelijkheid was aanwezig om voor de sluiting van de 

vragenronde een nadere inspectie te doen. Verzoek wordt 

niet ingewilligd. 

1.-6. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Hoofdstuk 2.1 Planning, 

pagina 7 

Er is maar beperkte mogelijkheid tot inspectie/schouw en 

bovendien is er maar beperkte informatie aanwezig over de 

bestaande besturingen van de locaties. Dit betekent dat 

Inschrijvers die reeds bekend zijn met de huidige drukriolering 

van Opdrachtgever behoorlijk in het voordeel zijn. Wat zijn de 

maatregelen van Opdrachtgever om oneerlijke concurrentie 

betreffende dit bestek tegen te gaan?  

Voor het aanbieden van een telemetriesysteem is het niet 

nodig in detail bekend te zijn met het drukriool. Zie ook 

behandeling overige informatie, hfdst 2. 

Na aanbieding gaan we in bouwteam verder en zal lokale 

kennis door OG worden ingebracht.  

1.-7. Bijlage 5 AD – 1. 

Projectbeschrijving 

U geeft in dit document aan om hoeveel locaties het gaat, 

maar er staat nergens beschreven wat de kwaliteit van het 

civieltechnische gedeelte, de besturingen of de telemetrie is. 

Het is voor Inschrijvers zeer lastig om hier dan ook een 

Investering voor in te schatten. Hoe dient Inschrijver hiermee 

om te gaan en hoe waarborgt Opdrachtgever dat Inschrijvers 

die al kennis hebben van het drukrioleringsgebied geen 

voorsprong hebben op andere Inschrijvers?   

Kwaliteit civieltechnisch gedeelte is niet van toepassing 

Kwaliteit besturingen: verwachte levensduur 10-20 jaar 

Telemetrie: voldoet niet. Is reden voor deze uitvraag, zie ook 

Bijlage 5AD-1. 

1.-8. Algemeen Gezien de onduidelijkheden in het bestek (Verzoek om een 2e 

NvI, onduidelijkheden over de eisen voor de referenties, 

ontbreken van locatie informatie) en de aanstaande 

vakantieperiode vragen wij om uitstel voor het indienen van 

de Inschrijving. Voor ons is het op basis van de huidige 

uitvraag om bovenstaande redenen niet realiseerbaar om 

voor 27 augustus de Inschrijving gereed te hebben. Bent u 

bereid om de Inschrijfdatum met minimaal een maand uit te 

stellen?     

Alle gedane verzoeken worden niet ingewilligd. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-9. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Hoofdstuk 1.6 Algemene 

omschrijving van de opdracht, 

pagina 5 

U geeft aan dat u een betrouwbaar, toekomstbestendig 

telemetriesysteem wenst. Wij nemen aan dat u hiermee de 

hoofdpost bedoeld?  

OG bedoelt niet alleen de hoofdpost. Het telemetriesysteem 

dat OG wenst bevat juist ook de telemetrie hardware in de 

gemalen.  

Het is de keus aan ON of de telemetrie hardware in de 

gemalen wordt aangesloten op een van de bestaande 

hoofdposten of een nieuwe aanbiedt. Indien er een nieuwe 

hoofdpost wordt aangeboden zal OG ervoor kiezen om 

Telecontrolnet te laten vervallen.  

1.-10. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Bijlage 3Ad. Programma van 

Eisen, pagina 26 

In de aanvullende eisen wordt geen enkele functionele eis 

gesteld betreffende het door u gevraagde telemetriesysteem. 

Het betreft vooral eisen rondom besturingen. Ook in de door u 

aangegeven bijlage 5 AD gaat het alleen om de locaties en 

haar besturingen. Wat verwacht Opdrachtgever van het 

telemetriesysteem zelf? 

Zie Bijlage 5AD - 1 en dan vooral de tekst: 

‘Wat zoeken we? 

Inmiddels zijn er verschillende innovatieve 

telemetriesystemen op de markt. De gemeente Ede zoekt 

toekomstbestendige vervanging voor het huidige, verouderde 

systeem. We zoeken een partner die voor tien jaar 

betrouwbare telemetrie verzorgt. Het ideale systeem stelt de 

rioolbeheerders in staat om storingen efficiënt en adequaat te 

verhelpen. We nodigen marktpartijen uit om ideeën aan te 

dragen die aansluiten bij deze wensen. We willen ons breed 

oriënteren op beschikbare systemen en moedigen innovatie 

en maatwerk aan. 

Op basis van de ingezonden projectplannen kijken we welk 

systeem het meest geschikt is. Dit systeem wordt ingevoerd 

op een proeflocatie en na een half jaar geëvalueerd. Na een 

succesvolle proefperiode kan het nieuwe systeem in het 

gehele buitengebied uitgerold worden voor lange termijn. 

Ingezonden projectplan beschrijft een globaal plan van 

aanpak, met de reden voor het voorgestelde systeem, de 

implementatie en gebruiksmethode.’ 

 

Wij vragen dus aan u wat een toekomst bestendig 

telemetriesysteem is welke binnen de kaders van deze 

aanbesteding vallen. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-11. Bijlage 5AD Hierin geeft u informatie d.m.v. schema’s, lijsten, etc. van een 

aantal standaard kasten, besturingen, rioolaansluitingen. Er 

zijn verder geen gegevens per locatie bekend. Mag Inschrijver 

er vanuit gaan dat deze standaarden voor elke locatie (binnen 

hetzelfde type locatie) hetzelfde zijn?  

Ja. 

1.-12. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Hoofstuk 5.4 en 5.5 PMP 

specificatieblad en bepaling 

eindscore, pagina 23 

U vraagt om een reële inschatting van de kosten. In hoeverre 

wordt Opdrachtnemer hier later in het traject op gemonitord 

en verantwoordelijk voor gesteld? 

De kosten voor de technische invulling van de opdracht 

worden tijdens de opdracht bepaald en overeengekomen. De 

eventuele extra kosten die u nodig heeft om uw eventuele 

meerwaarde kracht bij te kunnen laten zetten dient u op te 

geven in het PMP-specificatieblad. Wij beschouwen de te 

contracteren opdrachtnemer als expert op dit gebied en deze 

kan die kosten goed in kaart brengen. De extra kosten van 

het aangebodene in het PKP zijn ofwel onderdeel van uw 

bedrijfsproces ofwel moeten opgegeven zijn in het PMP-

specificatieblad. Niet opgegeven kosten van werkzaamheden 

die u opgeeft in het PKP kunnen later niet verrekend worden. 

Let wel, alle kosten komen ten laste van het beschikbare 

budget. 

1.-13. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Hoofstuk 5.2 Gunningscriteria, 

pagina 17 

Het onderdeel prijs telt voor 0% (0 punten mee). Kan OG het 

aanbestedingsproces dusdanig inrichten dat het onderdeel 

prijs pas formeel bekend wordt na de kwalificatie van kwaliteit 

zodat zonder twijfel kan worden bepaald dat de prijs geen 

invloed heeft op hetgeen gevraagd? Uiteraard met dien 

verstanden dat het plafondbedrag niet wordt overschreden 

tegen de geldende randvoorwaarden van de OG. 

Prijs is geen onderdeel van de aanbesteding. OG verwacht 

een open begroting van ON op het moment dat er een 

bouwteam gevormd is. De prijzen worden dan pas 

beoordeeld. Het gaat de opdrachtgever om de kwaliteit in de 

breedste zin van het woord van 

a) de inschrijver, als expert/partner op het gebied van 

telemetriesystemen voor (druk)rioleringen 

b) van het aan te brengen systeem 

c) en alle zaken die daarbij horen. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-14. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Bijlage 3Ad, Programma van 

Eisen, pagina 26 

Onder punt 5 geeft u een budget van € 3.000.000 voor een 

periode van 10 jaar. Er is echter geen informatie aanwezig 

over de huidige staat van de bestaande locaties. Hoe kan 

Inschrijver een exacte inschatting geven als verdere 

informatie ontbreekt, bijvoorbeeld kwaliteit, geplande 

vervangingen, ouderdom van de kast/besturingen/telemetrie 

etc. Bovendien hebben bestaande leveranciers veel meer 

inzicht in de huidige situatie en hebben her veel voordeel aan. 

Hoe kan Inschrijver voldoen aan deze eis en hoe gaat 

Opdrachtgever hiermee om? 

Zie vraag 1.-7. 

1.-15. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Programma Van Eisen, punt 

19, Eigendom informatie, 

pagina 28 

Onder nr. 19 van het programma van eisen geeft u aan dat de 

bronbestanden eigendom worden van de Opdrachtgever. Een 

aantal zaken die overgedragen kunnen/moeten worden, 

kunnen het voorbestaan van de ON in gevaar brengen omdat 

dit hun bedrijfsmodel betreft. Kunt u aangeven dat indien dit 

het geval is, OG zaken die betrekking hebben op dit 

Intellectueel Eigendom alleen voor eigen gebruik mag 

inzetten en niet overdraagt aan andere partijen? 

Bij start werk worden in overleg de broncodes bij een notaris 

gedeponeerd. Notariskosten zijn voor OG. 

Bij beëindiging van het contract komen de broncodes via de 

notaris vrij. De OG kan dan de broncodes zo nodig 

overdragen aan een andere partij. 

1.-16. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Programma Van Eisen, punt 

21, Eigendom informatie, 

pagina 28 

Onder nr. 21 van het programma van eisen geeft u aan dat de 

data dient te voldoen aan gestelde ICT-eisen van gemeente 

Ede. Kan OG deze eisen toevoegen aan het bestek zodat 

duidelijk is wat de eisen zijn die worden gesteld? 

Is toegevoegd. Zie ook B1-1. 

1.-17. AD Toekomstbestendig 

telemetriesysteem - 1.0., 

Programma Van Eisen, punt 

22, Eigendom informatie, 

pagina 28 

Onder nr. 22 van het programma van eisen geeft u aan dat 

indien data wordt geleverd dit op een dusdanige manier (API) 

aangeleverd wordt dat er een verbinding gemaakt kan worden 

met de beheerpakketten van de gemeente Ede. Kan OG 

aangegeven welke beheerpakketten dit zijn, of deze al API-

functionaliteit bevatten en wat er wordt bedoeld met een 

verbinding?  

Huidig beheerpakket is SAM. 

Maken van een API hoeft op voorhand niet aangeboden te 

worden. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-18. 1.6 Bijlage 5AD – 1. 

Projectomschrijving, pagina 5 

 

a) Het huidige telemetriesysteem is van het type Dupline en 

communiceert middels 55 T-Boxen via  GPRS naar een 

TCN hoofdpost. Hoeveel drukrioolgemalen zijn er 

verbonden met de 55 T-Boxen? 

 

b) Welke type T-box wordt er toegepast met welk type 

modem? 

 

c) Zijn de PLC-programma’s van de T-Boxen voor de ON 

beschikbaar tijdens de uitvoeringsfase? 

 

d) Zijn de IO-lijsten of koppelvlakken van de T-Box 

beschikbaar voor de ON? 

 

e) Kan de ON inzicht in Telecontrolnet krijgen tijdens de 

inschrijffase? 

 

f) Welke data wordt er op dit moment opgeslagen in de T-Box 

en kan ON er vanuit gaan dat alle data via een open 

protocol rechtstreeks uit de T-Box kan worden gehaald?  

 

g) Met welk dataprotocol werkt de T-Box. Let op. Hierbij 

bedoelen wij dus niet GRPS of TCP/IP maar bijvoorbeeld 

Modbus, IEC104, DNP3, etc? 

 

h) Is de protocolinformatie van de 35 LoRa lampen 

beschikbaar en openbaar gesteld door de leverancier van 

de OG? 

 

i) OG vindt een rode lamp ook een vorm van telemetrie. 

Bedoeld OG hiermee de LoRa-lamp of enkel de rode lamp 

zonder vorm van communicatie richting telemetriesysteem? 

a) t/m g): OG is van mening dat het huidige duplinesysteem 

met T-boxen en grondkabels is verouderd en vervangen dient 

te worden. Een aanbieding waarin modificaties aan het 

verouderde systeem wordt aangeboden wordt door OG niet 

aangemerkt als een toekomstbestendig telemetriesysteem. 

 

h) protocol van LoRalampen wordt niet beschikbaar gesteld. 

Een aanbieding waarin modificaties aan bestaande 

LoRalampen wordt voorgesteld wordt door OG niet 

aangemerkt als een toekomstbestendig telemetriesysteem.  

 

i) beide lampen worden door OG gezien als ook een vorm van 

telemetrie. Inschrijver dient dan wel in het PKP te motiveren 

waarom in bepaalde situaties een type uitvoering van rode 

lamp toereikend is. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-19. 1.7.3 Begrippen alszijnde circulariteit en duurzaamheid zijn breed. 

Kunt u specifieker aangeven welke begrippen binnen 

circulariteit en duurzaamheid worden beoordeeld?  

Wij beschouwen de inschrijvers als expert op het gebied van 

het gevraagde en zijn zeer benieuwd wat inschrijvers op dit 

gebied allemaal kunnen aanbieden. 

1.-20. 5.3 Klopt de volgende stelling: De prijzen voor de besturing zijn 

dus niet verdiscountineerd in de prijs. Wij prijzen alleen het 

PP deel af dus : hoe de opdracht wordt uitgevoerd?  

Prijs is geen onderdeel van de aanbesteding. Opdrachtgever 

wil alleen van de inschrijver weten of het gevraagde binnen 

het plafondbedrag kan worden uitgevoerd. Er hoeft bij 

aanbesteding dus niets afgeprijsd te worden, behoudens de 

PMP-kosten. 

1.-21. 2.1 Planning Document 6AD – 1 ontbreekt, kunt u deze beschikbaar 

maken op tenderned? 

‘Zie planning Bijlage 6AD - 1. Projectomschrijving’ moet zijn: 

 

‘Zie planning Bijlage 5AD - 1. Projectomschrijving’. 

1.-22. 1AD / 5.3 Welke bijdrage / doel heeft het specificatieblad PMP kosten 

als prijzen geen onderdeel uitmaken van de inschrijving? Het 

plafondprijs is namelijk vastgesteld. 

Om te kunnen bepalen of een voorgestelde maatregel met 

eventuele extra bijkomende kosten wel een echte 

meerwaarde oplevert, dus proportioneel is ten opzichte van 

de gehele opdracht. 

1.-23. 3AD 19 Wij nemen aan dat het intellectueel eigendom van 

bronbestanden bij de ondernemer blijven en dat OG alleen 

het volledige gebruikeigendom verkrijgt? 

Zie antwoord vraag 1.-15. 

1.-24. 3AD 21 Welke ICT eisen hanteert de gemeente Ede? Welke 

raakvlakken ziet de gemeente met de ICT?  

Zie antwoord vraag 1.-16. 

Raakvlakken: datatransport van en naar hoofdpost. En 

hoofdpost zelf indien dat een nieuwe wordt volgens 

aanbieding. 

1.-25. Algemeen Welke visie heeft de gemeente met betrekking tot het 

koppelvlak van de telemetrie unit met de hoofdpost? 

Wij beschouwen de inschrijvers als expert op het gebied van 

het gevraagde en zijn zeer benieuwd wat inschrijvers allemaal 

kunnen aanbieden 

1.-26. Nota II In navolging van onze eerdere vraag, kunnen er nog 

aanvullende vragen worden gesteld? Er kunnen vragen 

volgen uit de schouw. 

Zie antwoord op vraag 1.-5. 
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-27. Aanbestedingsdocument Par. 5.5. Waarom staat hier nog het woord prijs? De prijs is 

toch geen gunningscriterium? 

‘De punten voor de subgunningscriteria kwaliteit en prijs 

worden bij elkaar opgeteld.’ Wordt gewijzigd in: 

 

‘De punten voor de subgunningscriteria kwaliteit worden bij 

elkaar opgeteld.’ 

1.-28. Bijlage 3AD Punt 15. Kunnen wij hierbij vanuit gaan dat het alleen gaat om 

de wijzigingen? 

Nee. Als bijlage bij deze uitvraag is een visio van 1 

meldgebied meegeleverd. OG heeft ongeveer 50 

meldgebieden. De informatie van die gebieden ontvangt ON 

na gunning. 

1.-29. Bijlage 3AD Punt 17. Indien er tekeningen moet worden aangepast, 

kunnen wij er dan vanuit gaan dat u ze in E-plan beschikbaar 

stelt? 

Nee. 

1.-30. Bijlage 9AD Er wordt in deze bijlage verwezen naar hoofdstuk 4. Volgens 

de bijlage staan hier kerncompetenties in. In hoofdstuk 4 gaat 

het echter om de UEA. Moeten wij inderdaad deze bijlage 

invullen en zo ja, om welke kerncompetenties gaat het? 

Zie antwoord 1.-2. 

1.-31. Aanbestedingsdocument Op bladzijde 12 worden een aantal fases genoemd. Fase 4 

ontbreekt echter. Kunnen wij er vanuit gaan dat deze ook niet 

bestaat? 

Inderdaad een foutje in de nummering. Fase 4 bestaat dus 

niet. 

1.-32. Aanbestedingsdocument, 

paragraaf 5.2, blz. 17 

“Gunningscriterium” 

Hier staat vermeld dat het gunningscriterium BKP bestaat uit 

2 onderdelen, te weten de kwaliteit en de prijs. Het onderdeel 

kwaliteit telt voor 100% mee, en het onderdeel prijs voor 0%. 

In paragraaf 5.5 “Bepaling eindscore” staat dat de punten 

voor de subgunningscriteria kwaliteit en prijs bij elkaar worden 

opgeteld. 

Vraag: kunt u verduidelijking geven? 

Zie antwoord op vraag 1.-31. 

1.-33. Tenderned, 

Gunningscriterium, K2 

Verificatie Interview 

Hier dienen wij de namen op te geven van onze 

sleutelfunctionarissen. Dienen wij hier een separaat document 

voor op te maken? (de sleutelfunctionarissen worden immers 

ook al gevraagd in veld 26 van Bijlage 3AD “Programma van 

Eisen”)? 

U dient hier Bijlage 3AD voor te gebruiken. 



 pagina 11 van 13 

Toekomstbestendig telemetriesysteem, 

Zaaknummer: 109552 NvI 
Versie: 2.0 

Datum: 18-07-2019 

 

Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord 

1.-34. Tenderned, 

Gunningscriterium, onderdeel 

“-”. (het derde onderdeel, na 

K1 en K2) 

Hier staat een (onderstreept) min-teken als naam.  

De benaming “-“ schept verwarring.  

Wat verwacht u hier van ons en welke “bewijsstukken” dienen 

wij hieraan te koppelen? 

Hier hoeft u helemaal niets mee te doen. Het 

aanbestedingsdocument is leidend. 

1.-35. Bijlage 3AD Punt 21 Wat zijn de ICT-eisen van de gemeente Ede? Zie antwoord vraag 1.-16. 

1.-36. AD 3.4 Zijn er E-tekeningen beschikbaar van de huidig Meldkast CVE Zie Bijlage 5AD 6 t/m 10. 

1.-37. Bijlage 2 – Stroomschema 

drukriolering 

Zijn er stroomschema’s van het complete areaal beschikbaar? Ja, deze worden beschikbaar gesteld na gunning. 

1.-38. AD 3.4 Kunnen de schema’s aangeleverd worden van pompinstallatie 

’t Gelloo en hotel Belmonte ? 

3011528/3011751 en 3011475/3011750 is combinatie van 

HVK en CVE. Zie Bijlage 5AD-10. 

1.-39. AD 3.4 Van het pilot project is aangegeven wat voor besturingen 

aanwezig zijn. Hoe ziet het overige huidige areaal besturingen 

eruit? 

Wat aangeleverd is in de bijlagen, is representatief voor de 

rest van het areaal. 

1.-40. Tijdsbestek voor stellen van 

vragen 

Graag krijgen wij een week uitstel om vragen te stellen. Het 

termijn om nu vragen te stellen is vrij kort en wij hebben meer 

tijd nodig om de documenten te beoordelen en te 

doorgronden. Graag horen wij van u of u hiermee instemt. 

Verzoek wordt niet ingewilligd. 

1.-41. bijlage 3ad Het contract wordt ingegaan voor 10 jaar. Dit is een vrij lange 

periode waarin prijzen kunnen stijgen en waardoor de 

aannemer risico loopt. Is opdrachtgever bereid dit risico te 

delen en prijsindexatie in te voeren. 

Prijzen worden vastgesteld op basis van een open begroting. 

Indexatie wordt in onderling overleg bepaald. 
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2. Behandeling overige informatie 

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen. 

 

Nr. Verwijzing document Mededeling 

2.-1. Algemeen Prijs hoeft niet te worden ingediend. Is geen onderdeel van aanbesteding. Wel de eventueel extra in rekening te brengen kosten 

als gevolg van de maatregelen uit het PKP. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het specificatieblad PMP-kosten. 

2.-2. Algemeen De besturing hoeft niet vervangen te worden, mag wel, maar dan moet dit goed onderbouwd worden in het PKP. Kosten 

daarvan moeten binnen het jaarbudget vallen. 

2.-3. Algemeen Werken in Natura2000 gebied wordt per situatie op basis van een open begroting afgerekend. Hetzelfde geldt voor werken in 

particuliere tuinen. 

2.-4. Algemeen Uitvraag richt zich specifiek alleen op telemetrie en niet op het vervangen van installatie-onderdelen.  
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten 

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten. 

 

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van 

B1-1 20160713_BIAS Beveiligingsrichtlijnen EXTERN websites, en SaaS-

diensten-v1.4.pdf 

- 

 


