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                         Waarschuwing (n.a.v. VTW-OG-069)
In het kader van het contract met zaaknummer 31043416 Verbreden Wilhelminakanaal Tilburg
zou het kanaalpeil tussen de Sluis II en Sluis III worden verlaagd van streefpeil NAP+7,70m (en
bijbehorende peilfluctuaties) naar streefpeil NAP+5,15m (en bijbehorende peilfluctuaties).
Tevens zou Sluis II uit het systeem Wilhelminakanaal worden verwijderd. Figuur 1 bevat een
schematische weergave van het kanaalpand met de sluizen II en III en de streefpeilen. Figuur
1a geeft de bestaande situatie weer, Figuur 1b de beoogde eindsituatie, ook wel aangeduid als
bestuurlijk einddoel. Voor de bij streefpeil behorende peilfluctuaties wordt verwezen naar de
hydraulische randvoorwaarden.

Figuur 1 - Schematische weergave met de streefpeilen

Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de conclusie dat de in het oorspronkelijk contract
beschreven maatregelen om de grondwaterstand in de omgeving te beheersen niet afdoende
zijn. Een wijziging ten opzichte van het contract bleek noodzakelijk. Daartoe is VTWOG-069
overeengekomen. Als gevolg van VTW-OG-069 wordt Sluis II niet gesloopt en wordt het
oorspronkelijke kanaalpeil tussen de sluizen II en III niet verlaagd naar streefpeil NAP+5,15m,
maar tot streefpeil NAP+7,40m. In figuur 1c is de (tijdelijke) eindsituatie geschetst, deze hoge
waterstand in het kanaalpand tussen sluis II en Sluis III heeft als gevolg dat het gemaal niet
wordt gebruikt zoals voorzien in het ontwerp van het Gemaal.
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1. Inleiding
Na aanleiding van VTW-OG-069 is het subsysteem GEMA niet in gebruik en is het onderhoud aan
het systeem hierop aangepast.
Voor deze situatie is in voorliggende B&O- plan een instandhoudingsregime opgenomen voor de
komende 2 jaar.

1.1 Projectinformatie
Dit plan is opgesteld in het kader van de oplevering van een subsysteem uit het contract met
zaaknummer 31043416. Het subsysteem wordt aangeduid met de term GEMA (Gemaal) en omvat
de volgende objecten en subsystemen uit het genoemde contract:

· Object Gemaal;
o Sub-object Constructie;
o Sub-object Pompinstallatie en energieopwekking;

· Object Opbouw Gemaal;
o Sub-object Constructie staal;
o Sub-object Gebouwgebonden Electrische installaties.

In figuur 1 wordt de locatie van het Gemaal op Sluiscomplex III weergegeven.

Figuur 1 Luchtfoto Sluiscomplex 3 2016.

De situering van de hoofdonderdelen van het Gemaal is in bijlage 1 weergegeven

Gemaal
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1.2 Doel beheer- & onderhoudsplan
Dit beheer- en onderhoudsplan (B&O plan) omvat een advies voor de werkzaamheden dat is
opgesteld voor de beheerders, die nodig zijn om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het
object Gemaal gedurende de garantieperiode en de daarna voorziene levensduur in optimale
conditie te houden.
Dit document beschrijft het beheer- en onderhoudsadvies voor het subsysteem Gemaal

Figuur 2 geeft de plaats weer van het subsysteem Gemaal in de System Breakdown Structure (SBS)
van het systeem “Wilhelminakanaal Corridor Sluis II tot en met Sluis III” uit de RAM rapportage: zie
referentielijst. Het subsysteem Gemaal is gemarkeerd.

Wilhelminakanaal Corridor
sluis II t/m sluis III

WICO

KAD1 SCX2 LAHA SCX3

BESYVESY

SCS3 SLT3

MOEN

VOBE

ZWKO KAD3 IN SY FIPA

VOBO

BEBE

SPM I GEMADIGE

EVZN

WICO Wi lhelminakanaal Corridor IN SY Infil tratiesyst eem DIGE Dienstengebouw
KAD1 Kanaaldeel westgrens tot sluis III FIPA Fietspad SPMI Spuimiddel
SCX2 Sluiscomplex I I SCS3 Sluis III GEMA Gemaal
LAHA Langshaven SLT3 Sluisterrein sluis II I VESY Veili gheid Systemen
SCX3 Sluiscomplex I II VO BE Voorhaven B enedenpei l BESY Bedrij fsvoer ing systemen
ZWKO Zwaaikom VO BO Voorhaven Bovenpeil EVZN Energievoorziening
KAD3 Kanaaldeel Zwaaikom t/m oostgrens MOEN Monument Ensemble BEBE Bediening en besturing

Figuur 2, System Breakdown Structure

De doelgroep van dit B&O plan is de beheerder van het subsysteem Gemaal: Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland District West.
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1.3 Opbouw beheer- & onderhoudsplan
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 de beheer objectidentificatie, waarin de relevante gegevens
zijn opgenomen ook zijn de oorspronkelijke randvoorwaarden en uitgangspunten van het ontwerp
opgenomen;
In hoofdstuk 3 zijn de statische gegevens van het beheerobject beschreven. Deze gegevens
wijzigen veelal niet in de loop van de tijd. Tevens is op onderdeelniveau de decompositie
opgenomen.
In hoofdstuk 4 is een toelichting gegeven voor toekomstige inspecties en toekomstig onderhoud.

1.4 Referenties
Documentnummer Omschrijving

WHK-203-0000-54-RAP-RAM-001 RAM-rapportage As-built
WHK-203-2511-53-TEK-O-002 Sluisterrein en voorhavens, Bovenaanzicht Blad 2
WHK-203-7501-53-TEK-ALG-005 Opbouw gemaal, Plattegrond, aanzichten en doorsnedes
WHK-203-7501-54-TEK-ALG-001 Installaties Gemaal, Plattegrond
WHK-203-7501-55-INS-HYD-001 Gebruikershandleiding aandrijving gemaalschuif
WHK-600-2510-90-DOC-M&E-001 Gebruiksaanwijzing WHK Sluis 3 Elektrotechnische

Installaties
WHK-600-7501-90-RAP-HLD-001 Gebruiksaanwijzing vijzel opvoer en generator mechanische

installatie

WHK-M-RWS-ACN-02977 Memo Afbouwen Gemaal
WHK-203-7501-55-INS-HYD-002 Gebruikershandleiding hydraulische installatie regelklep

gemaalWHK-600-7501-55-INS-BOP-001 Bedieninstructie Instandhouding Gemaal

1.5 Gebruikte afkortingen
Afkorting Betekenis

BEBE Bediening en Besturing

DISK Data Informatie Systeem Kunstwerken

GEMA Gemaal

RAM Reliability Availability Maintainability

RDX / RDY Rijksdriehoekscoördinaten

SBS System Breakdown Structure

VSE Vraagspecificatie Eisen

WICO Wilhelminakanaal corridor sluis II t/m sluis III
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2. Beheerobject Gemaal

2.1 Areaalgegevens
Hieronder is een beknopt overzicht van de areaalgegevens van het beheerobject weergegeven
zoals opgenomen in Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK).

Overzicht complex en beheerobject

Complex: 50F-350
Naam: Sluiscomplex in het Wilhelminakanaal
Omschrijving: Sluiscomplex III in het Wilhelminakanaal
Vaarweg: Wilhelminakanaal
Hectometer vaarweg  20.150

Beheerobject: 50F-350-02
Naam: Suiscomplex III
Omschrijving: Gemaal in Sluiscomplex III
Objectsoort: Schutsluizen
Stichtingsjaar: 2015-2016
Bijzonderheden: geen

Locatie
RDX 130.492 RDY 399.258

2.2 Decompositie complex
Het Gemaal is een subsysteem van Sluiscomplex III in het Wilhelminakanaal corridor sluis II t/m
sluis III (WICO) zie figuur 2. De tekening in bijlage 1 geeft de situering van de gemaal elementen in
Sluiscomplex III. Achtereenvolgens vanaf het bovenpand gezien, een krooshek, de inlaat, de aan-
en afvoerbuis, de gemaalschuif, het gemaalgebouw, de vijzel in de trog, krooshek en een brug met
kooiladder.
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2.3 Uitgangspunten

2.3.1 Ontwerp
Uitgangspunten voor het huidige ontwerp conform VTW-OG-069 zijn:

De waterstandverlaging in het benedenpand wordt niet doorgevoerd, als gevolg van VTW-
OG-069 zodat bij oplevering:

· Het Gemaal kan niet op reguliere wijze in bedrijf worden genomen;
· De uitlaat van het Gemaal staat in een tijdelijke bouwkuip voorzien van een

stempelraam;
· Het drooghouden van de bouwkuip van de uitstroombak door middel van een

elektrisch gedreven dompelpomp met een definitieve functie voor een periode
van tenminste 5 jaar. De pomp wordt middels een vlotter automatisch
geschakeld. De voeding van de pomp zal worden betrokken uit het
gemaalgebouw, waar een deugdelijk aansluiting hiervoor is voorzien. De stand-
afvoerleiding wordt in staal (zonder conservering) i.c.m. slang uitgevoerd. De
pomp is in staat om de opvoerhoogte goed te kunnen overbruggen met een
minimaal debiet van 10 m3/uur, zie bijlage 5 voor technische specificaties;

· Een aantal oorspronkelijk voorziene delen voor het Gemaal zijn niet aangebracht:
o Krooshek benedenpand;
o Informatiebord Gemaal;
o Bordes en Leuning benedenpand;
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Levensduur elementen:
Ontwerplevensduur van het gehele systeem: 100 jaar
Betonconstructies: 100 jaar

Fundering gemaal
Ingebetonneerde onderdelen ten behoeve van de verankering van: 100 jaar

· Vijzeltrog;
· Bovenlager;
· Onderlager;
· Tandwielkast.

Gemaalgebouw: 50 jaar
Riool: 100 jaar
Aan- Afvoerbuis Gemaal; 50 jaar
Schakel- en verdeelkasten: 25 jaar
Bekabeling (koper en glas): 50 jaar
Besturingsinstallaties: 15 jaar
Bedieningsinstallaties: 10 jaar
Energieopwekking, Motor Generator: 25 jaar
Verlichting: 25 jaar
Gemaalschuif: 50 jaar
Mechanische uitrusting (bewegingswerken en overige installaties
/onderdelen): 50 jaar
Pompen, vijzels, terugslagkleppen, schuiven, e.d.: 50 jaar
Hydraulische onderdelen, zoals cilinders en tank: 50 jaar
Overige hydraulische installaties: 25 jaar
Leuningen en omheiningen: 25 jaar

2.3.2 Scope onderhoudswerkzaamheden
De te verrichten onderhoudswerkzaamheden ten aanzien van het subsysteem Gemaal omvatten
het onderhoud van de elektrotechnische en hydraulische installaties, het gemaal-gebouw, de vijzel
in zijn trog, de aan- en afvoerbuis en de krooshekken.

Alle onderhoudsmaatregelen zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit B&O-plan.
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3. Areaalgegevens decompositie

Figuur 3 geeft de decompositie weer van subsysteem Gemaal Deze figuur komt uit de SBS van
document WHK-203-0000-54-RAP-RAM-001, bijlage 1. De geldende versie is beschikbaar in het
vernoemde document.

Het subsysteem Gemaal bestaat uit een fundering van beton ondersteund door 12 HBSI-palen
Ø356/525 mm waarop de vijzelinstallatie is geplaatst. De motor generator van de vijzelinstallatie
is samen met de tandwieloverbrenging in het gemaalgebouw ondergebracht.
De in/uitstroomopeningen in bovenpand is in tijdelijke situatie dichtgezet met een RVS
droogzetschot. De in/uitstroomopeningen in benedenpand staat in tijdelijke situatie in de
damwandkuip. Hiermee is de aan- en afvoerbuis dichtgezet in deze tijdelijke situatie.
De bediening in deze tijdelijke situatie kan vanuit het gemaalgebouw worden uitgevoerd, middels
het bedienpaneel op de schakelkast.
Het gemaalgebouw is voorzien van gebouw gebonden installaties. In de directe omgeving zijn
hekwerken geplaatst als veiligheidsvoorziening.
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Figuur 3, SBS GEMA
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4. Beheer en Onderhoud

4.1 Vast onderhoud en toestand inspectie
Om de technische levensduur te realiseren en bereikbaarheid onder veilige omstandigheden te
garanderen, dienen toestand inspecties en onderhoud uitgevoerd te worden overeenkomstig de
“B&O- systematiek kunstwerken”.

Deze inspecties worden uitgevoerd namens de beheerder.

Het vaste onderhoud en toestand inspecties zijn gefilterd uit de WHK-203-0000-54-RAP-RAM-001
– bijlage 4, op een herhalingstijd van maximaal 2 jaar.

Het vaste onderhoud en toestand inspecties tot een herhalingstijd van maximaal 2 jaar zijn
opgenomen in bijlage 2.

4.2 Adviezen met betrekking tot inspectie
Het beheer en onderhoudsplan voor subsysteem Gemaal is opgesteld voor het oorspronkelijke
contract en ontwerp waarbij een kanaalpandverlaging in het benedenpand was voorzien van circa
2,5 meter ten opzichte van het huidige niveau. Omdat de kanaalpeilverlaging niet is doorgegaan is
het gemaal niet in bedrijf gesteld en is dit voorliggende beheer en onderhoudsplan opgesteld, voor
de tijdelijke situatie waarin het gemaal niet wordt gebruikt maar wel in stand gehouden moet
worden.  Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u de onderhoudsaanwijzingen specifiek benoemd
om het gemaal te conserveren in de periode dat het niet regulier in gebruik wordt genomen.

In bijlage 2 van dit document zijn alle inspectie- en onderhoudsmaatregelen voor het Gemaal
opgenomen.

Voor elektro hydraulische aandrijvingen is het van belang conform het onderhoudsplan te
handelen en met name de trend van de resultaten van de olie analyses op te volgen voor elke
aggregaat individueel.

4.3 Gemaal niet in regulier gebruik
In de situatie waarbij het Gemaal niet in gebruik wordt genomen is voor het subsysteem Gemaal
extra onderhoud van toepassing.

Proefdraaien vijzelinstallatie: 1 keer per maand

Onder spanning zetten van de vijzelinstallatie: 1 x per ½ jaar gedurende 6 uren

Bovenstaand onderhoud kan worden uitgevoerd door het gebruik van het Onderhoud
bedienpaneel dat hiervoor is aangebracht, zie WHK-600-7501-55-INS-BOP-001 - Bedieninstructie
Instandhouding Gemaal.
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De inspectie maatregelen voor de niet geïnstalleerde delen komen te vervallen.
De oorspronkelijk voorziene delen voor het Gemaal welke niet aangebracht worden:
· Krooshek benedenpand;
· Informatiebord Gemaal;
· Bordes en Leuning.

Het informatiebord is opgeslagen in het Gemaalgebouw. De overige onderdelen zijn opgeslagen op
het sluisterrein bij Spuimiddel van Sluis III (WHK-203-2511-53-TEK-O-002).
Het niet reguliere onderhoud is tevens opgenomen in bijlage 2. Zie hiervoor de laatste 5 regels van
de tabel.

4.4 Aandachtspunten
· Het halfjaarlijks onder spanning zetten van de Leroy Somer Powerdrive is van belang om

zo de condensatoren in de powerdrive in de juiste conditie te behouden, het niet
uitvoeren van deze onderhoudsmaatregel, specifiek voor het niet in normaal berdrijf
gebruiken van het Gemaal, zal de levensduur en betrouwbaarheid van de power drive
negatief beïnvloeden.

· Het onderhoud en instandhouding van het gemaal moet met minimaal 2 personen worden
uitgevoerd, zodat het onderhoudspersoneel elkaar in de gaten kan houden.

· Voordat het gemaal in beweging gezet wordt, wordt een akoestische en optische signaal
geven voor ongeveer 5 sec.

· In bijlage 3 is de onderhoudsbeschrijving van de conservering voor de opbouw van het
gemaal toegevoegd.

· Tijdens proefdraaien van de vijzelinstallatie moet de inschatting gemaakt worden door het
onderhoudspersoneel of de vijzel gedraaid mag worden.
Door de éénzijdige opwarming van de vijzel (zwart geconserveerd) tijdens stilstand door
de zon, kan deze krom komen te staan. Bij het proefdraaien van de vijzel kan hierdoor
schade ontstaan aan de conservering en draaipunten.

De inschatting moet met de volgende punten in ogenschouw worden gedaan:
o Bij buitentemperaturen hoger dan 250C

4.5 Inspectievoorzieningen
Om inspecties veilig uit te kunnen voeren zijn er naast de gebruikelijke waarschuwingen in de
documentatie ook pictogrammen aangebracht. Daar waar noodzakelijk zijn bordessen, leuningen
ladder of hekwerk aangebracht.

rodenhuiss
Tekstvak
Aanbevolen wordt om proefdraaien op zonnige dagen in de vroege ochtend uit te voeren, dit wegens de ligging van het gemaal en de dan laag staande zon.
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4.6 V&G aspecten
Er zijn afschermingen, leuningwerk en een kooitrap aangebracht om de veiligheid te waarborgen.
In de gebruiksaanwijzing en onderhoudsdocumentatie zijn alle te nemen veiligheidsmaatregelen
en toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven.

Bij werkzaamheden aan/onder de regelbare schuif van het gemaal, dient deze i.v.m. de veiligheid
geblokkeerd te worden tegen vallen.

4.7 Kritische reserveonderdelen
Voor de subsystemen binnen dit B&O plan zijn geen kritische reserve onderdelen.
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Bijlage 1 Situering gemaal elementen in Sluiscomplex III

Krooshek Vijzel Gemaalgebouw Gemaalschuif Aan- en Afvoerbuis Krooshek

BovenpandBenedenpand

Opbergplaats Droogzetschotten Gemaal

Sparing Schotbalken Sparing Schotbalken
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Bijlage 2 Inspecties & Onderhoud Gemaal – Tijdelijk situatie
Omschrijving,
onderdeel

Bron, Document Object omschrijving inspectie/
onderhoud

frequentie
(minimaal )

Methode/ middel goedkeur/afkeur stremming
scheepvaart

tijdsduur voor
stremming
gerelateerd
onderhoud

aantal opmerkingen

uren
Hydraulische
aandrijvingen.

WHK-203-7501-55-INS-HYD-
001  blz 15 / 40, hfdst 5,
onderhoudschema

GEMA Onderhoudsbeurt: vervangen
filterelementen, oliemonster
nemen, controle op lekkage
van componenten, leidingen en
slangen

1 x per jaar zie blz 24 / 676,
hfdst.5.2.2,
onderhoudsbeurt,
blz. 24

Oliemonster resultaat
binnen opggegeven
grenzen

Nee 1

Onderlager WHK-600-7501-90-RAP-HLD-
001, par. 6.1.1. blz 18 / 48.

GEMA algemene inspectie 1 x per jaar Inspectie n.v.t. Nee 2,00 1 Droogzetten of duiken.

Vijzel WHK-600-7501-90-RAP-HLD-
001, blz 22 / 48  par. 6,4,5

GEMA Algemene inspectie 1 x per jaar Inspectie Geen slingering tijdens
draaien

Nee 2,00 1

Vijzeltrog WHK-600-7501-90-RAP-HLD-
001, blz 22 / 48  par. 6,4,5

GEMA Algemene inspectie 1 x per jaar Inspectie Conform ontwerp Nee 2,00 1

Motor/generator NBDW201643471, leroy-somer GEMA Controle wikkeling temperatuur
en Geluids verandering

1x per maand Inspectie Abnormale trillingen te
hoge bedrijfstemperatuur

Nee 0,10 1

Schuif/verstelbaar
stortpunt

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA Controle op beschadigen,
lekkages

1 x per jaar Inspectie Geen beschadigingen
stang, geen lekkage langs
de stangafdichting

Nee 1,00 1

Rem NBDW201643471,Sibre blz 7 /
8

GEMA Complete controle van de rem, 1 x per jaar Inspectie Losse bevestiging, lekkage,
remvoering < 2 mm

Nee 1

Rem NBDW201643471, Sibre blz 3 /
3.

GEMA Controle van alle schroeven en
bouten

1 x per jaar Inspectie Geen losse
bevestigingsmiddelen

Nee 1

Rem WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA Rem eerste controle, na ca.
400 uur

1 x na 400
draaiuren

Inspectie controle op olie lekkage en
of bevestigingsbouten goed
vast zitten

Nee 1,00 1

Rem WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA Inspectie Rem 1 x per jaar Inspectie controle op olie lekkage en
of bevestigingsbouten goed
vast zitten

Nee 1,00 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
hfdst 10, blz 86 / 94

GEMA Eerste keer olie verversen na
ca. 400 bedrijfsuren en
Controleren of
bevestigingsbouten goed vast
zitten

1 x na 400
draaiuren

Inspectie Olie verversen,
bevestigingsbouten zitten
goed vast

Nee 4,00 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
hfdst 10, blz 86 / 94

GEMA Controle Olie temperatuur en
Geluids verandering van de
transmissie

1 x per maand Inspectie Geen overmatige trillingen,
hoge olietemperaturr

Nee 0,10 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
hfdst 10, blz 86 / 94

GEMA Controle Olie peil en Dichtheid
transmissie inclusief
Olieluchtkoeler

1 x per maand Inspectie Geen lekkage, olie op peil. Nee 0,10 1
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Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
hfdst 10, blz 87 / 94

GEMA Controleren of
bevestigingsbouten goed vast
zitten

1 x per 2 jaar Inspectie Bevestigingsbouten zitten
goed vast

Nee 1,00 1

Opbouw gemaal WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Reinigen conservering 1 x per jaar Reinigen Opbouw gemaal  schoon
van vuil / aanslag

Nee 185 m²

Betonconstructie WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Visueel/klein onderhoud 1 x per jaar Inspectie Inspectie en onderzoek van
betonconstructies CUR-72

Nee 2,00 1 st

Vuilrooster
benedenpeil

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Visueel / klein onderhoud 1 x per jaar Visueel / klein
onderhoud

geen beschadigingen
conservering

Nee 0,00 1 st Wordt niet geplaatst.

Vuilrooster bovenpeil WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Visueel / klein onderhoud 1 x per jaar Visueel / klein
onderhoud

geen beschadigingen
conservering

Nee 0,00 1 st

Klimaat beheersing
frequentieregelaar

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Controle koelventilator in
frequentieregelaar

1 x per jaar Inspectie Juiste werking
koelventilator

Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
frequentieregelaar

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Reinigen koeloppervlak
frequentieregelaar

1 x per jaar Stof en aanslag
verwijderen

Schoon oppervalk Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
frequentieregelaar

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Aansluitkabels en
trekontlastingen, geen
beschadigingen

1 x per jaar Inspectie Onbeschadigde
aansluitkabels en
trekontlastingen

Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
ventilator

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Reinigen waaier 1 x per jaar Schoonmaken Waaier schoon Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
ventilator

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Contole op trillen, speling en
lagergeluid

1 x per jaar Inspectie Geen trillingen bij
draaiende ventilator

Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
ventilator

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Controleren of
bevestigingsbouten  motor en
motorstoel goed vast zitten

1 x per jaar Inspectie Bevestigingsbouten zitten
goed vast

Nee 0,10 1 st

Klimaat beheersing
ventilator

WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Controleren of
bevestigingsbouten  en waaier
op motor as goed vast zitten

1 x per maand Inspectie Bevestigingsbouten zitten
goed vast

Nee 0,10 1 st

Schuif WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Visuele inspectie 1 x per jaar Inspectie geen onregelmatigheden Nee 2,00 1

Schuifgeleiding WHK-603-7501-90-BOP-ALG-
002

GEMA  Visuele inspectie 1 x per jaar Inspectie Geen onregelmatigheden Nee 2,00 1

Bovenlager WHK-600-7501-90-RAP-HLD-
001, blz 25 / 48, zie tabel.

GEMA  olieverversing 1 x per jaar olie verversen n.v.t. Nee 2,00 1

Koppeling (hoog
toeren)

NBDW201643471 Stemin blz
167 / 591.

GEMA  Controleren torsiespeling hoog
toeren koppeling

1 x per jaar meting, zie blz 172 /
591

Zie tabel 6 op blz. 173 /
591

Nee 1,00 1

Frequentieregelaar NBDW201643471 leroy-somer
powerdrive, hfd 7,
Maintenance, tabel.

GEMA  Deur filters vervangen 1 x per 2 jaar Vervanging n.v.t. Nee 0,25 1

Frequentieregelaar NBDW201643471 leroy-somer
powerdrive, hfd 7,
Maintenance, tabel.

GEMA  Controle kabel aansluitingen 1 x per jaar controleer de
verbinding op
aandraai-koppel.

momentsleutel draait door Nee 2,00 1 gebruik momentsleutel

Frequentieregelaar NBDW201643471 leroy-somer
powerdrive, hfd 7,
Maintenance, tabel.

GEMA  Deur filters schoon maken 1 x per kwartaal reinigen. Schone filters Nee 0,25 4

Motor/generator NBDW201643471 leroy-somer
motors  hfdst 3,1

GEMA  Motor eerste controle, na ca.
50 uur, of bevestigingsbouten
goed vast zitten

1 x na 50
draaiuren

controle
aandraaikoppel
bevestigingsbouten.

Bouten zitten vast Nee 0,50 1
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Motor/generator NBDW201643471 leroy-somer
motors  hfdst 3,1

GEMA  Motor controle of
bevestigingsbouten goed vast
zitten

1 x per jaar controle
aandraaikoppel
bevestigingsbouten.

Bouten zitten vast Nee 0,50 1

Motor/generator NBDW201643471 leroy-somer
motors  hfdst 3,3

GEMA  Lagers doorsmeren 1 x per jaar lagers doorsmeren n.v.t. Nee 1,00 1 type vet staat op het
motorplaatje. Zie blz  65
/ 591

Rem NBDW201643471 Sibre blz 5 /
6

GEMA  Remvoering vervangen,
wanneer de dikte van de
remvoering kleiner is dan 2
mm

na inspectie Meten Remvoering vervangen Nee 1

Rem NBDW201643471. Sibre blz 7 /
8.

GEMA  Afstellen van de nastelling 1 x per jaar Meten overmatige slijtage Nee 1

Koppeling (laag
toeren)

NBDW201643471  Flender
Siemens hfdst 6.1,

GEMA  Controleren torsiespeling laag
toeren koppeling

1 x na 3
maanden

Meten Zie tabel 11, blz. 352 / 591 Nee 2,00 1

Koppeling (laag
toeren)

NBDW201643471  Flender
Siemens hfdst 6.1,

GEMA  Controleren torsiespeling laag
toeren koppeling

1 x per jaar Meten Zie tabel 11, blz. 352 / 591 Nee 2,00 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
trandsmissie hfdst 10, blz 86 /
94

GEMA  Ventilator  oliekoeler en
transmissie reinigen

1 x per 2 jaar Reinigen Schoon Nee 1,00 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
trandsmissie hfdst 10, blz 86 /
94

GEMA  Olie verversen om de 24
maanden of 10.000
bedrijfsuren

1 x per jaar olie verversen n.v.t. Nee 4,00 1

Tandwieloverbrenging NBDW201643471 Siemens
trandsmissie hfdst 10, blz 86 /
94

GEMA  Luchtfilter reinigen 1 x per kwartaal Reinigen Schoon luchtfilter Nee 0,25 4

Vijzelinstallatie WHK-600-7501-55-INS-BOP-
001

GEMA  Functioneren vijzelinstallatie 1x per maand Proefdraaien
vijzelinstallatie

n.v.t.

Vijzelinstallatie - GEMA  Functioneren vijzelinstallatie 1 x per ½ jaar
gedurende 6
uren

Onder spanning
zetten van de
vijzelinstallatie

n.v.t.

Tijdelijke
pompinstallatie met
vlotter

- GEMA  Functioneren tijdelijke pomp -
Bouwkuip

1x per maand Inspectie Droge bouwkuip

Tijdelijke
pompinstallatie met
vlotter

- GEMA  Functioneren tijdelijke pomp -
Inlaat

1x per maand Inspectie Geen verontreiniging voor
inlaat pomp

Tijdelijke
pompinstallatie met
vlotter

- GEMA  Functioneren tijdelijke pomp -
Vlotter

1x per maand Inspectie Vlotter functioneert nog
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Bijlage 3 Onderhoud conservering opbouw gemaal
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Bijlage 4 Pomp damwandkuip – tijdelijke situatie – technische specificaties, incl. vlotter functie
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