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1. Achtergrond

1.1 Aanleiding, ambitie en doel

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden jaarlijks veel landmeetkundige inmetingen,
bestaande uit activiteiten, diensten en producten uitgevoerd. Deze worden in de huidige situatie
op veel momenten via verschillende inkooproutes ingekocht. Denk daarbij aan: enkelvoudige
offerteaanvragen en meervoudig onderhandse offerte trajecten.

Om onder andere de scope, omvang en het contractmanagement van de gevraagde diensten en
producten voor de gemeente Amsterdam met betrekking tot landmeetkundige activiteiten,
diensten en producten nog beter te kunnen afstemmen op de interne behoefte, is de gemeente
Amsterdam voornemens om de landmeetkundige diensten en producten via een Europese
aanbesteding in te kopen.

Ambitie
De hoofdambities van de toekomstige Europese aanbesteding zijn:

v" Meer uniforme uitvragen voor landmeetkundige producten en diensten zodat
marktpartijnen 1) vooraf beter kunnen inschatten welke uitvragen wanneer worden
uitgevraagd en 2) het voor marktpartijen minder tijd kost om een aanbieding te doen;

v" Verbetering van de op te leveren kwaliteit; door een meerjarige samenwerking aan te
gaan met marktpartijen wil de gemeente Amsterdam de kwaliteit van de inmetingen
verder verhogen. Daarbij worden de snelheid van het opstellen, betrouwbaarheid en
netheid van de op te leveren producten bedoeld;

v Vereenvoudiging van het contractmanagement; door te gaan werken met een beperkt
aantal marktpartijen wordt het contractmanagement vereenvoudigd en overzichtelijker.
Wat dient te leiden tot een betere aansturing van opdrachtnemers, meer opdrachten voor
opdrachtnemers en verbetering van het organisatorische en administratieve beheer;

v" Verduurzaming van de landmeetkundige dienstverlening. Door innovatie doelgericht
plaats te laten vinden, wil de gemeente Amsterdam bereiken dat een duurzamere keten
plaats vindt om de producten te vervaardigen en de diensten te leveren.

Doel marktconsultatie

Graag haalt de gemeente Amsterdam de kennis op uit de markt, om de kansen met betrekking tot
de bovenstaande ambities nader uit te werken. Om vervolgens te komen tot
aanbestedingsdocumenten waarmee de ambities kunnen worden uitgevraagd aan de markt. Deze
marktconsultatie is één van de stappen om te komen tot een doelgerichte, doelmatige en
effectieve aanbestedingsstrategie.
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1.2 Waar vindt de gevraagde dienstverlening plaats

Het werkterrein waar binnen landmeetkundige diensten en producten worden gevraagd betreft
het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Daarbij uitgezonderd het gebied dat valt onder de haven van de gemeente Amsterdam
(linksboven op de kaart)

Ambtelijke fusie Weesp-Amsterdam

Sinds juni 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd. Dat betekent
dat de organisaties samengaan.

De gemeente Amsterdam werkt vanaf nu ook voor het Weesper bestuur en regelt de
dienstverlening voor de inwoners van Weesp. En alle Weesper medewerkers zijn in dienst
gekomen bij de gemeente Amsterdam.

Weesp (zie met stippellijn globaal aangegeven op de bovenstaande kaart) blijft een zelfstandige
gemeente tot aan de bestuurlijke fusie. Die bestuurlijke fusie volgt over enkele jaren.

De ambtelijke fusie kan in de praktijk betekenen dat dat de landmeetkundige producten en
diensten ook voor het grondgebied van Weesp kunnen worden uitgevraagd.
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1.3 De opgave: geschatte omvang

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk hoe groot (in aantallen en financieel) de behoefte is
voor de komende vier jaar. Wel verwacht de gemeente Amsterdam, gezien de bouw en renovatie
opgaven, dat de waarde van de landmeetkundige dienstverlening vergelijkbaar is met het
kalenderjaar 2018.

In 2018 is voor circa € 1.000.000,- aan landmeetkundige diensten en producten ingekocht bij
verschillende marktpartijen. Bij een raamovereenkomst met een looptijd van bijvoorbeeld vier jaar
is de schatting op dit moment dat de contractwaarde circa € 4.000.0000,- kan bedragen. Er
kunnen echter geen rechten aan deze getallen worden ontleent.

1.4 Producten

Binnen de beoogde raamovereenkomst landmeetkundige diensten en producten onderscheid de
gemeente Amsterdam ten minste de volgende producten:

A. Topografische inmetingen ten behoeve van projecten
1. 2D topografische inmeting van de bestaande situatie:
a. Maaiveld;
b. Kabels en leidingen.

2. 3D topografische inmeting van de bestaande situatie:

Maaiveld

3D Digitaal Terrein Model (DTM) op te splitsen in de volgende bestanden:
* Hoogtemaatvoering (tekst) bestand;

* Lijnen bestand (onder andere: assen en banden);

*  Objecten (onder andere: cellen, blocks, van meubilair en bomen);

*  Wegmarkering en —belijning;

e Pointcloud.

Civiele constructie

Objectgericht, 3D Model civiele constructie (bijlage 2) bestaande vit:

*  Pointcloud; ruwe data (PTS, E57 of LAS) van de originele geregistreerde data per
opname;

* Pointcloud; geclassificeerd en opgeschoond.

3. Proefsleuven, inclusief BLVC-plan, verkeersmaatregelen en rapportage
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B. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
1. BGT/IMGeo-meting (revisie).

Ten aanzien van BGT-metingen wil de opdrachtgever zich (gaan) beperken tot
herprofileringen, waarvoor het ingenieursbureau van Amsterdam in voorkomende
gevallen een bestek maakt.
Bij BGT gaat het niet om metingen van alle mutaties, de opdrachtgever beschikt namelijk
ook over eigen landmeters, die mutaties meten zoals panden en andere mutaties in de
openbare ruimte.

C. Diensten en activiteiten
1. Ter beschikking stellen van een landmeter/landmeetploeg.

Buiten de scope

Metingen ten behoeve van herziening NAP-net (1x per 10 jaar) vallen buiten het raamcontract,
evenals deformatiemetingen en uitzettingen.

1.5 Detaillering van de gevraagde producten en diensten

De te leveren bestanden dienen in NLCS-Amsterdam geleverd te worden, of in geval van BGT
in StUF-Geo en IMGeo.

Detaillering en nauwkeurigheid
Voor inzicht in de gevraagde producten wordt verwezen naar de bijlagen.

Bijlage 1: Kruisjestabel 2D inmeting.
Bijlage 2: 3D inmeting.
Bijlage 3: Proefsleuven.

Bijlage 4: BGT.
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2. Contractstrategie

2.1 Aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst voor de inkoop van landmeetkundige diensten en producten voor de
gemeente Amsterdam gebeurd door het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam in
samenwerking met dienst Basisinformatie van de gemeente Amsterdam hierna gezamenlijk te
noemen de: gemeente. Daarbij treedt het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam op als
contactpersoon voor deze aanbesteding.

2.2 Voorbereiding aanbesteding

De gemeente oriénteert zich op de wijze waarop de realisatie van de landmeetkundige diensten
en producten aanbesteed kan gaan worden. In de voorbereiding naar de aanbesteding worden
vragen gesteld aan marktpartijen om te borgen dat de uitvraag voldoende is geént op de in de
markt aanwezige kennis, potentie en ervaring.
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1. Marktconsultatie

1.1 Doelstelling

Het doel van deze marktconsultatie is dat marktpartijen, die mogelijk een rol kunnen vervullen op
het gebied van landmeetkundige diensten en producten hun visie geven op de door de gemeente
Amsterdam geformuleerde producten, diensten en activiteiten. Zoals deze zijn beschreven in dit
marktconsultatie document.

1.2 Vraagstelling

De gemeente vraagt u om een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de
uitgangspunten, het ontwerp en de wijze van aanbesteding. Uw reactie kunt u uitsluitend geven
door gebruik te maken van het bijgevoegde reactieformulier (bijlage 5). Indien u deelneemt aan
deze marktconsultatie, verzoeken wij u om uiterlijk 15 september 02019 uw ingevulde
reactieformulier in te dienen via TenderNed.

De vragen zijn opgedeeld in twee delen:

A. Algemeen.

B. Specifiek.

Het algemene deel gaat over veel komende werkzaamheden op het gebied van landmetingen in
de openbare ruimte.

De specifieke vragen gaan over inmetingen voor situaties rondom Verkeer Regel Installaties (VRI)
en Verkeer Informatie Systemen (VIS).

1.3 Procedure

De marktconsultatie wordt (Europees) openbaar gepubliceerd en gehouden in schriftelijke vorm.
Op basis van de reacties uit deze schriftelijke ronde kan de gemeente aanvullend besluiten om één
of meerdere respondenten te selecteren en uit te nodigen voor een toelichtend gesprek.
Nadrukkelijk geeft de gemeente hierbij aan dat niet met iedere partij gesprekken worden
aangegaan. Binnen twee weken na inzending van uw reactie krijgt u bericht of er een
vervolggesprek wordt georganiseerd. De planning is als volgt.
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Planning

Planning

1 Tijdstip insturen reacties, uiterlijk 15 september 2019
2 Publicatie verslag of planning vervolgbijeenkomst(en) Eind september 2019
3 Eventuele vervolgbijeenkomst(en) Oktober 2019
4 Opstellen inkoopstrategie en aanbestedingsleidraad Oktober 2019
5 Publicatie aanbestedingsleidraad December 2019

Na de marktconsultatie wordt een samenvatting van de reacties en conclusies uit de
marktconsultatie en de vervolggesprekken als separate bijlage bij de aanbestedingsdocumenten
gepubliceerd. Dit verslag wordt geanonimiseerd.

Aan de hand van de input beoordeelt de gemeente de informatie en zal besluiten of en hoe deze
meegenomen wordt in het vervolgtraject van de aanbesteding.

1.4 Intellectueel eigendom

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de
aanbestedende dienst niets van de gegevens die in verband met deze marktconsultatie ter
beschikking worden gesteld ergens anders voor gebruikt worden dan voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt.

1.5 Belangenverstrengeling

De gemeente acht het van belang dat in deze fase van het project, waarin nog vraagstukken ten
aanzien aanbesteding en organisatie beantwoord moeten worden, het speelveld en de
concurrentiestelling voor deze taken niet op voorhand worden verstoord.

Met de marktconsultatie beoogt de gemeente tevens te voorkomen dat de gevraagde
landmeetkundige diensten en producten van de aanbestedingsprocedure wordt toegeschreven
naar slechts een beperkt deel van de markt of door één partij aangeboden kan worden.

1.6 Samenwerking

De gemeente Amsterdam wil u bij voorbaat danken voor uw bijdrage. Wij stellen uw respons zeer
op prijs, zien deze met belangstelling tegemoet en zullen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk
behandelen.

1.7 Overige bepalingen

Aan de informatie die in het kader van deze marktconsultatie wordt verstrekt, kunnen geen
rechten worden ontleend. Voortschrijdend inzicht, veranderende omstandigheden of besluiten
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kunnen ervoor zorgen dat de tijdens de marktconsultatie verstrekte informatie achterhaald raakt
en kan afwijken van informatie die op een later moment, in het kader van een aanbesteding of ten
aanzien van de toekomstige transitie, wordt verstrekt.

Door uw deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte
informatie door de gemeente gebruikt mag worden voor de op te stellen en te publiceren
aanbestedingsdocumenten. Tevens behoudt de gemeente hierbij het recht om uw input niet of
niet volledig te gebruiken.

Door u verstrekte informatie zal door de gemeente Amsterdam vertrouwelijk worden behandeld.
De gemeente Amsterdam neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel
gevoelige informatie op in de documenten.

De gemeente Amsterdam kent geen vergoeding toe aan de deelnemers van de marktconsultatie.
Deze marktconsultatie zal uitsluitend in de Nederlandse taal worden gevoerd.
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2. Vragen

De gemeente wil de markt vragen om te komen tot een aanbestedingsleidraad waarin de laatste
kennis en inzichten vanuit de markt zijn verwerkt. Het doel is dat deze marktconsultatie leidt tot
input voor de uiteindelijke uitvraag in de aanbesteding van de raamovereenkomst voor de levering
van landmeetkundige diensten en producten.
Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam de volgende vragen:

Vraag-
nummer

Onderwerp

Situatie

Vraag

Antwoord

Deel A. Algemeen

A1

Techniek

Nauwkeurigheden

Welke nauwkeurigheidsmarges
kunt u als marktpartij leveren? Zie
hiervoor de detailgegevens in
bijlagen 2, 3 en 4 in dit
marktconsultatiedocument.

A2

Kwaliteitsborging

Welke techniek wilt u gebruiken om
de gevraagde kwaliteit continue te
borgen: Tachymetrie, GPS en/of
laserscan?

A3

Bestandsforma(a)t

(2)

In welk bestandformaat kunnen de
door de aanbesteder gewenste
diensten geleverd worden?

- Microstation?

- AutocaD?

- StufGeo?

A4

Bestandsforma(a)t

(2)

Aanvullende vragen ten aanzien
van BGT-metingen:

-Zijn er problemen te verwachten
met de uitwisseling in StUF-Geo
(Basisinformatie gebruikt DIALOG
BGT als beheerpakket)?

As

Bestandsforma(a)t

(2)

Aanvullende vragen ten aanzien
van BGT-metingen:

Is er eventueel een betere
werkwijze om BGT-metingen op te
leveren?

A6

Inkoop

Capaciteit

Welke capaciteit kunt u leveren om
circa 1 (één) miljoen euro per jaar
aan landmeetkundige diensten en
producten te leveren?

A7

Perceelindeling

Welke voorkeur heeft u wat betreft
(perceel) indeling?
Op basis van:

- Geografie?

- Product(2D/3D/
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puntmeting)?
- Klein, middel of grote
opdrachten?

A8

Gunningscriteria

(1)

Welke gunningscriteria hebben uw
voorkeur? Daarbij kunt u denken
aan:
- Projectplanning kunnen
verkorten;
- Technologische
ontwikkelingen;
- Duurzaambheid;
- Social return;
- Verkorte van
doorlooptijden;
- Risicoinventarisatie +
beheersmaatregelen.

A9

Gunningscriteria

(2)

Indien u in een recent meervoudig
onderhandse inkooptraject of
Europese aanbesteding van een
andere aanbestedende dienst een
beschrijving van gunningscriteria
bent tegen gekomen die u geschikt
acht, dan horen wij dat graag van u.

A1o Uitvoering

Opdrachtverlening

Hoe ziet u na gunning de
opdrachtverlening (nadere
opdrachten) het liefst tot stand
komen? Per activiteitbeschrijving of
product?

A1l

Responsetijden

Binnen welke tijd kunt u, afgezien
van de door de gemeente
Amsterdam opgelegde
maatregelen, zoals
verkeersmaatregelen en
venstertijden, een product leveren?
Denk hierbij aan gebieden ter
grootte van:

1000 M2.

2500 mM2.

5000 M2.

10.000 M2 en
meer.
Uitganspunt is een gebied met de
intensiteit van centrum
Amsterdam.

o n oo

A12

Overlap gebieden

Hoe gaat u om met een overlap van
een project bij een gebiedsindeling,
waarbij het project een gebied
overschrijdt?

A13

Overlap projecten

Hoe gaat u om met projecten die
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(2)

elkaar overlappen of projecten die
met een overlap aan
inmeetgrenzen wordt aangeboden.

A14

Overlap projecten

(2)

Welke gegevens zijn nodig voor
betrouwbare kostenraming / prijs
bepaling?

Aig

Overlap projecten

(3)

Bij gebruik van pointclouds als
inwinmethode, wordt deze
betrouwbare kostenraming dan
ook standaard door u meegeleverd
als er niet door de opdrachtgever
om is gevraagd?

Deel B.

Specifiek VRI en VIS

Vraag-
nummer

Vraag

Antwoord

B1

De RVE Verkeer en Openbare
Ruimte (V&OR), afdeling stedelijk
beheer, van gemeente Amsterdam
is onder andere verantwoordelijk
voor het beheer, onderhoud en de
realisatie van
verkeersregelinstallaties (VRI) /
verkeersinformatiesystemen (VIS)
en daarmee ook verantwoordelijk
voor de ondergrondse
infrastructuur van de VRI/VIS. Het
areaal bestaat uit 388 VRI en een
divers areaal aan VIS, waarvan er
circa 30 VRI per jaar worden
vervangen en waarbij circa 150
aanpassingen nodig zijn, die allen
digitaal ingemeten dienen te
worden.

Het huidige contract is opgedeeld
in 3 percelen met een eigen
aannemer.

Indien er een Europese
aanbesteding voor landmeten
wordt gepubliceerd, heeft u dan
een voorkeur voor landmeten als
één opdracht of een verdeling in
percelen gelijk aan de percelen voor
Onderhoud verkeerssystemen?

Graag ontvangen wij een
toelichting op uw keuze.
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B2 Gemeente Amsterdam verkrijgt
graag meer inzicht in de
beschikbare capaciteit voor
landmeten.

Hoeveel opdrachten kunt u
tegelijkertijd voor gemeente
Amsterdam uitvoeren?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B3 Bij regulier geplande projecten is op
een gegeven moment bekend
wanneer de landmeter benodigd is.
Wat zou voor regulier geplande
projecten een reéle afroeptermijn
zijn?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

By Bij gemeente Amsterdam is ook
sprake van spoedklussen.

Wat zou voor spoedklussen (in
projecten) een reéle afroep termijn
zijn?

Bs Er zijn situaties waarbij een
afroeptermijn van 24 uur gewenst
is, dus vandaag afroepen en
morgen op locatie.

Is dit voor u haalbaar?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B6 Kunt u naast het digitaal inmeten
van VRl infra zoals bekabeling,
mantelbuizen, masten en
detectielussen ook de civiele
werkzaamheden inmeten zoals
geplaatste bandenlijnen,
rioolputten en stopstrepen?

Graag ontvangt gemeente
Amsterdam een toelichting op wat
u naast VRI Infra eventueel nog
meer digitaal zou kunnen inmeten.

B7 Er zijn situaties waarbij ingemeten
moet worden in een omgeving met
hoge gebouwen waardoor het
signaal dusdanig gehinderd wordt,
dat er geen meting vitgevoerd kan
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worden en extra apparatuur nodig
is.

Behoort deze apparatuur tot de
standaard apparatuur die de
landmeter altijd bij zich heeft?
Indien dit niet het geval is, kunt u
aangeven wat dan de door uw
gewenste werkwijze is?

B8 Binnen welke termijn bent u in
staat om na gereedmelding de
inmeetgegevens te verwerken in
Autocad en aan gemeente
Amsterdam aan te leveren?

Bg Gemeente Amsterdam kan het
onderdeel prijs op diverse wijzen
uitvragen, bijvoorbeeld een prijs
per uur, een prijs per meting of op
andere wijze.

Kunt u aangeven welke wijze uw
voorkeur heeft voor het uitvragen
van een prijs voor landmeten?

B1o Er zijn situaties waarbij de
gegevens van een kruispunt in
delen worden opgeleverd en ook in
delen digitaal ingemeten moeten
worden.

Welke wijze heeft uw voorkeur voor
het uitvragen van een prijs voor
deze situaties?

B1a Gemeente Amsterdam kan er voor
kiezen om de opdracht te gunnen
op basis van laagste prijs of op
beste prijs-kwaliteitverhouding.

Kunt u aangeven welke methode
uw voorkeur heeft en waarom?

B12 Op welke onderdelen bent u
onderscheidend en kunt u een
meerwaarde levert ten opzichte
van andere marktpartijen?

B13 Hoe gaat u om met het meten
onder hoge gebouwen en/of
minder bereik?
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Big Van welke
duurzaamheidsmaatregelen wilt u
gebruik gaan maken bij het lezen
van de marktconsultatiedocument
(bijvoorbeeld wagenpark) en welke
relevante certificeringen heeft uin
bezit?

Bis Kunt u aangeven wat voor u de
meest optimale looptijd is voor het
sluiten van een contract?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B16 Welke zaken wilt u graag
meegeven aan de gemeente
Amsterdam in het kader van de
voorbereiding van de aanbesteding
landmeten?
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Bijlage 1: Kruisjestabel 2D inmeting

Algemeen

Meting in het RD codrdinatenstelsel;

Conform NLCS-Amsterdam;

Hoogtes t.0.v. NAP, bochten in boogstralen;

Absolute nauwkeurigheid met een maximale afwijking van 20mm.

Op te nemen onderdelen

Gevelmeting / scheefstand

Bebouwing |[] |Bebouwing voorzijde
enterrein |[]|Bebouwing achterzijde, indien binnen inmeetgrens
[1|Geveldetails (onder andere: deuren, ramen, roosters)
L |(Kade- of Keer) muren/kunstwerken (viaducten, bruggen, trappartijen)
[ |Rails VOORBEELDTEKENING VOOR WAAR TE METEN
Inrichting |[J|Kantopsluiting-soort-type (onder andere trottoirband 13/15x25, opsluitband 100x200)
LI |Oeverlijnen/taluds
L] |Wegmarkeringen
[]|Terrein- en erfafscheidingen
[J|Materiaalscheidingen (Onder andere: asfalt, klinkers, tegels, onverhard)
LI |Materiaalaanduidingen / verbanden
LI |Anti-parkeermaatregelen (onder andere: palen, blokken)
U |Lichtmasten (inclusief span en/of midden masten GVB)
[J|Onder andere: putten, kolken en duikers
LI |Meubilair (onder andere: verkeerssignalering, borden, banken, Abri's, speeltoestellen)
LI |Meubilair Kabel- en Leiding Beheerders ( onder andere: trafo’s, brandkranen, peilbuizen)
[]|Markering
Groen [1|Solitaire bomen in verhardingsmaterialen
LI |Solitaire bomen in openbaar groen
LI |Boomdiameters, -spiegels en —cirkels
[J|Bomen staande in bosschages vanaf 10 centimeter (cm) diameter
L1 |Werkelijke kroonprojectie
LI |Hoogte maaiveld bij de stamvoet van de boom
Hoogtemat |[|Raaien over de kolken
en []|Tussen-raaien om de 10 meter
[J|hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende percelen, dorpel hoogte
LI |bovenop putten en de eerste 2 traptreden
Overig LI |Aanvragen en verwerken KLIC melding conform NLCS-standaard Amsterdam
0
0

Waterbodem afpeilen om de .... meter
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Bijlage 2: 3D inmeting

Uitgangspunten opmaak en nauwkeurigheid

De te leveren bestanden dienen te zijn opgezet conform de NLCS (https://www.gww-
nlcs.nl/), de NL-SfB standaard en zullen qua objecten (naamgeving) opgedeeld en
vormgegeven zijn volgens de IMGeo standaard (https://www.geonovum.nl/geo-
standaarden/bgt-imgeo/mapping-nederlandse-cad-standaard-en-imgeo)

Multi view blocks voor in Civil3d zijn via
(https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?Revision|D=7eoed29d-a37d-440b-
b8cf-375256122799&isRec=true) te downloaden.

Bestandsformaat DWG, DGN (maaiveld) RVT, DWG (civiele constructies).

Eventueel aanvullen met bijvoorbeeld specifieke toegang kelders/gebouwen en
contactpersonen van uit het project.

Meting in het RD codrdinatenstelsel.

Hoogtes ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil (NAP), bochten in boogstralen.
Absolute nauwkeurigheid met een maximale afwijking van 2 cm. Civiele constructies
maximaal 1 cm afwijking.

Civiele constructies dienen te voldoen aan de inwinregels van IMGeo.

Uitgangspunten digitaal terrein inmeting.
Voor het wegen- en waterbouwkundige deel volgen hieronder een aantal eisen waaraan de
inmeting moet voldoen:

Bogen kunnen in de CAD systemen geen Z (hoogte) bevatten, de bogen worden als
verzameling korte rechtstanden aangeleverd met Z (hoogte) van het maaiveld.
Foodprints (punt waar het object het maaiveld raakt) objecten ingemeten XYZ ten
opzichte van NAP.

Het DTM mag geen kruisende en/of dubbele punten/lijnen (punten met gelijk XY maar
verschillende Z coodrdinaten) bevatten.

De lijnen worden met voldoende puntdichtheid opgenomen. Als richtlijn kan worden
gehanteerd; de maximale afstand tussen de punten op een lijn 20 meter bedraagt. De
afstand wordt kleiner indien de vitbuiging (de pijl van een cirkel) tussen twee
opeenvolgende punten groter is dan 10 cm voor harde topografie en 30 cm voor zachte
topografie. In verticale richting mag de uitbuiging niet groter zijn dan 5 cm voor de harde
topografie en 10 cm voor de zachte topografie.

Het DTM bevat geen punten met een onbekende Z-codrdinaat.

Controle hoogte op minimaal twee (2) NAP-bouten (niet ouder dan 5 jaar).

2 Dagelijkse controle hoogte GPS ook op NAP-bouten (‘s morgens véor start metenen's
middags afsluiten op NAP-bout).

Het te leveren DTM is door de opdrachtnemer minimaal gecontroleerd op
onwaarschijnlijke hoogteverschillen en de juiste dichtheid alvorens deze wordt
opgeleverd.
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Uitgangspunten Pointcloud
* Deruwe data (PTS, Esy, LAS of ...) de originele geregistreerde data per opname.
*  Pointcloud, opgeschoond en geclassificeerd (Dekking in die mate dat alles gemodelleerd
kan worden zonder objecten te verwijderen).
* Storende reflecties zo klein mogelijk houden.
* Scan-data ook in RD-NAP.
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Bijlage 3: Proefsleuven

De proefsleuven dienen gegraven te worden tot een diepte van 1.75 meter onder de bestaande
verharding. De aanwezige kabels en leidingen (K&L) moeten vastgelegd worden aan een vast punt
in de omgeving (gevel of kademuur en met codrdinaatpunten) en dienen in hoogte te worden
vastgelegd. Indien er kabels en of leidingen niet gevonden worden ten opzichte van de KLIC-
melding, dient de locatie van deze kabels en leidingen zo goed mogelijk ingeschat te worden en
specifiek vermeld te worden in het op te stellen dwarsprofiel. Als er meer K&L worden
aangetroffen dienen deze specifiek in het dwarsprofiel vermeld te worden.
De te leveren producten zijn:
» Digitaal bestand kabels en leidingen in Microstation V8i formaat;
* Analoge controletekening met daarop vermeld:
Diameter;
Soort materiaal;
Ligging ten opzichte van omgeving;
Diepteligging;
Kabel- of Leidingeigenaar.

Te verrichten werkzaamheden/ activiteiten

Onderstaand de werkzaamheden / activiteiten die door de opdrachtnemer voor het vervaardigen
van de proefsleuven geleverd dienen te worden alsmede vervat in een planning. Met name dient
aandacht dient te worden besteed op welke wijze de ligging van de K&L wordt vastgelegd:

- Aanvragen WIOR vergunning;

- Autoverkeersstromen mogen niet worden gestremd (proefsleuf gefaseerd uitvoeren);

- Voorafgaand aan het graven van de proefsleuven dient een graaf- of oriéntatiemelding bij het
Kadaster gedaan te worden;

- Voorafgaand op het graven van de proefsleuven in parkeervakken maatregelen treffen, zodat de
parkeerplaatsen toegankelijk zijn;

- Voor voetgangers en fietsers dienen ter plaatse van de proefsleuven voorzieningen aangebracht
te worden opdat zij het werk veilig kunnen passeren;

- De locatie van de proefsleuven vastleggen ten opzichte van vaste, in het veld, herkenbare
punten;

- Van de proefsleuf een dwarsprofiel tekenen met daarop weergegeven de indeling van het
maaiveld en de in de proefsleuf aangetroffen K&L (zie bijlage voor voorbeeld tekening). Tevens
verwerken de aanwezige betonplaat (zie tekening);

- Van alle aangetroffen leidingen dient de diameter te worden bepaald, de hoogteligging ten
opzichte van NAP het materiaal van de leiding en dient te worden vastgesteld wie de
leidingbeheerder is;

- Van alle kabels dienen de aantallen te worden vermeld, de hoogteligging ten opzichte van NAP
en dient vastgesteld te worden wie de kabelbeheerder is;

(Als de kabels gestapeld liggen ook de dikte en de breedte van het pakket aangeven);

- Van mantelbuizen, indien aangetroffen, aantal aangeven en benoemen naar K&Lbeheerder;
Indien kabels en/of leidingen op een andere locatie worden aangetroffen dan de KLIC-tekening
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aangeeft dient dat specifiek vermeld te worden in het op te stellen dwarsprofiel;

- De proefsleuven na meting aanvullen en afdoende verdichten (verdichtingsgraad dient tenminste
98% te bedragen) in lagen van maximaal 30 cm. alvorens de verharding weer aan te brengen;

- Bij proefsleuven in het asfalt dient eenmalig noodbestrating te worden aangebracht (het
definitief dichten zal door het stadsdeel geschieden);

- De verzamelde gegevens met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen dienen in concept
digitaal (DGN formaat) te worden aangeboden;

- Na verwerking van het commentaar dienen de resultaten digitaal (in dgn-formaat) te worden
aangeleverd;

- In de offerte een stelpost opnemen groot € 2.500,- ten behoeve van het bijleveren van
materialen;

- Voor de voor dit project noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en maatregelen opgelegd door
het codrdinatiestelsel Amsterdam dient een bedrag van € 2.500,- te worden meegenomen.

- Vergoeding vindt plaats op daadwerkelijke gemaakte kosten. Hiervoor dient een opgave te
worden verstrekt. Het niet vermelden van het bedrag in de offerte kan leiden tot ongeldig
verklaring;

- Per dag niet meer proefsleuven maken, als er op dezelfde dag weer dicht gestraat kunnen
worden.
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Bijlage 4: BGT

Inhoud en uitwisseling

De objecten worden ingewonnen conform de Objecten Catalogus BGT (IMGeo), de actuele versie.
Er worden naast rechte lijnen ook bogen ingewonnen.

De gemeente Amsterdam stelt daarbij strengere eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid, bij de
inwinning. Naast de standaard BGT- inhoud, moet ook een aantal IMGeo-objecten ingewonnen
worden, het betreft:

e Bordes;

e Luifel;

* Toegangstrap;
e Duiker;

e  Boom;

* Haag;

* Draadraster;
e Lichtmast;
* Afval apart plaats;

* Pomp;
* Brandkraan (bovengronds);
e Abri;

* Kunstobject;
*  Openbaartoilet;
e Telefooncel;
*  Reclamezuil.

De uitwisseling van bestanden gebeurt op basis van StUF-Geo IMGeo.

Basisinformatie van de gemeente Amsterdam zal (x) weken voor de meting, het betreffende
gebied uit haar database exporteren en dat locken. Na meting en verwerking levert de
opdrachtnemer de bijgewerkte BGT terug (incl was/wordt), (x) weken na start meting

Volledigheid

Onder volledigheid verstaat men de mate waarin BGT-objecten die in werkelijkheid voorkomen in
het bestand zijn opgenomen. Voor alle vlakobjecten op maaiveldniveau in de BGT geldt per
bronhouder een volledigheidseis van 100%. Voor alle overige objecten geldt een volledigheidseis
van 98%. Het percentage heeft betrekking op het aantal objecten per bronhouder. Daarnaast
geldt dat op maaiveldniveau de objecten samen 100% dekkend zijn.
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Nauwkeurigheid

Positionele Nauwkeurigheid
De modelprecisie van een detailmeting (standaardafwijking):

Type topografie BGT object XY
Panden, Overig bouwwerk (lage trafo, open loods, overkapping), <3,0Cm
Overbruggingsdeel, Tunneldeel, Kunstwerkdeel, Scheiding (muur, kademuur)

Wegdeel, Ondersteunend wegdeel, Spoor, Overig bouwwerk (bezinkbak, <7,0Ccm
opslagtank), Scheiding (geluidsscherm, damwand)

Onbegroeid terreindeel, Begroeid terreindeel, Waterdeel, Ondersteunend <10,0CM
waterdeel, Overig bouwwerk (bassin), Scheiding (walbescherming, hek)

Overige lijn en puntmetingen <10,0Ccm

Hierbij geldt dat binnen een steekproef:
*  68% van de verschillen tussen (gemeten — gecontroleerd) is <1 x o;
* 95% van de verschillen tussen (gemeten — gecontroleerd) is < 2 x g;
* 99% van de verschillen tussen (gemeten — gecontroleerd) is < 3 x o;
* 100% van de verschillen tussen (gemeten — gecontroleerd) is < 4 x o.

Tachymetrie
Bij toepassing van tachymetrie als methode van inwinnen, dient de vereffening van de

grondslagberekeningen uitgevoerd met Move3 of een vergelijkbaar programma. De rapportage

van de berekening is onderdeel van de oplevering

Het op te meten detailpunt mag niet verder van de standplaats liggen dan de langste afstand van

de betreffende standplaats naar een grondslagpunt. Daarnaast mag de afstand van een
standplaats naar een detailpunt niet groter zijn dan 200 meter.

De gevelpunten met een nauwkeurigheid < 3 cm kunnen als grondslagpunten gebruikt worden.

GPS

Bij toepassing van GPS als methode van inwinnen, dient de instelling tijdens de meting zo te zijn

dat bovengenoemde standaardafwijkingen niet wordt overschreden .

Thematische nauwkeurigheid

Thematische nauwkeurigheid is beter bekend als juistheid. Het is de mate waarin de gerelateerde

gegevens in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in het veld.
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Bijlage 5: Vragenlijst

De gemeente wil de markt vragen om te komen tot een aanbestedingsleidraad waarin de laatste
kennis en inzichten vanuit de markt zijn verwerkt. Het doel is dat deze marktconsultatie leidt tot
input voor de uiteindelijke uitvraag in de aanbesteding van de raamovereenkomst voor de levering
van diensten en producten met betrekking tot landmeetkundige inmetingen.
Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam de volgende vragen:

Vraag-
nummer

Onderwerp

Situatie

Vraag

Antwoord

Deel A. Algemeen

A1

Techniek

Nauwkeurigheden

Welke nauwkeurigheidsmarges
kunt u als marktpartij leveren? Zie
hiervoor de detailgegevens in
bijlagen 2, 3 en 4 in dit
marktconsultatiedocument.

A2

Kwaliteitsborging

Welke techniek wilt u gebruiken om
de gevraagde kwaliteit continue te
borgen: Tachymetrie, GPS en/of
laserscan?

A3

Bestandsforma(a)t

(2)

In welk bestandformaat kunnen de
door de aanbesteder gewenste
diensten geleverd worden?

- Microstation?

- AutocaD?

- StufGeo?

A4

Bestandsforma(a)t

(2)

Aanvullende vragen ten aanzien
van BGT-metingen:

-Zijn er problemen te verwachten
met de uitwisseling in StUF-Geo
(Basisinformatie gebruikt DIALOG
BGT als beheerpakket)?

As

Bestandsforma(a)t

(2)

Aanvullende vragen ten aanzien
van BGT-metingen:

Is er eventueel een betere
werkwijze om BGT-metingen op te
leveren?

A6

Inkoop

Capaciteit

Welke capaciteit kunt u leveren om
circa 1 (één) miljoen euro per jaar
aan landmeetkundige diensten en
producten te leveren?

A7

Perceelindeling

Welke voorkeur heeft u wat betreft
(perceel) indeling?
Op basis van:

- Geografie?

- Product(2D/3D/
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puntmeting)?
- Klein, middel of grote
opdrachten?

A8

Gunningscriteria

(1)

Welke gunningscriteria hebben uw
voorkeur? Daarbij kunt u denken
aan:
- Projectplanning kunnen
verkorten;
- Technologische
ontwikkelingen;
- Duurzaambheid;
- Social return;
- Verkorte van
doorlooptijden;
- Risicoinventarisatie +
beheersmaatregelen.

A9

Gunningscriteria

(2)

Indien u in een recent meervoudig
onderhandse inkooptraject of
Europese aanbesteding van een
andere aanbestedende dienst een
beschrijving van gunningscriteria
bent tegen gekomen die u geschikt
acht, dan horen wij dat graag van u.

A1o Uitvoering

Opdrachtverlening

Hoe ziet u na gunning de
opdrachtverlening (nadere
opdrachten) het liefst tot stand
komen? Per activiteitbeschrijving of
product?

A1l

Responsetijden

Binnen welke tijd kunt u, afgezien
van de door de gemeente
Amsterdam opgelegde
maatregelen, zoals
verkeersmaatregelen en
venstertijden, een product leveren?
Denk hierbij aan gebieden ter
grootte van:

1000 M2.

2500 mM2.

5000 M2.

10.000 M2 en
meer.
Uitganspunt is een gebied met de
intensiteit van centrum
Amsterdam.

Ta ™o

A12

Overlap gebieden

Hoe gaat u om met een overlap van
een project bij een gebiedsindeling,
waarbij het project een gebied
overschrijdt?

A13

Overlap projecten

Hoe gaat u om met projecten die
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(2)

elkaar overlappen of projecten die
met een overlap aan
inmeetgrenzen wordt aangeboden.

A14

Overlap projecten

(2)

Welke gegevens zijn nodig voor
betrouwbare kostenraming / prijs
bepaling?

Aig

Overlap projecten

(3)

Bij gebruik van pointclouds als
inwinmethode, wordt deze
betrouwbare kostenraming dan
ook standaard door u meegeleverd
als er niet door de opdrachtgever
om is gevraagd?

Deel B.

Specifiek VRI en VIS

Vraag-
nummer

Vraag

Antwoord

B1

De RVE Verkeer en Openbare
Ruimte (V&OR), afdeling stedelijk
beheer, van gemeente Amsterdam
is onder andere verantwoordelijk
voor het beheer, onderhoud en de
realisatie van
verkeersregelinstallaties (VRI) /
verkeersinformatiesystemen (VIS)
en daarmee ook verantwoordelijk
voor de ondergrondse
infrastructuur van de VRI/VIS. Het
areaal bestaat uit 388 VRI en een
divers areaal aan VIS, waarvan er
circa 30 VRI per jaar worden
vervangen en waarbij circa 150
aanpassingen nodig zijn, die allen
digitaal ingemeten dienen te
worden.

Het huidige contract is opgedeeld
in 3 percelen met een eigen
aannemer.

Indien er een Europese
aanbesteding voor landmeten
wordt gepubliceerd, heeft u dan
een voorkeur voor landmeten als
één opdracht of een verdeling in
percelen gelijk aan de percelen voor
Onderhoud verkeerssystemen?

Graag ontvangen wij een
toelichting op uw keuze.
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B2 Gemeente Amsterdam verkrijgt
graag meer inzicht in de
beschikbare capaciteit voor
landmeten.

Hoeveel opdrachten kunt u
tegelijkertijd voor gemeente
Amsterdam uitvoeren?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B3 Bij regulier geplande projecten is op
een gegeven moment bekend
wanneer de landmeter benodigd is.
Wat zou voor regulier geplande
projecten een reéle afroeptermijn
zijn?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

By Bij gemeente Amsterdam is ook
sprake van spoedklussen.

Wat zou voor spoedklussen (in
projecten) een reéle afroep termijn
zijn?

Bs Er zijn situaties waarbij een
afroeptermijn van 24 uur gewenst
is, dus vandaag afroepen en
morgen op locatie.

Is dit voor u haalbaar?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B6 Kunt u naast het digitaal inmeten
van VRl infra zoals bekabeling,
mantelbuizen, masten en
detectielussen ook de civiele
werkzaamheden inmeten zoals
geplaatste bandenlijnen,
rioolputten en stopstrepen?

Graag ontvangt gemeente
Amsterdam een toelichting op wat
u naast VRI Infra eventueel nog
meer digitaal zou kunnen inmeten.

B7 Er zijn situaties waarbij ingemeten
moet worden in een omgeving met
hoge gebouwen waardoor het
signaal dusdanig gehinderd wordt,
dat er geen meting vitgevoerd kan
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worden en extra apparatuur nodig
is.

Behoort deze apparatuur tot de
standaard apparatuur die de
landmeter altijd bij zich heeft?
Indien dit niet het geval is, kunt u
aangeven wat dan de door uw
gewenste werkwijze is?

B8 Binnen welke termijn bent u in
staat om na gereedmelding de
inmeetgegevens te verwerken in
Autocad en aan gemeente
Amsterdam aan te leveren?

Bg Gemeente Amsterdam kan het
onderdeel prijs op diverse wijzen
uitvragen, bijvoorbeeld een prijs
per uur, een prijs per meting of op
andere wijze.

Kunt u aangeven welke wijze uw
voorkeur heeft voor het uitvragen
van een prijs voor landmeten?

B1o Er zijn situaties waarbij de
gegevens van een kruispunt in
delen worden opgeleverd en ook in
delen digitaal ingemeten moeten
worden.

Welke wijze heeft uw voorkeur voor
het uitvragen van een prijs voor
deze situaties?

B1a Gemeente Amsterdam kan er voor
kiezen om de opdracht te gunnen
op basis van laagste prijs of op
beste prijs-kwaliteitverhouding.

Kunt u aangeven welke methode
uw voorkeur heeft en waarom?

B12 Op welke onderdelen bent u
onderscheidend en kunt u een
meerwaarde levert ten opzichte
van andere marktpartijen?

B13 Hoe gaat u om met het meten
onder hoge gebouwen en/of
minder bereik?

B1s4 Van welke
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duurzaamheidsmaatregelen wilt u
gebruik gaan maken bij het lezen
van de marktconsultatiedocument
(bijvoorbeeld wagenpark) en welke
relevante certificeringen heeft u in
bezit?

Bis Kunt u aangeven wat voor u de
meest optimale looptijd is voor het
sluiten van een contract?

Graag een toelichting op uw
antwoord.

B16 Welke zaken wilt u graag
meegeven aan de gemeente
Amsterdam in het kader van de
voorbereiding van de aanbesteding
landmeten?




