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1 Mededelingen aanbestedende dienst

1. Indienen en invullen documenten

De aanbestedende dienst heeft in de afgelopen periode bij andere aanbestedingen diverse
omissies geconstateerd bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst
vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 3 in te dienen
documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te
dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebben op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien
de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken
entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2. Prijsinvulformulier 1°* Nota van Inlichtingen

In de 1°* Nota van Inlichtingen is als antwoord op een aantal vragen gesteld dat het
prijsinvulformulier aangepast zou worden. Het gewijzigde prijsinvulformulier is bij de betreffende
Nota van Inlichtingen bijgevoegd. We hebben echter geconstateerd dat een aantal prijzen in dit
gewijzigde prijsinvulformulier toch niet op een juiste wijze doorgevoerd was. De eerder verstrekte
versie vo2 van het prijsinvulformulier komt te vervallen. Bij deze 3% Nota van Inlichtingen is
opnieuw een gewijzigd prijsinvulformulier bijgevoegd, versie vo3,, waarin de aanpassingen alsnog
doorgevoerd zijn, alsmede een aantal andere aanpassingen naar aanleiding van vragen die ten
behoeve van deze derde en tevens laatste Nota van Inlichtingen gesteld zijn. Tevens is een nieuwe
versie van de tabel par 6.5 van de Leidraad bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd.
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2 Vragen en antwoorden

Nr Blz./hfd./ par. Vraag

Antwoord

1 Certificaat Vriendelijk verzoeken wij u onderstaande vraag vertrouwelijk te behandelen conform
artikel 2.53 vit de Aanbestedingswet 2012.

Momenteel zitten wij middenin het certificeringsproces voor de CO2 prestatieladder,
welke ge-audit wordt op 18 en 20 november a.s. Op het moment van inschrijving, op
28 november a.s., zullen wij helaas nog niet kunnen beschikken over het fysieke
certificaat, dit zal enkele weken in beslag nemen. Wel kunnen wij, uiteraard bij het
doorlopen van een positieve audit, een intentieverklaring van voordracht voor
certificering door de Certificerende Instelling overleggen en u binnen enkele weken na
20 november a.s. voorzien van het betreffende certificaat, wat betekent dat wij
daadwerkelijk op de ingangsdatum van het contract zullen beschikken over het
certificaat met het niveau waarvoor wij hebben ingeschreven. Naar onze mening wordt
hiermee uw doel bereikt, namelijk dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van de
opdracht beschikt over het certificaat. Gaat u akkoord met het overleggen van de
intentieverklaring bij inschrijving?

Uw verzoek is niet akkoord.

Eris al onderscheid gemaakt tussen het certificaat in het bezit hebben
op het moment van inschrijving, of het realiseren van de opgegeven
ambitie. U kunt bij inschrijving nog niet voldoen aan het
ambitieniveau en kunt hier derhalve nog geen punten voor scoren.

2 | Praktijkbeoordelin | Wij attenderen u op een mogelijke tekortkoming in het planningsoverzicht. Het plan
g, Figuura, laat de periode van testen zien, maar daaronder staat een kader met de periode van

planning beoordelen. Zien wij het nu goed dat de periode van testen (maart 2020) niet
zichtbaar is in het overzicht?

Dat is correct. De figuur handelt alleen over de praktijkbeoordeling en
de momenten waarop van inschrijvers handelingen worden verwacht.

3 | Praktijkbeoordelin | Als we het goed begrijpen word middels de omschreven testen de levensduur van de

g, 5.11 Kosten container door opdrachtgever getest. Na deze test zal de container theoretisch aan het
eind van zijn levensduur zijn. Waarom neemt opdrachtgever deze container niet voor
haar rekening?

De containers van de gegunde partijen worden tegen inschrijfprijs
door opdrachtgever afgenomen.

Alleen van de invalbeveiliging wordt de levensduur getest. Bovendien
is de vereiste technische levensduur langer dan de periode die tijdens
de acceptatietest nagebootst wordt. De invalbeveiliging dient dus na
de acceptatietest nog te functioneren.

4 | Praktijkbeoordelin | We begrijpen dat er tijdens de praktijkbeoordeling 10 keer preventief onderhoud

De kosten zijn dermate laag ten opzichte van de waarde van de

g,5.7 uitgevoerd moet te worden. Dit wordt echter niet nader omschreven en zien we ook opdracht dat deze niet separaat vergoed worden.
niet terug in de kostenvergoeding. Wilt u dit aanpassen?
5 | NVI-1: Vraag NVI- | " “Wijerkennen dat kenmerkend aan raamovereenkomst(en) is dat de omvangvan de | De verdeling van de percelen is zodanig dat er tenminste een
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1: Vraag 25
(Leidraad 1.1.1
‘omvang’ pagina 8)

daadwerkelijk te plaatsen overheidsopdracht(en) gedurende de looptijd van die
raamovereenkomst op voorhand nog niet vastligt. Tegen het gebruik van een
raamovereenkomst hebben wij ook geen bezwaar.

Wat wij evenwel constateren is dat de gemeente zichzelf onnodig beperkt door te
bepalen dat voor wat betreft de aantallen in de tabellen op pagina 8 van de
Aanbestedingsleidraad het uvitgangspunt wordt gehanteerd dat de totale omvang van
de opdracht over het geheel aan percelen maximaal 25% hoger mag zijn dan de totalen
zoals genoemd in de tabellen op pagina 8 van de Aanbestedingsleidraad. Dit kan als
volgt worden toegelicht:

Op het moment dat in één perceel 6f enkele percelen de omvang van de opdracht
zodanig toeneemt dat het voornoemde percentage van de 25% wordt benaderd of
bereikt, dan betekent dat dat de omvang van de opdracht in de overige percelen
slechts zeer beperkt of niet meer mag toenemen. Op het moment dat een toename in
die andere percelen evenwel noodzakelijk is, maar het percentage van 25% wordt
overschreden, dan rest de gemeente niets anders dan de toename van de omvang van
de opdracht boven het voormelde percentage van 25% - afhankelijk van de waarde die
dat surplus vertegenwoordigt - op één of andere manier via een
aanbestedingsprocedure te vergeven, met als mogelijk resultaat dat er binnen één
geografisch perceel meerdere opdrachtnemers zijn. Dat is een onwenselijke situatie.
Het is contractueel zuiverder, biedt de gemeente meer vrijheid van handelen én
voorkomt een eventuele en ongewenste aanbestedingsplicht, wanneer per perceel een
percentage wordt vastgesteld in plaats van het percentage te relateren aan de totale
omvang van de opdracht over het geheel aan percelen. Het toepasselijke
aanbestedingsrecht verzet zich daar ook geenszins tegen.

Wij verzoeken de gemeente dan ook om het percentage van 25% te koppelen aan
ieder perceel afzonderlijk in plaats van aan de totale omvang van de opdracht over het
geheel aan percelen.

Mocht de gemeente hiertoe niet bereid zijn, dan ontvangen wij graag de reactie van de
gemeente op de door ons geconstateerde onwenselijke resultaten van de koppeling
van het percentage aan de totale omvang van de opdracht over het geheel van
percelen.”"

verdubbeling van de omvang in een bepaald perceel moet zijn om de
totale opdrachtwaarde met meer dan 25% te overschrijden. Een
dergelijke toename is niet te verwachten en niet voorzienbaar.
Daarnaast zou het per perceel maximeren van de omvang van de
opdracht het risico met zich meebrengen dat de looptijden van de
overeenkomsten van verschillende percelen niet meer op elkaar
aansluiten. Dit is in het kader van contractbeheersing en
standaardisatie niet wenselijk.

De eis wordt niet aangepast.

6 | Praktijkbeoordelin
g, NEN13071

De NEN13071 is er op gebaseerd dat er rechtstandig gehesen wordt tijdens het
ledigingsproces. U geeft aan dat er een extra hijsframe en hijsstang geleverd dient te

Op het hijsframe en de hijsstang worden geen acceptatietesten
uitgevoerd. De extra levering is gewenst ten behoeve van het
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worden. U geeft hiermee indirect aan dat u verwacht niet altijd rechtstandig te gaan
hijsen. Dat is in strijd met deze norm, waar u vervolgens wel weer op toetst. Daarnaast
zullen door ‘scheef hijsen’ ook andere delen kapot kunnen gaan aan
container/putrand/invalbeveiliging. Dit kan de uitslag van de test beinvloeden,
waarmee de omschreven test niet als objectief overkomt. Hoe denkt u dit alles te
kunnen waarborgen?

verificatieproces. Tevens wijzen wij partijen erop dat de NEN-norm
13071 recentelijk vernieuwd is (gepubliceerd juli 2019 en oktober
2019).

7 | Praktijkbeoordelin | Kunt u aangeven welke testen van de NEN 13071 door u uitgevoerd gaan worden? Voor de acceptatietest voeren wij de volgende testen uit conform de
g,5.6.3 NEN 13071-2: test 6.2.2 Resistance of the safety platform en test 6.2.3
Acceptatietest Functionality of the safety platform and safety barrier. Aanvullende
invalbeveiliging informatie: in afwijking van de NEN 13071-2 voeren wij test 6.2.3 uit
met 1000 repetities in plaats van 250. Na iedere 100 repetities wordt
test 6.2.2 uitgevoerd.
8 | Praktijkbeoordelin | Hoe garandeert opdrachtgever dat zij 1.000 keer op juiste wijze (en dan ook exact De test zal gemechaniseerd en gecontroleerd worden uitgevoerd.
g,5.6.3 gelijke wijze tussen de verschillende aanbieders) toetst?
Acceptatietest
9 | Praktijkbeoordelin | De kosten voor het ontwerpen en produceren van één container is vele malen hoger De containers van de gegunde partijen worden tegen inschrijfprijs
g, 2.11 Kosten dan het maken van een serie. Ook zijn de transportkosten en de begeleidingskosten door opdrachtgever afgenomen, zie paragraaf 2.5 van de Leidraad.
beduidend hoger. Het is niet redelijk dat inschrijvers die geen gunning krijgen hier een | Tevens kan de inschrijver die een opdracht gegund krijgt, kan de
€ 20.000 vergoeding voor krijgen. En dat de partij die de gunning krijgt enkel een investering terugverdienen. Dat geldt niet voor inschrijvers die geen
vergoeding krijgt op basis van de inschrijfstaat, die prijs is namelijk gebaseerd op opdracht krijgen. Uw verzoek wordt daarom niet gehonoreerd.
seriematige productie en volle transporten. We verzoeken u de inschrijver die de
gunning krijgt een gelijke vergoeding te geven. Als de gemeente daarna besluit de
container te behouden, kunnen de kosten van de inschrijfstaat op de vergoeding in
mindering worden gebracht.
10 | Praktijkbeoordelin | Een verificatie is per definitie een bila waar bij de opdrachtnemer zaken getoetst De praktijkbeoordeling is geen onderdeel van de verificatie, maar van

g, 2.7 Verificatie

worden. Deze laatste is echter niet voor de praktijkbeoordeling vitgenodigd. Kunt u
toelichten hoe u deze gedeeltelijke verificatie voor ogen heeft?

de gunningscriteria. De gedeeltelijke verificatie die tijdens de
praktijkbeoordeling plaatsvindt ziet toe op mogelijke afwijkingen van
het PvE die op dat moment al geconstateerd kunnen worden.

Na het bekendmaken van het voornemen tot gunning zal de
daadwerkelijke verificatie plaatsvinden. Deze verificatie bestaat niet
alleen uit een overleg met de inschrijver, maar ook uit controle van
documenten en producten. Bij de controle van documenten en
producten is inschrijver niet aanwezig. De resultaten van de
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verschillende metingen en controles zullen met de inschrijver
besproken worden in het verificatie overleg.

11

PvE CON-17 & NVI-
1blz. 34:
'Aanvullende
informatie van de
aanbestedende
dienst'

Hetgeen u hier nu (in algemene zin) eist, inclusief de aanpassingen (regel D) in de door
u toegevoegde tabel aan de NVI-1, maakt dat het voor inschrijver niet (meer) geheel
duidelijk wat er nu op welk onderdeel door u geéist wordt. Tevens zou de wijze waarop
de eisen nu door u verwoord/genoteerd zijn mogelijk kunnen leiden tot discussie
achteraf of verschil van interpretatie. Wij verzoeken u daarom om de CON-17 te
herformuleren en op een overzichtelijke wijze al uw specifieke materiaaleisen (ook de
nieuwe later toegevoegde) per onderdeel van een complete containerconfiguratie,
inclusief invalbeveiliging en stelframe en exclusief betonput, stuk voor stuk, specifiek
aan te geven welke materiaaldikte en kwaliteit u nu eist.

Er wordt geen uitsplitsing gemaakt van een complete
containerconfiguratie. Wel voegen we hieronder de eis toe met daarin
de wijzigingen zoals opgenomen in de eerdere nota's van inlichtingen:
"Om een minimale technische levensduur en een minimale technische
kwaliteit te garanderen, dienen de onderstaande specificaties als
minimumwaarden te worden aangehouden. Uiteraard is het
toegestaan om kwalitatief betere materiaalspecificaties of diktes toe
te passen.

- kwaliteit alle toegepaste plaatmaterialen tenminste S355J2+N
volgens EN 10025-2

- dikte plaatmateriaal toegepast minimaal 3 mm

- de Kinshoferstang dient uit één stang te bestaan en mag niet aan
elkaar zijn gelast. Materiaalkwaliteit tenminste S355J2+N volgens EN
10025-2

- schotels op stangen dienen door middel van halve V-naden aan de
stangen te worden gelast

- het laswerk moet worden uitgevoerd volgens een
LasMethodeBeschrijving (LMB) die is opgesteld nadat het lasbedrijf
heeft aangetoond d.m.v. een LasMethodeKwalificatie (LMK) dit te
beheersen. De LMK moet worden uitgevoerd volgens de EN-ISO
15614-1. Hierbij moeten alle beproevingsresultaten positief zijn. Voor
de visuele beoordeling wordt als criterium level Cuit de 1SO 5817
gehanteerd.

- In de lasprocedure moet ook d.m.v. kerfslagproeven bij -20°C
worden aangetoond dat het materiaal in de las en in de door warmte
beinvloedde zones, het materiaal nog aan de taaiheidseisen van
minimaal 27 Joules voldoet

- er dient vooraf een trekproef recht en onder een hoek van 30° op de
trekstang te worden vitgevoerd. De rekgrens, treksterkte en rek
wordt daarbij vastgesteld en moet voldoen aan de minimale eisen
volgens de EN 10025-2."
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12 NVI-1: Vraag Wij vragen u niet om de eis aan te passen, maar om exact te specificeren wat u bedoelt | Met kleine lakschade bedoelen wij een schade ter grootte van
169(268) PVE RO- | met ‘kleine lakschade’. maximaal 2 eurostuk of een kras tot 20 cm.
54
13 | NVI-1:Vraag163 | U geeft geen antwoord op de vragen om een extra regel voor een specifieke prijs. Uit Het betreft hier alleen het reinigen van de inwerpzuil en het
(PVE RO-40) de praktijk is bekend dat er geen andere ondergrondse containers geclusterd (in 1 voetgangersplatform. Het antwoord is wel gegeven en wordt hierbij
werkgang zonder apart af te stempelen) staan in combinatie met een Ecovision herhaald: uw verzoek wordt niet gehonoreerd, er wordt geen aparte
container. Daarnaast is de hoeveelheid werk voor reinigen in zijn geheel niet te prijsregel toegevoegd.
vergelijken met het reinigen van een reguliere ondergrondse container. Wij verzoeken
u daarom alsnog voor deze dienst een extra regel aan het prijzenblad toe te voegen.
14 | NVI-1:Vraag156 | Wij begrijpen dat u geen garanties kan geven over wachttijden. Echter het in zijn Doorbelasting is niet toegestaan. De aanbestedende dienst wil
(PVE RO-13) geheel niet toestaan van doorbelasting van onvoorzien lange wachttijden is voorkomen dat discussies gevoerd moeten worden over de lengte van
disproportioneel. De praktijk heeft aangetoond dat de gemiddelde wachttijd op de wachttijden, het aantal keren dat langer dan een half uur gewacht
stortlocatie een half uur bedraagt. Wij verzoeken u alsnog toe te staan dat wachttijden | moet worden etc.
langer dan een half uur, mits duidelijk aangetoond, doorbelast mogen worden tegen
het uurtarief volgens de prijslijst. Indien u dit niet wenst te doen vragen wij u uw
antwoord te motiveren, met daarbij het proportionaliteitsbeginsel in acht nemend.
15 | NVI-1:Vraagasi | Wijdenken dat wij niet duidelijk genoeg geweest zijn in het stellen van de vraag, Nee, daar kunt u niet vanuit gaan. Er zullen locaties zijn waar de
(PVE PL-13) derhalve is het antwoord voor ons niet bevredigend. Vraag: Mogen wij er van uitgaan stelconplaat (of een afdekplaat) binnen de werkgrenzen gelegd kan
dat de plaats die de civiele aannemer aanwijst waar de stelconplaat terzijde gelegd worden, maar er zullen ook locaties zijn waar de stelconplaat (of
moet worden zich binnen de werkgrenzen van de containerlocatie bevindt? Dit zodat afdekplaat) in de nabijheid van de locatie gelegd moet worden.
binnen dit antwoord duidelijk wordt of dat wij de stelconplaat ja of nee per as zullen
moeten vervoeren?
16 | NVI-1:Vraag120 | Uw antwoord geeft geen duidelijkheid, wij verzoeken u daarom nogmaals "...normaal Dit betreft gebruik zoals de NEN norm beschrijft, zie onder andere
(PVE CON-86) (Amsterdam) gebruik...” nader te definiéren. 13071-2 paragraaf 4.2
17 | NVI-1:Vraag118 | De vraag was om uw eis meer functioneel voor ons te beschrijven en de term De eis wordt aangepast naar: "De invalbeveiliging werkt volledig

(PvE CON-78)

‘onbeschadigd’ nader te definiéren. Wij verzoeken u dit alsnog te doen.

automatisch bij het uitnemen en terugplaatsen van de collector, ook
als de container stotend wordt teruggeplaatst. Er dienen kunststof
geleidingen aangebracht te zijn om te voorkomen dat de staaldelen
van de invalbeveiliging en de romp van de container met elkaar in
contact komen en beschadigen. Deze kunststof geleidingen dienen
gedurende de gehele technische levensduur (15 jaar) bestand te zijn
tegen de krachten die er op uitgeoefend worden. De bevestiging van
de geleidingen is zodanig dat de geleidingen makkelijk vervangen
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kunnen worden."

18 | NVI-1:Vraag117 | De gebruikers- en ledigingsinstructies van alle marktpartijen geven duidelijk aan hoe
(PVE CON-78) containers dienen te worden gehesen, gezwenkt, boven de trog geledigd en weer
teruggeplaatst moeten worden. Deze instructies zijn niet optioneel, maar sluiten aan
bij de NEN-EN-13071 normen waaronder alle containers, die binnen Nederland zijn
geleverd, vallen. Het niet opvolgen van deze instructies betekent dat de gemeente
verantwoordelijk is voor daardoor ontstane schades. Het feit dat u stotend
terugplaatsen als een voorkomend verschijnsel ziet, betekent nog niet dat dit normaal
en geaccepteerd gedrag is, noch dat u kan en mag verwachten dat de door
marktpartijen te leveren containers en toebehoren aan dit oneigenlijk gebruik kunnen
voldoen. Wij verzoeken u alsnog deze term uit de eis te verwijderen

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. Door dit type belasting te
beschrijven, worden inschrijvers in de gelegenheid gesteld om
containers te leveren die hier tegen bestand zijn. Dat betekent
wellicht dat een hogere kwaliteit containers geleverd moet worden
dan de NEN-normen voorschrijven, zie ook artikel 4.2 van NEN
13071.2 Daarmee wordt voorkomen dat tijdens de contractperiode
discussies ontstaan over oorzaak en gevolg. Tevens biedt het
inschrijvers de mogelijkheid om ten aanzien van de kwaliteit van de
containers zich te onderscheiden ten opzichte van andere inschrijvers.

19 | NVI-1:Vraag11a | Het betreft hierinderdaad een Europese aanbesteding en uit hoofde van uw

(PVE CON-62) verantwoordelijkheid ten aanzien van het beginsel transparantie dient u aan de
marktpartijen duidelijk te maken of en zo ja welke internationale vergelijkbare
certificaten dit zijn. Op deze wijze kan dan namelijk ook onomstotelijk worden
geverifieerd of er sprake is van gelijkwaardigheid. Het niet delen van deze informatie
leidt tot verminderde transparantie en dat lijkt ons ongewenst. Wij verzoeken u
derhalve deze informatie uitputtend te ontsluiten of de eis te laten vallen.

Het is niet aan de aanbestedende dienst om internationaal
vergelijkbare certificaten aan te wijzen, maar aan de betreffende
inschrijver om de gelijkwaardigheid van het betreffende certificaat
aan te tonen. Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.

20 | NVI-1:Vraag1o1x | U schrijft dat levering van alle RAL-kleuren zonder meerprijs is. Afwijkende Ral-kleuren
(PVE CON-23) zijn kostprijs verhogend bij aantallen lager dan 30 stuks. Wij verzoeken u daarom een
minimale ordergrootte per afwijkende RAL-kleur van 30 stuks toe te staan.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

21 NVI-1: Vraag 99 Uit ervaring is bekend dat “ruw en onjuist gebruik” (lees: ledigingsfouten) in

(PVE CON-22) grootstedelijke toepassing, met regelmaat grote gevolgen heeft voor veiligheid en
functionaliteit van de zuil. Denk daarbij vooral aan kromgetrokken hijsbuizen en slagen
van het Kinshofer blok op de bovenkant van de zuil. Door de wijze waarop u deze eis nu
stelt, legt u alle verantwoording, en alle bijkomende en kostenverhogende factoren, bij
de marktpartijen. Dit terwijl de genoemde problemen meestentijds door medewerkers
van opdrachtgever zelf worden veroorzaakt en in onze ogen juist daar juist daar, door
uw eigen organisatie, bijvoorbeeld door training en/of sancties, bij de bron voorkomen
kunnen worden. Gezien deze motivatie zien wij deze eis dan ook als disproportioneel
en verzoeken wij u dringend deze eis te schrappen.

De aanbestedende dienst is zich er van bewust dat
gedragsverandering een bijdrage levert aan het beperken/voorkomen
van schade. Maar zolang die verandering niet (overal) het gewenste
effect sorteert, wenst de aanbestedende dienst op voorhand
constructieve maatregelen te nemen om tot vermindering van de
schadelast te komen. De eis wordt derhalve niet geschrapt.

22 NVI-1: Vraag 99 Het is taalkundig onjuist om vandalisme als “ruw en onjuist gebruik” te betitelen.
(PVE CON-22) Hiermee bereikt u dat uw eis en de achtergrond daarvan nu juist vertoebelen in plaats

Zowel in de betreffende eis als in het antwoord op vraag 99 is reeds
gesteld dat het gaat om ruw en onjuist gebruik, hiermee bedoelden
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van duidelijkheid verschaffen. De enige juiste definitie van vandalisme is de reeds
eerder gegeven definitie in onze vorige vraag. Wij verzoeken u daarom in het kader van
uniformiteit en duidelijkheid het woord vandalisme uit uw eis te halen en uitsluitend te
spreken over “ruw en onjuist gebruik”.

wij dat het woord vandalisme komt te vervallen. Hierbij wordt alsnog
de aangepaste eis gegeven: "Het toegepaste materiaal en de
constructie zijn zodanig dat vervorming van de inwerpzuil door
normaal gebruik tijdens de levensduur wordt voorkomen en dat de
inwerpzuil bestand is tegen ruw of onjuist gebruik en geen directe
nadelige invloed heeft op het functioneren en de veiligheid van de
inwerpzuil."

23 NVI-1: Vraag 93 Eris geen sprake van dat de markt de gemeente niet vrijlaat om eisen te stellen die NEN-EN-13071 stelt geen norm, maar bevat alleen een verwijzing
(PVE CON-11) afwijken van de norm. Wat wel bevreemd, is dat de eisen als zodanig worden gesteld. naar de testprocedure (EU richtlijn 2000/14/EG). Bovendien is in deze
De norm NEN-EN-13071 is juist bedoeld voor ondergrondse containers ter borgingvan | EU richtlijn geen norm voor de geluidswaarde opgenomen maar
het leveren van een vaste en goede kwaliteit. Eén van de zaken die onder de norm alleen de eis dat het geluidsniveau gemarkeerd dient te zijn. De 4
vallen is, dat de geluidsnormen op een afstand van 4 meter getest worden. Alle meter is inderdaad een veel gebruikte afstand voor geluidsmetingen,
containers die voldoen aan de NEN-EN-13071 zijn als zodanig getest. U eist nu een echter stellen wij de eis op een afstand van 3 meter.
testcertificaat voor testen die niet in de markt beschikbaar zijn en moeten worden De eis wordt niet aangepast.
uitgevoerd op een moment dat een aanbesteding loopt. Daarnaast zal er door alle
marktpartijen een enorme hoeveelheid werk en investeringen gedaan moeten worden
om aan de eis te kunnen voldoen. Dit nog los gezien van het feit of het Uberhaupt
haalbaar is, zowel qua (technische) norm als binnen de geéiste termijn. Tevens zal deze
eis een kostprijsverhogend effect hebben op de nieuw te ontwikkelen geluidsisolatie
maatregelen, waarvan nu in het geheel nog niets bekend is, welke dat dienen te zijn en
of deze dan als afdoende kunnen worden beoordeeld. Deze verscherping van de eis,
waarbij technisch gezien zelfs sprake is van een kwadratische verhoging, is daarom
disproportioneel. Wij verzoeken u dringend de eis van 3 meter te schrappen en de
huidige reéel haalbare norm (4 meter) toe te passen.
24 PVE CON-11 Welke testmethode heeft u voor ogen om aan te tonen en te controleren of de hier Het is niet aan de orde om inschrijvers nu reeds te informeren over de
door u geéiste geluidsniveau’s in de praktijk waargemaakt (gaan) worden? wijze van uitvoering van deze test. Uiteraard zal bij een dergelijke test
wel de vereiste zorgvuldigheid in acht worden genomen, zodat
testresultaten representatief en uitlegbaar zijn.

25 PvE CON-11 Wat wordt er in deze eis precies bedoeld met : “...voor zover noodzakelijk..."? Het kan zijn dat de zuil waarmee u inschrijft, zonder aanpassingen
voldoet aan deze eis. Is dat niet het geval, dan dient de zuil inwendig
geisoleerd te worden.

26 NVI-1: Vraag 68 In uw antwoord motiveert u niet waarom meer/minderkosten niet zijn toegestaan, u Dit gaat niet om enkele stuks, vervanging van deze containers zal

(Prijzenblad)

herhaalt slechts de in de PvE gestelde eisen. De praktijk toont aan dat maatwerk in de

buurtsgewijs worden uitgevoerd. De eis wordt niet aangepast.
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meeste gevallen andere (meer/minder) prijzen kent. Reden hiervoor is dat maatwerk
vaak om Kleine aantallen (enkele stuks) draait. Resultante van dit maatwerk is
meer/minder materiaal, een inefficiént productieproces en een langere installatietijd.
In uw antwoord gaat u daar volledig aan voorbij. Wij verzoeken u daarom om uw
antwoord te heroverwegen zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over kosten
voor meerwerk. Een oplossing zou kunnen zijn om de meest voorkomende te
verwachten maatwerkcombinaties op voorhand te (laten) beprijzen en in de prijslijsten
op te nemen. En voor al wat dan nog overblijft wel (onderling overeengekomen)
maatwerkkosten toe te staan.

27 NVI-1: Vraag 59 Uw eis en het vasthouden daaraan om per perceel 30 complete systemen op voorraad | Als een inschrijver 2 of 3 percelen gegund krijgt, betekent dit dat er
(Service Level te hebben, is uit oogpunt van servicelevel wel te begrijpen. Echter, het feit dat u vindt een grotere behoefte is aan levering van containers. Het op voorraad
Agreement) dat de opslag kosteloos dient te gebeuren en dat er geen limiet wordt gesteld qua houden van niet meer dan 30 containers kan dan leiden tot
periode van niet bewegen van die voorraad en dat na die periode kan worden knelpunten in de planning voor de plaatsingen. Het antwoord in de
afgerekend, vinden we een disproportionele eis en niet getuigen van partnership. eerste Nota van Inlichtingen wordt niet heroverwogen.
Daarnaast kunnen wij ons ook voorstellen dat als er meer dan 1 perceel wordt
gewonnen (b.v. 2 of 3), de aantallen op voorraad dan niet proportioneel behoeven op
te lopen, maar regressief omdat er in alle gevallen sprake is van dezelfde containers en
het dus onnodig op kosten jagen betekent voor de inschrijvende partij als er dan 6o of
zelfs go stuks op voorraad moeten worden gezet. Wij verzoeken u dringend deze eis te
heroverwegen en uw besluit voldoende te onderbouwen.
28 NVI-1: Vraag 49 "In het voorbeeld van uw antwoord spreekt u over 'minder gestegen' dan de index. Wij | Uw aanname is niet correct. Het CROW indexcijfer geldt als
(Raamovereenkom | gaan er van uit dat, als blijkt dat de prijzen 'meer stijgen' dan de index, dat maximum.
st7.4) opdrachtnemer dit dan ook kan doorberekenen in zijn prijzen? Wij verzoeken u om
bevestiging van het hier gestelde."
29 NVI-1: Vraag 49 "U geeft als onderbouwing aan dat het mogelijk is dat 'prijzen in de markt voor De informatie waaruit blijkt dat prijzen minder gestegen zijn, kan per
(Raamovereenkom | ondergrondse containers minder zijn gestegen dan volgens CROW indexcijfer'. Waarop | keer verschillend zijn. Uiteraard dient de aanbestedende dienst
st7.4) baseert u deze mogelijke stijging en hoe borgt u dat deze stijging een marktconforme | zorgvuldigheid te betrachten bij het onderzoek naar prijsstijgingen en
stijging betreft?" te kunnen motiveren hoe zij tot haar standpunt is gekomen.
30 NVI-1: Vraag 49 "U geeft aan dat het CROW indexcijfer is gebaseerd op 'een breed spectrum uit U verzoek wordt niet gehonoreerd.
(Raamovereenkom | verschillende marktsegmenten'. U beredenering is niet juist. De index zoals benoemd
st7.4) in de raamovereenkomst is een index die met name specifiek is opgesteld voor de

markt van ondergrondse containers (KLAIR). Wij verzoeken u alsnog deze paragraaf
(7.4) te verwijderen en te volstaan met de met de indexering volgens CROW
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(Raamovereenkomst, paragraaf 7.3)."

31 NVI-1: vraag 11 Van een kennelijke omissie kan geen sprake zijn. Er wordt door de aanbestedende Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat er bij een inschrijving
(Leidraad 3.1.2 dienst gebruik gemaakt van niet wijzigbare invulformulieren. Indien er wel een sprake is van een kennelijke omissie. Uw verzoek wordt niet
‘prijzenblad’ wijziging in deze formulieren plaatsvindt door een inschrijvende partij, is er duidelijk gehonoreerd.
pagina 25) sprake van opzet. In dat geval kan de aanbestedende dienst alleen maar besluiten tot

uitsluiting. Wij verzoeken u deze duidelijkheid en logische consequentie te bevestigen.
Derhalve verzoeken wij u dringend de formulering alsnog te wijzigen naar zal leiden tot
uitsluiting.

32 NVI-1: vraag 10 In uw antwoord geeft u aan dat u de marktconformiteit gaat waarborgen door bij Prijzen die op een bepaald moment door meerdere marktpartijen

(Leidraad 1.1.6 andere marktpartijen ‘vergelijkbare’ offertes op te vragen. Een vergelijkbare offerte opgegeven worden, zijn op dat moment representatief voor de
pagina13en zegt niets over marktconformiteit daarvan. Wij vragen u om antwoord te geven op de prijsniveaus die de markt hanteert. Daarmee mogen deze prijzen als
raamovereenkoms | eerder gestelde vraag: Hoe borgt u dat de door u opvraagde offertes marktconform marktconform beschouwd worden.
tpagina 3 4.1—4.4) | zijn?

33 Prijzenblad(en) Betreft de onderdelen: Vervangen van de lagers in de inwerptrommel (Door inschrijver | De prijs van 1026, 2026, 3026, 4028, 5026 en 6019 wordt niet
geleverde container binnen onderhavige overeenkomst) / Regelnummers 1026 (P1), aangepast. De verschrijving zit in 0.a. de regel 1051, deze prijzen
2026 (P2), 3026 (P3), 4028 (P4), 5026 (P5), 6019 (P6). worden aangepast. Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze
Vraag: Zowel de minimale als maximale prijs op bovengenoemde regels is niet nota van inlichtingen.
marktconform en te laag. Betreft dit wellicht een verschrijving, daar u voor dezelfde
werkzaamheden aan bestaande containers (op o0.a. regel 1051 (P1)) een prijs hanteert
die wel reéel is?

34 | Vraag 19 MVO-Co2 | U gebruikt het CO2 Bewust certificaat met daaraan gekoppeld de verschillende Het CO2 bewust certificaat wordt niet als geschiktheid- of selectie-eis

niveau's als gunningscriterium met daaraan gekoppeld een puntenscore. Het hanteren
van een certificaat als geschiktheid, selectie of gunningscriterium heeft als gevolg dat
partijen zonder certificaat minder kans hebben om de aanbesteding te kunnen winnen
(beginselen van discriminatie en gelijkheid). Aanbestedingsrechterlijk is dit niet
toegestaan. U kunt wel het gunningsvoordeel aan het realiseren van de toekomstige
ambitieniveau's van de CO2 prestatieladder koppelen wanneer inschrijvers in staat zijn
om een ambitie niveau binnen een redelijke termijn te behalen. Hierbij kunt u
aangegeven dat inschrijvers ambitie niveau 1 t/m 3 dienen te behalen binnen 1 jaar en
de ambitieniveau's 4 en 5 binnen 2 jaar. De punten score kan dan toegekend worden
aan het ambitieniveau. Dit zou op de volgende manier kunnen. Niveau 1 - 1,60 pnt,
niveau 2 - 2,4 pnt, niveau 3 3,2 pnt, niveau 4 - 6,4 pnt en niveau 5 - 8 pnt. Wij verzoeken
u dit gunningscriterium aan te passen zodat dit aanbestedingsrechterlijk is toegestaan.

gebruikt, maar als gunningscriterium. Om dit te verduidelijken wordt
de tekst in het gunningscriterium als volgt aangepast:

A) Opdrachtnemer beschikt over niveau 3 of lager of geen en heeft de
ambitie binnen 2 jaar niveau 4 te behalen en te behouden gedurende
de contractperiode

B) Opdrachtnemer beschikt over niveau 3 of lager of geen en heeft de
ambitie binnen 2 jaar niveau 5 te behalen en te behouden gedurende
de contractperiode

C) Opdrachtnemer beschikt over niveau 4, en heeft de ambitie dat
niveau aan te houden gedurende de contractperiode

D) Opdrachtnemer beschikt over niveau 4 en heeft de ambitie binnen
2 jaar niveau 5 te behalen en te behouden gedurende de
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Het realiseren van de MVO ambities van de gemeente Amsterdam wordt hiermee
voldoende geborgd voor de toekomst.

contractperiode

E) Opdrachtnemer beschikt over niveau 5 en heeft de ambitie dat
niveau aan te houden gedurende de contractperiode.

Indien opdrachtnemer een bepaald (ambitie)niveau aangeeft maar dit
niveau niet bereikt wordt binnen de gestelde termijn van 2 jaar, zal
een boete worden opgelegd (gelijk aan de boete zoals vermeld in de
raamovereenkomst). Het behalen van het hogere niveau dient
aangetoond te worden door indienen van een kopie van het
certificaat.

Bij een (ambitie)niveau van 3 of lager worden geen punten
toegekend.

35 Nvl 2 Indienen U geeft aan dat u diverse omissies heeft geconstateerd bij de

documenten aanbestedingsdocumenten. Wij begrijpen het woord omissie niet binnen deze context.
Wij nemen aan dat de aanbestedingsstukken juist zijn. Zo niet graag uw toelichting.
Wij nemen aan dat u inschrijvers erop wijst dat zij zorgvuldigheid moeten betrachten
bij het invullen van de gevraagde documenten en ervoor moeten zorgen dat alle
gevraagde documenten bij indiening volledig en juist zijn ingevuld. Graag uw eventuele
toelichting.

De betreffende paragraaf in de tweede nota van inlichting is
inderdaad, zoals u zelf aanneemt, bedoeld om inschrijvers te
attenderen op het juist invullen en indienen van documenten. In de
paragraaf wordt verwezen naar ervaringen met omissies in
inschrijvingen op eerdere aanbestedingen.

36 vraag 19 Wij zijn de activiteiten gestart om voor definitieve gunning van deze opdracht het Co2
certificaat te behalen. Gaat u akkoord dat wij volstaan met het aangeven van het
ambitie niveau bij Formulier C en dat het certificaat bij de verificatie getoond wordt
samen met de andere door u gewenste verificatiedocumenten.

Uw verzoek is niet akkoord. Toets van de certificaten vindt plaats bij
inschrijvers aan wie we voornemens is een opdracht te gunnen. Mocht
blijken dat het beftreffende certificaat en/of het opgegeven niveau
toch niet behaald is, dan heeft dat effect op het gunningsproces. Om
toch ruimte aan ontwikkeling te geven heeft de aanbestedende dienst
in de gunningcriteria opgenomen dat ook na het moment van
inschrijven een hoger niveau behaald mag worden.

37 Vraag 181 Om teksten te verduidelijken maakt inschrijver graag gebruik van enkele foto’s en Uw verzoek is akkoord In aanvulling op de limiet van 1 A4 tekst per
Gunningcriteria | tekeningen. punt is het toegestaan een separate bijlage met foto's en/of
KOPC-1 Aangezien deze veel ruimte in beslag nemen wilt inschrijver deze als aparte bijlage tekeningen bij te voegen van maximaal 2 As.
bijvoegen, neemt u dit over?
38 Vraag 66 De tarieven van de onderdelen 6005 t/m 6010 en 6015 t/m 6030 zijn niet Het gaat bij de prijzen 6005 t/m 6010 niet om levering inclusief
Prijzenblad marktconform, voor deze bedragen kunnen de onderdelen inclusief montage niet montage. De onderdelen dienen los geleverd te worden.

worden geleverd. De onderdelen voor ondergrondse perscontainers zijn wel degelijk

Voor de prijzen bij de genoemde prijsregel zijn bij diverse posten

10
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anders dan die van conventionele containers. Graag uw toelichting.

aanpassingen doorgevoerd, zie ook de vragen 209 t/m 229. Het
prijsinvulformulier is aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen
bijgevoegd.

39 Vraag 66 Categorie 6010 In de NVI heeft opdrachtgever aangegeven dat ondergrondse Ja, ook prijs 6010 komt te vervallen. Het prijsinvulformulier is
Prijzenblad perscontainers voor papier en karton zijn komen te vervallen, daarmee komt deze aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd.
categorie ook te vervallen, neemt u dit over?.
40 Vraag 66 In de nota van inlichtingen geeft u antwoord op de vraag 74 waarin u akkoord ging met | In vraag 74 is gevraagd om verduidelijking en aanpassing voor de
Prijzenblad het verhogen van het minimumtarief naar € 105,00 en het maximumtarief naar € percelen 1t/m 5. Naar aanleiding van uw vraag wordt deze
115,00. Voor alle percelen heeft u dit doorgevoerd op perceel 6 na aanpassing ook doorgevoerd voor perceel 6 (regel 6032 en 6033). Het
prijsinvulformulier is aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen
De genoemde minimum en maximumprijs van in perceel 6 op regel 6033 is niet bijgevoegd.
marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u deze prijs te stellen naar minimaal € 105,00 en maximaal € 135,00
41 Vraag 66 In de nota van inlichtingen geeft u antwoord op de vraag 73 waarin u akkoord ging met | In vraag 74 is gevraagd om verduidelijking en aanpassing voor de
Prijzenblad het verhogen van het minimumtarief naar € 85,00 en het maximumtarief van € g5,00. percelen 1t/m 5. Naar aanleiding van uw vraag wordt deze
Voor alle percelen heeft u dit doorgevoerd op perceel 6 na. aanpassing ook doorgevoerd voor perceel 6 (regel 6032 en 6033). Het
prijsinvulformulier is aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen
De genoemde minimum en maximumprijs van in perceel 6 op regel 6032 is niet bijgevoegd.
marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u deze prijs te stellen naar minimaal € 85,00 en maximaal €115,00 te zetten.
42 | Vraag 43 Leidraad, | Inschrijver wenst ter verduidelijking ook een paar foto’s en tekeningen mee te sturen. Uw verzoek wordt niet gehonoreerd.
pag 41, 6.4.4. Aangezien de toelichting maar 1 pagina mag bevatten wenst inschrijver als bijlagen
Deelname maximaal twee pagina’s met foto’s bij te voegen, neemt u dit over?
43 | Vraag 36, Leidraad | In uw antwoord op vraag 2 geeft u aan Uw aanname is juist. De inschrijver op perceel 6 dient alleen de
Scope opdracht blz | dat het reinigen (buiten het persdeel) van de bestaande onderlossende perscontainers | reiniging van het persgedeelte uit te voeren. De overige

6 leidraad en
"opmerkingen" blz
7 leidraad, punt 4

engenii.g

"indeling in
percelen" blz 12
leidraad

onder de percelen 1 t/m 5 valt. Daarnaast geeft u aan dat voor de nieuw te plaatsen
onderlossende perscontainers uit perceel 6 het reinigen binnen de
verantwoordelijkheid van dit perceel valt.

Opdrachtgever wenst uit het PvE, PERS-64 een overeenkomst voor onderlossende
ondergrondse perscontainers af te sluiten voor de reiniging "van het persgedeelte".

In het tarievenblad van de percelen 1 t/m 5 in de onderdelen 2 en 3 met ID - nr 1016 t/m

reinigingswerkzaamheden worden door de opdrachtnemers van de
percelen 1t/m 5 uitgevoerd.

11
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1023 geeft opdrachtgever aan dat reinigingswerkzaamheden waaronder bv. 1017
"reinigen van de perscontainer" onder deze percelen valt.

Voor perceel 6 hoeven deze onderdelen niet te worden ingevuld.

Wanneer inschrijver kijkt naar de afnameprognose, dan rijdt inschrijver met een aparte
waswagen door heel Amsterdam voor enkele tientallen perscontainers. Dit is beslist
niet rendabel en kan ook niet worden uitgevoerd voor de opgegeven tarieven in
percelen 1t/m 5. De ondergrondse perscontainers zijn zo ontworpen dat de
reinigingswerkzaamheden buiten het persdeel gecombineerd kunnen worden met het
reinigen van conventionele ondergrondse containers.

Gezien eis PERS-64; mag inschrijver er vanuit gaan dat het reinigen van onderlossende
ondergrondse perscontainers gesteld in perceel 6 alleen het persgedeelte bevat. Alle
overige reinigingswerkzaamheden, zoals de betonput, collector, zuil etc vallen in de
percelen 1 /ftm 5, neemt u dit over? Zo nee, wilt u dan het tarievenblad van perceel 6
aanpassen met de onderdelen 2 en 3 en de gehanteerde tarieven uit percelen 1t/m 5
voor de min en max bedragen verhogen met €300,00 én eis PERS-64 uitbreiden met
deze werkzaamheden?.

YA E53t/m Es58 gebruikelijk is om bovengrondse inzamelsystemen met minimaal 2 Uw constatering is correct. Aan de voor- en achterzijde dient een
inwerpvoorzieningen aan de voor- en achterzijde te voorzien. Dit blijkt niet it de inwerpvoorziening opgenomen te zijn.
gunningscriteria? Mogen wij er van uit gaan dat dit wel de bedoeling is voor het
optimaal functioneren van de bovengrondse inzamelsystemen?

45 E62 en E63 Aan E62 en E63 kunnen wij niet voldoen omdat onze bovengrondse containers een Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. Met stapelbaar wordt niet enkel
ronde bovenzijde hebben en niet stapelbaar zijn middels lepels van een vorkheftruck. rechtstandig boven elkaar bedoeld, maar kan bijvoorbeeld ook in
wilt u deze eis laten vervallen? "halfsteens" verband worden gedaan.

46 TUV Onze gecertificeerde organisatie is niet aangesloten bij TUV Nederland. 1e NVI, 122. Voor E-128 en E-146, dus perceel 7, geldt dat u wel volgens de T-spec
Mag bij een andere, vergelijkbare, Notified Body keuringen gemeld worden? Of mag keuringssystematiek dient te werken. Indien u aan kunt tonen dat u
deze eis bij bovengrondse containers komen te vervallen? met een andere certificeringsorganisatie dezelfde systematiek en

kwaliteitsborging kunt bereiken, dan wordt dit geaccepteerd.

47 | Prijsinvulformulier | Prijzenblad regel 6015 Vervangen persinrichting | De genoemde minimum Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 4.563 en maximaal €

12
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48

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6016 Vervangen besturingsunit inclusief aansluitkabels | De
genoemde minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het
gevraagde niet worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal €
2.759 en maximaal € 2.959.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

49

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6017 Vervangen van de Kinshoferstang | De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 301 en maximaal € 314.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

50

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6018 Vervangen geleidebuis | De genoemde minimum maximumprijs
is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 405 en maximaal € 418.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

51

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6019 Vervangen trommels van de lager| De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 5,70 en maximaal €
6,30.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

52

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6020 De- en monteren van de inwerpzuil (niet vervangen)| De
genoemde minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het
gevraagde niet worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal €
250 en maximaal € 288.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

53

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6021 Vervangen van een ontgrendelvinger | De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 56 en maximaal € 62.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

54

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6022 Vervangen van een deur van een invalbeveiliging | De
genoemde minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het
gevraagde niet worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal €
342 en maximaal € 378.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

55

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6023 Vervangen van een complete invalbeveiliging | De genoemde
minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet
worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 1.688 en
maximaal € 1.773.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

56

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6024 Vervangen van een bodemklep| De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden

Post 6024 komt te vervallen
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geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 902 en maximaal € 953.

57

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6025 Vervangen van complete bodemkleppenset | De genoemde
minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet
worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 1.447 en
maximaal € 1.468.

Post 6025 komt te vervallen

58

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6026 Vervangen stangen voor ontgrendelen bodemkleppen | De
genoemde minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het
gevraagde niet worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal €
415 en maximaal € 445.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

59

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6027 Vervangen van dubbelschalige trommel | De genoemde
minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet
worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 1.209 en
maximaal € 1.259.

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.

60

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6028 Vervangen verenset invalbeveiliging (voor 2 kleppen) | De
genoemde minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het
gevraagde niet worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal €
171 en maximaal € 189.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

61

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6029 Vervangen veer invalbeveiliging (losse veer) | De genoemde
minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet
worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 36 en
maximaal € 40.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

62

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6030 Vervangen rubbers inwerpvoorziening | De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 34 en maximaal € 38.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

63

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6005 Slot inspectieluik | De genoemde minimum maximumprijs is
niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 17 en maximaal € 19.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

64

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6006 Inspectieluik (zijpaneel links of rechts)| De genoemde minimum
maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden
geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € g7 en maximaal € 107.

U verzoek wordt niet gehonoreerd.

65

Prijsinvulformulier

Prijzenblad regel 6007 Zijpaneel inwerpzuil (inclusief inspectieluik) | De genoemde
minimum maximumprijs is niet marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet

Zie het aangepaste prijsinvulformulier bij deze nota van inlichtingen.
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worden geleverd. Wij verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 456 en
maximaal € 487.

66 | Prijsinvulformulier | Prijzenblad regel 6008 Voorpaneel | De genoemde minimum maximumprijs is niet U verzoek wordt niet gehonoreerd.
marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 153 en maximaal € 166.

67 | Prijsinvulformulier | Prijzenblad regel 6009 Achterpaneel | De genoemde minimum maximumoprijs is niet U verzoek wordt niet gehonoreerd.

marktconform. Voor dit bedrag kan het gevraagde niet worden geleverd. Wij
verzoeken u de prijs bij te stellen naar minimaal € 112en maximaal € 125.

Aanvullende informatie van de aanbestedende dienst

A PvE CON-62 Eis CON-62 wordt aangepast: De betonput is voorzien van een KOMO-productcertificaat of gelijkwaardig en voldoet aan NEN EN-206-1 met minimaal sterkteklasse C35/45 en
milieuklassen XC4, XD3, XA3 en XF2.”

B PvE CON-64 Eis CON-64 wordt aangepast (wijzigingen cursief aangegeven): De betonput is geproduceerd met maximale zand- en grindvervanging door secundaire grondstoffen (materiaal
hergebruik) voor zover dit leidt tot een aantoonbare lagere MKI

C | Prijsinvulformulieren | Bij deze nota van inlichtingen zijn gewijzigde prijsinvulformulieren bijgevoegd. Inschrijver dient de gewijzigde prijsinvulformulieren te gebruiken in zijn
inschrijving op straffe van uitsluiting

D | Aanbestedingsleidra

ad par 6.5 pag 42-43

De tabel inzake de prijsniveaus per perceel is gewijzigd. De gewijzigde tabel is als separaat document bijgevoegd.
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3 Bijlagen

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de volgende bijlagen bijgevoegd.
- gewijzigde prijsinvulformulieren (bijlage o5) d.d. 08-11-2019;
- gewijzigde tabel aanbestedingsleidraad par 6.5 pagina 42-43



