
AI2019-0056 AISA NvI 3 Tabel leidraad par 6.5 
 

Prijsniveaus percelen ondergrondse containers 
Perceel P-min P-max 

1  Centrum & Zuid 
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 11.143.052,00  
 € 5.004.125,00  
€ 1.297.475,30 

 
€ 12.311.903,00  
 € 5.530.875,00  
€ 1.432.682,70 

2  West 
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 6.710.290,00  
 € 4.184.275,00  
€ 1.108.045,30 

 
€ 7.411.945,00  

 € 4.624.725,00  
  € 1.223.312,70 

3  Nieuw West 
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 13.102.010,00  
 € 5.700.000,00  
€ 1.048.385,30 

 
€ 14.476.555,00  
 € 6.300.000,00  

€ 1.157.372,70 

4  Noord 
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 8.942.977,00  
 € 3.241.875,00  

  € 1.219.668,10 

 
€ 9.873.133,00  

 € 3.583.125,00  
€ 1.345.737,90 

5  Oost & Zuid Oost 
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 21.957.047,00  
 € 6.415.255,00  
€ 1.050.228,30 

 
€ 24.262.643,00  

 € 7.090.545,00  
  € 1.159.409,70 

 

Prijsniveaus percelen ondergrondse perscontainers 
Perceel P-min P-max 

6  Gehele stad  
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 6.513.608,50  

 € 2.087.625,00  
€ 315.343,00 

 
€ 7.199.251,50  
 € 2.307.375,00  

€ 347.537,00 

 

Prijsniveaus percelen bovengrondse containers 
Perceel P-min P-max 

7  Gehele stad  
a. Prijs levering 
b. Prijs Instandhouding planmatig 
c. Prijs Instandhouding overig 

 
€ 2.137.585,50  

 € 1.187.500,00  
 € 240.255,00 

 
€ 2.362.594,50  
 € 1.312.500,00  

 € 265.545,00 

 


