
gemeente Brinss m

Algemeen

24 oktober 201 9

Hierbij treft u aan de beantwoording van de gestelde vragen en/of wijzigingen/aanvullingen met

betrekking tot de nationale openbare aanbesteding:

Reconstructie Rembrandstraat, besteknummer BRU-1906.

Deze nota van inlichtingen is d.d. 24 oktober 201 9, toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten

op TenderNed.

Er zijn geen vertrouwelijke vragen gesteld.

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.

De nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven dit

aanbestedingsdocument. U dient dan ook bij het maken van uw inschrijving rekening te houden met

de aanpassingen.

LET OP: de vragen zijn niet gecategoriseerd op onderwerp, ze staan in de volgorde zoals deze zijn

ingediend door de partijen

Het openen van de inschrijvingen geschied NIET in het bijzijn van de Inschrijvers.

Voor de uiterlijke indieningsdatum van de inschrijving wordt verwezen naar de planningstabel in

paragraaf 1.4. De inschrijving is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Inschrijvingen dienen tijdig te worden bezorgd of afgegeven op het volgende adres

Gemeente Brunssum.

t.a.v. de heer J. Huynen

Boschstraat 1 8-A, 6442 PB Brunssum

De Inschrijver is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor juiste en tijdige bezorging van zijn

inschrijving bij de Aanbestedende dienst, leder risico van vertraging berust bij de Inschrijver.

Datum en tijd worden als FATAAL MOMENT beschouwd. Inschrijvingen die door de Aanbestedende

dienst, om welke reden dan ook, later zijn ontvangen dan de genoemde datum en tijdstip, zullen

e worden gelegd en NIET in behandeling worden genomen.

Op de gesloten enveloppe vermeldt u in de linkerbovenhoek:

NIET OPENEN: Aanbesteding  Reconstructie Rembrandstraat  bestek BRU-1906.

Niet openen voor: 5 november 201 9, 11:00 uur.

Alle inschrijvingsbescheiden voorzien van het eenduidige kenmerk: bestek BRU-1906.

Inschrijvingen per e-mail en/of fax worden niet geaccepteerd.

Prijzen en kosten dienen te worden afgegeven in euro s.

Inschrijving

Parkstad Limb  g



Er wordt een proces-verbaal van opening van de inschrijvingen opgemaakt dat als zodanig afwijkt

van het proces-verbaal zoals genoemd onder artikel 2.31.2 voor wat betreft onderdeel f ARW 201 6.

Reden hiervoor is, dat bij de opening van de inschrijvingen, de niet in het oog springende

onregelmatigheden niet beoordeeld (kunnen) worden.

WUZIGINGEN/AANVULLINGEN

Bij deze nota van Inlichtingen zijn wijzigingen aangebracht in het bestek, welke is toegevoegd als

nsx- en pdf-bestand, welke u dient te gebruiken bij en voor u inschrijving.

Verder is ook een gewijzigde bijlage 2 (referenties/kerncompetenties) toegevoegd.

2.2 Tijdsbepaling
1. De start van het Werk zo snel als mogelijk na opdrachtverlening, doch uiterlijk in week 52/201 9.

2. Oplevering van het Werk, uiterlijk 100 werkbare werkdagen na de datum van aanvang van het

Werk. Bij te late oplevering geldt een korting conform paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 201 2 en

wordt bepaald op 0,05% van de aannemingssom, met een minimum van EUR 500,00 per

kalenderdag.

3. De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd conform de fasering zoals

opgenomen in het bestek. Eerst nadat een fase naar tevredenheid van opdrachtgever is afgerond,

mag aan de volgende fase begonnen worden met de werkzaamheden.

Na opdrachtverlening wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden door de

Opdrachtnemer een startoverleg ingepland met alle betrokken partijen (o.a. nutsbedrijven,

Opdrachtnemer, Opdrachtgever en eventuele overige stakeholders).

4.4 Geschiktheidseisen

Naast de uitsluitingsgronden welke in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument zijn vermeld

staan hieronder de geschiktheidseisen, financiële, economische, technische eisen en

beroepsbekwaamheid opgesomd.

Financiële en economische draagkracht (2.1 5 ARW 2016)

1. U dient een actuele en relevante bedrijfs- en beroepsrisico s (conform art. 2.91 lid 1 sub a

Aanbestedingswet 201 6) afgesloten te hebben, voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,-

per gebeurtenis en minimaal € 2.500.000,- per jaar. Door het ondertekenen van het Uniform

Europees Aanbestedingsdocument (UEA) geeft u aan dat u aan deze eis voldoet. Indien u in

aanmerking komt voor gunning dient u, ter onderbouwing van het UEA, een kopie van een

geldige polis van de bedrijfs- en beroepsrisico s verzekering of een verklaring van de

verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot de bedrijfs- en

beroepsrisicoverzekering over te leggen en de polis(sen) mag/mogen niet ouder zijn dan 1 2

maanden te rekenen vanaf sluitingsdatum van de inschrijvingen. Indien u niet beschikt over de

bovengenoemde verzekeringen, dient u bereid te zijn bij opdrachtverlening deze alsnog af te

sluiten. Deze bereidverklaring dient u binnen de gestelde termijn schriftelijk te bevestigen.

2. Een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5 % van de aanneemsom. De

inschrijver dient bij de inschrijving een bereidheidsverklaring van de onvoorwaardelijke

bankgarantie toe te voegen.

3. U dient een actuele en relevante CAR-verzekering (conform art. 2.91 lid 1 sub a

Aanbestedingswet 201 6) afgesloten te hebben. Zie ook artikel 01.1 6.04 in deel 3 van het

bestek. Door het ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) geeft
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u aan dat u aan deze eis voldoet. Indien u in aanmerking komt voor gunning dient u, ter

onderbouwing van het UEA, een kopie van een geldige polis van de CAR-verzekering of een

verklaring van de verzekeringsmaatschappij CAR-verzekering over te leggen en de polis(sen)

mag niet ouder zijn dan 1 2 maanden te rekenen vanaf sluitingsdatum van de inschrijvingen.

Zie ook artikel 01.1 6.04 in deel 3 van het bestek

Bewijsmiddelen financiële en economische draagkracht:

- het overleggen van een bewijs van een actuele verzekering tegen bedrijfs- en

beroepsaansprakelijkheid of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarin de dekking

is aangegeven;

- Het overleggen van een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5 % van de

aanneemsom. De inschrijver dient bij de inschrijving een bereidheidsverklaring, afgegeven

door de huisbank of kredietinstelling van de onvoorwaardelijke bankgarantie toe te voegen.

- Een actuele en relevante CAR-verzekering. De polis/verklaring mag niet ouder zijn dan 12

maanden te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor de inschrijvingen. Indien de inschrijver niet

beschikt over bovengenoemde geldige en relevante CAR-verzekering, dient hij bereid te zijn

deze bij opdrachtverlening alsnog af te sluiten.

Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid (2.16 ARW 2016)

3. De Inschrijver dient onderstaande referenties/competenties te overleggen waaruit blijkt dat de

Inschrijver een herinrichting van vergelijkbare aard heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd

(bijlage 2). De referenties dienen in de afgelopen periode van ten hoogste vijfjaar -te rekenen

vanaf het moment van inschrijving- te zijn opgeleverd of tot het moment van inschrijving ten

minste zes maanden in uitvoering te zijn. De kerncompetentie(s) mogen zowel zijn uitgevoerd

binnen één en dezelfde opdracht als in verschillende opdrachten.

Kerncompetentie 1:

Een Werk waarbij de aannemer een rioolvervanging (minimaal betonriool inwendige diameter s

1.250mm) heeft uitgevoerd met een lengte van minimaal 57 (ml) strekkende meter.

Kerncompetentie 2:

Een Werk waarbij de aannemer een reconstructie heeft uitgevoerd met minimaal 2.500 ton asfalt.

Een combinatie dient gezamenlijk te voldoen aan de referentie eis(en).

Bewijsmiddelen
Bij inschrijving dienen als bewijsmiddel voor het hebben van de geëiste referenties aan de volgende

voorwaarden per referentie voldaan te zijn:

- Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de

werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet worden

volstaan met een prognose van de resultaten.

- Bij nog niet afgeronde projecten dient een tevredenheidsverklaring te worden afgegeven van de

tot dan toe uitgevoerde werken.

- Indien meer dan 1 referentieopdracht per kerncompetentie wordt opgegeven, zal slechts de

eerste opgegeven referentieopdracht worden beoordeeld.

De volgende aspecten dienen per referentie opgegeven te worden:

- korte omschrijving opdracht;

- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de (regionale) directie;

- looptijd van de opdracht: begin- en einddatum;
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- omvang van de opdracht waar de kerncompetentie betrekking op heeft: indien de gehele

opdracht volledig is uitgevoerd, het totaalbedrag van de gehele opdracht. Indien de gehele

opdracht nog niet volledig is uitgevoerd, het totaalbedrag van de reeds uitgevoerde

werkzaamheden;

- Zie bijlage 2. Het word-document is bij de aanbestedingsstukken gevoegd.

Bij inschrijving indienen tevredenheidsverklaring

Bij inschrijving dienen door de opdrachtgever getekende tevredenheidsverklaring, zodanig dat de

benoemde kerncompetentie(s) bevestigd worden door (toenmalige) opdrachtgever, te worden

aangeleverd.

De gemeente Brunssum zal:

• bij een score lager dan  voldoende  op één van de gevraagde aspecten deze referentie en

daarmee de inschrijving uitsluiten van de aanbestedingsprocedure. Dus bij een score van

slecht  en/of  matig  bij één van de gevraagde aspecten wordt de inschrijving uitgesloten van

de aanbestedingsprocedure. Reden hiervoor is dat de gemeente Brunssum met bedrijven in zee

wil gaan die over het gehele spectrum van de gevraagde werkzaamheden referenties heeft die

voldoende” zijn beoordeeld.

• (zonder tussenkomst en/of toestemming van Inschrijver) contact opnemen met de referenten

om deze te verifiëren. Indien blijkt dat er onwaarheden zijn opgenomen zal de inschrijving als

ongeldig worden verklaard.

4. Inschrijver beschikt over een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-ISO

9001-2008 of een vergelijkbaar kwaliteitssysteem. Het certificaat moet zijn afgegeven door een

certificerende instelling, die is erkend door een nationale accreditatie instelling. Een kopie van

dit certificaat wordt op verzoek binnen 10 kalenderdagen aangeleverd. Ingeval van een

combinatie dienen alle combinanten in het bezit te zijn van een geldig ISO 900 1 certificaat.

5. De Inschrijver beschikt over een geldige VCA-certificering of een vergelijkbare

veiligheidscertificering. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificerende instelling, die

is erkend door een nationale accreditatie instelling. Een kopie van dit certificaat wordt op verzoek

binnen 10 kalenderdagen aangeleverd. Ingeval van een combinatie dienen alle combinanten in

het bezit te zijn van een geldige VCA-certificering.

Bewijsmiddelen technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid:

- ISO-certificering: de Inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig ISO 9001 certificaat of een

gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden

middels een door een onafhankelijke certificerende instelling uitgevoerde audit en een door ter

zakekundige afgegeven verklaring.

- VCA-certificering: de Inschrijver moet in het bezit zijn van een geldige VCA certificering of een

gelijkwaardige veiligheidscertificering. De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te

worden middels een door een onafhankelijke Veiligheids-Certificerende Instelling uitgevoerde

audit en een ter zake afgegeven verklaring.
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GESTELDE VRAGEN

Vraaq nr. Pagina, paragraaf Vraag

1. Inschrijvingsleidr

aad par. 4.4

Wij verzoeken u om de kerncompetentie-eisen, zoals

opgenomen in par. 4.4 van de inschrijvingsleidraad, te

herzien, omdat deze eisen buitenproportioneel zijn t.o.v. de

in het bestek omschreven werkzaamheden.

Volgens de Gids Proportionaliteit artikel 3.5.5.2 voorschrift

3.5G:

Als richtsnoer wordt gesteld dat de waarde die de eventueel

gevraagde referentie moet hebben dient te liggen tussen 0-

60% van de raming van de onderhavige opdracht.
Antwoord Kerncompetentie is herzien. Zie wijzigingen/aanvullingen bij deze nota van

inlichtingen.

2. Conform par.

6.1 3 van de

inschrijvingsleidr

aad

Verlangt u van de aannemer om minimaal 5% van de

inschrijfsom in te zetten voor Social Return. Omdat dit meer

een kapitaalintensief werk is (hoge kosten voor met name

leveranties) dan een arbeidsintensief werk, lijkt ons dit een

forse investering. Temeer ook omdat opdrachtgevers in het

algemeen tegenwoordig grote moeite hebben om (geschikte)

personen aan te dragen voor Social Return.

Wij verzoeken u deze eis te laten vallen, dan wel terug te

brengen naar max. 2% van de loonsom.

Antwoord Op basis van het bestek en omschrijving van de daaruit voortvloeiende

werkzaamheden zullen de arbeidskosten naar onze inschatting meer dan 30%

van de totale opdrachtwaarde bedragen. Daarom zal de eis van 5% van de

inschrijfwaarde in te zetten voor de doelgroep Social return gehandhaafd blijven.

3. 53, Deel 3 -

01.09.01 en

01.09.02

Dient inschrijver kosten mee te nemen in zijn inschrijving

voor het nemen van alle verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid? Zo ja, s.v.p. een verplichte bestekspost

opnemen in de  Nadere beschrijving .
Antwoord Deze kosten kunnen worden geboekt op bestekspost 811040

4. 58, Deel 3 -

01.19.01

Kan inschrijver het V&G-plan Ontwerpfase ontvangen ?

Antwoord Niet beschikbaar, kan tijdens uitvoering aan ON ter beschikking worden gesteld.

5. 62, Deel 3 -

62.12.01 lid 04 /

06 / 07 / 08 en
62.22.01 lid 01

Dient inschrijver kosten mee te nemen voor het dagelijks

inspecteren van afzettingen en/of omleidingen? Zo ja, s.v.p.

een verplichte bestekspost opnemen in de  Nadere

beschrijving .
Antwoord Afzettingen en omleidingen dienen dagelijks geïnspecteerd te worden, als dit

aanvullende kosten met zich meebrengt kunnen deze ondergebracht worden in

bp 929990.

6. 62, Deel 3 -

62.12.01 lid 03

Hoe dient de inschrijver tijdens de uitvoering de ontsluiting

te realiseren en in stand te houden voor voertuigen,

landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke ?
Antwoord Nader te bepalen, in onderling overleg tussen uitvoerder en toezichthouder.
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7. 62, Deel 3 -

62.22.01 lid 02

Dient inschrijver kosten mee te nemen voor het inzetten van

een Wachtsman ? Zo ja, s.v.p. een verplichte bestekspost

opnemen in de  Nadere beschrijving .
Antwoord Bepaling 62.22.01 lid 02 wordt niet aangepast. Eventuele kosten dienen te zijn

opgenomen in bestekspost 929990

8. 3,

Aanbestedings-

leidraad 1.4

De uiterlijke startdatum wordt gegeven in week 52/201 9. Dit

is tijdens de Kerstvakantie. Als opdrachtgever uiterlijke 27

november 2019 de gunning verstrekt, is de minimale

werkvoorbereidingstijd voor inschrijver 4 a 6 werkweken.

Kan de uiterlijke start werkzaamheden verschoven worden

22 januari 2020 ?
Antwoord Nee, het betreft hier de uiterliike startdatum,

9. 5, aanbeste-

dingsleidraad 2.2

punt 3.

Kan opdrachtgever de beschrijving  naar tevredenheid  nader

specificeren ?

Antwoord Als opdrachtgever heeft geconstateerd dat de werkzaamheden conform

afspraken zijn uitgevoerd en de werkplek weer gebruiksklaar is.

10. 5, aanbeste-

dingsleidraad 2.2

laatste alinea

Kan opdrachtgever een indicatie geven van het aantal overige

stakeholders ?

Antwoord 4 (indicatief).

11. 8, aanbeste-

dingsleidraad 4.2

Wat bedoelt opdrachtgever met ‘het werk dient te worden

aangeboden tegen een vaste inschrijfsom’ ?

Antwoord Hiermee wordt het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en

bedragen, de inschrijfsom bedoeld welke vermeld staat op het inschrijfbiljet.

12. 9,Aanbestedings

-leidraad 4.4

punt 2

Inzake de lasten eg kostenverlichting conform de gids

proportionaliteit vragen wij u het in te dienen document

"bereidheidverklaring bankgarantie" te vervallen en deze op

verzoek (aan winnende partij) op te vragen. Gaat u hiermee

akkoord ? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord Jawel, hiermee gaan we akkoord.

13. 9,

Aanbestedings-

leidraad 4.4

laatste punt 3

Om de lastenverlichting voor ons en onze opdrachtgevers zo

laag mogelijk te houden willen wij u vragen de eis te laten

vervallen dat de inschrijver een door de opdrachtgever

ondertekende referentie opdracht (conform uw model Bijlage

2) moet indienen.

Is het akkoord een ondertekende tevredenheidsverklaring in

te dienen die reeds in het bezit is ? Op deze manier hoeven

wij niet steeds voor iedere tender onze opdrachtgever lastig

te vallen. Gaat u met bovenstaande akkoord ? Zo nee,

waarom niet ?

Antwoord U kunt ook een eigen referentie- en/of tevredenheidsverklaring toevoegen, echter

deze dienen wel minimaal dezelfde oevraaode informatie weer te qeven / te

verschaffen.
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14. 14,

Aanbestedings-

leidraad 6.1 3

Dient inschrijver rekening te houden met de inzet van Social

Return? In het bestek wordt niet verwezen naar Social Return.

Antwoord Ja, zie paragraaf 6.13 én bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad. Passage is ook

opgenomen, in het bij deze nota van inlichtingen gevoegde bestek.

15. 14, Anteagroup

MO - 4.2 2de

alineau

Kan opdrachtgever de locatie aangeven van boring 205 ?

Antwoord Boring 205 bestaat niet, hiermee wordt boring 105 bedoeld.

16. 3, Deel 1 - 05 Wordt er een maximum gesteld aan de korting ?
Antwoord Nee

17. 3, Deel 1 - 05 Indien er zich onvoorziene wijzigingen voordoen op het

project, waardoor er temporisatie of vertraging kan ontstaan,

houdt dit dan in, dat er een verkorting of verlenging van de

bouwtijd kan ontstaan ?
Antwoord Dit wordt tijdens de uitvoering bepaald

18. 9 t/m 47, Deel

2.2

Het  kenmerk resultaatsverplichting  wordt grotendeels

gesteld op  niet verrekenbaar . Welk doel heeft

opdrachtgever hiermee voor ogen ?
Antwoord Hoeveelheden zijn goed te bepalen tijdens de planvorming. Vandaar wordt

gekozen voor niet verrekenbaar

19. 20, Deel 2.2 -

232010 t/m
232030

Is het in deze besteksposten de bedoeling om 50% Riwi

lavasubstraat te vermengen met 50% teelgrond waardoor een

lager doorwortelbaar volume, een lager organische stof

niveau, een lagere waterbuffer en een lagere voedingsbuffer

wordt gerealiseerd in tegenstelling tot wanneer deze ruimte

zou worden ingevuld met Bomengrond verrijkt ?
Antwoord Bestekspost wordt gewijzigd

20. 21, Deel 2.2 -

312010
Door opdrachtgever wordt gesteld het boren van 1 st. inlaat.

Als inschrijver de inlaat-posten optelt bij ‘huisaansluitingen 

en ‘kolkaansluitingen , is hier een verschil in hoeveelheid.

Welke hoeveelheid dient inschrijver aan te houden ?
Antwoord Bestekspost wordt gewijzigd

21. 21, Deel 2.2 -

313010 en
313020

Door opdrachtgever wordt gesteld het boren van 26 st.

inlaten totaal. Als inschrijver de inlaat-posten optelt bij

‘huisaansluitingen  en ‘kolkaansluitingen’, is hier een

verschil in hoeveelheid. Welke hoeveelheid dient inschrijver

aan te houden ?
Antwoord Bestekspost wordt gewijzigd

22. 26, Deel 2.2 -

332080
Is de hoeveelheid resultaatsverplichting correct?

Antwoord Ja

23. 27, Deel 2.2 -

346020
Is de hoeveelheid ter inlichting van zand correct ?

Antwoord Ja
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24. 27, Deel 2.2 -

346030
Is de hoeveelheid ter inlichting van zand correct ?

Antwoord Ja

25. 28, Deel 2.2 - 36 Kan inschrijver het Bemalingsadvies en/of verwachte

debieten ontvangen ?
Antwoord Niet beschikbaar, dit dient aannemer dient zelf een bemalingsadvies op te

stellen. Hiervoor wordt bp 361030 toegevoegd.

26. 33, Deel 2.2 -

432120
Met welke hoeveelheid en/of percentage  onbruikbare

banden  dient inschrijver rekening te houden ?
Antwoord 10%

27. 36 t/m 38, Deel
2.2. - 435 en

436

Dient inschrijver kosten mee te nemen voor het leveren van

de af te strooien en in te vegen brekerzand ? Zo ja, s.v.p. de

leverantie opnemen in de  Hoeveelheid ter Inlichting .
Antwoord Dit dient in de bestekspost te zijn opgenomen. Zie paragraaf 83.1 5.01 lid 01 van

de Standaard 201 5

28. 37, Deel 2.2 -

435150
Is de verwijzing naar bestekspost 435030 correct ?

Antwoord Ja

29. , Algemeen Kan inschrijver detailtekening(en) ontvangen met

maatvoering omtrent breedtes van rijweg(en) en fietspad(en)
?

Antwoord Hiervan zijn geen detailtekeningen gemaakt.

30. Uit het recent uitgebrachte  Tijdelijk Handelingskader voor

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 

blijkt dat grond die wordt afgevoerd of hergebruikt dient te

zijn onderzocht op de aanwezigheid van PFAS. Kunt u

onderzoeksresultaten van de grond voor PFAS aanleveren?
Antwoord Niet beschikbaar.

31. Kunt u aangeven van welke kwaliteit wij uit mogen gaan bij

het leveren van grond, met betrekking tot PFAS?
Antwoord Conform het verkennend bodemonderzoek voldoet de vrijkomende grond aan de

maximale waarden voor klasse Industrie conform het BBK. De exacte hoeveelheid

PFAS dient te worden bepaald a.d.h.v. het AP04 onderzoek volgens bestekspost

290040. U dient bij de inschrijving ervan uit te gaan dat de maximale

toepassingsnormen voor klasse Industrie niet worden overschreden.

32. Post 451020 In de post staat gegeven dat er een gewapende

betonverharding aangebracht dient te worden. Op de

dwarsprofielen staat echter ongewapend aangegeven. Wat is

juist?
Antwoord Bp 451020 wordt aangepast.

33. Post 451020 Indien de beton gewapend dient te zijn, kan OG de

hoeveelheid ter inlichting voor de wapening toevoegen?

Antwoord Zie vraag 32.

34. Post 451020 We missen posten voor het aanbrengen van schijn- en

dwarsvoegen. Kan OG deze toevoegen en tevens daarin
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aangeven wat de onderlinge afstand van de voegen dient te

zijn?
Antwoord Besteksposten worden toegevoegd aan de nota.

35. Algemeen Graag ontvangen wij extra tekeningen, namelijk

opbreektekening, tekening kabels & leidingen, doorsnedes

en details.
Antwoord Gevraagde tekeningen zijn niet beschikbaar.

36. Post 312 + 313 Dienen er geen pasbuizen gebruikt te worden?
Antwoord Dit is toegestaan. Te bepalen door de inschrijver

37. Algemeen Vinden er tijdens het werk ook werkzaamheden van derden

plaats? Zo ja welke en wanneer?
Antwoord Ja, er zullen werkzaamheden aan de VRI s en OVL plaats vinden.

38. Aanbestedingslei

draad, par. 4.4

Als eis wordt aangegeven het toevoegen van een

bereidheidsverklaring van de onvoorwaardelijke

bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5% van de

aanneemsom. Kunt u deze eis wijzigen waarbij de

bereidheidsverklaring wordt gevraagd aan de aannemer die

voor gunning in aanmerking komt?
Antwoord Zie antwoord op vraag 12.

39. Bestek deel 2.2,

bestekpost
121030

Kunt u t.b.v. het afvoeren van teerhoudend asfalt een

separate bestekpost toevoegen?

Antwoord Dit is niet noodzakelijk aangezien de af te voeren hoeveelheid exact te bepalen

is. Besteksposten wordt niet toegevoegd.

40. Bestek deel 2.2,

bestekpost
125010

Is er rekening gehouden met PFAS-onderzoek bij het

funderingsmateriaal? Als dit niet het geval is, graag als

uitgangspunt geen verontreiniging door PFAS.
Antwoord Funderingsmateriaal is een secundaire bouwstof (in dit geval puin en baksteen)

en behoeft niet te worden onderzocht op PFAS

41. Bestek deel 2.2,

bestekpost

125020

Zijn er aanvullende maatregelen nodig t.b.v. het verwijderen

van niet toepasbare fundering?

Is er rekening gehouden met PFAS-onderzoek bij het

funderingsmateriaal?
Antwoord Zie rapportage Antea. Bestekspost wordt toegevoegd

42. Bestek deel 2.2,

bestekpost
280030

Is er rekening gehouden met PFAS-onderzoek bij het

verkennende onderzoek?

Als dit niet het geval is, graag als uitgangspunt geen

verontreiniging door PFAS.
Antwoord Zie vraag 31

43. Bestek deel 2.2,

bestekpost

423030

Kunnen we ervanuit gaan dat de deklaag in 1 fase kan

worden aangebracht?

Antwoord Ja.
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44. Bestek deel 2.2,

bestekpost

451020

Dient de middengeleider is 4 fases te worden aangebracht?

Antwoord Het aanbrengen van de printbeton mag in een 1 fase worden uitgevoerd.

45. Bestek deel 2.2,

bestekpost

51 1020 t/m
513030

Kunnen we ervanuit gaan dat de markering in 1 fase kan

worden aangebracht?

Antwoord Ja.

46. Bestek deel 2.2,

bestekpost
361010

Zijn er nog aanvullende onderzoek t.b.v. de bemaling?

Antwoord Zie vraag 25.

47. Post 451020 Kan OG definiëren welke wapening moet worden toegepast

Antwoord Zie vraag 32.

48. Post 451020 Normaliter wordt voor betonverharding grindbeton met

Dmax 1 6mm toeqepast. Is dit nu ook toegestaan?
Antwoord Ja.

49. Post 451020 kan OG "ondiepe print" definiëren? Onduidelijk welk type

print hier wordt bedoeld, bijvoorbeeld stencilprint.
Antwoord Bestekspost wordt aangepast.

50. Post 221010 De totale opbreekhoogte van asfalt en cunet wijkt af van

nieuwe totale inbouwhoogte. Moet de ontgravingshoogte

hier niet 51cm zijn ipv 80 cm?
Antwoord Bestekspost is correct. De nieuwe maaiveldhoogte ligt lager dan de bestaande

maaiveldhoogte. De bestaande verhardingsconstructie is alleen t.p.v. de rijweg

ca. 0,30 m. bij de fiets- en voetpaden is deze ca. 0,1 5 m

51. Leidraad In de leidraad staat een startwerk vermeld in week 52. gezien

het feit dat week 52 midden in de kerstvakantie valt gaan wij

ervanuit dat dit niet klopt?
Antwoord Start werk zo snel mogelijk na opdrachtverlening.

52. Leidraad par. 4.4

kernkompetentiel

Is voor deze Kerncompetentie rioolvervanging in HDPE

wikkelbuis DN 1 200 ook toegestaan?
Antwoord Nee.

53. Bestek deel 1

par. 5

tijdsbepaling

U geeft hier een werkduur van 80 dagen als maximum. Ons

inziens is dit niet toereikend.

Antwoord Wordt aangepast naar 100 werkbare werkdagen. Zie wijzigingen/aanvullingen bij

deze nota van inlichtingen.

54. Pag 3.

Aanbestedingslei

draad pari .4

Defintieve gunning vindt plaats op 27-1 1 -201 9, aangezien

er in 201 9 begonnen moet worden met de werkzaamheden

zal leverantietijden van bijvoorbeeld rioolputten een

probleem worden. Graag de bepaling dat in 2019 gestart

moet worden met de werkzaamheden laten vervallen.
Antwoord Wordt niet aangepast. Zie vraag 51 en vraag 8
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55. Beste  deel 1 lid

blz. 3

In deze bepaling staat dat het werk na 80 werkbare dagen

opgeleverd dient te worde. Kunt u aangeven hoe OG omgaat

met de kerstvakantie (23 december tot 3 januari)? Tellen

deze dagen mee binnen de 80 werkbare dagen?
Antwoord Zie vraag 53.

56. Bestek deel 1 lid

5 tijdsbepaling
blz. 3

U heeft het in deze bepaling over 80 werkbare dagen. Kunt u

hier 80 werkbare werkdagen van maken? Dit zodat zater- en

zondagen uitgesloten zijn van de 80 dagen.

Antwoord Zie vraag 53.

57. Bestek post
21 1020 blz 16

De totale riool lengte is ongeveer 368 meter, als we dit

vermenigvuldigen met de gemiddelde sleufbreedte en diepte

komen we uit op 754m3 grond te ongraven. Voor de taluds

staat gegeven 1:4, als we de taluds 1:4 ontgraven komt hier:

(368ml x 2,05ml x (2,05*4) 0,5) x 2 kanten = 61 86m3 voor

de talus. totaal te ontgraven is dan 6940m3. De door OG

gegeven aantal m3 kloppen wel bij een talud van 1:1. een

1:4 talud is ook praktisch niet haalbaar in verband met

beschikbare ruimte. Kan OG aangeven wat voor talud dient

aangehouden te worden? En daarbij te ontgraven en aan te

vullen kuubs aanpassen.
Antwoord Het uitgangspunt voor het talud moet zijn 4:1. Bestekspost wordt aangepast.

58. Bestek post
212020

Als in de vorige post de hoeveelheid veranderd, graag dit

ook in verhouding mee veranderen in deze post.
Antwoord Zie vraag 57.

59. 221020 In deze bestekspost staat dat het cunet moet worden

ontgraven voor het trottoir met een gemiddelde diepte van

1 Ocm. Het totale aan te leggen trottoir is ongeveer 930m

lang, als we dit vermenigvuldigen met 1,5m(breedte) en

0,1 m(diepte) komen we uit op 1 39,5m3 ontgraven, kunt u

deze hoeveelheid nazien?
Antwoord Bestekspost is correct. De ontgraving is niet bij het gehele trottoir noodzakelijk

60. 222020 In bestekspost 222020 wordt gesproken over 90m3

aanvullen in het cunet van het trottoir, hierbij hoort een

bovenoppervlak van 563m2, ons inziens is het

bovenoppervlak van het trottoir 930ml x l,5ml = 1400m2.

Hierbij zal dus ook een ander volume horen, kan OG dit

nazien?
Antwoord Bestekspost is correct. De aanvulling is niet bij het gehele trottoir noodzakelijk

61. 280030 De hoeveelheid in deze bestekspost komt niet overeen met

de totale hoeveelheid van de genoemde besteksposten, kan

OG dit nazien?
Antwoord Bestekspost wordt aangepast.

62. 280030 Hoort bestekspost 211010 hierbij te staan, volgens post

21 2020 moet de grond worden hergebruikt? Ook als we deze

post niet meetellen klopt de hoeveelheid niet.
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Antwoord Bestekspost wordt aangepast. 211010 moet hierbij worden geteld

63. 432120 Voor ons is niet duidelijk op welke locatie deze bestekspost

moet worden uitgevoerd, in de omschrijving staat bij het her

te straten trottoir op de Rembrandstraat, echter is het

oppervlak her te straten trottoir zo klein dat hier nooit 460m

trottoirband aan kan zitten. Kan OG de locatie van deze

opnieuw te stellen banden duidelijker aangeven.
Antwoord Betreft trottoir vanaf einde werkt tot poort JFC terrein (Noordzijde

Rembrandtstraat).

64. Leverantieposten Voor de inschrijvers is het bijna onmogelijk om in te schatten

hoeveel banden/tegels er bijgeleverd moeten worden bij

herstraatwerkzaamheden/opnieuw stellen banden. Kan OG

van deze posten verrekenbare posten maken?
Antwoord post 432130 wordt gewijzigd in verrekenbaar

65. 432280 Kun u de hoeveelheid resultaatsverplichting met de daarbij

behorende leverantie in deze post aanpassen? Ons inziens

moet dit 1 90m zijn.
Antwoord Bestekspost is correct en wordt niet aangepast.

66. Pasmaken van

bestratingsmater

iaal

Kunt u de posten voor het pasmaken van

bestratingsmateriaal verrekenbaar maken, dit omdat het op

voorhand voor inschrijvers onmogelijk is om de hoeveelheid

te bepalen.

Antwoord Nee.

67. Bestek post

432560, blz 34
Onsinziens klopt de door u opgegeven hoeveelheid niet, ons

inziens moet dit 1 834m zijn, kunt u de hoeveelheid

aanpassen? Als u dit aanpast graag ook de leverantieposten

aanpassen.

Antwoord Bestekspost is correct en wordt niet aangepast.

68. Bestek post

432620, blz 35
Ons inziens klopt de door u opgegeven hoeveelheid niet, ons

inziens moet dit 11 2m zijn, kunt u de hoeveelheid

aanpassen?
Antwoord Opmerking is correct. Bestekspost wordt aangepast.

69. Bestek post
436090, blz 38

Kunt u de locatie van het her te straten trottoir aangeven, het

gehele trottoir valt nu onder andere besteksposten.

Antwoord Zie vraag 63.

70. Ter beschikking

stellen posten

U heeft de ter beschikking stellen posten op niet

verrekenbaar gesteld, ons inziens zullen deze posten altijd

verrekenbaar zijn, gelieve dit aan te passen.
Antwoord Besteksposten worden aangepast.

71. Milieukundig

onderzoek

In uw milieukundig onderzoek is geen onderzoek gedaan

naar PFAS, kunt u dit onderzoek doen en deze gegevens aan

ons verstrekken voor aanbesteding. Deze gegevens zijn van

belang voor de afvoer van grond/fundering en voor het

werken in eventueel verontreinigde grond.
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Antwoord Zie vraag 31.

72. Aanbestedingslei

draad. Blz. 7 3.4

Er wordt gesproken van 20 kalenderdagen. Kalenderdagen is

inclusief de weekenden. Als er op vrijdag een brief wordt

ontvangen en deze wordt niet gezien zijn er al drie dagen

verlopen. De vraag is om deze termijn te verlengen en

minimaal werkdagen op te nemen en aan te nemen is dat de

20 dagen aanvangen bij ontvangst. Immers hoe kan je bij

verzenden weten dat er een brief is verzonden?

Antwoord In het ARW 2016 is opgenomen 20 dagen en spreekt niet over werkdagen,

derhalve zullen de 20 kalenderdagen niet gewijzigd worden. De

gunningsbeslissingen zullen ook per mail verzonden worden.

73. Aanbestedingslei

draad. Blz. 8 4.2

Wat wordt er bedoeld met  vaste inschrijfsom .

Antwoord Zie antwoord op vraag 11.

74. Aanbestedingslei

draad. Blz. 1 3

6.7

Er is opgenomen dat er geen inschrijvingsvergoeding wordt

gegeven. Inschrijver verzoekt om dit beleid te herzien.

Aanbestedende dienst ontvang door inbreng van inschrijver

waardoor het product wordt geoptimaliseerd, optimaliseren

is een waarde verbetering en heeft derhalve waarde. Waarde

is ook in geld uit te drukken.

Antwoord Er wordt geen inschrijvingsvergoeding gegeven.

75. Aanbestedingslei

draad. Blz. 1 3

6.12

Onder 6.1 2 is opgenomen dat de aanbestedende dienst de

vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid

beantwoorden en indien de bestekhouder het daar niet mee

eens is, dan kan er een klacht worden ingediend. Of er dan

sprake is van een klacht is nog maar de vraag maar het moet

een naam hebben. Vervolgens kan de klacht worden

afgewezen en kan de bestekhouder zich wenden tot de

Commissie aanbestedingsexperts. Dat laatste kan volgens

inschrijver altijd maar waar de vraag om gaat, stel er komt

een nota van inlichtingen en inschrijver heeft daar een vraag

over, of wat hier wordt genoemd een klacht. Die klacht moet

dan worden geformuleerd, en verzonden per e-mail.

Allemaal te volgen, maar er is geen tijdpad vastgesteld,

binnen welk tijdpad moet  de klacht  worden gesteld en

binnen welk tijdpad komt er een antwoord?
Antwoord Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten reacties op de Nota

van Inlichtingen.

In de eerste plaats kan het zijn dat een inschrijver een nieuwe of aanvullende vraag

heeft naar aanleiding van de in de Nota van Inlichtingen gegeven reactie op een

vraag. Deze vraag moet binnen 2 werkdagen na het verschijnen van de nota van

inlichtingen worden gesteld. In dat geval zal een antwoord worden gegeven op

deze vraag middels een nieuwe Nota van Inlichtingen en eventueel de

aanbesteding/inschrijvingen opgeschoven worden.
In de tweede plaats kan het zijn dat een inschrijver naar aanleiding van een in de

Nota van Inlichtingen gegeven reactie een bezwaar heeft met betrekking tot

bepaalde aspecten van de aanbestedingsprocedure. In dat geval kan er een
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klacht worden ingediend als bedoeld in paragraaf 6.12 van de

Aanbestedingsleidraad. Een klacht moet zo spoedig mogelijk worden ingediend;

ook de reactie volgt zo spoedig mogelijk. Er zijn echter geen termijnen voor
gesteld. De klachtbehandeling schort de aanbestedingsprocedure niet op.

76. Bestek. Blz. 3 05 Er wordt gewezen naar een  uiterste datum van oplevering 

welke in de aanbestedingsleidraad is terug te vinden.

Inschrijver heeft die datum niet gevonden in de

aanbestedingsleidraad. Verzoek om dit te ontzenuwen.
Antwoord De start van het Werk zo snel als mogelijk na opdrachtverlening, doch uiterlijk in

week 52/2019. Oplevering van het Werk, uiterlijk 100 werkbare werkdagen na

de datum van aanvang van het Werk.

77. Bestek. Blz 3 05 Er wordt gesproken over  de fasering zoals opgenomen in dit

bestek . In het bestek onder bestekspost 81 1 070 wordt

gevraagd om de kosten in te schatten van de fasering.

Inschrijver moet begrijpen dat hiermee de fasering is

bedoeld? Als hierop bevestigend wordt geantwoord is het de

vraag wat de reden is van deze fasering. Dit om reden dat er

sprake is van een Niet verrekenbare post. Waarbij de

inschrijver rekening moet houden met 10% eigen risico moet

daar een inschatting van maken en daarom het verzoek,

uiteenzetting waarom een dergelijke fasering, de reden, de

achtergrond, de obstakels, de belemmering bij de uitvoering.
Antwoord De gekozen fasering heeft te maken met de bereikbaarheid van aanliggende

woningen en bedrijven, waarbij vooral de bereikbaarheid van het Afnorth-terrein

een belangrijk uitgangspunt is geweest

78. Bestek. Blz. 3 06 Naar het idee van inschrijver is er een bijzonderheid, er staat

dat de gemeente Brunssum en de directie beide bij de

oplevering aanwezig zijn. Dit impliceert dat de

opdrachtgever onder 01 en 02 niet dezelfde zijn, dat de

directie de opdrachtgever niet vertegenwoordigd. Inschrijver

verzoekt om dit nader uit te werken.
Antwoord De directie vertegenwoordigt de gemeente Brunssum.

79. Bestek. Blz. 8

000010
De resultaatsbeschrijving beschrijft dat er een opname moet

worden gemaakt van de bestaande toestand van de terreinen

en objecten. In de Handleiding van de resultaatsbeschrijving,

61 0801, is opgenomen dat het gaat om eigendommen van

de opdrachtgever maar ook die van derden aanwonenden en

het betreft, bruggen, steigers, terrein en verhardingen. De

resultaatsbeschrijving heeft geen betrekking op een

bouwkundige opname. De vraag is, wordt met bestekspost

00001 0 bedoeld dat de inrichting van de tuinen van de

particulieren bedoeld of enkel en alleen een bouwkundige

opname? Vervolgens, de rij 1 t/m 43 betekent dit dat het 22

woningen betreft of 43 wonin en dan wel objecten?
Antwoord Bestekspost wordt aangepast.
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80. Bestek. Blz. 20

290040
Bij deficode 1 is bepaald dat er een AP04 onderzoek moet

plaats vinden en een PFAS. Onderzoek naar PFAS is zogezegd

in het nieuws en het tijdpad van onderzoek en bevinding is

op het ogenblik lang. De vraag is daarmee, hoe heeft het

PFAS onderzoek effect op de planning, is in het tijdpad

genoemd onder 05 Tijdsbepaling rekening gehouden met

het PFAS onderzoek? En is er binnen de gemeente rekening

gehouden met PFAS vaststellingen in de grond? En stel dat er

PFAS wordt aangetroffen, welke protocol schrijft het bevoegd

gezag dan voor?
Antwoord Zie vraag 31.

81. Bestek. Blz. 28

361010
Bij de betreffende bestekspost is sprake van gebundelde

posten welke niet zijn voorzien van eenheden. Het verzoek

om de eenheden op te nemen.
Antwoord Het betreft een Euro-post. Als eenheid dient EUR te worden aangehouden, zoals

vermeld in het bestek

82. Bestek. Blz. 32

43
Onder hoofdstuk 43 is in het bestek het straatwerk

aangenomen. Vanuit de Handleiding bij de Catalogus

Resultaatsbeschrijving is bekend er machinaal wordt

ingeschreven. Inschrijver moet daarom aannemen dat al het

straatwerk in het bestek machinaal kan worden aangebracht.

Mocht dit niet het geval zijn dienen de

resultaatsbeschrijvingen te zijn gesplitst met vermelding van

rusttijden zodat er kostenhomogeen zal worden

ingeschreven. Mocht het bestek hier niet aan voldoen, het

verzoek het bestek hierop aan te passen. Daarbij mee te

nemen dat in de Handleiding is opgenomen dat er bij

objecten  er een afzonderlijke tekening noodzakelijk wordt

geacht en een afzonderlijke resultaatsbeschrijving. Aan te

nemen is dat het bestek hierop is ingericht.

Antwoord Het opstellen van een straatwerkplan is opgenomen in deel 3.

Er worden geen besteksposten toegevoegd voor het aanhelen van straatwerk.

83. Bestek. Blz. 32

43
Algemene vraag. In de Handleiding is opgenomen dat er

sprake is van aanhelen van straatwerk. Het verzoek om een

afzonderlijke bestekspost op te nemen voor het aanhelen

van het nieuw uit te voeren straatwerk. Tevens een

bestekspost op te nemen voor het aanhelen van inritten,

wandelpaden, aangrenzende panden, objecten.

Antwoord Er worden geen besteksposten toegevoegd voor het aanhelen van straatwerk.

84. Bestek. Blz. 32

43
Algemeen vraag. Het verzoek om een post op te nemen voor

het pasmaken van bestratingsmateriaal. Als bekend, er wordt

per definitie ingeschreven met machinaal aanbrengen van

straatwerk. Pasmaken van bestratingsmateriaal kan niet, nog

niet, machinaal en zal daarom handmatig moeten worden

uitgevoerd. Daarom het verzoek om een afzonderlijke

bestekspost op te nemen voor het pasmaken van

bestratingsmateriaal.
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Antwoord Er wordt geen separate bestekspost opgenomen voor het pasmaken van het

bestratingsmateriaal.

85. Bestek. Blz. 44

71 1030
De vraag is, wat wordt bedoeld? Resultaatsbeschrijving 61.04

heeft betrekking op voorzieningen t.b.v. bescherming

beplanting. Wordt hier bedoeld dat de bomen moeten

worden beschermd? In de resultaatsbeschrijving is

opgenomen dat er een bouwhekwerk moet worden

aangebracht. Maar is dat van toepassing op een boom? Over

welke lengte, hoeveel dagen, het verzoek om dit nader uit te

werken.

Antwoord De hoofdcode van de bestekspost wordt gewijzigd

86. Bestek. Blz. 45

810010 en
810020

In de betreffende besteksposten is de resultaatsbeschrijving

010802 opgenomen, het graven van proefsleuven. De ene

post is voor de huisaansluiting en de andere voor het

lokaliseren van andere leidingen. Tussen beiden is een

verschil namelijk, bij de huisaansluitingen moet de afwijking

niet worden gemeld bij de directie en bij de andere leidingen

wel. Vanwaar dit verschil?
Antwoord BP 810010 betreft

dus ook geen afwi.

leidingen. Hiervan

afwijking worden c

huisaansluitingen. Hiervan is geen locatie bekend. Er kan hier

king worden geconstateerd. BP 810020 betreft kabels en

zijn de klic-gegevens bekend en hierbij kan dus wel een

jeconstateerd. Besteksposten blijven ongewijzigd

87. Bestek. Blz. 45

810010 en
810020

Vervolg. Het zij bekend dat in de Catalogus

Resultaatsbeschrijvingen er twee resultaatsbeschrijvingen

zijn die aan de orde zijn bij het lokaliseren van kabels en

leidingen en dat zijn 61.05.02 Stelpost melden afwijkende

ligging kabels en leidingen en 61.05.03 stelpost melden

onbekend ondergronds net. Het verzoek is om deze

resultaatsbeschrijvingen in het bestek op te nemen. Dan wel

op te nemen dat de hier specifiek benoemde kosten op

bestekspost 950010 geboekt mogen worden.
Antwoord Bestekspost wordt niet aangepast.

88. Bestek. Blz. 50

01 01 13 lid 2
Er is bepaald dat als de aannemer gebruik wil maken van niet

openbare wegen deze de toestemming nodig heeft van de

eigenaar of de beheerder en kosten voor herstel zijn voor

rekening van de aannemer. Op het moment dat er

kostenaspecten aan de orde zijn en dat blijkt hier het geval,

waar kan inschrijver deze opnemen? Het verzoek daarom om

hiervoor een afzonderlijke bestekspost voor op te nemen of

aan te  even waar inschrijver deze kosten kan opnemen.
Antwoord Eventuele kosten hiervoor dienen te zijn opgenomen in bestekspostnr. 929990

89. Bestek. Blz. 51

01 02 05 lid 01
De vraag is, hoe verhoudt zich het hier bepaalde met de

bepaling vanuit 0101 13 lid 1 2. Vanuit de laatste bepaling is

er sprake van melding van meer werk. Over het algemeen

komt een dergelijke melding van de aannemer, kan ook

vanuit de directie, maar over het algemeen komt de melding

vanuit de aannemer. Hoe kan de aannemer het weekrapport

Reconstructie Rembrandstraat, besteknummer BRU-1906.
Pagina 16 van 19



van de directie voeden met een meer werk melding? Vooral

om reden dat in de UAV Paragraaf 27 een protocol is

voorgeschreven hoe om te gaan met het weekrapport en

daarin is bepaald dat de aannemer op de 1 5e dag zijn op en

aanmerkingen kan indienen en daarmee ook diens meer

werk. Verzoek om beide bepalingen op elkaar af te stemmen.
Antwoord Bepaling wordt niet aangepast.

90. Bestek. Blz. 52

01 07 01 lid 05
In het bestek is opgenomen dat paragraaf 43a lid 4 UAV

201 2 niet van toepassing is. Dat kan niet anders betekenen

dat de opdrachtgever de bank arantie niet gaat in roepen
Antwoord Het gestelde is niet correct

91. Bestek. Blz. 52

01 07 01 lid 06
Er wordt gewezen naar een bij het bestek gevoegd model. De

vraag is, welke bijlage wordt bedoeld?
Antwoord Lid 06 vervalt

92. Bestek. Blz. 53

01 09 01 lid 03
Er wordt gewezen op de CROW -Publicatie 500. Deze is van

toepassing op het werk en daardoor moet inschrijver

aannemen dat het ontwerp is afgestemd op wat in de CROW-

Publicatie 500 is voorgeschreven.
Antwoord De inschrijver dient bekend te zijn met de inhoud van CROW-publicatie 500

93. Bestek. Blz. 53

01 09 01 lid 03
In het verlengde van de voorgaande vraag, als de CROW -

Publicatie 500 van toepassing is verklaard zal er een

Maatregelenplan  zijn. Inschrijver heeft deze niet terug

gevonden in de beschikbare stukken, verzoekt om deze bij

de nota van inlichtingen te verstrekken.

Antwoord Het opstellen van een Maateregelenplan dient door de ON te geschieden. Een

bestekspost hiervoor is opgenomen in de nota

94. Bestek. Blz. 53

01 09 01 lid 03
In het verlengde van de voorgaande vraag, de CROW-

Publicatie 500 is van toepassing en de aannemer zal dan een

werkinstructie’ moeten schrijven. Dit zal in Deel 2.2 moeten

zijn opgenomen, inschrijver ziet dit niet terug en verzoekt

om hiervoor een resultaatsbeschrijving voor op te nemen

dan wel om aan te geven waar de kosten op kunnen worden

geboekt.
Antwoord Het opstellen van een Werkinstructie dient door de ON te geschieden. Een

bestekspost hiervoor is opgenomen in de nota

95. Bestek. Blz. 53

01 09 01 lid 03
In het verlengde van de voorgaande vraag. In de RAW 201 5

onder 01.09.02 lid 01 is bepaald dat er afspraken met de

opdrachtgever en netbeheerders zijn en dat deze bij het

bestek zijn gevoegd. Inschrijver ziet deze niet terug en

verzoek deze bij de nota te verstrekken.
Antwoord Er zijn voor dit werk geen specifieke afspraken gemaakt.

96. Bestek. Blz. 53

01 09 02 lid 04
Er is opgenomen dat de kosten van meldingen voor het

aantreffen van afwijkende ligging of onbekende netten niet

worden verrekend. Op zich is dit een uitzonderlijke stelling

voor als de RAW systematiek deze activiteiten als een te

verwerken hoeveelheid aanmerkt. In de bepaling is
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opgenomen dat de kosten in de uitvoeringskosten zijn

opgenomen. Op het moment dat de inschrijver de kosten op

moet nemen in de uitvoeringskomsten zal de opdrachtgever

die kosten ook moeten betalen. Met andere woorden, er is

een tegenstrijdigheid in de betaling. Inschrijver verzoekt om

de hier beschreven redenen de bepaling aan te passen en

resultaatsbeschrijving op te nemen voor te verwerken

hoeveelheden waarvan het melden van afwijkende ligging

kabels en leidingen en onbekende netten er twee van zijn.
Antwoord Geen wijziging

97. Bestek. Blz. 53

01 12 01 lid 09
In de bepaling is bepaald dat de inrit van Afnorth Int. School

dienen  te alle tijden. Dat betekent dat er sprake is van

meerdere inritten of wordt er wat anders bedoeld. Vraag om

de bepaling uit te werken in een tekening en het effect

daarvan op te nemen in een resultaatsbeschrijving.
Antwoord Het betreft twee ontsluitingen. Effect is opgenomen in voorgeschreven fasering.

98. Bestek. Blz. 56

01 16 04 lid 01
Opgenomen is dat de aannemer een CAR verzekering moet

afsluiten. Inschrijver moet rekening houden met kosten voor

die CAR verzekering en vraagt daarvoor een afzonderlijke

resultaatsbeschrijving op te nemen dan wel aan te geven

waar deze kosten opgenomen dienen te worden door

inschrijver.
Antwoord Bestekspost wordt toegevoegd.

99. Bestek. Blz. 56

01 16 04 lid 03
Wordt het mogelijk geacht dat er sprake is van opruimkosten

ten behoeve van herstel voor de wederopbouw van het werk

noodzakelijke sloop- en demontage kosten?
Antwoord Ja.

100. Bestek. Blz. 58

01 19 02 lid 03
en 04

Hier wordt een resultaatsverplichting voorgeschreven,

resultaatsbeschrijvingen behoren in Deel 2.2. te zijn

opgenomen en het verzoek is daarom om het hier gevraagde

op te nemen in Deel 2.Anders om aan te geven waar deze

kosten opgenomen dienen te worden.
Antwoord Kosten kunnen opgenomen worden in bp 929990.

101. Milieukundig
onderzoek Blz. 2

In het onderzoek is geen rekening gehouden met een

asbestonderzoek. Er staat letterlijk  vooralsnog , de vraag is

daarom om een resultaatsbeschrijving in het bestek op te

nemen voor onderzoek asbest.

Hierover is in blz. 6 onder 2.6 opgenomen dat op verzoek

van de opdrachtgever geen rekening is gehouden met

asbestonderzoek. Wat is daarvan de reden? Op blz. 7 is

opgenomen dat vanuit de norm er verplicht aandacht moet

worden besteed aan asbest. Te meer aanleiding voor het

opnemen van een resultaatsbeschrijving.
Antwoord Uitgangspunt geen asbestverontreiniging
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102. Milieukundig

onderzoek Blz.

11 3.4

In het rapport is opgenomen dat de definitieve

veiligheidsklassen door de aannemer bepaald worden.

Daarvoor is het noodzakelijk dat er een

resultaatsbeschrijving wordt opgenomen om reden dat er

minimaal nader onderzoek moet worden verricht. Inschrijver

verzoekt om een voor dit doel specifieke

resultaatsbeschrijving op te nemen.
Antwoord Hier wordt geen separate bestekspost voor toegevoegd aan bestek.

103. Milieukundig

onderzoek Blz.

20

Er is sprake van asbestverdachte locaties en er is nader

onderzoek nodig voor onderzoek van asbest in de bodem en

in de fundering. Inschrijver verzoekt om hiervoor een

resultaatsbeschrijvin  op te nemen.
Antwoord Zie vraag 101.

104. V&G plan Graag ontvangen wij nog een V&Gplan ontwerpfase voor de

inschrijving op het bestek BRU-1 906
Antwoord Zie vraag 4.

105. Aanbestedingslei

draad p.9

paragraaf 4.4

In deze inschrijfparagraaf spreek u over de door u

bijgevoegde bijlage die aannemers moeten laten invullen

door vorige opdrachtgevers. Kunt u deze bepaling laten

vallen en een tevredenheidsverklaring accepteren? Daar een

tevredenheidsverklaring ook alles omvattend is wat betreft

de door u opqestelde punten in de bijlage?
Antwoord Zie vraag 1 3.

J.M. Huynen

Afdeling Informa iemanagement/Openbare

HandteKerrtrïg

Ruimte
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