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Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Gemeente

Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden |Jssel

A Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lJssel Schieland en de Krimpenerwaard —
Basisovereenkomst
Partijen:

Gemeente Krimpen aan den lJssel
Postbus 200
2920 AK Krimpen aan den lJssel

hierna te noemen: de betreffende Opdrachtgever onderdeel A,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

....................................................................................................................................... <<invullen>>
en

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059

3006 AB Rotterdam

hierna te noemen: de betreffende Opdrachtgever onderdeel B,
....................................................................................................................................... <<invullen>>

en

<<invullen>>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

....................................................................................................................................... <<invullen>>
overwegende dat :

(a) de betreffende Opdrachtgever voornemens is het Werk zoals opgenomen in het
prestatiecontract met zaaknummer 28972 " Onderhoud oevers en verzorging watergangen"
te doen realiseren;

(b) de betreffende Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft opgesteld;

(c) de Opdrachtgevers een aanbestedingsprocedure hebben gevolgd conform de Europese
openbare procedure binnen het ARW 2016 op basis van het gunningcriterium ‘BKPV’ (beste
prijs-kwaliteitverhouding);
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Art. 1

Art. 2

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0

Gemeente
Krimpen
aanden lJssel
Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

(d) de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding
................................................................................................................................. <<kenmerk
invullen>>, ........eeveveeeceeeeeeiiecnnn <<datum invullen>> aan de betreffende
Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van " Onderhoud oevers en verzorging
watergangen", zoals beschreven in de onder overweging a genoemde documentatie, welke
Aanbieding na de beoordeling van alle ingediende aanbiedingen als "BPKV"-aanbieding is
beoordeeld;

(e) de betreffende Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans
voornemens is de realisatie van "Onderhoud oevers en verzorging watergangen" op te
dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van
het werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op de Overeenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
geintegreerde contractvormen 2005 (hierna UAV-GC 2005). Partijen verklaren met de inhoud van
de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Algemene (inkoop-)voorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van de
Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

De betreffende Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze
opdracht te aanvaarden, het op basis van deze Overeenkomst, de Vraagspecificatie en de
Aanbieding realiseren van:

"Onderhoud oevers en verzorging watergangen "

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

Partijen komen overeen dat de betreffende Opdrachtgever het Werk omschreven op basis van
prestatie-eisen in dit prestatiecontract "Onderhoud oevers en verzorging watergangen" hierbij
aan de Opdrachtnemer opdraagt.

Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder
gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende

met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst
en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
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Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0

Gemeente
Krimpen
aanden lJssel
Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de betreffende
Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van
....................................................................................... EURO exclusief btw, zegge
....................................................................................... <<bedrag invullen>

Opdrachtgevers betalen ieder afzonderlijk het specifieke deel van de Opdracht waarvoor zij zelf
verantwoordelijk zijn en het risico dragen.

Het totaalbedrag geldt voor de gehele contractduur inclusief eventuele stelposten, te weten
1 april 2020 tot en met 31 maart 2024, en is opgebouwd uit de volgende componenten:

Onder- Omschrijving

deel
A Inschrijfbedrag voor het onderhouden van het totale L O

areaal van Gemeente Krimpen aan den lssel, onderhoud | <<bedrag

oevers en verzorging watergangen voor de periode 1 april | invullen>>

2020 tot en met 31 maart 2024.

B Inschrijfbedrag voor het onderhouden van het totale L R,
areaal van het Hoogheemraadschap van Schieland en de | <<bedrag
Krimpenerwaard in de gemeente Krimpen aan den lssel, | invullen>>

onderhoud oevers en verzorging watergangen voor de
periode 1 april 2020 tot en met 31 maart 2024.

C De stelpost ‘Kleine leveringen en werkzaamheden’ voor € 11.500,00
de periode 1 april 2020 tot en met 31 maart 2024.

Als datum van aanvang van de werkzaamheden geldt 1 april 2020.

Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex
opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd en wel zodanig dat het
conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de betreffende
Opdrachtgever op 31 maart 2024.

Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum
van oplevering. Gedurende de periode 1 april 2020 tot en met 31 maart 2024 dient de
Opdrachtnemer het areaal te onderhouden.

De Opdrachtnemer kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van twéémaal
één jaar, indien het Werk volgens beide Opdrachtgevers naar tevredenheid is uitgevoerd. Voor 1
oktober in het jaar voorafgaande aan de oplevering, evalueren Partijen de Overeenkomst. Op
basis van deze evaluatie kunnen Partijen overeenkomen op initiatief van de betreffende
Opdrachtgever per onderdeel of tot verlenging zal worden overgegaan. Indien de Partijen
besluiten om niet tot verlenging over te gaan of indien een betreffende Opdrachtgever afziet van
de mogelijkheid tot verlenging, kunnen Partijen daaraan geen rechten ontlenen op vergoeding
van gemaakte dan wel te maken kosten of geleden dan wel te lijden schade, in welke vorm dan
ook.
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Art. 3

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel
A Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —
Contractdocumenten

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en

verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a) de door Partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s
van inlichtingen en eventueel verificatieverslag;

(b) de Vraagspecificatie;

(c) dedoor Partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking

tot:
(1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
(1) Planning;

(1 Acceptatieplan;
(V) Toetsingsplan;

(V) Vrijkomende materialen;
(V1) Verband met andere werken;
(vn) Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(Vi) Stelposten;

(1X) Bankgarantie;

(X) Eigen verzekering wettelijke aansprakelijkheid;
(x1) Geschillenregeling Raad van Deskundigen;

(xu) Betalingsregeling;

(xnr) Beeldenboek;

(XIV)  Areaal;

(XV) Informatieve gegevens.
(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen (UAV-GC
2005);

(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d en i UAV-GC 2005, voor zover die door de
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de betreffende Opdrachtgever.

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de

Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a) de Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen, waarbij een latere nota
van inlichtingen prevaleert voor een vorige, en eventueel verificatieverslag;

(b) de Vraagspecificatie;

(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d) Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen 2019;

(e) Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen van Stadswerk en
Branchevereniging VHG;

(f) de UAV-GC 2005;

(g) de Aanbieding;

(h) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de
Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de betreffende Opdrachtgever.
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0

Gemeente
Krimpen
aanden lJssel
Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

De betreffende Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen
eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie.
Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annexen.

Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de betreffende
Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdig-
heid.

Betekenis van het begrip ‘dag’

Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst een kalenderdag, tenzij deze valt
op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of
andere niet individuele vrije dag.

Uitvoeringsplan
De Vraagspecificatie bestaat uit het in de Vraagspecificatie opgenomen eisenpakket.

In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende
voorbereidingswerkzaamheden te verrichten: het uitwerken van de in de Vraagspecificatie
opgenomen eisenpakketten tot een uitvoeringsplan.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de betreffende Opdrachtgever
verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn
voor het Werk.

De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en
toestemming de uiterste datum waarop de betreffende Opdrachtgever deze moet hebben
verkregen.

Dein § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk voor
aanvang van de werkzaamheden waarop deze betrekking hebben door de Opdrachtnemer zijn
verkregen.
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Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11
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Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0
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Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld

Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie is

opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de betreffende

Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

(a) Data van diverse evenementen tijdens de uitvoerings- en onderhoudsperiode. Het overzicht
van de evenementen is door Opdrachtnemer maandelijks op te vragen bij de gemeente
Krimpen aan den lJssel, telefoonnummer 14-0180.

Voor zover één en ander niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie
is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in & 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de betreffende
Opdrachtgever zich niet om goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Vrijkomende materialen

Voor zover de betreffende Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen
die zullen vrijkomen in het kader van de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden, vermeldt
hij voor wat betreft de specifieke onderdelen waarvoor hij verantwoordelijk is in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van
die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent
niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de betreffende Opdrachtgever binnen een
redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval
recht op kostenvergoeding, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene
tijdstip waarop zij worden verricht, staat omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde
annex. Deze werkzaamheden worden gecodrdineerd door de betreffende Opdrachtgever.

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex.

Toetsingsplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een toetsingsplan toegevoegd. In dit

toetsingsplan zijn vastgelegd:

(a) een opsomming van de documenten die de Opdrachtnemer aan de betreffende
Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen;

(b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde documenten moeten worden overhandigd;

(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen
documenten en
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Art. 13

Art. 14
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Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

(d) de specifieke onderdelen van de werkzaamheden waarvan de betreffende Opdrachtgever wil
toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de
daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (Annex lll) een Acceptatieplan toegevoegd.

In dit Acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten,
gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te
wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet
voorleggen,

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot
Acceptatie wordt ingediend,

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om
voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e) de termijn waarbinnen de betreffende Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet
meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen,
Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende
onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het
bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan
zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen: dit geldt voor alle onderdelen van het Werk.

Betalingsregeling
Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres met betrekking tot het bedrag genoemd in Artikel
2 lid 4 onderdeel A van de Basisovereenkomst luidt:

Digitaal naar: facturen@krimpenaandenijssel.nl

De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen voor:

Onderdeel A

(a) naam project: Onderhoud oevers en verzorging watergangen Krimpen aan den lJssel
(b) briefkenmerk: Kenmerk van de opdrachtbrief met opdrachtnummer

(c) besteknummer: 28972

Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres met betrekking tot het bedrag genoemd in Artikel
2 lid 4 onderdeel B van de Basisovereenkomst luidt:
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Art. 15

Art. 16

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0

Gemeente
Krimpen
aanden lJssel
Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Digitaal naar: inkoop_aanbesteden@hhsk.nl

De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen voor:

Onderdeel B

(a) naam project: Onderhoud oevers en verzorging watergangen Krimpen aan den lJssel
(b) briefkenmerk: Kenmerk van de opdrachtbrief met opdrachtnummer

(c) besteknummer: 28972

Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen Partijen overeen dat de
stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex (annex VIII).

Korting
In aanvulling op par. 36 van de UAV-GC 2005 geldt het bepaalde in de volgende leden:

Indien de betreffende Opdrachtgever constateert dat niet voldaan wordt aan de in de
contractdocumenten omschreven prestatie-eisen meldt zij dit aan de Opdrachtnemer en kan een
korting worden opgelegd van € 250,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt. Nadat de Opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen,
stelt hij de betreffende Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis.

Voor elke keer dat de betreffende Opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen
wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens de contractdocumenten, kan een korting
worden opgelegd van € 500,00.

Indien de betreffende Opdrachtgever gedurende de looptijd van dit contract aansprakelijk is
jegens derden voor schades ten gevolge van onvoldoende werk van de Opdrachtnemer, zullen de
hieruit voortvloeiende kosten worden verhoogd met een toeslag van 20% in de vorm van een
korting worden verhaald op de Opdrachtnemer.

Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven monumentale bomen of indien het
schadebedrag vermoedelijk afwijkt van de in Artikel 16 lid 6 genoemde bedragen, wordt het
schadebedrag aan bomen door de betreffende Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk
vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van
Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn
verkrijgbaar bij de genoemde vereniging. Indien de boom wordt vervangen, worden de
aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het
schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten komen voor rekening van de
Opdrachtnemer. Blijkt echter na taxatie dat het schadebedrag niet groter is dan de hiervoor
genoemde minimumbedragen, dan komen de taxatiekosten voor rekening van de betreffende
Opdrachtgever.
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Art. 17

Art. 18

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Zaaknummer 28972
7 november 2019 revisie 1.0

Gemeente
Krimpen
aanden lJssel
Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 4 leden 10 en 11 van de UAV-GC 2005, worden de
volgende kortingen toegepast voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden en verhardingen:

e  Vijftig Euro (EURO 50,00) per struik of vaste plant;

e Vijfentwintig Euro (EURO 25,00) per m2 gras of kruidenvegetatie;

e  Vijftig Euro (€ 50,00) per vierkante meter bollenloof;

e Zevenhonderdyvijftig euro (EURO 750,00) per m2 beschermde flora/kruidenvegetatie;

e Honderd Euro (€ 100,00) per vierkante meter beschadigde verharding.

In aanvulling op Artikel 16 lid 5 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht
aan bomen de werkelijke herstelkosten als minimum:

e Honderdvijftig euro (EURO 150,00) per boom bij herstelbare schade;

e Vijftienhonderd euro (EURO 1.500,00) per boom bij onherstelbare schade.

Bij het niet nakomen van het bij de inschrijving ingediende uitvoeringswijze volgens het plan van
aanpak, waar de BPKV waarde op is gebaseerd, wordt het niet nagekomen deel als korting
verrekend. Per jaar wordt getoetst of het ingediende plan van aanpak wordt nageleefd. Mocht
het in mindere mate worden gerealiseerd dan wordt het verschil in waarde (= Rapportcijfer
beoordeling van inschrijving - Rapportcijfer beoordeling jaarlijkse evaluatie) als korting op de
eerstvolgende termijn verrekend.

De Kwaliteitswaarde is vastgesteld op basis van punten, niet op Euro's. De eurowaarde voor het
niet behaald aantal punten (de korting) word bepaald door het inschrijfbedrag te stellen op 100
punten.

Voorbeeld: Wanneer de korting 2 punten bedraagt, wordt het kortingsbedrag: "inschrijfprijs (ter
hoogte van de periode waarbinnen niet aan de EMVI kwaliteit is voldaan)" gedeeld door 100 keer

De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Zekerheidstelling

De Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005
bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de
realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen
in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan
5% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen in afwijking van hetgeen is omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005
niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar bij de rechtbank te Rotterdam.
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Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen

Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel

. Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Ondertekening

AldUs OpgEMAAKE T8 ..cuceeieieviecece st <plaats>

Datum: ....ccocveeviiirece e <datum>

namens: namens: namens:

De Opdrachtnemer De betreffende De betreffende
Opdrachtgever Opdrachtgever

................................. <naam> Onderdeel A Onderdeel B
(gemeente Krimpen aan (Hoogheemraadschap van
den lssel) Schieland en de

Krimpenerwaard)
.................. <handtekening> weveeneenenen.<handtekening > weereneeneene<handtekening>

................................. <naam> crr e <NAAM > [T Y o |- T-11 1 Pd
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2.1

2.1.1

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel
A Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel

Schieland en de Krimpenerwaard ——

Vraagspecificatie

Deze Vraagspecificatie bestaat uit drie paragrafen. Paragraaf 2.1 informeert de Opdrachtnemer
over het project. Paragraaf 2.2 geeft een toelichting op de Voorwaarden aan het Werk. Paragraaf
2.3 vermeldt de prestatie-eisen aan de Werkzaamheden.

Algemene beschrijving
Inleiding

Aanleiding

Het project bestaat in het kort uit het onderhoud aan oevers en de verzorging van watergangen
in de gemeente Krimpen aan den lJssel. Hierbij maken zowel de watergangen van gemeente
Krimpen aan den lJssel als van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
onderdeel uit van de scope. Het huidige onderhoudscontract loopt 31 maart 2020 af.

Met een gezamenlijke visie en aanpak verwachten beide partijen efficiénter te kunnen werken en
tegelijk de natuur- en belevingswaarde van het water met haar oevers en aangrenzende bermen
te versterken.

Probleemdefinitie

Het onderhoud aan oevers en de verzorging van watergangen in de gemeente Krimpen aan den
lJssel op basis van het beeldenboek van Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den lJssel door een marktpartij door middel van een
prestatiecontract op basis van de UAV-GC 2005.

Bestaande situatie

De afgelopen jaren is het onderhoud aan oevers en de verzorging van watergangen uitgevoerd
door een marktpartij door middel van een prestatiecontract (UAV-GC). Het uitgangspunt van dit
contract was het beeldenboek.

Er is overwegend onderhoud vanaf het water noodzakelijk, omdat de watergangen beperkt vanaf
de kant bereikbaar zijn. De afgelopen jaren is de kwaliteit van de watergangen weinig verbeterd
door schade veroorzaakt door de rivierkreeft. Verder zijn in de afgelopen 5 jaar diverse nieuwe
natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Gewenste situatie

De Opdrachtgevers streven naar een veilige, duurzame en aantrekkelijke openbare ruimte. De
Opdrachtgevers willen één Opdrachtnemer voor het onderhoud aan oevers en de verzorging van
watergangen, met een professionele houding richting de Opdrachtgevers, inwoners en andere
belanghebbenden.

Er is sprake van een professionele houding tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemer waarin
ruimte is voor zelfwerkzaamheid en innovaties. Er wordt door de Opdrachtgevers een proactieve,
omgevingsgerichte en open houding van de Opdrachtnemer verwacht.

Het doel is afstemmen van het onderhoud aan oevers en de verzorging van watergangen van de
gemeente Krimpen aan den lJssel met de verzorging van de watergangen van het
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2.1.2

2.1.3

Prestatiecontract onderhoud oevers en verzorging watergangen
Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel
A Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel

Schieland en de Krimpenerwaard ——

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De afstemming moet leiden tot een
efficiénte werkwijze voor de Opdrachtnemer door een combinatie van het onderhoud en minder
schade aan de oevers en watergangen.

Bij de aanvangsdatum van dit contract neemt de Opdrachtnemer de beheerverantwoordelijkheid
op basis van het vastgestelde onderhoudsniveau op zich en houdt deze gedurende de looptijd
van de overeenkomst in stand.

Scopeafbakening

Het Werk behelst het onderhoud aan oevers en de verzorging van watergangen in de gemeente
Krimpen aan den lIssel, uitgevoerd door één Opdrachtnemer door middel van een
prestatiecontract op basis van de UAV-GC 2005. Hierbij maken zowel de watergangen van
gemeente Krimpen aan den lJssel als van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard onderdeel uit van de scope.

De Opdrachtnemer schat de benodigde inzet voor de werkzaamheden vooraf in en bepaalt dit op
basis van de huidige situatie versus gevraagde kwaliteit. De Opdrachtnemer voert dit vervolgens
vanaf ingangsdatum conform de Overeenkomst uit op het gehele areaal binnen de gestelde
begrenzing en doet ook alle bijbehorende leveranties die benodigd zijn voor het realiseren van
het Werk.

Tot de scope van het Werk en/of de Werkzaamheden behoort:
e Onderhoud natuur vriendelijke oevers;
e Verzorging watergangen (oeverbegroeiing en drijfplanten);
e Beheersing drijf- en zinkvuil;
e Blad- en vuilvissen;
e Werkzaamheden op regie (zoals kroos verwijderen, waterplanten verwijderen en
aanvullende maaiwerkzaamheden).

Niet tot de scope van het Werk en/of de Werkzaamheden behoort:
e Baggerwerkzaamheden;
e Groenonderhoud.

Verstrekte gegevens en rangorde

De betreffende Opdrachtgever verstrekt informatie aan de Opdrachtnemer in de vorm van
gegevens. Hierbij maakt de betreffende Opdrachtgever onderscheid in bindende gegevens en
informatieve gegevens.

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie en de verstrekte
gegevens, dan geldt in aanvulling op de rangorde die in Artikel 3 lid 2 van de Basisovereenkomst
is aangebracht, onderstaande rangorde:

e eisen in de Vraagspecificatie (inclusief annexen);

e verstrekte gegevens.
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2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2
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Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel
Hoogheemraadschap van

Gemeente Krimpen aan den lssel Schieland en de Krimpenerwaard —

Vertegenwoordiging van de betreffende opdrachtgevers

De betreffende Opdrachtgevers voor onderdelen A en B, zoals genoemd in de
Basisovereenkomst, worden voor de uitvoering van het werk vertegenwoordigd door een
Contractbeheerder van de gemeente Krimpen aan den lJssel. Daar waar "Opdrachtgever"
aangeduid is voor het indienen van documenten, onderhouden van communicatie, et cetera,
dient dit te geschieden met de Contractbeheerder.

Algemene voorwaarden

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zover in dit contract niet anders is bepaald, zijn op dit Werk van toepassing als waren zij
letterlijk in deze werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van
aanbesteding luiden:

(a) De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contractvormen
(UAV-GC 2005), uitgegeven door de Stichting CROW in juni 2005;

(b) De Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze
zijn vermeld in het “Normenoverzicht GWW”;

(c) De voorschriften en verordeningen van Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard;

(d) Voor zover daarmee niet in strijd, moeten de te treffen verkeersmaatregelen bij werken
in uitvoering in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatiereeks ‘Werk in
Uitvoering’. Tot de CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’ behoren mede, als waren
zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende
richtlijnen, zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of
aanvullende richtlijnen de datum van inwerkingtreding is vermeld;

(e) Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen 2019;

(f) Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen (29 oktober 2014,
digitaal in te zien via de website van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland);

(g) De voorschriften voor de bescherming van bomen conform "Handboek Bomen 2018"
van het Norminstituut Bomen.

Kwaliteitsborging

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten
behoeve van het Werk te verrichten Werkzaamheden en te leveren producten met inbegrip
van de Werkzaamheden en producten van door hem ingeschakelde Zelfstandige
Hulppersonen en leveranciers. Voor de implementatie en het beheer van de kwaliteit dient
de Opdrachtnemer een bevoegde, voor de betreffende Opdrachtgever aanspreekbare en
beschikbare persoon aan te wijzen.

2. De Opdrachtnemer stelt ten behoeve van Het Werk een kwaliteitsplan op, welke alle

werkzaamheden van Het Werk omvat en dient dit bij de betreffende Opdrachtgever ter
acceptatie in.
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2.2.3

2.2.4

2.2.5
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Gemeente
Zaaknummer 28972 Krimpen
7 november 2019 revisie 1.0 aanden lJssel
A Hoogheemraadschap van
Gemeente Krimpen aan den lssel

Schieland en de Krimpenerwaard ——

Beheersing van afwijkingen

1. Onder een afwijking wordt verstaan: het niet voldoen aan een gespecificeerde eis of door
Opdrachtnemer gegeven uitwerking van de eis zoals vermeld in:
a) deze Overeenkomst (inclusief de overeengekomen wijzigingen op de
Overeenkomst);
b) van deze Overeenkomst afgeleide, geaccepteerde Documenten,
c) van deze Overeenkomst afgeleide, ter informatie toegezonden Documenten;
d) op deze Overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2. Indien de Opdrachtnemer moet afwijken of afwijkingen constateert, moet hij dit terstond
aan de betreffende Opdrachtgever melden. Deze melding mag mondeling plaatsvinden,
maar moet binnen zeven dagen, of een andere overeengekomen termijn met de
betreffende Opdrachtgever, schriftelijk worden bevestigd, vergezeld van een voorstel voor
uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties.

3. Indien de betreffende Opdrachtgever geconstateerde afwijkingen schriftelijk aan de
Opdrachtnemer rapporteert, moet de Opdrachtnemer deze binnen zeven dagen, of een
andere overeengekomen termijn met de betreffende Opdrachtgever, schriftelijk bevestigen,
vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden
consequenties.

4. De betreffende Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk omtrent de Acceptatie van de in
de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing schriftelijk aan
de Opdrachtnemer mee. Tot het moment van Acceptatie mogen geen werkzaamheden
worden verricht, die een correctie van de geconstateerde afwijkingen in de weg kunnen
staan.

Naleving kwaliteitsborging

1. De Opdrachtnemer moet het geaccepteerde kwaliteitsplan naleven. Het één en ander in
overeenstemming met de in het contract gestelde eisen. Wanneer sprake is van
contractwijzigingen kan de betreffende Opdrachtgever eisen dat de Opdrachtnemer een
aanvullend plan opstelt en toepast.

Uitvoeringsplan

1. De Opdrachtnemer stelt zo spoedig mogelijk een uitvoeringsplan op voor het uit te voeren
Werk. Het uitvoeringsplan moet uitgaan van en aansluiten op het door de Opdrachtnemer bij
zijn inschrijving overgelegde plan van aanpak. Indien het uitvoeringsplan op belangrijke
onderdelen afwijkt van het plan van aanpak dient de Opdrachtnemer dat gemotiveerd te
melden bij de inzending.

2. Het uitvoeringsplan bevat tenminste de volgende onderdelen:
a) Een planning waarin de verschillende stappen voor de onderhoudstypen en
onderhoudsgangen aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de
onderlinge relaties van de deelprocessen tot uiting komen.
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b)

c)

d)

e)

f)

e Inde planning dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stil liggen
als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande
roostervrije dagen;

e de planning dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken,
kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden;

e Eenjaarplan waarvan de tijdschaal dient gebaseerd te zijn op periodes van twee
weken.

e Een uitvoeringsplanning eens per vier weken voor de komende zes weken.

Een beschrijving van de onderhouds- en beheerstrategie om jaarrond aan de gestelde

prestatie-eisen te voldoen.

Een beschrijving van de strategie hoe de Opdrachtnemer om denkt te gaan met

eventuele onderaanneming en hoe de werkzaamheden worden afgestemd met de

groenaannemer.

Een organisatie- en communicatieplan waarin vastgelegd is hoe de Opdrachtnemer zich

heeft georganiseerd om de oevers en watergangen conform de gestelde eisen te

onderhouden en waarin de interne en externe communicatiestructuur is vastgelegd,
inclusief organogram en contactgegevens. De procedures en communicatie met
betrekking tot:

e het betreden van percelen;

e de afhandeling van klachten en meldingen van grondeigenaren en overige
ingelanden;

e enderapportage over het uitgevoerde werk;

dienen specifiek beschreven te zijn.

Een format voor het uitvoeringsdossier waarin alle werkgerelateerde informatie wordt

opgenomen, dat moet gelden als voorbeeld voor het op te stellen uitvoeringsdossier.

Een format voor de maandrapportage waarin de prestaties (prestatieverklaring) van de

afgelopen maand en de voorgenomen acties voor de betreffende maand staan vermeld,

dat moet gelden als voorbeeld voor de op te stellen maandrapportages.

De Opdrachtnemer legt de betreffende Opdrachtgever desgevraagd alle relevante
documenten waarnaar in het uitvoeringsplan wordt verwezen, ter inzage over.

2.2.6 Maandrapportage

1.

ledere eerste week (voor de 8e van de opvolgende maand) wordt conform annex Ill door de
Opdrachtnemer een maandrapportage geleverd. Hierin staan de prestaties vermeld
(prestatieverklaring) van de afgelopen maand en de voorgenomen acties voor de
betreffende maand. De rapportage bestaat minimaal uit:

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

Overzicht van stand van zaken van de prestatie-eisen;

Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden (inclusief overzicht door derden of
hulppersonen van de Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden) inclusief
bewijsmiddelen zoals resultaten van schouwen en inspecties;

De stortbonnen;

Verantwoording van toezeggingen plan van aanpak en uitvoeringsplan;
Verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer
geconstateerde tekortkomingen;
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(f) Communicatie met belanghebbenden, waaronder overzicht afhandeling klachten en
meldingen;

(g) Actueel risicodossier (beheersing van risico's);

(h) Planning voor de komende 6 weken inclusief eventuele wijzigingen;

(i) Planning en plannen voor verkeersmaatregelen;

(j) Voorstellen tot wijzigingen.

Collector-app

1. De Opdrachtnemer dient de uitgevoerde werkzaamheden te registreren in de collector-app
(ESRI) van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer registreert een uitgevoerde werkgang binnen 24 uur na voltooiing in de
app.

3. De collector-app is gratis te downloaden via de app-store. Zie hoofdstuk 6 van het
beeldenboek (Annex XlIl) voor de handleiding voor het gebruik van de collector-app. De
inloggegevens worden na gunning aan de Opdrachtnemer verstrekt.

4. De kosten voor geschikte hardware, ArcGIS Online Enterprise Accounts, de benodigde
dataverbinding, arbeid e.d. ten behoeve van de collector-app worden geacht in de
aanneemsom te zijn begrepen.

Uitvoeringsdossier

1. De Opdrachtnemer stelt gedurende de werkzaamheden een uitvoeringsdossier op. Dit
dossier moet minimaal het volgende bevatten:
a) Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen Opdrachtnemer - Opdrachtgever en
vergaderingen / overleggen met derden;
b) Maandrapportages;
c) Termijnstaten;
d) V&G-plan- en -dossier;
e) Documentering werkprotocollen Wet natuurbescherming;
f)  Keuringen en beproeving;
g) Vergunningen (aanvraag en verlening).

Veiligheids- en gezondheidscoodrdinatie

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid (hierna: V&G) op
het Werk. De Opdrachtnemer zorgt voor orde en veiligheid en gezondheid op de
werklocatie. Daarbij is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid
van allen, die de werklocatie bezoeken of daar werkzaamheden verrichten. De
Opdrachtnemer organiseert derhalve de nodige toegangsmaatregelen en een relevante V&G
instructie.
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2. De Opdrachtnemer stelt een V&G-codrdinator ter acceptatie aan de betreffende
Opdrachtgever voor. De V&G- codrdinator moet uitvoering geven aan de codrdinatietaken
genoemd in de Artikelen 2.28, 2.33 en 2.37 van het Arbobesluit.

De naam van de codrdinator zoals bedoeld in Artikel 2.28 van het Arbobesluit en zijn taken
en verantwoordelijkheden dienen in het door de Opdrachtnemer op te stellen V&G plan te
zijn opgenomen. Deze taken en verantwoordelijkheden dienen minimaal te voldoen aan het
in Artikel 2.30 van het Arbobesluit genoemde.

De naam van de codrdinator zoals bedoeld in Artikel 2.33 van het Arbobesluit en zijn taken
en verantwoordelijkheden dienen in het V&G-plan voor de realisatiefase te zijn opgenomen.
Deze taken en verantwoordelijkheden dienen minimaal te voldoen aan het in Artikel 2.34
van het Arbobesluit genoemde en behoeven de acceptatie van de betreffende
Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer is verplicht:

a) De kennisgeving, zoals aangegeven in Artikel 2.26 lid 1 van het Arbobesluit op te stellen
en te verzenden. Een afschrift van deze kennisgeving op een voor een ieder zichtbare
plek op de werklocatie aan te brengen;

b) Het V&G-dossier te actualiseren, te complementeren en ter beschikking van de
Opdrachtgever te houden gedurende alle fasen van het project. Na afronding van de
realisatiefase dient het complete en actuele V&G-dossier aan de betreffende
Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde te worden overgedragen.

2.2.10 V&G-plan en -dossier

1. Aan het begin van het project of projectdeel dient een risico-inventarisatie
en -evaluatie te worden uitgevoerd en vastgelegd overeenkomstig Artikel 3 en
4-eerste lid van de Arbowet.

2. De Opdrachtnemer stelt per fase (uitvoering en onderhoud) V&G-plannen op die ter
acceptatie worden aangeboden, waarvan de bovengenoemde risico-inventarisatie en -
evaluatie deel uit maakt. De V&G-plannen dienen minimaal te voldoen aan Artikel 2.27 van
het Arbobesluit. Indien een V&G-plan verwijst naar onderdelen van het
veiligheidsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer, dienen deze onderdelen in het
V&G-plan te worden opgenomen en tezamen aan de betreffende Opdrachtgever te worden
aangeboden.

2.2.11 Uitvoeringsvergaderingen

1. Tijdens de uitvoering zullen tweemaandelijks (eens per twee maanden)
uitvoeringsvergaderingen worden gehouden specifiek met de betreffende Opdrachtgever,
Opdrachtnemer en andere door de betreffende Opdrachtgever te bepalen personen of
instanties.

2. De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen

van tevoren zijn aangekondigd. De Opdrachtnemer verzorgd de uitnodigingen en agenda’s
voor de vergaderingen.
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3. Van deze vergaderingen zullen door de Opdrachtnemer uitvoeringsverslagen worden
opgemaakt, die zowel door de Opdrachtnemer als door de betreffende Opdrachtgever voor
akkoord moeten worden ondertekend.

4. Indien de betreffende Opdrachtgever zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet
kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

Werktijden/Hinder

Het werken buiten 7:00 uur tot 20:00 uur, het werken op zondagen en feestdagen vereist de
goedkeuring van de betreffende Opdrachtgever.

Op stroomwegen zijn alleen uitvoeringswerkzaamheden toegestaan tussen 9:00 en 15:00 uur.
Het betreft de stroomwegen:

e Nieuwe Tiendweg;

e Industrieweg;

e lsseldijk.

Het verrichten van werkzaamheden langs, aan en op hoofdwegen is uitsluitend toegestaan na
overleg met en goedkeuring door de betreffende wegbeheerder.

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen
de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allen
tijde bereikbaar te zijn. Onder bereikbaar wordt hier verstaan: voor aanwonenden en bedrijven.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden moet hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden
beperkt. Hieronder wordt onder andere begrepen:

e Vervuiling van de openbare weg;

e  Geluidsoverlast;

e Hinder door werkzaamheden.

In het bijzonder dient hinder zoveel mogelijk beperkt te worden in de omgeving van
school(examens), bruiloften, begrafenissen, kerkgang en (doden)herdenkingen.

Gevonden voorwerpen, schadelijke stoffen en onvoorziene omstandigheden

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan
redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt
de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de betreffende Opdrachtgever. Hij neemt
terstond, zo mogelijk in overleg met de betreffende Opdrachtgever, de door de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.

De betreffende Opdrachtgever heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving
van het voorwerp stop te zetten.

Indien men stoffen aantreft of er doen zich onvoorziene omstandigheden voor tijdens de
uitvoering die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, dienen de werkzaamheden stilgelegd te
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worden. Hiervoor dient men contact op te nemen met de DCMR via handhavingbodem@dcmr.nl
en dient de gemeente Krimpen aan den lJssel onverwijld in kennis gesteld te worden.

Van aangetroffen voorwerpen dient melding gemaakt te worden bij de Opdrachtgever. Spullen
van waarde afgeven bij de Opdrachtgever.
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Prestatie-eisen

Algemeen

Het werk bestaat uit twee onderdelen. Op deze wijze is de totaalprijs ook opgedeeld:

- Onderdeel A onderhouden van oevers en watergangen van de gemeente Krimpen aan
den lJssel. De te onderhouden watergangen met de daarvoor geldende code zijn
opgenomen in Annex XIV Areaal.

- Onderdeel B onderhouden van oevers en watergangen van het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard in de gemeente Krimpen aan den lJssel. De te
onderhouden watergangen met de daarvoor geldende code zijn opgenomen in Annex
XIV Areaal.

Het doel is afstemmen van het watergang- en oeveronderhoud van de gemeente

Krimpen aan den lJssel met het onderhoud aan de watergangen van het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard. De afstemming moet leiden tot een efficiénte werkwijze
voor de Opdrachtnemer door een combinatie van het onderhoud en minder schade aan de
oevers en watergangen.

Voor beide onderdelen is het onderhoud onderverdeeld in beelden uit het beeldenboek van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hierbij wordt de Ecokleurenkoers
gehanteerd voor de watergangen en typering voor de natuurvriendelijke oevers.

Onderstaande beelden uit het beeldenboek zijn van toepassing op de watergangen binnen het
areaal.
Voor watergangen:

e  Blauw (doorvoer)

e Geel (aandacht voor ecologie)

e Groen (ecologie)

e Lichtblauw (smaller dan 6 m)

e Lichtgroen (breder dan 6 m)

e Lichtgroen gearceerd (vijvers en waterpartijen)

e Oranje (maatwerk)

Voor natuurvriendelijke oevers:
e QOevertype Nat laag
e  QOevertype Nat midden
e  Oevertype Nat hoog
e  QOevertype Droog laag
e  Qevertype Droog midden
e  Oevertype Droog hoog

Voor watergangen en oevers:
e  Bladvissen en singelkoppen
e Drijf- en zinkvuil
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De gestelde kwaliteitsbeschrijving met kwaliteitsnormen per onderhoudsniveau als gesteld in de
bij dit contract behorende Annex XlIl Beeldenboek zijn van toepassing op de bij dit contract in de
bijlage aangegeven arealen in Annex XIV Areaal.

2.3.2 Onderhoudsniveaus

In de hiernavolgende tabel is per watergang en per onderdeel het onderhoudsniveau gegeven
waaraan de in het bij dit contract behorende annex te onderhouden arealen gedurende de
contractperiode permanent dienen te voldoen.

Overzicht geéiste kwaliteitsniveaus

Onderdeel? Kwaliteitsniveau

Blauw (doorvoer) Beeld
Geel (aandacht voor ecologie) Beeld
Groen (ecologie) Beeld
Watergangen Lichtblauw (smaller dan 6 m) Beeld
Lichtgroen (breder dan 6 m) Beeld
Lichtgroen gearceerd (vijvers en waterpartijen) Beeld
Oranje (maatwerk) Beeld
Oevertype Nat laag Beeld
Oevertype Nat midden Beeld
Natuurvriendelijke Oevertype Nat hoog Beeld
oevers Oevertype Droog laag Beeld
Oevertype Droog midden Beeld
Oevertype Droog hoog Beeld
Singelkoppen Beeld
Overige Bladvissen Beeld
Drijf- en zwerfvuil Beeld

1 De omschreven onderdelen staan in de huidige rangschikking vermeld in annex XlII 'Beeldenboek'.
Hierin worden de verschillende kwaliteitsniveaus beschreven. Met de aanduiding "Beeld" wordt bedoeld dat het
aangegeven kwaliteitsniveau volgens het beeldenboek geldt.
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Aanvullende prestatie-eisen

Algemeen

1. De Opdrachtnemer beoordeelt voorafgaand aan de contractperiode, de te onderhouden
arealen op eventuele beschadiging of omstandigheden welke de te behalen kwaliteit
beinvloeden en doet hiervan schriftelijk melding bij de betreffende Opdrachtgever.

2. De uitvoering van het Werk inclusief de uitvoeringscoordinatie wordt door de
Opdrachtnemer verzorgd;

3. De Opdrachtnemer stemt zijn werkzaamheden af met de groenaannemer die binnen
Krimpen aan den lJssel werkzaam is.

4. Werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die de Nederlandse taal in woord
machtig zijn (minimaal niveau B1 volgens het Common European Framework of Reference
for Languages).

5. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

6. De Opdrachtnemer maakt melding bij de betreffende Opdrachtgever van de aanwezigheid
van verontreinigde stoffen (zoals asbest) in en/of in de omgeving van de watergangen. De
betreffende Opdrachtgever besluit dan zo spoedig mogelijk over de verwijdering van deze
stoffen.

7. De Opdrachtnemer meldt een aangetroffen kadaver bij de gemeente.

8. In de watergangen en duikers aanwezig faunavoorzieningen en materiaal ter bestrijding van
muskusratten en beverratten dienen in stand te blijven.

9. Door de onderhoudswerkzaamheden in de watergangen zal opwoeling van de bodem en
daarop neergedaald organisch materiaal voorkomen. Dit heeft vertroebeling, daling van het
zuurstofgehalte en soms ook onder andere vissterfte tot gevolg. De Opdrachtnemer dient
deze opwoeling zo veel mogelijk te voorkomen, zodat dit niet of zo minimaal mogelijk de
beschreven gevolgen zal veroorzaken.

10. De Opdrachtnemer dient schade aan de oevers (spoorvorming e.d.) en verhardingen
(kapotrijden e.d.) te voorkomen door zijn werkwijze en/of materieel hierop aan te passen.
Indien door omstandigheden (zeer zachte bodem, beperkte bereikbaarheid, et cetera)
schade niet redelijkerwijs voorkomen kan worden, dient de Opdrachtnemer dit minimaal 3
werkdagen voorafgaand aan de uitvoering te melden bij de betreffende Opdrachtgever.
Hierbij dient tevens een voorstel voor aanpak of alternatief ingediend te worden.

11. Opdrachtnemer meldt alle schade die verband kan houden met de door hem uitgevoerde

werkzaamheden direct aan de betreffende Opdrachtgever. Op kosten van de
Opdrachtnemer dient eventuele schade hersteld te worden.
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Omgevingsmanagement

1. Indien hinder van overhangende beplanting optreedt dient de Opdrachtnemer contact op te
nemen met de betrokken eigenaar van het perceel (dit kan ook de gemeente zijn), zodat de
hinder weggenomen wordt. Tevens maakt de Opdrachtnemer hiervan melding bij de
betreffende Opdrachtgever.

2. Bij watergangen zonder onderhoudspad kan de Opdrachtnemer gebruik maken van de
werkstroken die gesitueerd zijn op gronden van derden. De Opdrachtnemer dient voor
uitvoering overleg te plegen over de uitvoering van het onderhoudswerk met de betrokken
eigenaar van het betreffende perceel. Hieronder wordt begrepen het rijden met machines
en werktuigen over de percelen en het deponeren en verwerken van het bij onderhoud
vrijkomend materiaal.

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met grondeigenaren over de
betreding van percelen en de ontvangst van het vrijgekomen materiaal ten behoeve van het
schoonmaken en onderhouden van het areaal.

4. Indien een grondeigenaar Opdrachtnemer de toegang tot een perceel weigert, treedt
Opdrachtnemer in overleg met de grondeigenaar en tracht alsnog toegang te verkrijgen door
het bieden van een alternatief met betrekking tot tijdstip en/of in te zetten materieel. Indien
het geboden alternatief niet geaccepteerd wordt door de grondeigenaar, wordt het
alternatief schriftelijk aan de grondeigenaar bevestigd.

5. Wanneer Opdrachtnemer geen overeenstemming kan bereiken met een grondeigenaar over
het betreden van een perceel, meldt de Opdrachtnemer dit schriftelijk aan de betreffende
Opdrachtgever. Deze melding is voorzien van de door de grondeigenaar aangevoerde reden
tot weigering, de wijze waarop met de grondeigenaar is gecommuniceerd en een afschrift
van de aan de grondeigenaar gezonden bevestiging van het geboden alternatief.

6. Wanneer Opdrachtnemer geen overeenstemming kan bereiken met een grondeigenaar over
het deponeren en verwerken van het bij onderhoud vrijgekomen materiaal, meldt de
Opdrachtnemer dit schriftelijk aan de betreffende Opdrachtgever. Deze melding is voorzien
van de door de grondeigenaar aangevoerde reden tot weigering en de wijze waarop met de
grondeigenaar is gecommuniceerd.

7. De Opdrachtnemer is het primaire aanspreekpunt voor klachten en meldingen van
grondeigenaren en overige ingelanden met betrekking tot het schoonmaken en
onderhouden van het areaal. Klachten en meldingen die binnenkomen bij de gemeente of
Hoogheemraadschap worden doorgegeven naar de Opdrachtnemer ter afhandeling. De

Opdrachtnemer registreert alle klachten en meldingen. Voor klachten en meldingen geldt
een uiterlijke afhandelingstermijn van 10 werkdagen.

Nat profiel
1. In principe mag jaarlijks alleen na 15 juni gemaaid worden.

2. Riet dient afgesneden te worden op maximaal 10 centimeter boven het wateroppervlak.
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3. Het maaien van riet dient gefaseerd plaats te vinden.

4. Afgesneden waterplanten dienen aan het einde van elke werkdag uit het water verwijderd te
zijn.

Maaischema’s

1. In afwijking op het beeldenboek gelden voor de slootkanten het Zwaneneiland en de oevers
van het Stormpoldervioedbos maaischema’s. Deze maaischema’s zijn opgenomen in annex
XV. De arealen van het Zwaneneiland en het Stormpoldervloedbos zijn opgenomen in annex
XIV.

2. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de onderhoudsrondes overleg te
plegen met de Opdrachtgever (zomer en najaar).

Vrijgekomen materialen
1. Maaisel op het naastgelegen perceel, buiten de insteek van de oever deponeren.

2. Als de oever begroeid is met ruigte, mag maximaal 50% van de vegetatie gemaaid
worden om slootmaaisel af te zetten.

3. Wanneer in bermen of rietkragen beschermde plantensoorten voorkomen, moet hierop
geen groenafval gestort worden. Voor het storten dient in samenspraak met de betreffende
Opdrachtgever voor een andere locatie te worden gekozen.

4. Inde periode van 15 maart t/m 15 juli mag geen maaisel afgezet worden binnen een straal
van 5 meter ten opzichte van vogelnesten, broedhopen van ringslangen en beschermde,
bloeiende of zaadbevattende, plantensoorten.

5. Maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud van watergangen verzamelen, afvoeren en storten
conform Annex V "Vrijkomende materialen".

6. Maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud van (delen van) watergangen binnen de bebouwde
kom dient i.v.m. de Flora en Fauna wetgeving waar mogelijk/gewenst eerst buiten de insteek
van de oever te deponeren. Na 48 uur en binnen 72 uur, verzamelen, transporteren en
storten conform de Annex V 'Vrijkomende materialen'. Mocht dit niet mogelijk zijn door
bebouwing of inrichting dan mag het vrijkomende materiaal gelijk worden opgeladen en
afgevoerd worden naar een tussendepot of direct naar een eindverwerker.

7. Grof welvaartsvuil (winkelwagentjes, banden, pallets, bankstellen e.d.) dient verzameld en
afgevoerd en gestort conform Annex V "Vrijkomende materialen". Vrijgekomen grof
welvaartvuil dient dezelfde dag van het werk te worden afgevoerd en gestort conform Annex
V "Vrijkomende materialen".

8. Aangetroffen verontreinigde stoffen (zoals asbest) moeten direct aan de betreffende
Opdrachtgever worden gemeld.
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Exotische plaagplanten

1. Definitie exotische plaagplanten: soorten water- en oeverplanten van de meest actuele EU-
lijst exoten (EU 1143/2014) met uitzondering van smalle waterpest. Aangevuld met
plaagsoorten HHSK en gemeente Krimpen aan den lJssel, te weten: Watercrassula,
nijlgansnesten, Aziatische duizendknopen (de drie soorten: Japanse, Boheemse en
Sachalinse), reuzenbalsemien, reuzenberenklauw.

2. De Opdrachtnemer meldt binnen 24 uur na vaststelling de aanwezigheid van watergebonden
exotische plaagplanten aan de Opdrachtgevers en maakt een melding via de app Snapp de
exoot. Het verwijderen van exoten behoort niet tot de werkzaamheden maar kan als
bijkomend werk worden opgedragen.

Werkzaamheden op regie

1. Van de Opdrachtnemer wordt verlangt dat hij eventuele werkzaamheden op regie verzorgd
(zoals kroos verwijderen, waterplanten verwijderen, verwijderen blauwalg en aanvullende
maaiwerkzaamheden). Deze werkzaamheden vinden plaats op regie van de Opdrachtgever
in mogelijke deelopdrachten op basis van de Staat van verrekenbare werkzaamheden (zie
inschrijvingsleidraad).

Bijkomend werk

1. Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het contract
niet reeds tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, doch op schriftelijke
lastgeving van de betreffende Opdrachtgever moet worden uitgevoerd onder dezelfde
voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld.

2. Het uitvoeren van bijkomend werk zal worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij
inschrijving in te dienen Staat van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs.
De in de staat van verrekenprijzen genoemde ter beschikking te stellen werknemers zijn
volgens de van toepassing zijnde C.A.O., geschikt voor de hun op te dragen werkzaamheden
en voorzien van het hiervoor nodige gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de
betreffende Opdrachtgever zijn geweest, worden verrekend. Reisuren e.d. komen derhalve
niet voor verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten,
arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te
zijn begrepen in de verrekenprijs. In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van
bediening, brandstof, smeermiddel, algemene kosten en winst te zijn begrepen alsmede de
kosten van aan- en afvoer van het materieel.

3. Bij de uitvoering van het bijkomend werk kan de Opdrachtnemer nimmer aanspraak maken

op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook
genaamd.
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Wijzigingen areaal en/of kwaliteitsniveau

1. Onder wijzigingen areaal en/of kwaliteitsniveau wordt verstaan wijzigingen in het areaal
en/of kwaliteitsniveau dat volgens de bepalingen van het contract reeds tot de
verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, doch op schriftelijke lastgeving van de
betreffende Opdrachtgever moet worden uitgebreid c.q. verhoogd of minder c.q. lager
wordt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in het
contract is gesteld.

2. De wijzigingen in het areaal en/of kwaliteitsniveau zal worden verrekend tegen de
verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen Staat van verrekenprijzen.

3. Bij de uitvoering van wijzigingen in het areaal kan de Opdrachtnemer nimmer aanspraak
maken op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook
genaamd.

Evaluatie

1. Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen, in het eerste jaar
maximaal twee en in de daaropvolgende jaren maximaal één keer per jaar tussentijdse
evaluaties gehouden worden met de betreffende Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
Voor de tussentijdse evaluaties dient de Opdrachtnemer rekening te houden met een
tijdsduur van een halve dag per evaluatie.

2. Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden met

de betreffende Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Hiervoor moet de Opdrachtnemer
rekening houden met een tijdsduur van een halve dag.

5. De Opdrachtnemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van

tevoren zijn aangekondigd. De Opdrachtnemer verzorgd de uitnodigingen en agenda’s voor
de evaluaties.

3. Van deze overleggen worden door de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen verslagen

opgemaakt, die zowel door de Opdrachtnemer als door de betreffende Opdrachtgever
binnen 5 werkdagen voor akkoord moet worden ondertekend.
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Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6
lid 1 van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-GC 2005.

Er zijn geen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen vooraf beschikbaar.

De Opdrachtnemer zorgt voor alle verdere benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
en toestemmingen die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de uitvoeringsfase
conform het gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2005.

Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het

gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de
volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht
te nemen.

Nr. Toelichting Mijlpaal

1 Start onderhoud en transitieperiode 1 april 2020

Einde onderhoud 31 maart 2024

Optionele 1°¢ verlenging

3 Start onderhoud 1 april 2024

4 Einde onderhoud 31 maart 2025

Optionele 2¢ verlenging

5 Start onderhoud 1 april 2025

6 Einde onderhoud 31 maart 2026

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar Artikel 2
lid 5 van de Basisovereenkomst.
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Deze annex bevat het Acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst.

Document(en) ter Moment van Aantal  Criteria Reactietermijn

Acceptatie indienen (dagen) vanaf
moment van
indienen

Conform Basisovereenkomst:

artikel 12 sub (a enc) artikel 12 sub (b) - artikel 12 sub (d) artikel 12 sub (e)

Algemeen

1 Volmacht Uiterlijk 14 dagen na 1x Vermelden / voldoen aan: 14 dagen
vertegenwoordiger datum van analoog e Nummer Overeenkomst.
Opdrachtnemer en diens opdrachtverlening en e Namen en voornamen van de
vervanger (conform § 2-7 | (conform artikel digitaal volmachtverlener.
en 2- 8 UAV-GC 2005) 3.40.6 ARW 2016). e Namen en voornamen
inclusief kopie uittreksel gevolmachtigden.

Kamer van Koophandel e Omschrijving van de gemachtigde
(KvK) van alle taken, bevoegdheden en
combinanten. verantwoordelijkheden.
e Herleidbaar tot het uittreksel KvK.
e Handtekening volmachtverlener
en gevolmachtigde.

2 Bankgarantie conform Uiterlijk 14 dagen na 1x e dient te voldoen aan artikel 17 14 dagen
artikel 17 van de datum van analoog van de Basisovereenkomst;
Basisovereenkomst opdrachtverlening. en e is rechtsgeldig ondertekenend

digitaal door een vertegenwoordiger van
de Opdrachtnemer conform de
geaccepteerde Volmacht
(vervanger) vertegenwoordiger
Opdrachtnemer.

3 Verzekering voor het Uiterlijk 14 dagen na 1x e Kopie van de door de 14 dagen

werk datum van analoog Opdrachtnemer aangegane
opdrachtverlening. en verzekering ( & 39 UAV-GC 2005)
digitaal waaruit het bestaan en de inhoud
van de bedoelde gegevens blijkt.
Projectbeheersing
4 Projectkwaliteitsplan Uiterlijk 21 dagen na 1x e Beschrijving van het 14 dagen
datum van analoog kwaliteitsborgingssysteem
opdrachtverlening. en e Bewijs van toetsing / instemming
digitaal van een gecertificeerde instelling
met betrekking tot het
kwaliteitsborgingssysteem
e Hetgeen gesteld in de
Vraagspecificatie
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5 Uitvoeringsplan Uiterlijk 21 dagen na 1x Tekeningen, berekeningen en 14 dagen
datum van analoog bescheiden (bijvoorbeeld
opdrachtverlening. en rapportages, beschrijvingen,
digitaal beschouwingen, meetgegevens)
met als minimale inhoud hetgeen
gesteld in de Vraagspecificatie.
6 Veiligheids- en Uiterlijk 14 dagen 1x V&G-plan (uitvoering) 14 dagen
gezondheidsplan voor de start van de analoog V&G-dossier
uitvoering. en
digitaal
7 Maandrapportage Uiterlijk de 8e dag 1x Dossier zoals verwoord in de 5 dagen
van iedere analoog Vraagspecificatie.
opvolgende maand. en
digitaal
8 Uitvoeringsdossier 21 dagen voor 1x Dossier zoals verwoord in de 14 dagen
oplevering. analoog Vraagspecificatie.
en
digitaal
Omgevingsmanagement
9 Verkeersmaatregelenplan | Uiterlijk 14 dagen 1x Tekeningen, berekeningen en 14 dagen
voor de start van de analoog beschrijvingen, inclusief
uitvoering van de en bouwverkeersplannen
betreffende digitaal Verklaring van instemming,
Werkzaamheden. afgegeven door het bevoegd
gezag
10 Werkplan Flora en Fauna Uiterlijk 14 dagen 1x Beschrijving van de uit te voeren 14 dagen
voor de start van de analoog werkzaamheden in relatie tot te
uitvoering. en verwachten beschermde soorten
digitaal en Wet Natuurbescherming.
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Annex IV Toetsingsplan

Deze annex bevat het Toetsingsplan zoals bedoeld in artikel 11 van de Basisovereenkomst.

Alle ter toetsing aan te bieden Documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum,
kenmerk, titel en versienummer.

Document(en) ter toetsing Moment van indienen Aantal Omschrijving bij te voegen
gegevens
artikel 11 sub (aenc) artikel 11 sub (b) -- artikel 11 sub (d)
1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen Uiterlijk 14 dagen voor de start | 1 x digitaal | e Verleende vergunningen,
en toestemmingen van de uitvoering van de ontheffingen, beschikkingen en
betreffende Werkzaamheden. toestemmingen.

e Eventueel aan de bescheiden
gekoppelde eisen.

e De aanvraag van vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals
bedoeld in Artikel 8 van de Basisovereenkomst.

1. Vrijgekomen materialen van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden blijven.
De Opdrachtnemer treft maatregelen ter voorkoming van vermenging.

2. Tenzijin de Overeenkomst anders is aangegeven, moeten vrijgekomen, niet herbruikbare
materialen dezelfde dag van de werklocatie worden afgevoerd.

3. Niet herbruikbare, vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen
waarde te hebben en worden eigendom van de Opdrachtnemer, behoudens die materialen
waarvoor in dit contract expliciet anders is aangegeven.

4. Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen, vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd
gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

5. De Opdrachtnemer verstrekt de betreffende Opdrachtgever in de maandrapportage de
bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar een (eind)
verwerkingsinrichting vervoerde niet herbruikbare materialen. Op de bewijzen van
acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld.
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6. De kosten voor het verzamelen, vervoeren en storten van materialen vrijkomend uit
onderdeel A en B dienen, ongeacht welke watergang, te zijn meegerekend in de prijs van
onderdeel A. Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren
van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

Verband met andere werken

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden
gelijktijdig worden gerealiseerd en kunnen ingrijpen op het eigen werk gedurende de gehele
contractperiode.

Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die invloed op het werk kunnen hebben, onder
andere:

e Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;

e Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;

e Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden;

e Het baggeren van watergangen;

e Inzameling huisvuil;

e Kabels en leidingen Nutsbedrijven;

e  Reconstructies.

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten

1. Indien als gevolgen van de wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege
conform §11-3 van de UAV-GC 2005 de Opdrachtnemer aantoont recht te hebben op
kostenvergoeding komen deze voor rekening van de Opdrachtgever. Hiervoor levert de
Opdrachtnemer een ‘Voorstel verrekening’ aan de Opdrachtnemer.

2. Verrekening van prijswijzigingen vindt plaats op basis van de consumentenprijsindex (CPI
jaarmutatie).
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De stelposten

Op Deze annex bevat het overzicht van de stelposten zoals bedoeld in artikel 15 van de
Basisovereenkomst.

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en
in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2
lid 4 een stelpost opgenomen met een gezamenlijke waarde van 11.500 euro (zegge: elfduizend
vijfhonderd) euro exclusief btw.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Nr. Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro)
excl. btw.
1 door de Contractmanager van de gemeente Krimpen €7.500

aan den lJssel op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden gedurende de looptijd van dit
contract.

2 door de Contractmanager van HHSK op te dragen €4.000
kleine leveringen en werkzaamheden gedurende de
looptijd van dit contract.

Bankgarantie

De bankgarantie dient overeenkomstig het "Model Bankgarantie" UAV-GC 2005 opgesteld te
worden of soortgelijk.

Verzekeringen

De Opdrachtnemer en de mede onderaannemers moeten voor hun eigen rekening zorgdragen
voor de verzekering tegen schaden ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van het Opdrachtnemersmateriaal, waaronder begrepen de keten, de
loodsen, de machines etc., bij de uitvoering van het werk.

Ten aanzien van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dat de
Opdrachtnemer verplicht is zich door verzekering te dekken tegen de aansprakelijkheid voor
schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband
met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of anderen
toebehorende motorrijtuigen. Deze verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid, moet dekking verlenen tot een minimum bedrag van € 1.250.000,-- per
gebeurtenis.

De Opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van gehuurd materieel

wanneer hij er zich van heeft overtuigd, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
gebruik van dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
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Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de betreffende polis de aansprakelijkheid
van de huurder mede is gedekt en het aanbrengen van schade aan ondergrondse en
bovengrondse leidingen niet is uitgesloten.

Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting
voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank te Rotterdam.

Betalingsregeling

De volgende betalingsregeling is op het werk van toepassing:

1. De betaling van de aannemingssom minus de stelposten geschiedt in gelijke maandelijkse
termijnen. De eerste betalingstermijn verschijnt een maand na de datum van aanvang. De
volgende betalingstermijnen verschijnen steeds een maand later.

2. Het bedrag van een betalingstermijn wordt berekend door de aannemingssom minus de
stelposten te delen door het aantal termijnen, eventueel verhoogd met de op stelposten te

verrekenen bijkomende werkzaamheden of bijkomend werk.

3. De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden nadat is gebleken dat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. Een termijn wordt pas uitbetaald nadat het uitvoeringsplan door de Opdrachtgever is
geaccepteerd.

5. Termijnstaten zijn voorzien van termijnnummer, projectnaam, contractnummer en datum.

Beeldenboek

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Krimpen aan den
lJssel hebben voor het te onderhouden areaal in de gemeente Krimpen aan den lssel een
beeldenboek opgesteld. Hierbij wordt de Ecokleurenkoers in het beheersgebied gehanteerd, die
ook toegepast is in de digitale bestanden van het areaal.

Het beeldenboek Onderhoud oevers en verzorging watergangen Krimpen aan den lssel, d.d. 22-
10-2019, is separaat bijgevoegd.

Areaal
Bij dit contract behoort de volgende bestanden met het areaal:

e Krimpen_ad_ljssel_ZN28972_maaicontract.mpk
e Waterdelen Zwaneneiland Stormpoldervloedbos.zip
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Annex XV Informatieve gegevens

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld § 3 lid 1 sub a
UAV-GC 2005 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

1) Globale hoeveelheden uit het beheersysteem (onderdeel A en B)
2) Maaischema voor slootkanten "Zwaneneiland"

3) Maaischema voor oevers Stormpoldervioedbos

4) Werkprotocollen Flora- en faunawet voor uitvoering onderhoud

Het betreft informatie die is verzameld door de betreffende Opdrachtgever. De Opdrachtnemer
mag hier gebruik van maken, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het navolgende:

In afwijking van paragraaf 3-2 van de UAV-GC is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
interpretatie van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen.

De betreffende Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op de informatieve documenten
gebaseerde conclusies of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie
die Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de betreffende Opdrachtgever
evenmin aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de
feitelijke informatie indien en voor zover noch door de betreffende Opdrachtgever noch door de
opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.

01 Globale hoeveelheden uit het beheersysteem

ONDERHOUD OEVERS EN VERZORGING T —— o) K
WATERGANGEN KRIMPEN AAN DEN 1JSSEL Ussel
Object Onderdeel Areaal Eenheid Areaal Eenheid

Watergangen Blauw - |ml 262 | ml
Geel - [ml 1.199 | m1
Groen - [ml 19.496 | m1
Lichtblauw 16.130 | m1 228 [ ml
Lichtgroen (lijnvormig > 6 m) 16.344 | m1 357 [ml1
Lichtgroen (vijvers en waterpartijen) 66.181 | m2 - | m2
Oranje - [ml - |ml

Natuurvriendelijke oevers Oevertype Nat laag 658 | m2 702 [ m2
Oevertype Nat midden 8.657 | m2 5.345 | m2
Oevertype Nat hoog 503 | m2 633 | m2
Oevertype Droog laag 2.541 | m2 m2
Oevertype Droog midden 11.235 | m2 - | m2
Oevertype Droog hoog - | m2 - |m2

Overig Singelkoppen 64 | stuks 28 | stuks
Bladvissen 38.368 | m2 75.994 | m2
Drijf- en zwerfvuil - Basis (beeldkwaliteit B) 30.965 | m1 14.462 | m1
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02 Maaischema voor slootkanten "Zwaneneiland"
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Onderstaande afbeeldingen betreffen een maaischema waarbij rekening gehouden moet worden
door Opdrachtnemer met de activiteiten van de "Vrienden van het Zwaneneiland", in afwijking

op het beeldenboek.

,-/ N o st s Zwanenkade,

|
|

N 7 O\
Maaischema voor de slootkanten. - NN
De gemarkeerde oevers worden gemaaid en eventueel N\ O\ ,pm“' £ [

: = > ? ) &/ |
{gebaggerd in het najaar van 2015, 2017 « / ~ |
—— o

/ 1

Dit schema betreft alleen de oevers die worden ‘\\ G 7 {
opgeruimd door de Vrienden van het Zwaneneiland. .'\\ é [

f Maaischema voor de slootkanten.

-
| De gemarkeerde oevers worden gemaaid en eventueel

1 gebaggerd in het najaar van 2014, 2016 enz

. Dit schema betreft alleen de oevers die worden
Lo_purulmd door de Vrienden van het Zwaneneiland.
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03 Maaischema voor oevers Stormpoldervioedbos
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|

Onderstaande afbeelding betreft het maaischema voor het Stormpoldervioedbos, in afwijking op

het beeldenboek.
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04 Werkprotocollen Flora- en faunawet voor uitvoering onderhoud

Dit betreft de werkprotocollen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard waar Opdrachtnemer naar moet handelen bij uitvoering van de
werkzaamheden.

De werkprotocollen worden momenteel geactualiseerd en worden bij de nota van inlichtingen
gepubliceerd.
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Begrippenlijst

In de Inschrijvingsleidraad zijn begrippen gedefinieerd. In afwijking en/of aanvulling van deze
begrippen gelden de navolgende begrippen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven.
Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als de
definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen.

Belanghebbenden

Personen of groepen die een belang hebben bij de prestaties en/of dienstverlening van
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit kunnen in dit kader onder andere inwoners, ondernemers
en verenigingen zijn.

Overeenkomst
De overeenkomst onder bezwarende titel, vastgelegd in de Basisovereenkomst inclusief
bijbehorende contractdocumenten (Bijlagen).
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.




