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Inleiding 

Ter ondersteuning van het primaire proces binnen de Penitentiaire Inrichting 
Leeuwarden zijn beveiligingsinstallaties aangebracht. Om de bedrijfszekerheid van 
de inrichting te kunnen blijven garanderen, dienen tijdig vitale onderdelen 
vervangen te worden. Deze installaties zijn niet meer optimaal te onderhouden, 
omdat systeemonderdelen niet meer leverbaar zijn. Wanneer deze installaties niet 
meer goed functioneren heeft dit een hoge mate van invloed op de primaire 
bedrijfsprocessen en het beveiligingsniveau. Er dienen derhalve noodzakelijke en 
wenselijke onderhouds- en vervangingsmaatregelen te worden doorgevoerd. In het 
kader van de geplande werkzaamheden zal ook de Centraalpost (CP) moeten 
worden verplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.1. Kritische succesfactoren 
De kritische succesfactoren bij het daadwerkelijk vervangen van de installaties zijn 
o.a. 

• De software van diverse installaties is leverancier onafhankelijk. Meer 
leveranciers (bijv. onderhoudspartijen kunnen onder licentie software 
aanpassingen doorvoeren (open source). Geen leverancier specifieke schil 
die onderliggende software afschermt.; 

• Geen uitzonderingen binnen P.I. Leeuwarden, het toe te passen systeem is 
in alle bouwdelen op dezelfde manier (eenduidig) geregeld; 

• Goede prestatie van de installatie op verschillende niveaus van bedienen; 
• Langdurige zekerheid dat het toe te passen systeem automatisch blijft 

functioneren (15 jaar na realisatie) zowel organisatorisch als fysiek 
(beschikbaarheid van onderdelen); 

• Het primaire proces van de P.I. Leeuwarden moet gegarandeerd zijn tijdens 
de overgang naar het nieuwe systeem. 
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1.2. Bouwdelen 
De aanpassingen worden gedaan in alle gebouwen van de PI Leeuwarden. 
Dit betreft de volgende gebouwen: 

• Bouwdeel A: cellengebouw 
• Bouwdeel B: cellengebouw 
• Bouwdeel C: cellengebouw 
• Bouwdeel D: cellengebouw 
• Bouwdeel E: cellengebouw 
• Bouwdeel F: arbeidsgebouw/Hout 
• Bouwdeel G: arbeidsgebouw/werkzaal 
• Bouwdeel H: arbeidsgebouw/werkzaal 
• Bouwdeel J: arbeidsgebouw/werkzaal 
• Bouwdeel K: Wasserij 
• Bouwdeel L: Sport 
• Bouwdeel M: Keuken 
• Bouwdeel N: Ketelhuis 
• Bouwdeel O: Magazijn 
• Bouwdeel P: P-straat (verbindingsgang) 
• Bouwdeel Q: Badafdeling 
• Bouwdeel R: Voorgebouw en Bezoek 
• Bouwdeel S: Voorgebouw en Entree 
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2. Aanpassingen 

2.1. Deurbesturingsinstallaties / SMS 
De volledige deurbesturingsinstallatie / Security Management Systeem (SMS) moet 
in zijn geheel vervangen worden.  
 
Voor de opzet van het nieuwe SMS moet gebruik gemaakt worden van de aanwezige 
glasvezelinfrastructuur. De netwerkapparatuur dient in een ring netwerk aangelegd 
te zijn, zodat redundantie in het netwerk geborgd is. 
 
De elektrische bediende verkeersdeuren zijn uitgevoerd met elektrische sloten, 
tevens zijn deze deuren voorzien van schoot- en deurstandsignaleringen. Bij uitval 
van spanning blijven de sloten vergrendeld. Eveneens zijn diverse gesleutelde 
deuren voorzien van schoot- en deurstandsignaleringen.  
De bestaande sloten zullen vervangen worden. Voor het aansluiten van de sloten zal 
gebruik gemaakt worden van de bestaande bekabeling en opnieuw worden 
aangesloten op het nieuwe SMS. De toegangsdeuren voor de nieuwe technische 
ruimten zullen voorzien worden van deurstand- en slotstandsignalering. De 
bestaande sluiswerkingen zullen overgenomen worden in de nieuwe 
deurbesturingsinstallatie / SMS. 
 
De centrale apparatuur voor het SMS zal aangebracht worden in nieuwe 19 inch 
kasten in de bestaande technische ruimten. Nadat de bestaande centrale apparatuur 
volledig is overgenomen zal de bestaande kast worden gedemonteerd en de nieuwe 
19 inch apparatenkast op de definitieve positie worden geplaatst.  
 
In de beveiligde posten zullen de bestaande drukknoppentableaus vervangen 
worden door beeldschermbediening d.m.v. een muis en drukknoppentableaus voor 
het sturen van direct zicht deuren. 
 
De bestaande sturingen van de snelvouwdeuren, schuifdeuren etc. worden niet 
aangepast, echter alleen aangesloten op het nieuwe security management systeem. 
Eveneens worden de bestaande miva signaleringen en statische alarmdrukkers in de 
statische posten en spreekkamers niet vervangen maar alleen aangesloten op het 
nieuwe security management systeem. 
 

2.2. Toegangscontrolesysteem 
De huidige centrale apparatuur van het toegangscontrolesysteem, met name het in- 
en uitboeken bij de portier en de sleuteluitgifte heeft de technische levensduur 
overschreden en moet in zijn geheel worden vervangen. 
Er zal een computergestuurd toegangscontrole- en aanwezigheidssysteem aanwezig 
zijn voor personen die toegang tot de inrichting krijgen via de portiersloge. In dit 
toegangscontrolesysteem zal een visitatiemodule zijn aangebracht. 
 

2.3. Zelfstandige bewegingen justitiabelen 
De laatste ontwikkelingen binnen het DJI beleid is de invoering van Zelfstandige 
Bewegingen Justitiabelen (ZBJ). Hierbij kunnen gedetineerden meer vrijheden 
krijgen om zelfstandig door de inrichting te bewegen. Momenteel worden de deuren 
op afstand geopend door de beveiligde posten of gesleuteld door medewerkers. In 
de nieuwe situatie worden bij diverse gecontroleerde verkeersdeuren kaartlezers 
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toegevoegd, zodat de gedetineerden, mits geautoriseerd, zelfstandig de deuren 
kunnen openen. 
 
Gebruik zal gemaakt worden van de centrale apparatuur van zowel het 
toegangscontrolesysteem alsmede de celtelefonie.  
 
Binnen het toegangscontrolesysteem worden paslezers op twee verschillende 
manieren gebruikt. Paslezers voor medewerkers en paslezers voor medewerkers en 
justitiabelen.  
De paslezers voor justitiabelen kunnen een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke 
sturing aan. Wanneer de justitiabele onbeperkt recht heeft op het rechtstreeks 
opensturen van een deur, onvoorwaardelijk, zal bij pasaanbieding de deur direct 
gestuurd worden. Een pasaanbieding kan ook voorwaardelijk zijn. Een 
pasaanbieding fungeert dan als een intercomoproep. De pasaanbieding stuurt niet 
direct de deur maar geeft in het Security Management Systeem scherm voor 
deurbedieningen een attentiesignaal. De bedienpost, waar de deursturing plaats 
moet vinden, is na acceptatie van de melding in het bedienscherm de informatie van 
de pasaanbieder zichtbaar. Deze informatie bestaat uit een foto van de 
pasaanbieder, NAW gegevens en route informatie. Als de informatie correct is stuurt 
de bediener via het SMS scherm de deur open. 
 
De bekabeling, UTP cat. 6a, dient volledig nieuw aangebracht te worden. De 
bekabeling zal in stervorm naar de centrale apparatuur worden aangebracht. Voor 
het aanbrengen van de nieuwe bekabeling zal zo veel als mogelijk gebruik gemaakt 
worden van de bestaande leidingwegen. 
 
Om een gecontroleerde en gecompartimenteerde route te creëren voor justitiabelen 
die lopen over het terrein binnen de perimeter, worden deze routes afgeschermd 
door een tweezijdig staalmathekwerk met een hoogte van 1,10 meter conform de 
bestaande route naar de arbeid. 
 

2.4. Cel- en verkeersintercominstallatie 
De centrale apparatuur voor het intercomsysteem is aangebracht in diverse 
technische ruimten van P.I. Leeuwarden. De gehele centrale apparatuur moet 
vervangen worden en worden ondergebracht in een nieuwe 19 inch apparatenkast. 
Voor de plaatsing van de centrale apparatuur zal gebruik gemaakt worden van 
nieuwe en bestaande technische ruimten. 
 
Het aanpassen van de centrale apparatuur bestaat uit het vervangen van de huidige 
intercomversterkers door nieuwe gecombineerde intercomcentrales die op basis van 
TCP/IP communiceren. Hierbij wordt voor de spraak gebruik gemaakt van VOIP 
(Voice Over Internet Protocol) technieken.  
De bekabeling, glasvezel en UTP cat. 6a, dient volledig nieuw aangebracht te 
worden. De bekabeling naar de intercoms zal in stervorm naar de centrale 
apparatuur worden gebracht. Voor het aanbrengen van de nieuwe bekabeling moet 
zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande leidingwegen. 
Alle verkeersintercomposten worden vervangen door nieuwe RVS digitale in-
/opbouw intercomposten. In de verdere uitwerking zal er gebruikt worden gemaakt 
van digitale intercomposten die worden ondergebracht in een RVS behuizing met 
dezelfde afmeting als de bestaande intercomposten. Op deze wijze wordt de 
cosmetische schade bij het vervangen van de intercomposten tot een minimum 
beperkt. 
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De verkeersintercomposten op het buitenterrein worden vervangen door IP65, 
spatwaterdichte, RVS intercomposten. 
 
De primaire functie van een nieuw systeem is het oproepen van personeel door de 
gedetineerden op cel en het communiceren door de gedetineerden met het 
personeel van de beveiligde post van de bijbehorende afdeling. Het systeem is ook 
geschikt om het celintercomsysteem te gebruiken voor de functionaliteit van 
telefonie op cel. Celtelefonie biedt de gedetineerden naast de genoemde 
functionaliteit van een intercomsysteem ook de mogelijkheid om, betaald en 
gecontroleerd, extern te telefoneren. 
 
Alle celintercomposten worden vervangen door nieuwe RVS digitale intercomposten. 
In de verdere uitwerking zal er gebruikt worden gemaakt van digitale 
intercomposten die worden ondergebracht in een RVS behuizing. 
Om  celtelefonie te realiseren zullen de nieuwe celterminals uitgevoerd worden in 
een opbouw variant. De opbouw variant is groter dan de bestaande 
celintercomposten.  
De nieuwe celintercomposten worden gemonteerd op dezelfde positie als de 
bestaande celintercompost. 
 
Voor het afschakelen van de celoproepen door medewerkers op de leefafdelingen zal 
gebruik gemaakt worden van een afstelkaartlezer aangebracht op het vlak naast de 
celdeur op de positie van de huidige vierhoekschakelaar. 
De oproeplamp aan de buitenzijde zal vervangen worden door een led. In de huidige 
situatie is de oproeplamp in combinatie met de nevenindicator aangebracht, deze 
komt te vervallen. Per ruimte moet een separate nevenindicator en een separate 
oproeplamp in led-uitvoering worden aangebracht. 
 
De wachtcellen, transportcellen, zijn in de huidige situatie niet voorzien van een 
voorziening ten behoeve van een oproep. In deze wachtcellen zal een intercompost 
worden aangebracht. Aan de buitenzijde moet een oproeplamp en een afstel 
mogelijkheid worden aangebracht. 
 
Voor het beantwoorden van (cel) intercomoproepen en/of het oproepen van een 
(cel) intercom zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe drukknoppenpanelen en 
grafische schermen voor de deurstuurinstallatie. Alle bestaande intercom 
hoofdposten in de beveiligde posten zijn analoog en moeten vervangen worden door 
een nieuwe digitale variant. De beveiligde posten kunnen de intercomoproepen door 
schakelen naar de centraal post. Eveneens moet de koppeling met de PZI installatie 
worden aangepast. 
 
Voor het afhandelen van oproepen van de passanten cellen, receptie-/logeercellen, 
en wachtcellen zal in het kantoor badmeester een intercomhoofdpost worden 
aangebracht met de mogelijkheid deze door te zetten naar de centraal post. 
Eveneens zullen de intercomoproepen gemeld worden op de pager van de 
badmeester. 
 
In het huidige beleid is de functie voor audiodistributie komen te vervallen. 
Omdat de gedetineerden op cel bijna allemaal een eigen radio en/of televisie 
bezitten is deze voorziening niet meer noodzakelijk op de celintercomposten en zal 
komen te vervallen. De functie van audiodistributie is alleen nog noodzakelijk in de 
isoleercellen en de wachtcellen. De installatie kan worden vervangen door een 
installatie met beperkte omvang. Voor de audiodistributie in de isoleercellen en 
wachtcellen moet het intercomsysteem voorzien worden van tuners. 
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De beveiligde posten zijn afgeschermd en voorzien van doorgeeflades. Voor 
communicatie wordt gebruik gemaakt van een loketintercom installatie. De 
intercominstallatie is uitgevoerd als een standalone systeem. De bestaande 
installatie is verouderd en moet vervangen worden door een standalone systeem. 
 

2.5. Cameraobservatiesysteem 
De bestaande verschillende cameraobservatiesystemen, behoudens de 
perimeterbeveiliging, worden vervangen door één cameraobservatiesysteem op 
basis van IP techniek. 
De nieuwe centrale apparatuur zal bestaan uit netwerkswitches, videoservers, 
videocliënts, opname apparatuur, alarmcontacten, etc. en wordt geplaatst in nieuwe 
19 inch apparatenkasten. De nieuwe centrale apparatuur moet geschikt zijn voor het 
toepassen van Video Content Analyse (VCA).  
 
Alle bestaande monitoren voor het cameraobservatiesysteem in de centraalpost, 
portier, bezoekleider, post medische dienst, post isoleerafdeling, post arbeid, 
statische posten en post DT&V worden vervangen door nieuwe monitoren. Alle 
nieuwe monitoren kunnen flexibel ingedeeld worden en met de gebruiker zal in een 
later stadium worden vastgesteld hoeveel beelden gelijktijdig gepresenteerd mogen 
/ kunnen worden. In de centraalpost en de crisisruimte kunnen alle camerabeelden 
worden opgeschakeld, bediend en gepresenteerd. 
Het nieuwe cameraobservatiesysteem wordt gekoppeld aan het SMS. De koppeling 
tussen het SMS en het cameraobservatiesysteem wordt bewaakt uitgevoerd. Bij 
acceptatie van een oproep of bij een deuralarm worden de camera’s voor en achter 
de deur opgeschakeld waarbij de opschakeltijd van de camerabeelden maximaal 1 
seconde is. 
 
De bekabeling, glasvezel en UTP cat. 6a, dient volledig nieuw aangebracht te 
worden. De bekabeling naar de camera’s zal in stervorm naar de centrale 
apparatuur worden aangebracht. Voor het aanbrengen van de nieuwe bekabeling zal 
zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande leidingwegen. 
 

2.6. PZI / MAI installatie 
De PZI/MAI installatie 16 jaar oud en daarmee nadert het technisch einde van de 
levensduur. De gehele installatie moet integraal één op één vervangen worden, 
behoudens de bekabeling.  
De opzet van de nieuwe PZI/MAI installatie is gebaseerd op bestaande technologie. 
Het PZI gedeelte van de installatie zal worden voorzien van een geldig 
inspectiecertificaat. Het nieuwe type locatiezenders zal uitgevoerd worden met een 
monitoringsfunctie. 
In P.I. te Apel wordt momenteel gebruik gemaakt van twee verschillende type 
pagers (nieuw en oud) van het fabricaat Ooperon. Het oude type pager, 300 stuks, 
wordt vervangen en de bestaande oplaadrekken worden vervangen. Voor het 
opbergen van de 300 nieuwe pagers zal gebruik gemaakt worden van de bestaande 
laadrekkasten. Er zullen nieuwe koppelingen met het nieuwe celintercomsysteem en 
de nieuwe brandmeldinstallatie worden aangebracht. 
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3. DIOO 

Op dit moment loopt bij DJI het landelijke programma DIOO, Digitale Infrastructuur 
Op Orde. Doel van dit programma is het op orde brengen van de 
netwerkinfrastructuur om digitaal samenwerken te bevorderen.  
In het project is nieuwe bekabeling voor de cameraobservatie, Zelfstandige 
Bewegingen Justitiabelen en intercominstallatie voorzien. De huidige bekabeling voor 
het intercom- en cameraobservatiesysteem zal volledig worden gedemonteerd. 
Voorgesteld wordt om de nieuwe bekabeling t.b.v. DIOO gelijktijdig uit te voeren. 
 
Uitgangspunten: 

• DIOO wordt uitgerold voor het gehele complex; zowel in gebieden voor 
personeel als gedetineerden. 

• Voor het project DIOO in P.I Leeuwarden dient de bestaande horizontale 
bekabeling UTP cat. 5 voor de kantoorautomatisering vervangen te worden 
door UTP cat. 6A.  

• Er zullen nieuwe 19 inch patchkasten inclusief patch en rangeerpanels 
opgenomen voor de kantoorautomatisering. 

• Er is geen actieve apparatuur opgenomen; 
• De backbone/verticale glasvezelbekabeling voor de kantoorautomatisering 

zal inpandig worden vervangen door OM4 multimode en in het terrein door 
OS2 singlemode. 

• De opbouw van het netwerk voor de kantoorautomatisering zal uitgevoerd 
worden als een stervormig-netwerk. 

• De uitvoering zal conform de HIB 2.0 van het Rijksvastgoedbedrijf zijn. 
• Per cel zijn 3x data-aansluitpunten opgenomen in de bijbehorende 

celschacht. 
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4. Brandmeldinstallatie 

In verband met de vele aanpassingen aan het gebouw is het noodzakelijk de 
bestaande brandmeldinstallatie aan te passen. Bij deze aanpassingen is het van 
wezenlijk belang dat een goede werking te allen tijden wordt gewaarborgd. Met deze 
werkwijze wordt het risico op storing en uitval bij de werkzaamheden tot een 
minimum beperkt. 
 
 

4.1. Certificering 
De brandmeldinstallatie zal worden voorzien van een inspectiecertificaat conform het 
CCV inspectieschema brandbeveiliging. Er wordt voorgesteld om de 
brandmeldinstallatie per cluster van bouwdelen (brandmeldcentrales) te certificeren. 
Hierdoor hebben afwijkingen die in de toekomst kunnen optreden in een bepaald 
cluster van bouwdelen geen invloed op de certificering van een de andere clusters 
met bouwdelen op het terrein.  
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5. Verplaatsen centraalpost 

In de huidige situatie is de centraalpost gevestigd in de portiersloge. Om te kunnen 
voldoen aan de vereisten uit het PVE DJI, ergonomie, bedrijfsvoering en de huidige 
stand der techniek is het noodzakelijk de CP opnieuw in te richten en wordt daarbij 
verplaatst naar een nieuwe ruimte. De huidige CP/portiersloge wordt eveneens 
verplaatst naar het midden van de huidige entree waarna de oude portiersloge 
gesloopt wordt. 
 

5.1. Indeling centraalpost 
De centraalpost is binnen de P.I. verantwoordelijk voor de controle, sturing en 
coördinatie van de perimeterbeveiliging, brandmeldinstallatie en centrale 
deurbediening. Ten behoeve van de uitvoering van deze taken dient te zijn voorzien 
in de nodige technische hulpmiddelen. Ten behoeve van de uitvoering van de 
werkzaamheden is een onderverdeling gemaakt in 3 bedienplaatsen. In de opzet 
voor de nieuwe inrichting worden er in twee delen in hoogte verstelbare lessenaars 
geplaatst. Achter de lessenaars worden monitorenwanden geplaatst. Op de 
lessenaar worden beeldschermen en bediendelen van de verschillende systemen, 
portofoon- en intercomhoofdposten, kantoorautomatisering en telefoontoestellen 
geplaatst. 
 

5.2. Sanitair 
De centraalpost moet overeenkomstig met het PvE van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen worden voorzien van een eigen, vanuit de CP bereikbare, enkelvoudige 
toiletgroep. De sanitaire ruimte is voorzien van een wastafel/fontein voorzien van 
koud water en een toilet. 
 

5.3. Pantry 
De centraalpost moeten worden voorzien van een eigen pantry. In de pantry c.q. het 
keukenblok zijn de volgende voorzieningen zijn opgenomen:    

• Spoelbak met warm- en koud water 
• Combi oven/magnetron 
• Koelkast 

 
5.4. Centraalpost bouwkundig 

Ten behoeve van de verplaatsing van de CMK dienen aan de ruimte, waarin de CP 
geplaatst gaat worden, bouwkundige aanpassingen gedaan te worden. De benodigde 
bouwkundige aanpassingen zijn in de volgende subparagrafen beschreven. 
 

5.4.1. Gevel 
Om de gevel te laten voldoen aan de gestelde eisen aan braakwerendheid en 
kogelwerendheid, worden de gevelopeningen voorzien van voorzetbeglazing en 
moeten diverse aanpassingen aan de kozijnen worden gedaan. 
 

5.4.2. Binnenwanden en binnenkozijnen 
Ten behoeve van het afscheiden van de nieuwe ruimten danwel het opwaarderen 
van de eigenschappen (braak- en kogelwerendheid) van bestaande wanden dienen 
er nieuwe (voorzet)wanden te worden geplaatst. Diverse wanden worden voorzien 
van akoestische wandpanelen om het geluid in de ruimte zoveel mogelijk te 
absorberen. 
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5.4.3. Plafond 
Het plafond van de centraalpost en de teamkamer/ onderhandelingsruimte is 
verlaagd, ten behoeve van het wegwerken van technische installaties. In verband 
met de ruimtelijke wijzigingen wordt dit plafond geheel vernieuwd. Aan het plafond 
worden akoestische eisen gesteld, zowel ten aanzien van het isoleren van geluid van 
de boven het plafond aangebrachte installaties als ook ten aanzien van het 
absorberen van geluid in de ruimte.  
 

5.5. Centraalpost werktuigkundig 
Met betrekking tot het verplaatsen van de Centraalpost (CP) van de P.I. Leeuwarden 
zijn de volgende aanpassingen aan de gebouw gebonden werktuigkundige- en 
Elektrotechnische-installaties noodzakelijk. 
 

5.5.1. Werktuigkundige installaties 
 
Water, Afvoer en Sanitair 
Ten behoeve van de plaatsing van de nieuwe CP dienen er werktuigkundige 
aanpassingen uitgevoerd te worden ten aanzien van de aan- en afvoer van water en 
sanitaire voorzieningen. Deze aanpassingen hebben betrekking op de realisatie van 
de sanitaire ruimte ter plaatse van de huidige garderobe en de plaatsing van een 
pantry in de ruimte van de CP. 
 
Ten behoeve van de koeling van de CP wordt boven het plafond een 
ventilatorconvector aangelegd. Om de condens die tijdens het koelingsproces 
ontstaat af te voeren is voorzien in de aanleg van een condensafvoer. 
 
Verwarming 
Voor de verwarming in de teamkamer- en onderhandelingsruimte en de CP worden 
de bestaande verwarmingsradiatoren gehandhaafd. Er worden dan ook geen 
aanvullende aanpassingen gedaan ten behoeve van de verwarmingsinstallatie voor 
deze ruimten. 
 
Ventilatie 
De ventilatie hoeveelheid is afgestemd op de bezetting c.q. het gebruik van de 
ruimte. Op basis van de gegevens van de bestaande installatie is er voldoende 
capaciteit beschikbaar binnen de bestaande ventilatie installatie. Het beschikbare 
verse luchtdebiet wordt als volgt over de ruimten verdeeld: CP 400 m3/h en   
Teamkamer  500 m3/h. 
De ventilatie en koeling voor de NIEUWE CP wordt nieuw aangelegd en geïntegreerd 
in één installatie. Boven het plafond wordt een ventilatorconvector gemonteerd 
waarop de verse lucht wordt aangesloten. Samen met de recirculatielucht uit de 
ruimte (ten behoeve van de koeling) wordt deze lucht ingeblazen met 
plafondroosters. 
De afzuiging in de ruimte vindt plaats boven het plafond. Hiervoor worden 
overstroomroosters in het plafond gemonteerd, gelijk aan de toevoer roosters. 
Boven de pantry wordt de lucht direct afgezogen middels een afzuigrooster, 
aangesloten op het bestaande afzuigkanaal. Verder wordt de pantry voorzien van 
een afzuigkap.  
De ventilatie van de teamkamer wordt uitgevoerd met nieuwe plafondroosters 
aangesloten op de bestaande toevoerkanalen. Deze afzuiging geschiedt door middel 
van plenumafzuiging met overstortroosters in het plafond. 
De nieuwe toilet wordt voorzien van afzuiging, aangesloten op de bestaande 
toiletventilatie installatie. De huidige garderobe die plaats maakt voor het toilet is 
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reeds voorzien van 50 m3/h afzuiging. Op dit ventilatiekanaal wordt een nieuw rozet 
aangesloten. 
 
Koeling 
Ten behoeve van de koelingsinstallatie voor de CP wordt een nieuwe buitenunit (DX) 
opgesteld. Deze koelunit verzorgt koude lucht voor de ventilatorconvector in de 
ruimte van de CP, boven het plafond. De capaciteit van de unit dient definitief te 
worden berekenend na opgave van de interne warmtebelasting in de ruimte. De 
bestaande koelunit in de ruimte waar de CP wordt gemaakt, wordt afgekoppeld van 
de bestaande multisplit koelinstallatie. 
   

5.6. Centraalpost Elektrotechnische installaties 
 
De CP wordt voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen. De inbouwarmaturen 
hebben een afmeting van 600x600mm die is afgestemd op het in de CP toegepaste 
plafond. De verlichtingsarmaturen zijn voorzien van LED-lichtbronnen en zijn 
voorzien van separaat dimbare directe- en indirecte (diffuse) lichtverdeling. 
De directe verlichting in de CP is in twee zones schakelbaar waarbij de 
verlichtingssterkte tevens per zone regelbaar (dimbaar) is. De indirecte (diffuse) 
verlichting van de beide verlichtingszones zijn als derde schakelbare- en dimbare 
verlichtingsgroep uitgevoerd. 
 
De CP wordt naast de reguliere verlichtingsarmaturen voorzien van een decentrale 
noodverlichtingsinstallatie. Deze bestaat uit vier stuks noodverlichtingsarmaturen die 
ervoor zorgen dat te allen tijde een ononderbroken minimale ruimteverlichting wordt 
gewaarborgd voor de duur van tenminste één uur in de tijd tussen netstroomuitval 
en het opstarten van de NSA. 
 
In de huidige situatie loopt er een plaatstalen wandgoot met een symmetrische 
afmeting van ca. 130mm breed voor algemene elektrotechnische voorzieningen. 
Deze blijft tezamen met de hierin aangebrachte 230VAC contactdozen gehandhaafd. 
De bestaande wandgoot wordt uitgebreid met de vrijkomende wandgoot van de te 
verwijderen wand en voorzien van 230VAC contactdozen. De elektrotechnische 
voorzieningen die aangesloten zijn op de contactdozen in de wandgoot worden 
slechts gebruikt voor “algemene elektrotechnische voorzieningen”, niet zijnde 
beveiligingsinstallaties. 
 
Ten behoeve van de beveiligingsinstallaties worden op elke individuele lessenaar 4 
stuks 2-voudige wandcontactdozen opgenomen. Deze worden verwerkt in de 
lessenaar ten behoeve van het gebruik voor de beeldschermen en de 
beveiligingssystemen. De contactdozen zijn per meldtafel verdeeld over twee 
eindgroepen welke worden aangesloten op noodstroom (NSA). 
 
De monitoren wand wordt voorzien van voeding door boven het plafond 
aangebrachte 230VAC voedingen. De kabeldoorvoeringen vinden plaats voor een 
rechthoekige multi-zuil met een afmeting van ca. 130x60 waarin tevens 230VAC 
contactdozen en data aansluitingen kunnen worden aangebracht. 
Naast de contactdozen, ten behoeve van de beveiligingsinstallaties, worden een 4-
tal 2-voudige 230VAC wandcontactdozen in wanden aangebracht voor 
servicedoeleinden en voor aanvullende apparatuur bijv. laadrekken, portofoons en/of 
PZI etc. Deze contactdozen worden aangesloten op noodstroom (NSA). De 
laadrekken voor portofonie dienen te allen tijde aangesloten te worden op een 
noodstroomvoorziening (NSA). 
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6. Herindelen entreegebied 

Een nieuwe portiersloge wordt geplaatst in het midden van de entree. Hierdoor 
worden de huidige portiersloges voor bezoekers en personeel gecombineerd. 
Vanwege de opzet van de nieuwe portiersloge in het midden van de entree, worden 
de bezoekers aan de ene zijde geleid en het personeel aan de andere zijde van de 
portiersloge geleid. 
 

6.1. Indeling entreegebied 
De portiersloge is het ontvangst van bezoek en personeel binnen de P.I. De controle 
middels metaaldetectors en röntgenscanners wordt hier verricht. De portiersloge 
wordt uitgerust met drie bedienplekken en twee uitloopplekken, elk voorzien van 
spreek-luister verbinding en schuiflades. Van hieruit wordt het binnenkomend 
bezoek en personeel gecontroleerd op identiteit, aanmelding, etc. 
 

6.2. Sanitair 
De portiersloge moet overeenkomstig met het PvE van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen worden voorzien van een eigen, vanuit de portiersloge bereikbare, 
enkelvoudige toiletgroep. De sanitaire ruimte is voorzien van een wastafel/fontein 
voorzien van koud water en een toilet. 
 

6.3. Pantry 
De portiersloge moeten worden voorzien van een eigen pantry. In de pantry c.q. het 
keukenblok zijn de volgende voorzieningen zijn opgenomen:    

• Spoelbak met warm- en koud water 
• Koelkast 

 
6.4. Entreegebied bouwkundig 

Ter inrichting van de portiersloge in het midden van de entree dienen bouwkundige 
aanpassingen gedaan te worden. De benodigde bouwkundige aanpassingen zijn in 
de volgende subparagrafen beschreven. 
 

6.4.1. Binnenwanden en binnenkozijnen 
De afscheidingen rondom de portiersloge en de entreehal dienen de binnenwanden 
en binnenkozijnen volgende inbraakwerend en kogelwerend te worden uitgevoerd. 
De overige wanden en binnenkozijnen dienen voldoende molestbestendig te zijn. In 
de portiersloge worden diverse wanden voorzien van akoestische wandpanelen om 
het geluid in de ruimte zoveel mogelijk te absorberen. 
 

6.4.2. Plafond 
Het plafond van de ruimten in het entreegebied wordt uitgevoerd als verlaagd 
systeemplafond. Aan het plafond worden akoestische eisen gesteld, zowel ten 
aanzien van het isoleren van geluid van de boven het plafond aangebrachte 
installaties als ook ten aanzien van het absorberen van geluid in de ruimte. 
 
Alleen de toiletruimte en de fouilleerruimte worden voorzien van een trespaplafond, 
overeenkomstig het PvE van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
 

6.4.3. Verhoogde vloer 
De vloer in de portiersloge is 200mm verhoogd. Hierdoor hebben de beveiligers 
beter oogcontact met de inkomende bezoekers aan de balies. 
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7. Fasering 

Tot en met het moment dat installaties vervangen worden dient de inrichting 
inclusief de bestaande systemen te blijven functioneren. Hierdoor dienen de 
installaties parallel te worden aangebracht, eventueel in nieuwe technische ruimten. 
Tijdens het overzetten van de apparatuur en de installatie apparatuur dient er 
rekening mee te worden gehouden dat de inrichting in gebruik is en blijft. 
 
Vooraf aan de aanpassingen van alle beveiligingsinstallatie zal de nieuwe CP worden 
gerealiseerd. Tijdens de ombouw van de beveiligingsinstallaties zal er een dubbele 
bediening zijn, te weten de bestaande installatie en de nieuwe installatie. Na de 
aanpassingen zal de bestaande CP worden ontmanteld. 
 
De aanpassingen aan de groepenkasten in de celschachten, het aanbrengen van de 
nieuwe celintercomposten een aanpassingen op het vlak worden uitgevoerd tijdens 
normale werkuren. Per dag zullen een aantal cellen en verdelers worden aangepast. 
De cellen waaraan de werkzaamheden worden verricht dienen “leeg” te zijn. De 
cellen kunnen in de avond- en nachturen weer in gebruik genomen worden. In de 
statische posten zal tijdelijk een dubbele bediening voor de deurbediening, cel- 
intercoms en cameraobservatie worden aangebracht. 
 
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een plan van aanpak op te 
stellen en een gedetailleerde planning aan te leveren. Planning en plan van aanpak 
dienen in goed overleg met de gebruiker en opdrachtgever te worden afgestemd. 
Het op te stellen plan van aanpak en bijbehorende planning dienen niet alleen het 
moment en duur van de diverse werkzaamheden aan te geven maar dienen tevens 
inzicht te geven in de gevolgen zoals het tijdelijk niet functioneren van bepaalde 
systemen en tijd dat deze systemen buiten gebruik zijn. De inrichting kan dan de 
benodigde maatregelen treffen. Uiteraard geldt dat deze momenten beperkt dienen 
te blijven. 
 
In het plan van aanpak dienen de exacte activiteiten inclusief kwaliteitsbeheersing te 
zijn opgenomen. Daarnaast dient in het plan van aanpak het opstellen van een 
draaiboek voor de kritische installaties te zijn opgenomen. Waarbij op overname 
momenten per uur aangegeven dient te zijn wat de werkzaamheden met 
bijbehorende acties en risico’s zullen zijn. 
 


