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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 2

Project : Herinrichting Mauritsweg Stein fase 2
Perceel A

Opdrachtgever : Gemeente Stein

Besteknummer : 201709010-014-CON
Versie : 4
Projectnummer: 201709010

Status : Definitief
Datum : 27-11-2019

Nota van Inlichtingen: 01 - 19-12-2019 ten behoeve van perceel A en B. Incl. bijlage A -
Overzicht ontvangen vragen incl. antwoorden.

Opgesteld door : Inter Contracting

De in bestek 201709010-014-CON Mauritsweg fase 2 Perceel A incl. de bijbehorende nota's
beschreven onderdelen 1 (Algemeen), 2.1 (Algemene gegevens) en 3 (Bepalingen) zijn
zowel voor perceel A als voor Perceel B van toepassing.
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1. A l g e m e e n
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen (gewijzigd)
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1 Inschrijvingsbiljetten en -staten voor zowel perceel A en Perceel B;
2 Standaard; voorschriften en details tbv inrichting en ontwerp van de openbare ruimte in

de gemeente Stein versie maart 2018 status definitief;
3 Boombescherming op bouwlocaties Stadswerk;
4 Revisieformlier rioleringsbeheer;
5 Grondbalans Fase 2 perceel A en Perceel B dd 2019-11-27;
6 417708-uit-28032018 rpt mo mauritsweg stein definitief;
7 417708-uit-28032018 rpt no mauritsweg stein definitief;
8 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd 2019-11-27;
9 KLIC orientatiemelding
10 Milieuhygiënische verklaring AP04 bodemonderzoek Mauritsweg te Stein dd 16-12-2019

(Aelmans E199614.004.R1)
11 Aanvullend bodemonderzoek PFAS Mauritsweg te Stein dd 16-12-2019 (Aelmans

E199614.005.R1/GHA)
12 Formulier gelijkwaardigheid.

06 Inlichten bedrijven en weggebruikers (gewijzigd)
De aannemer dient middels een huis-aan-huis brief aan de aanwonenden/ondernemers
kenbaar te maken op welke dag(en) de werkzaamheden in de straat plaatsvinden. De
brieven dienen op zijn vroegst 14 kalenderdagen en op zijn laatst 7 kalenderdagen voor
aanvang van de werkzaamheden te zijn bezorgd. Voorafgaande aan het verzenden /
bezorgen van de brieven, dient deze ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
De aannemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden.
De door de aannemer op te stellen globale planning dient eveneens op gemeentelijke
website vermeld te worden.

De kosten worden verrekend op bestekspostnr. 821010 van deel 2.2 van dit bestek.

Bij in gebreke blijven van de aannemer kan een korting worden toegepast van € 500,- per
gebeurtenis.
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

173210 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

173210 621099 . . . . . Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van afzettingen van alle
. . . . . afzonderlijke fasen ten behoeve van het uitvoeren
. . . . . van de werkzaamheden zoals omschreven in dit
. . . . . bestek.
. . . . . Afzettingen volgens tekeningen te vervaardigen
. . . . . conform bestekspost 103020
. . . . . Met gebruikmaking van een omleidingsroute volgens
. . . . . hoofdstuk 1733
. . . . . Afzettingen volgens de meest recente CROW
. . . . . publicatie 96b
. . . . . Aantal fasen:conform goedgekeurd faseringsplan
. . . . . van de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

202050 610199 . . . . . Inzet r-DLP-er EUR N
. . . . . Inzetten geregistreerd deskundig leidinggevende
. . . . . In overleg met de directie conform CROW
. . . . . Publicatie nr. 400 en BUS-melding
. . . . .

212030 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

212030 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bestaande
. . . . . heesterbeplantingen
. . . . . Situering: tpv aansluiting Smeetstraat en
. . . . . Eburonenstraat
. . . . . Karakter van de begroeiing: Heesterbeplanting tot
. . . . . 1m hoog

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,4 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar de Biomassa
. . . . . Energiecentrale Sittard.
. . . . . Adres: Rijksweg Noord 301 6136 AC SITTARD
. . . . . Transportkosten en kosten ivm laden en lossen
. . . . . dienen te zijn inbegrepen.
. . . . . Acceptatiekosten komen voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever
. . . . .

212050 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

212050 222107 . . . . . Frezen. are 3,50 V
. . . . . Betreft: het frezen van de bestaande grasmat
. . . . . voorafgaand aan het ontgraven cunet
. . . . . Situering: bestaande grasmat binnen werkgrens
. . . . . (Belboomweg en inrit Steinerbos)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

221010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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221010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de geleidetegels
. . . . . (ribbel, noppen en kunsstof)
. . . . . Situering: oversteekplaatsen mindervaliden

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

221020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

221020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3.425,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de trottoirtegels
. . . . . Situering: trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 / 60 mm
. . . . . incl. halve tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

221060 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

221060 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 12,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de betonstraatstenen
. . . . . inclusief eventuele funderingslaag (zand-cement)
. . . . . ter plaatse van helling inritconstructie
. . . . . Situering: inritten en
. . . . . mindervalidenoversteekplaatsen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

221070 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

221070 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 85,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de betonstraatstenen kf
. . . . . Situering: langs parkeer strook, paden en
. . . . . geleiders.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

223040 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .



RAW1574-120562 Bladnr. 9 van 32Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 2
NVI 1 dd 19-12-2019 - Besteknr.: 201709010-014-CON - Perceel A

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

223040 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 4,00 V
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Betreft: frezen getrapte aansluiting
. . . . . Situering: Ter plaatse van aansluiting aan
. . . . . bestaande te handhaven asfalt.
. . . . . Gerekend met een lengte van 66m
. . . . . Teerhoudend asfalt: conform onderzoek

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. groep 53
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 35 mm en breedte 1 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 0,5 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning voor het thermische
. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt, conform
. . . . . bestekpost 223050
. . . . .

224010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

224010 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.699,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de teervrije asfalt
. . . . . tussen- en onderlagen.
. . . . . Situering: Mauritsweg ter plaatse van gefreesde
. . . . . deklagen of teervrije asfalt.
. . . . . Teervrij asfalt: conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 204,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspost 224030
. . . . .

224020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

224020 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 7.852,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de teervrije asfalt
. . . . . dek-, tussen- en onderlagen.
. . . . . Situering: Mauritsweg ter plaatse van de niet
. . . . . gefreesde deklagen
. . . . . Teervrij asfalt: conform onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,5 x 0,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 1.414,00 I
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning volgens
. . . . . bestekspost 224030
. . . . .

224030 810299 . . . . . Afvoeren vrijgekomen teervrij asfalt ton 4.045,00 V
. . . . . Betreft : het afvoeren van het vrijgekomen
. . . . . teervrij asfalt

.. . . . . Vrijgekomen conform bestekposten:
. . . . . - 224010 204 m3
. . . . . - 224020 1414 m3
. . . . . soortelijkgewicht 2,5 ton/m3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 4.045,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .
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231010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

231010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.920,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de aanwezige te
. . . . . verwijderen opsluitbanden incl. bochtbanden.
. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Situering: Mauritsweg langs plantvakken en
. . . . . trottoir

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen
. . . . . funderingen steunrug niet bekend: rekening houden
. . . . . met 0,05m3/m
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

231020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

231020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 148,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de aanwezige te
. . . . . verwijderen opsluitbanden incl. bochtbanden.
. . . . . Gesteld in zand of in beton/specie met steunrug
. . . . . Situering: Mauritsweg langs plantvakken en paden

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: Afmetingen
. . . . . funderingen steunrug niet bekend: rekening houden
. . . . . met 0,05m3/m
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

232010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

232010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.699,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de aanwezige te
. . . . . verwijderen trottoirbanden incl. bochtbanden.
. . . . . Gesteld in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen funderingen steunrug niet bekend:
. . . . . rekening houden met 0,05m3/m
. . . . . Situering: Mauritsweg langs rijbaan incl
. . . . . aansluitende straten

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05m3/m1
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

232020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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232020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 185,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van de aanwezige te
. . . . . verwijderen trottoirbanden incl. bochtbanden.
. . . . . Gesteld in beton/specie met steunrug
. . . . . Afmetingen funderingen steunrug niet bekend:
. . . . . rekening houden met 0,05m3/m
. . . . . Situering: Aansluitingen met o.a.:
. . . . . Schinekstraat
. . . . . Eburonenstraat
. . . . . Gommerswijk
. . . . . Ambiorixstraat
. . . . . Catavolcusstraat
. . . . . Smeetsstraat

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,1m3/m1
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens 512030 (ca 52m trottoirband)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

236020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

236020 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 123,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van kantlagen welke niet
. . . . . langs een betonband zijn aangebracht.
. . . . . Kantlaag bestaande uit 2 strekken bss kf of één
. . . . . goottegel
. . . . . Situering: Mauritsweg

i langss bushaltes, langs. . . . . parkeren en inritten
9.9. . . . Bestaand uit 2 streklagen bss kf of 1 streklaag

. . . . . betontegel 300x150x60mm

. .1. . . In cementmortel inclusief fundering 0,03m3/m1

. . . .9. Betonstraatstenen standaard keiformaat dikte 80mm

. . . . . of goottegels beton 300x150x60mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij

. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.

. . . . .
241010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
241010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 44,00 V

. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande

. . . . . putranden incl. deksel en stellagen

. . . . . Situering: ter plaatse van te handhaven en te

. . . . . verwijderen rioolputten Mauritsweg tpv rijbaan en

. . . . . of trottoir
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

. . . . . deksel

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . verwerkingsinrichting met een door het bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij

. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.

. . . . .
252010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
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252010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 290,50 V
. . . . . Betreft: graven van de sleuf ten behoeve van het
. . . . . verwijderen van de bestaande kolkaansluitingen.
. . . . . Situering: Mauritsweg incl aansluitingen.
. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - een gemiddelde sleuflengte van 3,5m /kolk
. . . . . - 83 st kolken
. . . . . - een talud van 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,1 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .8 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 88,00 I
. . . . . materialen : Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind (88 m3).
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .
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3 . . . . . Grondwerkzaamheden
. . . . . De grondwerkzaamheden onder veiligheidsklasse
. . . . . Oranje vluchtig dienen te worden uitgevoerd door
. . . . . een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is
. . . . . conform BRL 7000 en onder toezicht van een
. . . . . onafhankelijk milieukundig begeleider (r-DLP).
. . . . .

311010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

311010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wegcunet gem. d=0,45m m3 1.227,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde heterogene
. . . . . funderingslaag tpv huidige asfaltverharding ten
. . . . . behoeve van het nieuwe cunet.
. . . . . Situering: Deelgebied 2 en 3 conform bijlage 10
. . . . . Milieuhygiënische verklaring AP04 bodemonderzoek
. . . . . Mauritsweg te Stein dd 19-11-2019 (Aelmans
. . . . . E199614.004)
. . . . . Grondsoort: heterogene funderingslaag die met
. . . . . name bestaat uit zand en grind met diverse
. . . . . bodemvreemde materialen in verschillende
. . . . . gradaties. Op een aantal plaatsen bestaat de
. . . . . funderingslaag uit zand en grind met brokken /
. . . . . gemalen asfalt.
. . . . . Op basis van de hoeveelheid aan bodemvreemde
. . . . . materialen (< 50%) wordt het materiaal
. . . . . grotendeels als grond beschouwd.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met veiligheidsklasse Oranje
. . . . . vluchtig
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse "Niet Toepasbaar"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving. Gerekend met:
. . . . . - 2393+333 = 2726m2 (oppervlakte)
. . . . . - 0,45 m - mv (gemiddelde laagdikte)
. . . . . - Laagdikte varierend van 0,55-0,35m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar erkend verwerker m3 1.227,00 I
. . . . . volgens bestekspost:
. . . . . 321010 1227m3 (overige grond)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10- 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

311020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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311020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wegcunet gem. d=0,45m m3 1.469,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van vervuilde heterogene
. . . . . funderingslaag tpv huidige asfaltverharding ten
. . . . . behoeve van het nieuwe cunet.
. . . . . Situering: gelegen tussen de
. . . . . deelgebieden/deelpartijen ( 1, 2, 3 (conform
. . . . . bijlage 10 en de met PAK verontreinigde delen
. . . . . conform bijlage 5 en 6)
. . . . . Grondsoort: heterogene funderingslaag die met
. . . . . name bestaat uit zand en grind met diverse
. . . . . bodemvreemde materialen in verschillende
. . . . . gradaties. Op een aantal plaatsen bestaat de
. . . . . funderingslaag uit zand en grind met brokken /
. . . . . gemalen asfalt.
. . . . . Op basis van de hoeveelheid aan bodemvreemde
. . . . . materialen (< 50%) wordt het materiaal
. . . . . grotendeels als grond beschouwd.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met veiligheidsklasse Oranje
. . . . . vluchtig
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse "Niet Toepasbaar"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving. Gerekend met:
. . . . . - 2070+1193 = 3263m2 (oppervlakte)
. . . . . - 0,45 m - mv (gemiddelde laagdikte)
. . . . . - Laagdikte varierend van 0,55-0,35m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar erkend verwerker m3 1.469,00 I
. . . . . volgens bestekspost:
. . . . . 321010 1469m3 (overige grond)

4. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .4. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10- 15 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

313310 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

313310 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.750,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven t.b.v. sleuf nieuw
. . . . . hoofdriool incl. putten en put ITR01
. . . . . Situering: Mauritsweg gelegen tussen huisnr 77 en
. . . . . 115
. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,2 m
. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,1 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20
. . . . . m
. . . . .8 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 1.750,00 I
. . . . . materialen : Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
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. . . . . inbegrepen

. . . . .
313410 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
313410 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 233,00 V

. . . . . Betreft het ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen

. . . . . hoofdriool

. . . . . Situering:

. . . . . streng 4040-4044, 4040-5883, 4045-5889,

. . . . . 5889-5884, 5889-5890 en tpv put 4002 en 4000

. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.

. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten

. . . . . milieukundige onderzoeken).

. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"

. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse

. . . . . "AW / Wonen"

. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . . Gerekend met een sleuflengte van ca 38m

. . . . . Taluds 2:1
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,2 m

. .6. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20

. . . . . m

. . . . .8 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 233,00 I

. . . . . materialen : Grondsoort: ondergrond bestaande uit

. . . . . leem/zand/grind.

. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten

. . . . . milieukundige onderzoeken).

. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij

. . . . . de prijs te zijn inbegrepen

. . . . .
321010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
321010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.828,00 V

. . . . . Betreft: het afvoeren van de vrijgekomen grond

. . . . . naar een inrichting met door bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Grondsoort: grond / leem / zand / grind

. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11.

. . . . . Rekening houdend met:

. . . . . - met een gefaseerde uitvoering

. . . . . voor de bodemkwaliteitsklassen en

. . . . . veiligheidsklassen zie betreffende

. . . . . ontgravingsposten

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnrs.:

. . . . . - 310010 876 m3

. . . . . - 311010 1227m3

. . . . . - 311020 1469m3

. . . . . - 312110 410 m3

. . . . . - 313140 45 m3

. . . . . - 313150 27 m3

. . . . . - 313210 57 m3

. . . . . - 422021 3 m3

. . . . . - 431110 714 m3
2. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd

. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te

. . . . . zijn inbegrepen.

. . . . .
331030 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
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331030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 498,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van zand in aanvulling ter
. . . . . plaatse van de parkeerstroken en inritten, daar
. . . . . waar het ontgravingsvlak lager ligt dan de
. . . . . onderzijde nieuwe funderingslaag
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - gemiddelde laagdikte van ca 0,15m
. . . . . Grondsoort: Zand in aanvulling m3 498,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspost 340020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: Theoretisch profiel van
. . . . . verwerking

1. . . . . Hoogte ca 0,15 m
. .6. . . Bovenoppervlakte 3320 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten methode ter
. . . . . keuze aannemer
. . . . .
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4 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
. . . . .

411110 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411110 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 465,00 V
. . . . . Betreft: graven van de sleuf ten behoeve van de
. . . . . nieuwe kolkaansluitingen.
. . . . . Situering: Mauritsweg incl aansluitingen.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - een sleuflengte van gemiddeld 4,3m per kolk
. . . . . - 108 st kolken.
. . . . . - Talud 2:1
. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Veiligheidsklasse: basishygiëne

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,1 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .8 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 140,00 I
. . . . . materialen Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

411120 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411120 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 465,00 V
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf nadat de
. . . . . nieuwe kolkaansluiting is gerealiseerd
. . . . . Situering: nieuwe kolken Mauritsweg incl
. . . . . aansluitingen.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,6 m
.9. . . . Aanvullen met zand in aanvulling tot onderkant m3 140,00 I
. . . . . nieuwe funderingslaag. Levering conform
. . . . . bestekspost 340020
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m
. . . . .9 Sleuf gegraven conform bestekspost 411110
. . . . .

411130 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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411130 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 65,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en aanvullen van de
. . . . . werkput t.b.v. de nieuwe kolkaansluiting op het
. . . . . bestaande hoofdriool
. . . . . Situering: Mauritsweg
. . . . . Verharding:

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,5 m
. . . . . Diepte varierend van 1 - 3m. gemiddeld 2 m
.9. . . . Verwijderen verhardingen conform
. . . . . besteksposstgroep 22
. . . . . Verwijderen funderingslagen conform
. . . . . bestekpostgroep 31
. .9. . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 293,00 I
. . . . . materialen: grond
. . . . . Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Veiligheidsklasse: basishygiëne
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .9 Aanvullen werkput tot onderkant verharding met
. . . . . zand in aanvulling. Levering conform bestekspost m3 293,00 I
. . . . . 340020 (293 m3)
. . . . . Verdichten in lagen van 250 mm
. . . . .

411150 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411150 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 144,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en aanvullen van de
. . . . . werkgaten t.b.v. het aanbrengen van de nieuwe
. . . . . kolken.
. . . . . Situering: Nieuwe kolken Mauritsweg incl
. . . . . aansluitende wegen

3. . . . . In vaste grond
.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . . .9. Aanvullen werkput tot onderkant verharding met
. . . . . zand/cement stabilisatie, verhouding 100 kg m3 m3 72,00 L
. . . . . cement per m3 mengsel. Gerekend met 0,5m3 / gat
. . . . . Verdichten in lagen van 250mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 72,00 I
. . . . . materialen: grond
. . . . . Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Veiligheidsklasse: basishygiëne
. . . . . Transport- en eventuele, stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

411160 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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411160 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven en aanvullen van de
. . . . . werkgaten t.b.v. het verplaatsen van de bestaande
. . . . . kolken.
. . . . . Situering: Aansluitingen Smeetsstraat,
. . . . . Schinekstraat en Dross. Ecrevissestraat

3. . . . . In vaste grond
.4. . . . Hoeveelheid per gat: van 2 tot 3 m3
. . . .9. Aanvullen werkput tot onderkant verharding met
. . . . . zand/cement stabilisatie, verhouding 100 kg m3 m3 15,00 L
. . . . . cement per m3 mengsel.
. . . . . Verdichten in lagen van 250mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m3 15,00 I
. . . . . grond.
. . . . . Grondsoort: ondergrond bestaande uit
. . . . . leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Veiligheidsklasse: basishygiëne
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

411410 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411410 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 13,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen
. . . . . combinatiekolken
. . . . . Situering: T.p.v. trottoirbanden 180/200
. . . . . Mauritsweg

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zandcementmengsel m3 2,60 L
. . . . . aanbrengen (100 kg cement per m3 mengsel)
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y st 13,00 L
. . . . . leverancier: SVA. Type: Aquaway ST 1290/90 GB1
. . . . . P-line. Of gelijkwaardig.
. . . . . Kenmerken:
. . . . . -afm. 450x450x900mm
. . . . . -aansl. FLEX 125/160mm
. . . . . -stankslot
. . . . . -zandvang
. . . . . -verkeersbelastingsklasse C 250
. . . . . -voor bandprofiel 180/200mm
. . . . . -KOMO keur
. . . . . -vergrendeling
. . . . . -standaardrooster
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

411420 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .



RAW1574-120562 Bladnr. 20 van 32Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 2
NVI 1 dd 19-12-2019 - Besteknr.: 201709010-014-CON - Perceel A

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

411420 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen combinatiekolk
. . . . . met waaierdeksel
. . . . . Situering: T.p.v. trottoirbanden 130/150 en
. . . . . 180/200. Mauritsweg en Belboomweg

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zandcementmengsel m3 1,20 L
. . . . . aanbrengen (100 kg cement per m3 mengsel)
. . .2. . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y st 6,00 L
. . . . . lleverancier: SVA. Type: Aquaway ST 1290/90 GB1
. . . . . P-line. Of gelijkwaardig.
. . . . . Kenmerken:
. . . . . -afm. 450x450x900mm
. . . . . -aansl. FLEX 125/160mm
. . . . . -stankslot
. . . . . -zandvang
. . . . . -verkeersbelastingsklasse C 250
. . . . . -voor bandprofiel 180/200mm
. . . . . -KOMO keur
. . . . . -vergrendeling
. . . . . -waaierdeksel B 125
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

411430 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411430 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 88,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . straatkolken
. . . . . Situering: Mauritsweg

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zandcementmengsel m3 17,60 L
.2. . . . Straatkolk, klasse Y leverancier: SVA. Type: st 88,00 L
. . . . . Aquaway Industriekolk S 1300/80 BE P-line. Of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Kenmerken:
. . . . . -afm. 450x300x800mm
. . . . . -aansl. FLEX 125mm/160mm
. . . . . -stankslot
. . . . . -zandvang
. . . . . -verkeersbelastingsklasse D 400
. . . . . -KOMO keur
. . . . . -vergrendeling
. . . . . -standaardrooster
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

411440 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

411440 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . straatkolken als "slokop" / overstort van greppel
. . . . . naar DWA
. . . . . Situering: wadi Belboomweg

2. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,10 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 340020
.2. . . . Straatkolk, klasse Y leverancier: SVA. Type: st 1,00 L
. . . . . Aquaway S 1300/80 GB1 P-line. Of gelijkwaardig.
. . . . . Kenmerken:
. . . . . -afm. 450x300x800mm
. . . . . -aansl. FLEX 125mm/160mm
. . . . . -stankslot
. . . . . -zandvang
. . . . . -verkeersbelastingsklasse B125
. . . . . -KOMO keur
. . . . . -vergrendeling
. . . . . -waaierrooster B 125 met vergrendeling
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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440050 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

440050 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 25,00 V
. . . . . Betreft: Het afvoeren van rioolslib vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 440010, 440020, 440030,
. . . . . 440040

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij
. . . . . de prijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

533010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

533010 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 2.476,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen rode coating
. . . . . Thermoflex-RWB systeem
. . . . . Situering: fietssuggestie stroken conform tekening
. . . . . Inclusief afdekken van putranden/deksels, kolken
. . . . . en evt. overige elementen welke niet vervuild
. . . . . mogen worden met bindmiddel. Afdekking
. . . . . verwijderen na uitvoering.
. . . . . Soort bindmiddel:
. . . . . - 2 componenten flexibele epoxy (Thermoflex-RWB
. . . . . systeem)
. . . . . - rood gepigmenteerd
. . . . . - leverancier: Possehl
. . . . . - hoeveelheid 2,9 kg/m2
. . . . . Afstrooien met afdekmateriaal:
. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier
. . . . . - kleur: rood
. . . . . - gradatie 2-3 mm
. . . . . - hoeveelheid varierend tussen 9-11kg/m2,
. . . . . gemiddeld 10 kg/m2

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,9 kg/m2 ton 7,18 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 10 kg/m2 ton 24,76 L
. . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . opzuigen
. . . . .

711020 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

711020 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 360,00 V
. . . . . Betreft: het maken van plantgaten voor 50st bomen
. . . . . in verharding
. . . . . Situering: Mauritsweg. Zie tekening 010

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 7,2 m3
. . . . . per gat
. . . . . oppervlakte 6x2,4m,
. . . . . diepte 0,5m

gerkend vanaf onderzijde cunet.. . . . . taluds 10:1
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren .Grond vervalt aan de m3 360,00 I
. . . . . aannemer (360m3)
. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.
. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten
. . . . . milieukundige onderzoeken).
. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"
. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse
. . . . . "AW / Wonen"
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. .1. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
. . . . . van 0,2 m
. . .6. . Aanvullen met bomengranulaat tot bovenzijde m3 270,00 L
. . . . . nieuwe fundatielaag
. . . . . Soort: onder verhardingen in zwaar belaste
. . . . . situaties. RAG gecertificeerd. Bij statische
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. . . . . verdichting, draagkracht >45 MN/m2

. . . . . Bij dynamische verdichting, draagkracht 90-110

. . . . . MN/m2

. . . . . conform deel 3 artikel 51.53.04 van dit bestek.

. . . . . Bomengranulaat verwerken volgens artikel 51.02.07

. . . . . van de Standaard RAW bepalingen 2015

. . . . . Gelijktijdig wortelschermen aanbrengen volgens

. . . . . bestekspost 720100 en 711060

. . . . . Ter plaatse van de boomspiegel boven op m3 90,00 I

. . . . . bomengranulaat aanvullen met Kleiige bomengrond

. . . . . conform bestekspost 711050 laagdikte ca 0,3m

. . . . . gerekend met een oppervlakte van ca 6m2 per boom.

. . . . . Bijbehorende certificaten overhandigen aan de

. . . . . directie

. . . .3. De aanvulling in lagen verdichten

. . . . . In lagen van 30 cm verdichten tot maximaal

. . . . . 2Mpa/cm2

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van één paal.

. . . . .
711060 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
711060 514301 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 90,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van wortelweringsdoek

. . . . . t.p.v 15 st boomplantvakken Mauritsweg, daar waar

. . . . . het bestaande riool in het trottoir ligt of dicht

. . . . . langs het nieuwe boomvak

. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
9. . . . . Aan te brengen onder in boomplantgat langs

. . . . . bestaand riool.

.9. . . . Gerekend met sleuf:

. . . . . - breedte 1m

. . . . . - lengte 6m

. . . . . - diepte sleuf ca 1 m, gerekend vanaf onderzijde

. . . . . plantgat bomen conform bestekspost 711020

. . . . . Wortelweringsdoek aanbrengen onder een hoek van

. . . . . ca 45gr langs bestaand riool.

. . . . . Vrijkomende grond vervalt aan de aannemer (90 m3) m3 90,00 I

. . . . . Grondsoort: ondergrond leem/zand/grind.

. . . . . Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten

. . . . . milieukundige onderzoeken).

. . . . . Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"

. . . . . Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse

. . . . . "AW / Wonen"

. . . . . Transport- en eventuele stort- en

. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn

. . . . . inbegrepen

. .9. . . Sleuf aanvullen (incl verdichten) met zand voor m3 90,00 I

. . . . . aanvulling leverantie volgens bestekspost 340020

. . . .9. Nonwoven Wortelweringsdoek materiaal: m2 90,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) 360g/m2, dubbelzijdig gecoat

. . . . . afmetingen per boomplantvak 6x1m

. . . . . Type: Rootcontrol RCL100

. . . . .
720010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:

. . . . .
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720010 510303 . . . . . Maken plantgat. st 53,00 V
. . . . . Betreft: Plantgat tbv nieuwe bomen
. . . . . Situering: Mauritsweg en Belboomweg
. . . . . Zie tekening 010
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
. . . . . 1 : 3
. .9. . . Plantgat in voorbewerkte grond conform
. . . . . bestekspost 711020 (50 st) en tbv nieuwe bomen
. . . . . in bestaande berm (4 st).
. . . . . Diameter plantgat is gelijk aan de diameter van
. . . . . de kluit plus 60 cm.
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.8 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijkomende grond
. . . . . Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

720050 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

720050 515204 . . . . . Planten van bomen. st 49,00 V
. . . . . Betreft: het planten van hoogstam bomen
. . . . . Situatie:Mauritsweg

2. . . . . Bomen met kluit Acer rubrum "Scanlon" st 49,00 I
. . . . . hoogstam maat 20/25 met draadkluit
. . . . . Leverantie wordt verrekend op stelpost 950040
. . . . . Zie tekening 010
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven conform bestekspost
. . . . . 720010
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond .Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie conform
. . . . . bestekspostgroep 75
. . . . .

720060 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

720060 515204 . . . . . Planten van bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het planten van meerstammige bomen
. . . . . Situatie: Mauritsweg en Belboomweg

2. . . . . Bomen met kluit Amelanchier arborea "Robin Hill" st 3,00 I
. . . . . meerstammig 4-5m met draadkluit
. . . . . Leverantie wordt verrekend op stelpost 950040
. . . . . Zie tekening 010
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven conform bestekspost
. . . . . 720010
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie conform
. . . . . bestekspostgroep 75
. . . . .

720070 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .
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720070 515204 . . . . . Planten van bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van een hoogstam boom
. . . . . Situatie: Belboomweg

2. . . . . Bomen met kluit Paulownia tomentosa st 1,00 I
. . . . . hoogstam maat 20/25 met draadkluit
. . . . . Leverantie wordt verrekend op stelpost 950040
. . . . . Zie tekening 010
.2. . . . In plantgaten of plantsleuven conform bestekspost
. . . . . 720010
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond .Transport- en eventuele stort- en
. . . . . acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie conform
. . . . . bestekspostgroep 75
. . . . .

75 . . . . . Nazorg
. . . . . De aannemer dient de opdrachtgever / directie
. . . . . schriftelijk in kennis te stellen op het moment
. . . . . dat de plantvakken en boomplantvakken ingericht
. . . . . zijn en opgeleverd kunnen worden
. . . . .

870010 . . . . . Bestekspost wordt vervangen door:
. . . . .

870010 610899 . . . . . Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft het laten uitvoeren van de benodigde
. . . . . kwaliteitskeuringen door een onderzoeksbureau
. . . . . zoals vermeld in deel 3 artikel 01.13.01
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950040 610501 . . . . . Stelpost. EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Leverantie bomen in overleg met de directie.
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN (gewijzigd)

06 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard' of "de standaard
2015", uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard 2015 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de
door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2015, zoals deze op
de dag van aanbesteding luidt.

07 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 13 SOCIAL RETURN (Gewijzigd)

01 Bij de invulling van de paragraaf social return dient de opdrachtnemer rekening te
houden met het percentage, genoemd in lid 02 t.b.v. de inzet van personeel welk
ingehuurd moet worden bij Vixia http://www.vixia.eu/. De opdrachtgever verplicht de
opdrachtnemer werknemers in te huren voor de aangegeven uren, uurtarieven en
maximale productiecapaciteit. Bij de inschrijving dient de opdrachtnemer aan te
geven hoeveel manuren in de opdracht zijn gecalculeerd.

Als bewijs van de afspraken dient de opdrachtnemer bij indienen van elke termijn
een factuur of een ondertekende werkbon van Vixia te overleggen.
Enkel bij het overleggen van het bewijs wordt de termijn ter betaling gesteld door de
opdrachtgever.
Indien er maximaal bij 2 termijnen geen bewijzen zijn ingediend dan worden de
(naar ratio van de contractduur) genoemde uren vermenigvuldigd met het uurtarief,
bij de eerst volgende termijn in mindering gebracht.

De opdrachtnemer dient de werknemers van Vixia na behoren te behandelen en
zorg te dragen voor passende werkzaamheden (werkzaamheden waarvoor zij
gekwalificeerd zijn conform opgave van hun begeleiders bij de Vixia). Indien de
opdrachtgever van Vixia klachten krijgt, over het niet correct behandelen
van hun medewerkers door de opdrachtnemer, dan ontvangt de opdrachtnemer
een schriftelijke waarschuwing. De opdrachtgever geeft maximaal 3 schriftelijke
waarschuwingen waarna per klacht een boete van € 1000,- per keer aan de
opdrachtnemer wordt opgedragen.

De kosten voor de inhuur van het personeel bij Vixia dient te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met gemiddelde medewerkers die tot de
SW-doelgroep horen, rekening houdende met de beperkingen van de ter
beschikking gestelde medewerkers. M.b.t. beperkingen vindt van te voren overleg
plaats.

Het tijdstip van inzet van de medewerkers vindt plaats na overleg tussen de
aannemer en de teamleider c.q. uitvoerder van Vixia.

Indien kwalitatief andere medewerkers en of machines of materialen ingezet
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moeten worden, door de SW-instantie, zullen deze tegen een van te voren bepaald
tarief verrekend worden.

De aannemer zorgt voor een passende begeleiding van de medewerker.

De teamleider en/of uitvoerder van de SW -instantie is contactpunt c.q.
aanspreekpunt voor de aannemer.

De opdrachtgever (in deze Gemeente Stein) bewaakt het nakomen van de
afspraken.

Verrekening vindt maandelijks plaats op basis van door alle betrokken partijen
ondertekende weeklijsten.

02 De aannemer dient rekening te houden met een mimale inzet van 360 uur voor een
bedrag van maximaal € 24,00/uur. Verrekening vindt plaats op basis van het
werkelijk uurtarief in 2020 van Vixia. Voor elk niet ingevuld is een boeteregeling van
toepassing van € 50,-/ uur.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN (gewijzigd)

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het areaal van de gemeente;
- werkzaamheden aan de openbare verlichting. o.a. het plaatsen van nieuwe

lichtmasten het verwijderen of verplaatsen van bestaande lichtmasten door
ZIUT.

- Verleggen van kabels en leidingen door Nuts-bedrijven. Revisie is reeds
uitgevoerd door de Nuts-bedrijven.

02 De coördinatie, zoals bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01
genoemde in elkaar grijpende werken geschiedt door de aannemer van dit bestek.
Van deze coördinatie wordt minimaal verlangd dat de onderstaande punten
besproken, vastgelegd en beheerst worden;
- Planning
- Wijze van uitvoering
- Raakvlakken met derden
- Afstemming bij bestekswijzigingen
- "Wat wordt waar gemaakt"

Minimaal 1 week voor de start van het werk dient een algeheel coördinatieoverleg te
worden ingepland in bijzijn van de directie.
Het overleg dient periodiek te worden herhaald tot het einde van de
werkzaamheden, minimale herhaling is 1 keer per 4 weken en indien nodig wat
vaker.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 07 Korting (gewijzigd)

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie
gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt, of de
voorschriften hieromtrent niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden
toegepast van: vijfhonderd euro (EUR 500,00). Met een maximum van tienduizend
euro (EUR €10000,-).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een schriftelijke ingebrekestelling
nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 Kwaliteitsborging (gewijzigd)

01 Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard 2015 wordt verlangd.

02 De aannemer dient een wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden
gesteld aan dit wegenbouwkundig onderzoeksbureau:
- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;
- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;
- gecertificeerd conform ISO 9001;
- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder
accreditatie de benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters
conform de geldende NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

06 De aannemer dient per fase de kwaliteitskeuring m.b.t. laagdikte, verdichtingsgraad
en holle ruimte van de aangebracht asfaltverharding middels asfaltkernen uit te
voeren. Aantal asfaltkernen conform voorschriften volgens de Standaard 2015.
Exacte locatie van de kernen op aanwijs van directie.

07 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in
bestekspost 870010

08 In het algemeen tijdschema dienen alle keuring zoals genoemd in het door de
aannemer op te stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 08 Gelijkwaardigheid (Gewijzigd)

01 De inschrijver die met een gelijkwaardig product wenst in te schrijven, dient bij de
inschrijving de naam van het gelijkwaardig product te vermelden (m.b.v. bijlage 12),
en tevens bij de inschrijving de gelijkwaardigheid aan te tonen , bijvoorbeeld door
overlegging van een onderzoeksrapport van een extern bureau waaruit die
gelijkwaardigheid blijkt. Aanbiedingen van producten waarvan niet meteen bij de
inschrijving de gelijkwaardigheid is aangetoond, worden niet toegestaan en niet in
beschouwing genomen.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 CONSTRUCTIE ALL RISKS-VERZEKERING door opdrachtnemer (Gew.)

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer
ten behoeve van het werk een CAR-verzekering, op welke verzekering zijn
medeverzekerde de opdrachtgever, onderaannemers en adviseurs.
In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties
van directie en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals arcitecten,
adviseurs en inspecteurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient
het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn van de aanneemsom(men)
conform het inschrijfbiljet verhoogd met de BTW.

02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken.

03 De CAR-verzekering mag geen beperkingen bevatten.

04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico.
Echter de aannemer neemt te alle tijden de kosten voor zijn rekening aangaande dit
eigen risico.

05 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan
de directie een door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld
rapport van de staat waarin belendende percelen verkeren.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of voortvloeiend uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in de paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te
leveren.

08 De kosten aangaande de CAR-verzekering dienen te worden opgenomen in
bestekspost 910060.

09 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde bouwkundige opnames. De kosten
ten behoeve van de uitvoering van deze opnames dienen te worden opgenomen in
bestekspost 880010.

10 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode

17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGDE GROND EN WATER

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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17 14 02 ONTGRAVEN VERONTREINIGDE GROND (gewijzigd)

01 Artikel 17.14.02 leden 02 en 03 van de Standaard 2015 zijn niet van toepassing.

02 De milieukundige begeleider/toezichthouder neemt monsters voor het bepalen van
de verontreinigingsgraad van de ontgraven grond, van de putwanden en de
putbodem. Op aanwijzing van de milieukundige begeleider aanvullend ontgraven.

03 De monstername en de analyse geschieden op kosten van de opdrachtgever.

04 Voor het nemen van monsters, analyse en beoordelen van de resultaten rekening
houden met 11 stops, met een tijdsduur van 0,5 werkdagen per stop.

05 De ten gevolge van lid 04 ontstane stagnatiekosten komen niet voor verrekening in
aanmerking en dienen derhalve in de prijs te zijn inbegrepen.

51 Groenvoorzieningen

51 5 Bomen

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT - BOMENGRANULAAT (GEWIJZIGD)

51 53 04 BOMENGRANULAAT 70-45 (GEWIJZIGD

01 Onderzoeken naar CBR waarden, poriënvolume en doorwortelbaar volume moeten
worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% van de maximale
proctordichtheid.

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een
poriënvolume van ca. 45% na verdichting.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Nat
verzadigd moet het gemengd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 6,5 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):

- NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l
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- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN

13654)
- P2O5 (fosfaat) : 50 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 1189)
- K2O (kalium) : 30 - 120 mg / 100 gr. d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium) : 100 - 300 mg / kg d.s.

(Mg-CaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 7,0 - 10,0 % (NEN-EN 5754)

(gemeten op
voedingsgrond)

- Lutum : 0,5 - 5,0 % (NEN-EN 5754) (gemeten op voedingsgrond)
- CBR-waarde : > 65 % (RAW 2015, proef 98, gemiddelde uit

min. 5 metingen)
- Poriënvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente zonder voedingsgrond)
- Doorwortelbaar volume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente

zonder voedingsgrond)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95% (NEN-EN 13043) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Droge dichtheid : 1.700 - 1.800 kg/m³ (RAW 2015, proef 98,

gem. uit 5 metingen)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Bomengranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van
vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van te leveren
bomengranulaat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken
conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

10 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 09 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan de directie
voorgelegd te worden. .

11 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der
deelvrachten met bomengrond. Het controle monster dient door de leverancier
tenminste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij
eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de
opdrachtgever.

12 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
bomengrond overdekt plaats te vinden.


