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Dienst Landelijk Gebied

Besteknummer 13188DLG
PWE-nr. 12906-401

Bestek en voorwaarden voor oeverreconstructie
t' Planken 'Uus - Sluissche-Veer te Sluis
in de gemeente Sluis.

Met 2 tekeningen, 8 bijlagen, inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat.
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PAR

0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Zie Deel 1 par. 1.01

0.02 PROCEDURE

Het betreft een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure volgens hoofdstuk 2 van het ARW 2012.

0.03 INLICHTINGEN

Zie aankondiging op Tenderned

0.04 INSCHRIJVING

Zie aankondiging op Tenderned

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, alsmede naar de leden 02 tot en met 06 van artikel 01.01.04 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2010), met dien verstande dat de tekst van het artikelhoofdje 'keuze aannemer,
opdracht' gewijzigd wordt in 'beoordeling inschrijvingsstaat'.
Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing.

0.06 AANBESTEDING
Zie aankondiging op Tenderned

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium is de laagste prijs.
Zie aankondiging op Tenderned
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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Dienst Landelijk Gebied Zeeland
Piet Heinstraat 77B
4461 GL Goes
(Postbus 6 4460 AA Goes)
tel.: 0113-237911
fax: 0113-237350
internet: www.dienstlandelijkgebied.nl

1.02 DIRECTIE
Buroinfra
Smithweg 1.05
4462 HC GOES
0113-751203
info@buroinfra.nl

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Sluis

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het ontgraven van grond
b Het vervoeren van grond
c. Het verwerken / bewerken van grond
d. Het aanbrengen van taludbescherming
e. Het aanpassen van drainage
f. Het aanbrengen van verhardingen
g. Bijkomende werkzaamheden

1.05 TIJDSBEPALING
1. De werkzaamheden exclusief de beplanting uiterlijk 15 november 2013 opleveren
2. De beplantingswerkzaamheden aanvangen na 15 november 2013 en uiterlijk 13 december 2013 opleveren
3. De korting voor overschrijding van de opleverdata bedraagt: EUR 500,-- per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 26 weken.

1.07 RANDVOORWAARDEN
Bij het doen van archeologische vondsten tijdens het werk, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de
directie, die de opdrachtgever per omgaande zal informeren. Deze zal contact opnemen met de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland (SCEZ). Tel. SCEZ: 0118-670870.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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PAR

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
13188DLG-001 Situatie en profielen 11-06-2013
13188DLG-002 Gewassen en afzet bovengrond 22-04-2013

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- De ligging alsmede de hoofdafmetingen van het te maken werk
zijn op de bestekstekeningen aangegeven;
- Hoogtematen zijn aangegeven in N.A.P.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan
bijlage 2: Bijlage 2 is vervallen
bijlage 3: Modelformulier declaratie
bijlage 4: Grondbalans
bijlage 5: overzicht grondsoorten adhv boringen
bijlage 6: Kunstof zitbank
bijlage 7: Fotos
bijlage 8: Natuurtoets

04 WATERSTANDEN
De gemiddelde waterstanden zijn:
- Zomerpeil NAP -0.55 m
- Winterpeil NAP -0.80 m

De waterstanden kunnen fluctueren. Overgang van zomer naar
winterpeil eind oktober en begin april.

05 WERKGRENZEN

De werkgrenzen zijn aangegeven op de bestekstekening.

06 UITZETWERK
Door of vanwege de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.
Alle planonderdelen moeten worden uitgezet. De directie controleert voor aanvang van het werk de uitzetting en is vrij
deze in het veld te corrigeren cq bij te stellen. De tekening zal aan de aannemer digitaal ter beschikking worden
gesteld. Voor zover als deze niet bruikbaar is als uitzettekening dient de aannemer dit nader uit te werken en voor te
leggen aan de directie.

07 GRONDTRANSPORT

Voor het vervoeren van de grond dient de aannemer er rekening mee te houden dat de weg schoon moet blijven en er
bebording geplaatst moeten worden.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

Bladnr. 9 van 32



RAW1272-75537 Definitief bestek
Oeverreconstructie 't Planken 'Uus - Sluissche-Veer
PWE-nr. 12906-401
Besteknr. 13188DLG

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSMAATREGELEN

100010 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
Situering: Hoogstraat, rijbaan en fietspad

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b
figuurnummer{n.v.t.}
Met borden 'werk in uitvoering ' '50 km/uur ' en borden 'uitrit
zandauto 's '

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

100020 620103 EUR NToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:
afvoeren grond die vervalt aan de aannemer
locatie nog onbekend

100030 621499 m 400,00 VAanbrengen, instandhouden en verwijderen rijplaten
Situering: nader te bepalen in overleg met de directie.
Betreft rijplaten t.b.v. transportroute grond in het werk (depot)
en op de verwerkingslocaties

100031 621401 m 400,00 IAanbrengen rijplaten.
2 T.b.v.{

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{
4 Afmetingen:{ter keuze van de aannemer

100032 621402 m 400,00 IInstandhouden rijplaten.
2 Met materialen van de aannemer

100033 621404 m 400,00 IVerwijderen rijplaten.
1 Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).

100031

100040 621399 EUR NToepassen draglineschotten t.b.v. bescherming persleiding
Situering: t.p.v. persleiding volgens tekening
Betreft het beschermen van de rioolpersleiding van PVC 400
mm tijdens grondtransporten.
De persleiding mag niet op een andere plaats gekruist
worden worden dan op die plaats.

12 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

120010 112101 m3 4,00 VSlopen metselwerk.
Situering: volgens tekening
Zie fotobijlage

9 Gemetselde frontmuur van voormalige duiker.
2 steens dik

1 Hard materiaal:{gebakken metselstenen
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever

geen waarde te hebben
en moeten afgevoerd worden naar een erkende verwerker
Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer
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120020 527101 m 1.300,00 VVerwijderen betuining.
In teen bestaande, afgekalfde oever

9 Palenrij met plank
Zie fotobijlage
Gecreosoteerde palen en planken

1 Hoogte tot 0,30 m
2 Palen, onderlinge afstand{0,50}m h.o.h.

1 Geheel boven water
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben
en moeten afgevoerd worden naar een erkende verwerker
Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer

120030 510105 are 26,00 VMaaien gewas.
Situering: bestaande oever
Gewas: gras, braamstruiken, struiken tot 3 m hoog
Maaien/klepelen direct na roven oogst.
Maaien voorafgaand aan explosievenonderzoek door derden

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar erkende
verwerkingsinrichting

13 GRONDWERK
Grondsoort vrijkomende grond:

Volgens BKK gemeente Sluis
Zone A Buitengebied en naoorlogse woonwijken
Kwaliteitsklasse bovengrond (0-0,5 m - mv) :
Achtergrondwaarde
Kwaliteitsklasse ondergrond (0-0,5 - 2,0 m - mv) :
Achtergrondwaarde
Vrijkomende grond mag op basis van de
BodemKwaliteitsKaart overal worden toegepast mits het van
te voren gemeld wordt via www. meldpuntbodemkwaliteit.nl
Zie ook bijlage 5 voor grondsoorten.

1300 grond ontgraven
zie grondbalans

130010 251199 EUR NGraven en aanvullen proefsleuf
Situering: ter plaatse van de persleiding van waterschap
Scheldestromen volgens tekening.
T.b.v. localiseren persleiding
Diepte van de ontgraving tot 2,00 m
Ligging van de leiding in het veld markeren
Na localiseren leiding sleuf aanvullen met uitkomende grond
Grond verdichten

130020 220103 m3 4.437,00 VGrond ontgraven uit bekleding.
Situering: vrijkomende grond uit oever
Volgens dwarsprofielen 1 t/m 10
Grondsoort:{klei, bovenste laag
Grond vervoeren naar laagtes in percelen volgens
bestekspostnrs. 130110, 130120 en 130130
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraven

1 Dikte gemiddeld{0,30}m
4 Oppervlakte{14790}m2

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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130030 220101 m3 33.925,00 VGrond ontgraven uit{watergang
Situering: vrijkomende grond uit oever
Volgens dwarsprofielen 1 t/m 10
Grondsoort:{klei, zavel en zand
Een deel van de grond (klei) vervoeren binnen werkterrein
volgens bestekspostnr. 130140 (ca. 895 m3)
Overige vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en dient
vervoerd te worden volgens bestekspostnr. 130150 (33030
m3)
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraven

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,00}m

9 Ontgravingsbreedte op de bodem varieert
9 Taluds 1:2, ter plaatse van profiel 1 met tussenberm

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130050 220101 m3 275,00 VGrond ontgraven uit{poel 1
Situering: volgens tekening
Grondsoort:{klei, zavel en zand
Vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en dient vervoerd
te worden volgens bestekspostnr. 130150
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

9 Ontgraven tot een diepte van 2,00 m beneden maaiveld
9 Ontgravingsbreedte op de bodem varieert van 2 tot 4 meter

3 Taluds met tussenberm:{taluds aan noordzijde 1:5
taluds aan zuidzijde 1:3.
Tussenberm varieert van 1,00 -1,50 m breedte

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130060 220101 m3 979,00 VGrond ontgraven uit{poel 2
Situering: volgens tekening
Grondsoort:{klei, zavel en zand
Vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en dient vervoerd
te worden volgens bestekspostnr. 130150
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

9 Ontgraven tot een diepte van 2,00 m beneden maaiveld
9 Ontgravingsbreedte op de bodem varieert van 3 tot 15 meter

3 Taluds met tussenberm:{taluds aan noordzijde 1:5
taluds aan zuidzijde 1:3.
Tussenberm varieert van 1,00 -1,50 m breedte

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

130070 220101 m3 190,00 VGrond ontgraven uit{cunet pad nabij 't Slagje
Situering: volgens tekening
Grondsoort:{klei
Vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en dient vervoerd

te worden volgens bestekspostnr. 130150
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,18}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{4}m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
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130080 220101 m3 50,00 VGrond ontgraven uit{cunet pad nabij poelen
Situering: volgens tekening
Grondsoort:{klei
Vrijkomende grond vervalt aan de aannemer en dient vervoerd
te worden volgens bestekspostnr. 130150
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,18}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,00}m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1301 grond vervoeren
Een deel van de grond wordt vervoerd naar laagtes in
percelen van particulieren.
Vooraf dient in overleg met de eigenaren en de directie de
rijstroken op deze percelen te worden besproken en in
terrein zichtbaar gemaakt met perkoenen om de 50 m

130110 220201 m3 2.719,00 VGrond vervoeren.
Situering: volgens tekening, in overleg met grondeigenaar en
directie
Grondsoort:{klei, vrijgekomen bovengrond volgens
bestekspostnr. 130020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens genoemde bestekspost

2 Vervoeren naar:{plaats verwerking aangrenzende percelen (in
laagtes te verwerken)

130120 220201 m3 1.141,00 VGrond vervoeren.
Situering: volgens tekening, in overleg met grondeigenaar en
directie
Grondsoort:{klei, vrijgekomen bovengrond volgens
bestekspostnr. 130020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens genoemde bestekspost

2 Vervoeren naar:{plaats verwerking aangrenzende percelen (in
laagtes te verwerken)

130130 220201 m3 577,00 VGrond vervoeren.
Situering: volgens tekening, in overleg met grondeigenaar en
directie
Grondsoort:{klei, vrijgekomen bovengrond volgens
bestekspostnr. 130020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens genoemde bestekspost

2 Vervoeren naar:{plaats verwerking perceel aan noord-
westzijde van de Hoogstraat te Sluis

130140 220201 m3 63,00 VGrond vervoeren.
Situering: aanvulling bermen
Grondsoort:{
klei en zavel t.b.v. aanvullen bermen
Hoeveelheidsbepaling:{volgens bestekspostnr. 130220

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

130150 220201 m3 35.357,00 VGrond vervoeren.
Betreft vrijgekomen grond volgens bestekspostnrs. 130030,
130050, 130060, 130070 en 130080
Grondsoort:{
Hoeveelheidsbepaling:{

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben{en vervalt aan de aannemer
Inclusief alle kosten voor storten enz.
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130160 220099 EUR NPlaatsen perkoenen rijstroken percelen particulieren
Betreft het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen
van perkoenen om de rijstroken te markeren op de percelen
waar de vrijkomende bovengrond verwerkt wordt
Perkoenen h.o.h. ca. 50 m

1302 grond verwerken
zie grondbalans

130220 220302 m3 63,00 VGrond verwerken in bekleding.
Situering: wandelpaden nabij t' Slagje en nabij poelen
Grondsoort:{klei en zavel, vrijgekomen bij bestekspostnr.
130030
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel van
aanvullen

9 Dikte varieert van 0-10 cm
9 Breedte bermen pad 't Slagje 0,50 m

Breedte bermen pad bij poelen varieert van 1,00 - 2,00 m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Inclusief profileren en verdichten

130230 220302 m3 4.437,00 VGrond verwerken in bekleding.
Situering: opgevoerde grond in laagtes aangrenzende
percelen en perceel aan de Hoogstraat
Grondsoort:{klei, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 130020
Hoeveelheidsbepaling:{volgens genoemde bestekspost

9 Oppervlakken percelen variëren van ca. 38 tot ca. 180 are,
gerekend met een gemiddelde dikte van 0,15 opgevoerde
grond

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{130340}

1303 grond bewerken
Grondbewerking uitvoeren in overleg met directie.
Afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden wordt
de toe te passen grondbewerking nader overeengekomen
Oppervlakken percelen variëren van ca. 38 tot ca. 180 are,
gerekend met een gemiddelde dikte van 0,15 opgevoerde
grond

130310 222104 are 200,00 VDiepspitten.
Situering: opgevoerde grond in laagtes aangrenzende
percelen en perceel aan de Hoogstraat
Grondsoort: klei

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
5 Ondergrond bovenspitten

2 Spitten zonder open put
1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

130320 222105 are 50,00 VSpitten of ploegen.
Situering: opgevoerde grond in laagtes aangrenzende
percelen en perceel aan de Hoogstraat

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

5 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
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130330 221131 are 250,00 VEgaliseren.
Situering: opgevoerde grond in laagtes aangrenzende
percelen en perceel aan de Hoogstraat
Grondsoort: klei

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2 Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld{500}m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1304 grond bewerken rij- en werkstroken

130410 222105 are 200,00 VSpitten of ploegen.
Situering: rij- en werkstroken
Grondsoort: klei

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4 Bewerkingsdiepte: 0,35 m

1305 aanbrengen taludbescherming

130510 224603 m2 3.550,00 VWapenen van taluds.
Situering: aanbrengen op talud nieuwe oever
Enkamat aanbrengen van NAP -0,70 tot NAP -1,20
Inclusief grondwerk
Aanbrengen volgens voorschrift leverancier
Gerekend is met de theoretische m2, dus zonder overlap
Grondsoort:{zand en zavel
Talud:{1:2

9 m2 3.550,00 LEnkamat A20, 22 mm dik, gewicht 20 kg/m2
3 De banen aanbrengen met een overlap van{0,50}m

14 LEIDINGWERK

140010 230199 st 30,00 VVerstoren drainage
Betreft: drainage ter plaatse van poelen en langs watergang
nieuw in te richten perceel
De aannemer dient de drainage vooraf op te zoeken
en te merken.
Drainage op 5,0 m uit de ontgraving of de kant
van de sloot opgraven en over een lengte van
1,00 m verwijderen. Aanvullen met vrijkomende
grond en verdichten.
Materiaal en afmeting drainage variabel
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting

140020 230112 st 50,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
Situering: bestaande drainage langs in nieuw gegraven oever
Inclusief grondwerk

1 Materiaalsoort: PVC
8 Eindbuis met taludgoot:{60 mm

st 50,00 LEindbuis lang 2,00 m, taludgoot lang 750 mm
eindbuis in het talud ingraven zodat bovenzijde gelijk is aan
lijn van het talud. Hierdoor wordt beschadiging tijdens maaien
voorkomen

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

15 GROENVOORZIENINGEN
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150020 511201 are 65,00 VZaaien.
Situering: gegraven oevers
Betreft: machinaal zaaien mbv aangedreven zaaicombinatie
aan trekkerarm t.b.v. taluds

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

4 kg 19,50 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{
BG 11- 100 plus grasmengsel, lev. Barenbrug o.g.
Hoeveelheid:{0,3}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

150030 511201 are 250,00 VZaaien.
Situering: onderhoudsstrook langs oever, perceel bij poelen
en aangevulde bermen pad langs poelen
Grondsoort: klei

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

4 kg 75,00 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{
BG 11- 100 plus grasmengsel, lev. Barenbrug o.g.
Hoeveelheid:{0,3}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

150040 511201 are 6,00 VZaaien.
Situering: aangevulde bermen wandelpad nabij t' Slagje
Bermbreedte langs pad aan weerszijden 0,50 m en overhoek
bij t' Slagje

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

4 kg 1,80 LZaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden{
BG 11- 100 plus grasmengsel, lev. Barenbrug o.g.
Hoeveelheid:{0,3}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

150050 511201 are 15,40 VZaaien.
Situering: plantvakken volgens tekening

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot
30 mm

7 kg 1,54 LZaadmengsel ten behoeve van groenbemester{
klavermengsel variëteit witte klaver (trifolium
repens Alice)
Hoeveelheid:{0,1}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
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150060 511523 st 160,00 VPlanten van bosplantsoen.
Situering: volgens tekening
Minimaal 3,00 m uit de erfgrens blijven met inplanten
Minimaal 7,00 m onderhoudsstrook aanhouden tussen
insteek oever en beplantingsvak
Inclusief inkuilen, inrichten kuilplaats en opruimen kuilplaats.
Grondsoort: klei

st 160,00 LPlantmateriaal:{Koebraam (Rubus ulmifolius)
Grootte per perceel:{varieert van ca. 45 tot 180 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2 In niet voorbewerkte grond{

9 Plantverband: wildverband 10 st/100 m2

16 VERHARDINGEN

160010 280201 m2 1.056,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: pad nabij t' Slagje

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 2.006,00 LMenggranulaat{gerekend met 1900 kg/m3

2 Sortering 0/31,5
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{130070
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

160020 280201 m2 295,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Situering: pad bij poelen

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 561,00 LMenggranulaat{gerekend met 1900 kg/m3

2 Sortering 0/31,5
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{130080
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

160030 280299 m2 1.056,00 VAanbrengen schelpen pad nabij t' Slagje
Situering: wandelpad
Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
160010

m3 53,00 LGebroken kokkelschelpen
Hoeveelheidsbepaling: theoretische profiel van verwerken
Aanbrengen in een laag van 5 cm (na verdichting)
Schelpen egaliseren
Schelpen afwalsen met statische wals
Laag schelpen 5 cm boven bermen
Breedte 4,00 m

160040 280299 m2 295,00 VAanbrengen schelpen pad bij poelen
Situering: wandelpad
Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
160010

m3 15,00 LGebroken kokkelschelpen
Hoeveelheidsbepaling: theoretische profiel van verwerken
Aanbrengen in een laag van 5 cm (na verdichting)
Schelpen egaliseren
Schelpen afwalsen met statische wals
Laag schelpen 5 cm boven bermen
Breedte 2,00 m

17 OVERSTEEK
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170010 532399 EUR NAanbrengen loopbrug
Situering: volgens tekening
Samenstellen, plaatsen en monteren brug van de volgende
Onderdelen van gerecycled kunststof, type KLP:

st 4,00 LPalen 15 x 15, lang 360 cm
st 34,00 LDekdelen 20 x 4,7 x 195 cm, eenzijdig geprofileerd
st 4,00 LBalken S16, staalversterkt 16 x 8 x 405 cm
st 8,00 LBalken S16, staalversterkt 16 x 8 x 150 cm
st 4,00 LKespen S16, staalversterkt 16 x 8 x 200 cm
st 2,00 LSchoor 15 x 7x 250 cm
st 2,00 LGrondplank 20 x 4,7 x 195 cm

Kleur zwart
Leverancier Lankhorst Recycling products o.g.
Inclusief bevestigingsmiddelen slotbouten, moeren en
volgringen van RVS316 en houtdraadbouten t.b.v. bevestiging
dekdelen aan liggers.
Inclusief verzonken aanbrengen van de houtdraadbouten en
de moeren.

18 DIVERSEN

180010 440099 EUR NAanbrengen fietsplank
Situering: volgens tekening

Samenstellen, plaatsen en monteren van fietsplank
Onderdelen van gerecycled kunststof, type KLP:

st 1,00 LPlank 14 x 4 x 420 cm
st 4,00 LPalen 10 x 10 x 270 cm

Paal zonder punt en platte kop
Kleur zwart
Leverancier Lankhorst Recycling products o.g.
Inclusief bevestigingsmiddelen van RVS316

180020 440099 st 1,00 VAanbrengen zitbank kunststof
Situering: volgens tekening
Samenstellen, plaatsen en monteren.
Onderdelen van gerecycled kunststof, type KLP:

st 1,00 LBank volgens bijlage 6, met verankering
Kleur zwart
Leverancier Lankhorst Recycling products o.g.

180030 440099 EUR NAanbrengen, instandh. en verwijderen projectbord
Situering: in overleg met de directie

st 1,00 LProjectbord
Totale hoogte 4,00 m
Totale breedte 2,50 m
3 stuks tekstplanken van 2,50 x 0,50 m
Tekst en logo 's aan te leveren door de directie.
Uitvoering in overleg met de directie
inclusief grondwerk
inclusief leveranties frame, planken, bevestigingsmaterialen
etc.
inclusief kosten voor opmaak en belettering

180040 440099 st 25,00 VAanbrengen palen t.b.v. perceelsgrenzen
Situering: hoekpunten en knikpunten nieuwe perceelsgrenzen

st 25,00 LBetreft het leveren en plaatsen van stalen buizen ø 60 mm met
een lengte van 1,25 m.
Zodanig plaatsen dat de buis ca. 0,50 m boven maaiveld
uitsteekt.
Inclusief uitzetwerk.
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28 TER BESCHIKKING PERSONEEL EN MATERIEEL

2810 Ter beschikking personeel

281010 611101 uur 16,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
4 Werknemers Bouwbedrijf groep D{

2811 Ter beschikking materieel

281110 611203 uur 8,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.
6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 5.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december
2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 1989 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

02 Paragraaf 49 van de U.A.V.1989 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der
leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan
wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie
leden.

03 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V.1989 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever
te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verplicht zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te
doen gelden en na te komen ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

04 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet
direkt na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

07 Rij- en werkstroken mogen worden geprojecteerd langs te dempen, te verruimen watergang. De breedte van
rij- en werkstroken mag ten hoogste 10 meter bedragen en dienen vooraf in het veld te worden
vastgelegd middels perkoenpalen. Tpv ophogingen en ontgravingen tbv cunetten worden rij- cq werkstroken in
overleg met de directie bepaald.

08 Onderaanneming.
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer
ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien
voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;
alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer afgegeven door de ontvanger van
de belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
In de plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de
onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisatie, worden
verstrekt.

09 Structuurschade en sporen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen in het werk. De aannemer dient
hiermee rekening te houden door het inzetten van materieel met een lage bodemdruk.

10 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 1989 (verplichtingen van de aannemer) verbindt de aannemer
zicht aan het naleven van de Wet arbeid vreemdelingen (www.wetarbeidvreemdelingen.nl):
1. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald
omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. De aannemer
leeft de bepalingen van de Wav na. De aannemer zorg er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen
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op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij de bepalingen van de Wav naleven.
2. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer
3. Mede namens de Opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat
afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede
namens de Opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard.
4. De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de aannemer te worden
gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.
5. Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer gebruik worden gemaakt van elektronische
middelen.
6. De aannemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste
verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie.
7. De aannemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft.
8. De aannemer zorgt ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen bij elke bouwvergadering wordt
geagendeerd.
9. Boetes in verband met overtreding van de Wav komen voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De Opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de Opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 1989 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast
maakt hij ook de termijnstaten overeenkomstig de Standaard 2010 art. 01.05.01 lid 02.
In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 vermelde aantekeningen opnemen. Elk
weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in par. 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing

01 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 richten aan de opdrachtgever en
opstellen volgens het model (zie bijlage 3) en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie

02 In afwijking van het adres van de opdrachtgever als vermeld in deel 1 paragraaf 01 van dit bestek dient de
declaratie gericht te zijn aan:
Provincie Zeeland
P/a Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. SSC
Postbus 631
8901BK LEEUWARDEN

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

02 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010, moet bij de opdrachtgever
zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

03 Conform paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 1989 bedraagt de waarde van de zekerheidstelling 5%.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer
te allen tijde de in dit lid genoemde KLIC-melding dient te doen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard 2010, dient de aannemer
aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

U

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken mogelijk in elkander grijpen:
- werkzaamheden door fa. Bodac i.v.m. onderzoek naar mogelijk aanwezige explosieven. De aannemer dient
direct na roven oogst te maaien zodat het explosievenonderzoek uitgevoerd kan worden. Van dit onderzoek
wordt een (vrijgave-) tekening opgesteld die kan leiden tot wijzigigingen in de ligging van de oever. De
bestektekening zal, indien noodzakelijk, aangepast worden aan de uitkomsten van het explosievenonderzoek.
De aannemer dient zelf de contacten te onderhouden met Bodac: de uitvoerder is de heer Roy Maas, telefoon
06-13061249.
De aannemer mag pas starten met ontgraven als het werk middels de genoemde tekening is vrijgegeven.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN VAN WEGEN

01 Met nadruk wordt er op gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar, in artikel 01.12.03 van de
Standaard 2010 omschreven, rechten inzake het verwijderen van verontreinigingen van wegen door derden.

02 Indien de aannemer de ter zake het verwijderen van de verontreinigingen zoals vermeld in art. 01.12.03 van de
Standaard 2010 door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd;
dit schema in 3-voud indienen bij de directie.

02 Het is de aannemer niet toegestaan te werken van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 en 7.00 uur, op
zaterdagen en zondagen en op algemeen erkende feestdagen, tenzij de directie hiervoor, na aanvraag van de
aannemer, schriftelijk toestemming verleent.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van roostervrije dagen e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- na roven oogst direct maaien/klepelen
- na maaien/klepelen explosievenonderzoek: detectie ca. 2 dagen werk, opstellen (vrijgave-)tekening na 1
week gereed
- start grondwerk na vrijgave terrein van explosieven
- start grondwerk na eventuele aanpassing bestektekening door opdrachtgever a.g.v. explosievenonderzoek
- start grondwerk na plaatsen gasbuizen die de eigendomsgrens verklikt
- aanbrengen Enkamat na inzaaien taluds
- de aannemer dient vanuit één richting te werken zodat eventueel aanwezige dieren de gelegenheid krijgen te
vluchten.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO- certificaat of -attest met certificaat,
- SVC- certificaat,
- KIWA- keur,
- KEMA- keur,
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij:
- de Vereniging van certificatie-instellingen in de bouw in Nederland, VECIBIN, Postbus 225, 2288 AE Rijswijk
(Z.H.) (voor bouwstoffen in de bouw);
- het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen NV KIWA, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk (Z.H.) (voor
bouwstoffen met KIWA-keur);
- de NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen KEMA, Postbus 9035, 6800 AT Arnhem (voor bouwstoffen
met KEMAkeur.

03 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in
strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18
van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een
afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het betreffende document aan de directie is
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afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

06 De te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Bouwstoffenbesluit.

01 14 09 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden
gelezen"verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in
dit bestek.

03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits
aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

13 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

14 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 1989 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van
oorsprong / herkomst overleggen.

15 De bouwstoffen welke worden gekeurd, door of vanwege de directie, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

16 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 SCHADE

01 Met inachtneming van par. 44 van de U.A.V. is alle schade ontstaan aan de in uitvoering zijnde werken voor
rekening van de aannemer.

02 Met uitbreiding van en onverminderd het bepaalde in par. 6 lid 9 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer
de opdrachtgever vrijwaart tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke het gevolg is van
toepassen van (bron)bemaling bij het in uitvoering zijnde werk.

03 De opdrachtgever stelt zich niet aansprakelijk voor waterbezwaar bij de uitvoering van het werk, welke oorzaak
dat bezwaar ook mag hebben, noch voor enig uit dit bezwaar voortvloeiende schade

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (WA)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste euro 1.134.450,54 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste euro
4.537,80 per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard
2010, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: - alle naar een door het bevoegd gezag
erkende inrichting te vervoeren materialen.

01 17 08 GRONDTRANSPORT

01 Men dient met het volgende rekening te houden:
- De aannemer dient 4 werkdagen voor aanvang van grondtransport een melding te doen aan de directie;
- De aannemer mag uitsluitend grond buiten het werkterrein vervoeren als het betreffende transportmiddel in
bezit is van een grondstroombiljet of PWE formulier.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer. Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de in artikel 01.11.01 van dit bestek genoemde derden.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 vanhet Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgevingwordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 VOORWERPEN VAN WAARDE

01 22 01 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE WAARDE

01 Als uitbreiding van het eerste lid van par. 32 van de U.A.V. 1989 geldt, dat de directie kan verlangen, dat
voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging
worden uitgegraven, hetgeen als meerwerk zal worden beschouwd.

02 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie
het werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond ongerept te laten. Onvermijdelijke
schade als gevolg van het staken van de werkzaamheden in dit verband worden de aannemer vergoed.

03 Bij het doen van archeologische vondsten tijdens het werk, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met
de directie, die de opdrachtgever per omgaande zal informeren. Deze zal contact opnemen met de Stichting
Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Tel. SCEZ: 0118-670870.
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01 32 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 32 02 WEEKOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een
overzicht van de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
- het ingezet personeel en materieel.
Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en samenstelling van
alle vrijgekomen en verwerkte materialen.
Dit betreft onder andere de handeling en verwerking van:
- schone grond;
- verhardingen en funderingen;
- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverlichting per bestekspost.

04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte
opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de
juiste worden erkend.

01 32 03 TERMIJNSTATEN

01 De aannemer verstrekt de directie eens per vier (4) weken overzichten van de gerealiseerde productie (de
opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2010),
overeenkomstig de indeling van de inschrijvingsstaat, alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende
berekeningen. Bovenstaande is in afwijking van het gestelde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2010

02 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de
maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de
aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

03 Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

25 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het
werkterrein grenzende terreinen te alle tijden is verzekerd, waarbij ook de geldende beheerspeilen niet worden
overschreden.

22 02 04 OPHOGINGEN EN AANVULLINGEN

01 Bij verwerken van grond in ophogingen of aanvullingen de grond van de betere kwaliteit zoveel als mogelijk
bovenin verwerken en de grond van de mindere kwaliteit onderin verwerken. Dit is altijd van toepassing, ook
wanneer gescheiden ontgraving en of verwerking niet in de bestekposten is voorgeschreven.
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22 02 14 AFTANKEN MATERIEEL OP LOCATIE

01 Tijdelijke opslag van oliehoudende stoffen, zoals diesel, dient te geschieden in vloeistofdichte bak waarvan de
inhoud minimaal gelijk is aan de inhoud van afzonderlijke voorraadtank(s), terwijl het vulpunt van elke
voorraadtank voorzien dient te zijn van een overvulbeveiliging.
Afleverhandelingen mogen slechts geschieden met behulp van een automatische vulafsluiter, welke niet in
geopende stand vastgezet mag worden

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 04 ALGEMEEN

01 Voor het herstellen van spoorvorming is artikel 51.04.01 lid 02 van de Standaard 2010 van toepassing.

22 04 05 VERGOEDING EN/OF SCHADELOOSSTELLING

01 De aannemer kan geen schadeloosstelling/vergoeding eisen in geval het werk wordt bemoeilijkt dan wel
wordt vertraagd door slecht weer of hoge waterstanden.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN -ALGEMEEN-

22 05 01 ALGEMEEN

01 Het verwijderen van drains en andere grove materialen uit de te ontgraven grond behoort tot de verplichtingen
van de aannemer.

22 05 03 HET TREFFEN VAN VOORZIENINGEN AAN BESTAANDE WERKEN

01 Alle voorwerpen, die voor de uitvoering der werken hinderlijk zijn of waarvan de verplaatsing ten gevolge van de
uitvoering noodzakelijk is, moeten worden herplaatst, eventueel worden verplaatst of opgeruimd.

02 Het tijdelijk verwijderen van voorwerpen als merkpalen, KAD stenen, meetpunten, RG-stenen, wegbebakening
e.d. mag alleen geschieden nadat de betrokken dienst in kennis is gesteld. De voorwerpen zonodig inmeten
en verklikken. Voorwerpen die niet behoeven te worden verplaatst, voor beschadiging vrijwaren.

03 De aannemer treft voorzieningen ter voorkoming van schade aan hekwerken, boven- en ondergrondse
leidingen, verhardingen e.d.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 09 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij bepaling van de hoeveelheden van het grondwerk is gerekend in theoretisch profiel (in vaste m³).

25 TECHNISCHE BEPALINGEN - LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING - LEIDINGWERK, ALGEMEEN
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25 02 04 RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen, die voor de opdrachtgever van geen waarde worden
geacht, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met
gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke inzamelsysteem BIS ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en recycling.
-BureauLeiding
Bezoekadres: Vlietweg 16 2266 KA Leidschendam
Postadres: BureauLeiding Postbus 152 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 De aannemer moet er rekening mee houden dat het tijdstip voor het inzaaien/bezoden in verband met de
weersomstandigheden in de onderhoudsperiode kan komen te vallen.

03 Na het zaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het een hoogte heeft bereikt van 50 mm.

04 Wanneer het gras niet opkomt dient tijdens de onderhoudsperiode (deels) opnieuw te worden ingezaaid op
kosten van de aannemer.

09 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan zonder
verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

10 Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat ook het onderhoud van de begroeiing (gras) tijdens de
onderhoudstermijn door de aannemer uitgevoerd dient te worden.

11 Oevers inzaaien voordat de Enkamat aangebracht wordt.

51 02 10 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

01 De buitenemperatuur bij vervoer plantmateriaal op het werk niet lager te zijn dan 1 graden Celsius

02 Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na uitdrukkelijke toestemming
verrichten. De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

11 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaatswordt gerooid tot aan het moment van inplanten, het
plantmateriaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van afdekking met grond, jute of dekzeil.

12 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal wordt gelost en ingekuild.

13 De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of onbruikbaar
materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

14 De kuilplaats na het oprooien in de oude toestand herstellen.
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HFD PAR ART LID

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

03 Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van de
wortels in het plantgat is niet toegestaan.

05 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

06 Bij geboorde plantgaten plant midden in het geboorde gat aanbrengen. Vulmateriaal van grond moet
voldoende verkruimeld zijn: kluiten van ten hoogste 80mm

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 04 PLANTMATERIAAL

03 Het plantmateriaal direct na aankomst planten of inkuilen.

04 De aannemer controleert of het aangevoerde plantmateriaal, wat betreft hoeveelheden, afmetingen en leeftijd,
overeenstemt met de gegevens op de geleidebrieven. Bovendien controleert hij of het plantmateriaal niet is
beschadigd (mechanisch dan wel door broei, verdroging of vorst).

05 Afwijkingen op de geleidebrieven aantekenen en onmiddellijk schriftelijk aan de directie doorgeven. De
afschriften van de geleidebrieven aan de directie afgeven.

08 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met voor zover van
toepassing de bijbehorende NAKT-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van herkomsten en voor zover
van toepassing fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen Plantenpaspoort).

51 03 07 INBOETEN BEPLANTING

02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na
15 oktober en voor 31 december verwerken.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT - WERK ALGEMEN AARD

61 03 11 WERKTERREIN

21 De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde terreinen door derden mede te doen
gebruiken.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN & ROUTES
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HFD PAR ART LID

62 02 01 ALGEMEEN

03 Het het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de
directie zijn goedgekeurd

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke
borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen,
ook na werktijd.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

08 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

09 Ten behoeve van het werk te bezigen vrachtauto's en tractoren welke op bij het verkeer in gebruik zijnde
rijbanen of fietspaden voor laden of lossen moeten stilstaan, dienen te zijn voorzien van een door de directie
goed te keuren zwaailicht.

10 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet binnen 1,50 m uit de
buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst
houden.

11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel
van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die
weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren
c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde
doorgang te verlenen.

13 In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot het opheffen
van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling
binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

15 Ter plaatse van het op en afrijden van de weg dient de aannemer maatregelen te nemen conform het bestek
en zonodig aanvullende maatregelen. Wanneer er schade aan de weg ontstaat is deze voor rekening van de
aannemer.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van euro 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling
nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
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Behoort bij:{13188DLG}

Oeverreconstructie 't Planken Uus - Sluissche-Veer

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):
A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van{13188DLG}
voor Oeverreconstructie 't Planken Uus - Sluissche-Veer

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:
EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Aanbestedingsreglement
Werken 2012

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)
A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling

van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Behoort bij:{13188DLG}

Oeverreconstructie 't Planken Uus - Sluissche-Veer

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VERKEERSMAATREGELEN
100010 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
100020 EUR NToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
100030 m 400,00 VAanbrengen, instandhouden en verwijderen rijplaten
100040 EUR NToepassen draglineschotten t.b.v. bescherming persleiding

12 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
120010 m3 4,00 VSlopen metselwerk.
120020 m 1.300,00 VVerwijderen betuining.
120030 are 26,00 VMaaien gewas.

13 GRONDWERK

1300 grond ontgraven
130010 EUR NGraven en aanvullen proefsleuf
130020 m3 4.437,00 VGrond ontgraven 30 cm bovengrond
130030 m3 33.925,00 VGrond ontgraven uit watergang
130050 m3 275,00 VGrond ontgraven uit poel 1
130060 m3 979,00 VGrond ontgraven uit poel 2
130070 m3 190,00 VGrond ontgraven uit cunet pad 't Slagje
130080 m3 50,00 VGrond ontgraven uit cunet pad bij poelen

1301 grond vervoeren
130110 m3 2.719,00 VGrond vervoeren naar laagtes perceel Buijsse
130120 m3 1.141,00 VGrond vervoeren naar laagtes perceel Sint Jan
130130 m3 577,00 VGrond vervoeren naar perceel Doolaege
130140 m3 63,00 VGrond vervoeren binnen werkterrein
130150 m3 35.357,00 VGrond vervoeren vervalt aan aannemer
130160 EUR NPlaatsen perkoenen rijstroken percelen particulieren

1302 grond verwerken
130220 m3 63,00 VGrond verwerken in bekleding bermen paden
130230 m3 4.437,00 VGrond verwerken in bekleding.

1303 grond bewerken
130310 are 200,00 VDiepspitten.
130320 are 50,00 VSpitten of ploegen.
130330 are 250,00 VEgaliseren.

1304 grond bewerken rij- en werkstroken
130410 are 200,00 VSpitten of ploegen.

1305 aanbrengen taludbescherming
130510 m2 3.550,00 VWapenen van taluds.

14 LEIDINGWERK
140010 st 30,00 VVerstoren drainage
140020 st 50,00 VAanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.

15 GROENVOORZIENINGEN
150020 are 65,00 VZaaien oevers
150030 are 250,00 VZaaien perceel en onderhoudsstrook langs oever
150040 are 6,00 VZaaien bermen pad 't Slagje
150050 are 15,40 VZaaien plantvakken met klaver
150060 st 160,00 VPlanten van bosplantsoen.

16 VERHARDINGEN
160010 m2 1.056,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
160020 m2 295,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
160030 m2 1.056,00 VAanbrengen schelpen pad nabij t' Slagje
160040 m2 295,00 VAanbrengen schelpen pad bij poelen
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

17 OVERSTEEK
170010 EUR NAanbrengen loopbrug

18 DIVERSEN
180010 EUR NAanbrengen fietsplank
180020 st 1,00 VAanbrengen zitbank kunststof
180030 EUR NAanbrengen, instandh. en verwijderen projectbord
180040 st 25,00 VAanbrengen palen t.b.v. perceelsgrenzen

28 TER BESCHIKKING PERSONEEL EN MATERIEEL

2810 Ter beschikking personeel
281010 uur 16,00 VT.b.s. werknemer.

2811 Ter beschikking materieel
281110 uur 8,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Aanvoer materieel
910020 Afvoer materieel
910030 Inrichten werkterrein
910040 Opruimen werkterrein
910050 ..............................
918870 Afronding eenmalige kosten
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 5.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

Bladnr. 4 van 5



RAW1272-75537 Definitief bestek
Oeverreconstructie 't Planken 'Uus - Sluissche-Veer
PWE-nr. 12906-401
Besteknr. 13188DLG

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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V&G plan ontwerpfase*

Beschrijving van het werk (artikel 2.27 lid 1 a van het Arbobesluit)

 Uit te voeren werkzaamheden:

- Het ontgraven van grond
- Het vervoeren van grond
- Het verwerken van grond
- Het leveren en aanbrengen menggranulaat en schelpen
- Het leveren en aanbrengen van struikbeplanting

 Adres en ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen te Sluis

V&G coördinator ontwerpfase
(artikel 2.27 lid 1 c van het Arbobesluit)

Ontwerpende partij:
Buroinfra ingenieursbureau civiele techniek
Smithweg 1.05
4462 HC Goes

V&G-coördinator Ontwerpfase:
De heer F.J. Bart
E-mail: fj.bart@buroinfra.nl
Telefoon: 0113-751203
Mobiel: 06-43833684
Telefax: 084-7372003

Inventarisatie en evaluatie van risico’s voorzien bij het ontwerp.
(artikel 2.27 lid 1 e van het Arbobesluit)

In dit plan zijn de risico’s geïnventariseerd die in de ontwerpfase naar voren zijn gekomen.
De aannemer moet zelf de inventarisatie aanvullen met de risico’s die hij verwacht voor de
uitvoeringsfase.

* De aannemer is vrij om het eigen model V&G-plan toe te passen. Het plan van de
aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden
aangeboden ter ACCEPTATIE.
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Maatregelen ter beheersing van de risico’s op het werk

V : Maatregel is van toepassing

Algemene voorzieningen:

V Bedrijfshulpverlening inclusief zorg derden regelen en eerste
hulpvoorzieningen, blusmiddelen.

V Medewerkers zijn voor aanvang van het werk deugdelijk voorgelicht over
de gevaren en de te nemen maatregelen bij het werk.

V Overleg tussen meerdere werkgevers op het werk.

V Ongevallen meldingen.

V Medewerkers zijn voorzien van deugdelijke persoonlijke
beschermingsmiddelen en voorgelicht over het juiste gebruik.

V Voldoende sanitair.

Indien op basis van de risico-inventarisatie en –evaluatie rekening een
snelle ontvluchting van de bouwplaats behoren doelmatige vluchtwegen te
zijn aangegeven.

Vloeren zonder struikelgevaar, effen en stroef.

Trappen bordessen en steigers voorzien van leuningen.

Ladders in goede conditie.

Goederen veilig gestapeld.

Hijs- en kraanwerkzaamheden:

Hijsplan

Hijsbewijs / machinistendiploma

Keuringscertificaten, kraanboek

Slopen:

Bij sloopwerkzaamheden dient voorafgaande aan de werkzaamheden een
sloopplan ter goedkeuring te worden overlegd.

Werken op hoogte:

Leuningwerk of valbeveiliging.

Brand & explosie:

Preventieve maatregelen ter voorkoming van brand en explosie.
Werkzaamheden waarbij springstoffen gebruikt worden.

Geluid:

V
Indien sprake is van schadelijk geluid worden deugdelijke
gehoorbescherming gedragen.

V Zoveel als mogelijk wordt schadelijk geluid bij de bron bestreden.

Draagplicht is aangeven met pictogrammen.

Verlichting:

Indien gewerkt wordt in donker behoort deugdelijke werkverlichting te
worden aangebracht.

Klimaat:

Indien de werkomstandigheden ten gevolge van hoge of lage temperaturen
schadelijk kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid behoren
doeltreffende beheersmaatregelen te worden getroffen.
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Lichamelijke belasting:

V Medewerkers behoren doelmatig te worden voorgelicht over de risico’s van
lichamelijke overbelasting en de treffen beheersmaatregelen.

V Lichamelijke belasting dient vermeden te worden door toepassing
hulpmiddelen.

Wanneer toepassen hulpmiddelen niet nodig is dan dienen voldoende
rustpauzes te worden genomen.

Gevaarlijke stoffen:

Bij gebruik van schadelijke stoffen behoren de werknemers doeltreffend
beschermd te zijn tegen de risico’s van de stof.

Medewerkers behoren te zijn voorgelicht over de risico van de gevaarlijke
stof en de te treffen beheersmaatregelen.

De veiligheidsinformatie bladen van de gevaarlijke stoffen behoren op de
werkplek aanwezig te zijn.

Bij het werken in besloten ruimten behoort gewerkt te worden volgens een
besloten ruimte procedure zoals bedoeld in het Arbobesluit.

Bij het werken in vervuilde grond/bodemsanering dient te worden gewerkt
volgens CROW 132 en/of AI blad 22.

Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal waarbij inhaleerbaar
kwartsstof vrijkomt (beton, betonsteen, gasbeton, cement, kalkzandsteen,
gips, keramiek, puin, graniet, gneis, leisteen of kwartsiet)

Voorraad van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en brandstoffen zijn op
veilige wijze opgeslagen voorzien van adequate aanduidingen.

Gereedschappen, werktuigen en machines:

V Gereedschappen, werktuigen en machines behoren CE gecertificeerd te
zijn. Indien machines niet CE gekeurd zijn behoren deze een
veiligheidsniveau te hebben dat voldoet aan de stand der techniek.

V Gereedschappen, werktuigen en machines behoren goed te zijn
onderhouden en zonodig voorzien te zijn van een keuringssticker.

Keuringscertificaten behoren aanwezig te zijn op de bouwplaats.

Indien het werken met arbeidsmiddelen bijzondere kennis en/of
vaardigheid vereisen, behoren de betreffende medewerkers een
aantoonbare instructie en of opleiding te hebben gevolgd.

Werken in de buurt van kabels en leidingen:

V Om het raken van kabels en leidingen te voorkomen, behoort een KLIC-
melding te worden gedaan.

Werkzaamheden uitvoeren, volgens Algemene voorwaarden /
veiligheidsvoorschriften van de eigenaar/beheerder (Delta NV of Tennet bv)
voor het werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen
(kabels/masten).

Werkplekinrichting:

V De werkzaamheden op de bouwplaats behoren te worden uitgevoerd in een
omgeving waar zoveel als mogelijk orde en netheid (logisch, overzichtelijk
efficiënt, schoon) heerst.

De werkplek behoort deugdelijk zijn afgebakend. Bij wegwerkzaamheden
behoren de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform het algemeen
verkeersbesluit over wegbebakening en afzettingen.

Afbakening van het terrein ter bescherming van derden.

Verkeersroutes op het terrein zijn veilig en deugdelijk gemarkeerd.

Aanvullende risico’s:

V Verdrinkingsgevaar
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Risico’s genoemd in bijlage II EG richtlijn

Niet-volledige lijst van werken die voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
bijzondere gevaren meebrengen bedoeld in artikel 3 lid 2, tweede alinea.

Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen
blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de
werkzaamheden of van de gebruikte procédés of door de omgeving van de
arbeidsplaats of de werken.

Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of
biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht
op de gezondheid wettelijk verplicht is.

Werkzaamheden met duikuitrusting.

Werkzaamheden onder overdruk.

Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware
geprefabriceerde elementen.

Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.

Wijzigingen
(artikel 2.27 lid 3 van het Arbobesluit)

Wijzigingen met betrekking op het ontwerp die tijdens de uitvoering van het werk ontstaan
dienen door de coördinator ontwerpfase verwerkt te worden in het V&G-plan ontwerpfase en
ter kennis gesteld te worden aan de coördinator uitvoeringsfase ten einde het V&G-plan
uitvoeringsfase te kunnen wijzigingen.

Kennisgeving Arbeidsinspectie

Het is de plicht van de opdrachtgever het bouwwerk via een kennisgeving te melden aan de
Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als:

De geraamde duur van het bouwwerk meer dan 30 mensdagen beslaat en op die
bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken, of de
geraamde duur van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen beslaat.
Deze kennisgeving moet onmiddellijk na de gunning van het werk gestuurd worden naar het
kantoor van de Arbeidsinspectie in de regio waar zal worden gebouwd. De kennisgeving
moet zichtbaar op de bouwplaats worden opgehangen, en als de omstandigheden daar
aanleiding toe geven worden aangepast. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat dit ook
gebeurt.

Arbeidsinspectie kantoor Rotterdam
Stadionweg 43C
3077 AS Rotterdam
Postbus 9580
3007 AN Rotterdam
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Aanvullingen uitvoerende partij(en)

Uitvoerende partij(en)
(artikel 2.27 lid 1 b van het Arbobesluit)

De (hoofd-)aannemer zorgt voor aanvulling van het V&G-plan met gegevens van alle bij de
totstandbrenging van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen. Het gaat om
de volgende gegevens:

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon : Fax:

Coördinator uitvoeringsfase
(artikel 2.27 lid 1 d van het Arbobesluit)

De volgende gegevens vermelden:

Naam :
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Telefoon : Fax:

Samenwerking
(artikel 2.27 lid 1 f en g van het Arbobesluit)

De (hoofd-)aannemer dient aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan een goede
samenwerking op te bouwplaats tussen de betrokken partijen voor totstandkoming van het
werk. Tevens wordt aangeven welke voorzieningen daarbij worden getroffen en op welke
wijze toezicht wordt gehouden op deze voorzieningen. Het gaat hierbij o.a. om de volgende
zaken:
- kick-off meeting;
- toolbox meeting;
- werkbesprekingen;
- bouwvergaderingen
- afspraken;
- verslaglegging;
- projectorganisatie.

Wijzigingen
(artikel 2.27 lid 3 van het Arbobesluit)

Wijzigingen met betrekking tot de totstandkoming van het werk welke van invloed zijn op
het bouwproces worden door de aannemer verwerkt in het V&G-plan uitvoeringsfase.
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BIJLAGE 3 MODELFORMULIER: DECLARATIE IN EURO

voor ...................................... (opdrachtgever)
te ..........................................................

van .............................................(aannemer)
te ........................................................

aannemer van het werk omschreven in bestek nr.: …………………… van
bovengenoemde opdrachtgever, Projectnr.: ………………….

voor de ............... termijn van betaling

tot een bedrag van € .....(A).... (in cijfers)
verhoogd met de
omzetbelasting 19% € ............ (in cijfers)
omzetbelasting 6% € ............ (in cijfers)

-------------- ------------
totaal € ........... . (in cijfers)

De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en
onvergolden tot een bedrag van
.............................................. euro (in letters)

en verzoekt dit bedrag als volgt te voldoen: ..............
...........................................................
...........................................................

Specifikatie termijnnummer ... : Bedragen excl. BTW
-----------------------------------------
Totaal verwerkt van de aannemingssom
excl. overschrijdingen € ..........
Totaal aan overschrijdingen € ..........

--------------
Totaal verwerkt van de aannemingssom
incl. overschrijdingen € ..........
Reeds eerder gedeclareerd bedrag € ..........

--------------
In deze termijn te declareren € ..........
Totaal extra declaraties € ..........

---------------
Totaalbedrag v/d declaratie excl. BTW € ....(A)..

........................................................
(plaats) (jaar) (maand) (dag)

...........................
(ondertekening)
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Grondbalans



GRONDBALANS

grond ontgraven
130010 proefsleuf localiseren persleiding
130020 uit bekleding (bovengrond 30 cm) 4437
130030 watergang 33925
130050 poel 1 275
130060 poel 2 979
130070 cunet pad 't Slagje 190
130080 cunet pad perceel 50

39857

grond vervoeren
130110 naar laagtes perceel Buijsse 2719
130120 naar laagtes perceel Sint Jan 1141
130130 naar laagtes perceel Doolaege 577
130140 binnen werkterrein 63
130150 vervalt aan aannemer 35357

39857
grond verwerken

130220 bermen paden 63
130230 op percelen 4437



Bijlage 5
Overzicht grondsoorten



nummer boring nummer boring
cm - mv S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25

10 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 32 16* 16* 16* 16* 24* 22*
20 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 32 16* 16* 16* 16* 24* 22*
30 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 32 16* 16* 16* 16* 24* 22*
40 10 10 6 10 10 10 10 28 38 32 38 32 38 32 32 28 28 32 28 16* 16* 16* 16* 24* 22*
50 10 6 6 10 10 10 10 28 38 32 32 32 32 32 32 28 28 28 28 16 24 6 16* 6 24
60 6 6 6 10 10 10 6 28 32 32 32 32 32 14 32 28 28 28 28 16 24 6 6 6 24
70 6 6 6 6 10 6 6 28 32 32 32 32 32 14 14 28 10 28 28 16 24 6 6 6 6
80 6 6 6 6 6 6 6 38 32 38 32 32 12 14 14 10 10 28 28 24 10 6 6 6 6
90 6 14 6 6 6 6 6 38 32 38 32 14 12 6 14 10 10 10 28 24 10 6 6 6 6
100 6 14 6 6 6 6 6 38 32 38 32 14 12 6 14 10 10 10 12 24 10 6 6 6 6
110 6 14 10 14 14 14 6 38 38 38 18 14 20 6 10 10 10 10 12 24 10 6 6 6 6
120 6 14 10 14 14 14 6 38 38 38 18 14 20 20 10 6 10 10 12 24 10 6 12 6 6
130 16 20 10 14 14 14 22 38 38 38 14 14 20 20 10 6 10 10 12 24 20 6 12 6 16
140 16 20 10 14 14 14 22 38 38 38 14 6 6 20 10 6 10 6 12 24 20 6 12 6 16
150 16 20 16 14 14 14 22 38 10 10 14 6 6 20 10 6 10 6 12 24 20 6 12 6 16
160 16 20 16 14 14 14 22 38 10 10 14 6 6 6 10 6 10 6 12 30 20 6 20 16 16
170 16 20 16 14 14 14 22 16 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 12 30 20 20 20 16 20
180 16 24 16 24 24 14 22 16 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 4 6 20 20 20 16 20
190 20 24 24 24 24 24 24 16 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 20 20 16 20
200 20 24 24 24 24 24 24 16 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 20 20 16 20
210 20 10 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4 20 16 6
220 20 10 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4 20 16 6

Verklaring

38 lutumgehalte

* opgebrachte grond

ontgravingsdiepte waarboven de vrijkomende grond op het land verwerkt kan worden winterpeil t.o.v. maaiveld

zand zomerpeil t.o.v. maaiveld

lichte zavel

zware zavel

klei
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te verwijderen gemetselde frontmuur

te verwijderen gemetselde frontmuur



te verwijderen beschoeiing van palen en planken

te verwijderen beschoeiing van palen en planken
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1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding en doel onderzoek 
 
 
De Waterschap Scheldestromen is voornemens om aan de zuidwestzijde van het 
uitwateringskanaal (Sluissche Veer) natuurvriendelijke oevers te realiseren. Voor deze 
activiteit geldt een onderzoeksplicht in het kader van de Flora- en Faunawet en overige 
natuurwetgeving. De Flora- en faunawet beschermt aangewezen dier- en plantensoorten in 
hun natuurlijke leefgebied. Door handelingen in of in de nabijheid van het plangebied kunnen 
schadelijke gevolgen voor natuurwaarden optreden. Hierdoor kunnen er verbodsbepalingen 
van de Flora- en faunawet worden overtreden. De Minister van Economische Zaken kan 
ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen indien aan bepaalde ontheffingscriteria wordt 
voldaan.  
 
Samenvattend betekent dit dat inzicht moet worden verkregen in: 
- de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten of leefgebieden van 

beschermde diersoorten en in de effecten van de ingrepen op deze soorten; 
 
 
Voorliggende rapportage bevat de beoordeling van de gevolgen van de ontwikkeling op de te 
beschermen natuurwaarden. 
 
 

1.2 Beoordelingskader 
Voor een beoordeling van de mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op de 
beschermde natuurwaarden in het plangebied en op effecten die de 

instandhoudingsdoelstellingen voor aangewezen natuurgebieden nadelig kunnen 
beïnvloeden zijn de volgende aspecten van belang: 

- de aanwezigheid van in het kader van de Flora- en faunawet beschermde dier- en 
plantensoorten (soortenbescherming). 

 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet bestaat sinds 1 april 2002. Deze vervangt de Vogelwet, de Jachtwet, 
de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en het onderdeel soortbescherming uit de 
Natuurbeschermingswet 1998.  
 
De Flora- en Faunawet geeft niet aan welke concrete activiteiten wel en niet zijn toegestaan 
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 
dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij” – principe). Dit 
betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde soorten. 
Als de werkzaamheden zo uitgevoerd kunnen worden dat er geen schade toegebracht wordt 
aan beschermde diersoorten dan hoeft er vooraf niets geregeld te worden. Soms is het 
echter onvermijdelijk dat schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In die 
situaties is het nodig om vooraf te bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een 
ontheffing moet worden aangevraagd (zie bijlage 2). 
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Om te bepalen of een ontheffing noodzakelijk is, is gebruik gemaakt van het schematisch 
stappenplan in bijlage 2. Als eerste is beoordeeld of op de voorgenomen activiteit de Flora- 
en Faunawet van toepassing is. Daarna is bepaald of de werkzaamheden vallen onder 
activiteiten waarvoor een vrijstelling geldt en als laatste is gekeken welke beschermde 
soorten er in het plangebied leven en welke gevolgen de voorgenomen werkzaamheden 
hebben op de aanwezige soorten. Voor het verlenen van de ontheffing is van belang dat bij 
soorten die bescherming genieten in het kader van de Flora- en faunawet onderscheid wordt 
gemaakt in drie categorieën Algemene soorten (tabel 1); Overige beschermde soorten (tabel 
2) en streng beschermde soorten (tabel 3).  
 
Indien  er beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied, en er niet gehandeld wordt 
volgens een goedgekeurde gedragscode moet een ontheffing aangevraagd worden. Werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode is alleen mogelijk indien er soorten uit tabel 2 
aanwezig zijn. Voor alles soorten geldt de zorgplicht. 
 
Vrijwel alle in het wild voorkomende vogelsoorten genieten een extra beschermde status. 
Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels gedood, verontrust, of waardoor hun 
nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden.  
 
De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of 
dieren. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de 
biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat 
mensen daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de 
zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen “voldoende 
zorg” in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (en dus niet 
alleen de beschermde) en hun leefomgeving.  
 
Er is niet altijd een ontheffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare 
ruimte. Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 
vrijstellingsregeling. Kort gezegd komt de regeling hierop neer: 
Als de werkzaamheden vallen onder reguliere beheerswerkzaamheden of ruimtelijke 
ontwikkeling, geldt in veel gevallen een vrijstelling. Er zijn twee soorten vrijstellingen: 

 Een algemene vrijstelling (voor algemene soorten); 

 Een vrijstelling op voorwaarde dat men handelt conform een goedgekeurde 
gedragscode (voor zeldzamere soorten, tabel 2 soorten toch). 

Bij de vrijstellingsprocedure zijn twee criteria belangrijk: de zeldzaamheid van de 
aangetroffen soort en de omvang en aard van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort 
en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling. Als de werkzaamheden niet vallen 
onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkeling en er is een reële kans van 
schade aan beschermde soorten dieren of planten, dan moet vooraf een ontheffing 
aangevraagd worden. 

1.3 Verantwoording 
Deze beoordeling beschrijft de gevolgen van het beoogde voornemen op te beschermen 
soorten door de Flora- en Faunawet en de gebiedsbescherming door Nb wet 1998. De 
mogelijke aanwezigheid van soorten is bepaald aan de hand van een zogenaamde 
Quickscan, dit houdt in: 

 Literatuuronderzoek 

 Veldverkenning ( 

 algemene kennis over het voorkomen van de Nederlandse flora en fauna 
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Tijdens de veldverkenningen is een beoordeling gemaakt in hoeverre het leefgebied van 
soorten, die op basis van literatuuronderzoek kunnen worden verwacht, ook daadwerkelijk in 
het plangebied aanwezig zijn. Met de beschikbare gegevens uit onderzoeken in de directe 
omgeving in het kader van het plaatsen van windmolens en het inzicht in de voorgenomen 
activiteiten (zie beschrijving uit te voeren maatregelen) kan een met ecologisch inzicht een 
goede inschatting worden gemaakt van de huidige en de toekomstige functie van het gebied 
voor flora en fauna. De beoordeling richt zich zowel op beschermde gebieden als op de te 
beschermen soorten.  

Met betrekking tot de te beschermen planten- en diersoorten, zie bijlage 2, wordt 
onderscheid gemaakt in de Algemene soorten (tabel 1); Overige soorten (tabel 2) en streng 
beschermde soorten (tabel 3). Indien het reëel is te verwachten dat in het plangebied extra te 
beschermen soorten voorkomen die mogelijk hinder ondervinden van het voornemen, dan 
dient een op deze soort(en) gericht veldonderzoek te worden uitgevoerd om de 
aanwezigheid of afwezigheid van deze soorten aan te tonen.  

Vogels vormen hierop een uitzondering: bij aanwezigheid van vogelsoorten mogen geen 
(verstorende) werkzaamheden worden gestart ten tijde van het broedseizoen (richtlijn 
broedseizoen 15 maart tot en met 15 juli). Indien echter sprake is van mogelijke 
aanwezigheid van vogelsoorten die extra bescherming genieten dient een gericht 
veldonderzoek te worden uitgevoerd. 

 
 
Afbakening plangebied 
Het plangebied is weergegeven in figuur 1 en figuur 2. Het plangebied is het gebied waar de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden.  
 
Figuur 1 Plangebied (rood) en studiegebied (blauw). 
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1.4 Opzet beoordeling 
De opzet van deze beoordeling is als volgt. In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving gegeven 
van het studiegebied,  het plangebied en de voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 3 geeft een 
beschrijving van de te verwachten en de aangetroffen natuurwaarden in het gebied. Deze 
gegevens zijn vervolgens geïnterpreteerd en beoordeeld in relatie tot de voorgenomen 
activiteit. 
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2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE EN 
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige situatie. Het 
studiegebied waar deze quickscan op van toepassing is, is weergegeven in figuur 1 en 2. 

 
Figuur 2. Ligging van het plangebied in de omgeving. 
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Foto 1.. Steile zandige oever met oeverbeschoeiing. 
 

 
 
Foto 2. 
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Foto 3. Struweelbeplanting op oever. 
 

 
 
Foto 4. In te richten overhoek. 
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2.1 Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteiten bestaan uit: 
 
 

 Afgraven en verflauwen van oevers 

 Inrichting overhoek 
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3 Soortenbescherming 

3.1 Zoogdieren 

 
 
Tabel 1:Huisspitsmuis, Bosmuis,  Konijn, Haas, Wezel, Hermelijn, Bunzing, Vos, Dwergmuis, 
Tweekleurige bosspitsmuis, Veldmuis, Ondergrondse woelmuis, Rosse woelmuis  en Egel.  
 
Tabel 3: Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Watervleermuis, 
Meervleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger, Veldspitsmuis en Waterspitsmuis. 
  

Voorkomen / functie van het plangebied: 
Bron: Bekker 2009, Zoogdieren in Zeeland, archief Wieland.   

Soorten uit tabel 1 komen voor in het plangebied. 

Genoemde vleermuissoorten komen voor in het plangebied. Het plangebied maakt 
onderdeel uit van het jachtgebied en de vliegroute, er zijn geen vaste rust- en 
verblijfplaatsen. 

Veldspitsmuis en Waterspitsmuis kunnen voorkomen in het plangebied. De Veldspitsmuis 
leeft in biotopen met ruigtekruiden. De Waterspitsmuis komt voor in oeverzones. Over een 
groot deel van de oeverzone staat een houtenbeschoeiing wat minder gunstig is voor de 
Waterspitsmuis. 

Uit te voeren maatregelen:  

Verflauwen oevers en inrichten overhoek. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten): 
Kunnen plaatsvinden indien niet zorgvuldig wordt gehandeld. 
Voor vleermuizen zijn geen schadelijke handelingen te verwachten 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Werkzaamheden hebben geen effect op de gunstige staat van instandhouding indien 
zorgvuldig wordt gehandeld. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het biotoop op 
termijn geschikter. 

Mitigerende maatregelen / Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot 
een minimum te beperken: 
Werkzaamheden vinden plaats buiten het voortplantingsseizoen voor zoogdieren. 
Werkzaamheden vinden plaats aan 1 oever (op de andere oever blijft geschikt leefgebied 
aanwezig). 
Werkzaamheden worden in 1 werkgang van west naar oost of oost naar west afgewerkt 
zodat dieren 1 richting opgedreven worden en niet ingesloten raken. 
Indien mogelijk wordt de vegetatie gemaaid met schijvenmaaier, maaikorf, maaibalk en het 
maaisel wordt afgevoerd.  

Conclusie: 

Geen nadelige gevolgen voor zoogdieren indien mitigerende maatregelen uitgevoerd 
worden. 
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3.2 Vogels 

 
 

3.2.1 Broedvogels  

De volgende broedvogels zijn in of nabij het plangebied vastgesteld: Kleine karekiet, 
Rietzanger, Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend, Blauwborst, Winterkoning, Roodborsttapuit, 
IJsvogel, Oeverzwaluw, Graspieper, Gele kwikstaart, Kneu, Rietgors, Dodaars, Grasmus, 
Fazant, Patrijs. Iets verder gelegen van de oever Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster. Ransuil, 
Kerkuil. 
 
 

Voorkomen / functie van het plangebied: 
Bron:  archief Wieland  
In het plangebied komen diverse broedvogels voor. Soorten waarvan het biotoop jaarrond 
beschermd is (Kerkuil, Ransuil) broeden niet in het plangebied. Ze foerageren wel in het 
gebied. 

Uit te voeren maatregelen: 

Verflauwen oevers en inrichten overhoek. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Geen schadelijke handelingen te verwachten indien gewerkt wordt buiten het broedseizoen. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Is niet in geding, op termijn wordt het biotoop beter. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Werken vinden in principe plaats buiten het broedseizoen. Het broedseizoen is tot circa 15 
augustus (ivm aanwezigheid Kleine karekiet) Indien toch gewerkt wordt in het broedseizoen 
dient vooraf gecontroleerd te worden of er broedende vogels aanwezig is. Indien dit het 
geval is dan de werkzaamheden op dit traject uitstellen. Met betrekking tot Oeverzwaluw en 
IJsvogel wordt geadviseerd om enkele stukken oever op het traject steil te maken. Zo blijft er 
voor deze soorten ook broedgebied aanwezig. 

Conclusie: 

Geen nadelige gevolgen voor broedvogels. 

 

3.2.2 Watervogels 

Watervogels die in het plangebied voorkomen zijn: 
Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend, Blauwe reiger, Kuifeend, Wintertaling, Aalscholver, 
Dodaars, IJsvogel. 
 
Wintervogels, trekvogels en watervogels 

Voorkomen / functie van het plangebied: 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat e.a., Deltavogelatlas, atlas van vogelconcentraties en 
vliegbewegingen in het Deltagebied, digitale versie 13-01-2013; SOVON Vogelonderzoek 
Nederland & Ganzenwerkgroep Zeeland.2011;  
In het plangebied komen watervogels voor. 

Uit te voeren maatregelen: 

Verflauwen oevers en inrichten overhoek. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
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Niet van toepassing 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Is niet in het geding. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 
Watervogels worden niet verstoord. 

 

 

3.3 Reptielen en Amfibieën 
Amfibieën die kunnen voorkomen zijn 
 
Amfibieën 

tabel 1: Bruine kikker, Groene kikker, Kleine watersalamander en Gewone pad 
(vrijstelling, wel zorgplicht) 
tabel 3: Boomkikker 
 
 
Voorkomen en functie van het plangebied: 
Bron: archief Wieland en website www.ravon.nl 
De genoemde soorten uit tabel 1 komen sporadisch voor in nabij het plangebied. In het 
plangebied zijn geen voortplantingswateren. Gezien de recente toename van de Boomkikker 
(omgeving Retranchement) is het mogelijk dat er (sporadisch) migrerende dieren in de 
oeverzone aanwezig zijn. 

Uit te voeren maatregelen:  

Verflauwen oever, inrichten overhoek. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing indien zorgvuldig gehandeld wordt. 
 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding  

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Vooraf verwijderen van vegetatie (struweel) met schijvenmaaier, maaibalk, maaikorf. 

Conclusie: 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten. 

  
 

 

3.4 Vissen 

Tabel 2: Paling 
Voorkomen: 
(Website Ravon versie 13 jan 2013). 
(Nie, Hendrik W. de, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen, Doetinchem, febr. 
1996).Waterschap Schelde Stromen, archief Wieland.  
 

Uit te voeren maatregelen: 

http://www.ravon.nl/
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Verflauwen oever, inrichten overhoek. Er worden geen werkzaamheden onder de 
waterspiegel uitgevoerd. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet van toepassing. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving. 

Conclusie: 
Geen negatieve effecten te verwachten. 

 

 
 
 

3.5 Ongewervelden  
Geen beschermde soorten aanwezig in het plangebied 
 

Voorkomen: Vlinder- en Libellenwerkgroep 2003; Geene et. al. 2007;  Wagenaar 2007.  
In het werkgebied komen geen dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en overige 
ongewervelde voor die beschermd worden door de Flora- en Faunawet. 
  

Uit te voeren maatregelen: 

Verflauwen oever, inrichten overhoek. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Omdat er in het werkgebied geen beschermde ongewervelden voorkomen wordt er geen 
leefgebied aangetast. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 

 
Er komen geen beschermde soorten voor.  

 
 

3.6 Vaatplanten 
In het studiegebied komen de Brede wespenorchis en Steenbreekvaren voor. In het 
plangebied komen geen beschermde soorten voor. 
Tabel 1: Brede wespenorchis, Grote kaardebol. 
Tabel 2: Rietorchis 
Voorkomen: 
Het is onbekend of de Rietorchis voorkomt in het plangebied. In het verleden is deze soort 
aangetroffen op de noordelijke oever van de betreffende waterloop. Brede wespenorchis en 
Grote kaardebol komen sporadisch voor in het plangebied, voor deze soorten geldt een 
vrijstelling voor inrichtingsmaatregelen. 

Uit te voeren maatregelen 

Verflauwen oever, inrichten overhoek. 



Natuurtoets Planken 'uus - Sluissche Veer 

 16 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Het plangebied wordt onderzocht op aanwezigheid van Rietorchis medio mei. Indien deze 
soort aanwezig is worden exemplaren verplaatst buiten het plangebied. 

Conclusie: 

 
Geen schadelijke handelingen te verwachten.  

 
 
 
 
 

4. Toetsing Natura 2000 (Vogelrichtlijn / Habitatrichtlijn) en 
Natuurbeschermingswet en Ecologische Hoofdstructuur 
 
Het plangebied is niet aangewezen als NB-wet gebied. De dichtstbijzijnde gebieden zijn het 
Grote Gat te Oostburg en het Zwin. Deze gebieden zijn gelegen op enkele kilometers 
afstand. De gekwalificeerde soorten ondervinden geen nadelig effect van de voorgenomen 
werkzaamheden. 
 
De betreffende waterloop is in gebiedsplan Zeeland/EHS aanwezen als natte 
verbindingszone. Door het uitvoeren van werkzaamheden zal deze functie versterkt worden. 
Er zijn geen andere gebieden in de directe omgeving (zie bijlage 1) die een nadelig effect 
ondervonden van de voorgenomen werkzaamheden.
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5 Conclusies 
Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te 
worden met beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en Faunawet.  
Broedvogels: diverse soorten broeden in de oeverzone. Kleine karekieten broeden tot half 
augustus. Bij voorkeur werken buiten broedtijd. 
Zoogdieren: diverse (grondgebonden) soorten komen voor in de oeverzone. Werken in 1 
richting, vooraf vegetatie maaien en afvoeren. 
Amfibieen: kunnen sporadisch voorkomen in de oeverzone. Werken in 1 richting, vooraf 
vegetatie maaien en afvoeren. 
Vaatplanten: controleren op aanwezigheid en indien beschermde soorten aanwezig zijn de 
groeiplaatsen markeren en planten verplanten buiten het werkgebied. 
 
De voorgenomen activiteiten hebben echter geen nadelig effect op deze beschermde 
natuurwaarden indien de in hoofdstuk 3 voorgestelde mitigerende maatregelen uitgevoerd 
worden. De aangewezen natuurgebieden in de directe omgeving ondervinden geen nadelig 
effect van de voorgenomen activiteiten. Voor het uitvoeren van de voorgenomen 
werkzaamheden is geen ontheffing noodzakelijk in kader van de Flora- en Faunawet indien 
de voorgestelde mitigerende maatregelen uitgevoerd worden (gebruik makende van de 
beschikbare gegevens april 2013). 
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Bijlage 1 
 

1 Natuurgebiedsplan omgeving Sluis 
 
 
Rode lijn is plangebied 
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Bijlage 2 
 

Informatie Flora- en faunawet 
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Bijlage 3 

Kadastrale ligging van het project (zwart/wit gearceerde 

terreinen) en ontwerptekening. 
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