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Behoort bij: 1-038-13

Bestek ten behoeve van het werk "Spinozaweg herinrchting fase 1"

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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1 GRONDWERKEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1011 Opruimen zwerfvuil/puin Spinozaweg

101110 Verwijderen vuil/puin. m3 100,00V

11 GRONDWERKEN ALGEMEEN

111 GROND ONTGRAVEN

1110 Grond ontgraven Spinozaweg

111010 Grond ontgraven uit cunet, rioolsleuf m3 2.155,00V
111020 Grond ontgraven uit cunet, rijbaan m3 1.635,00V
111030 Grond ontgraven uit cunet, fietspad m3 560,00V
111040 Grond ontgraven uit cunet, tbv Bims m3 1.075,00V
111050 Grond ontgraven uit ophoging, depot m3 2.155,00V

1111 Grond ontgraven uit plantgaten

111110 Grond ontgraven uit terrein m3 260,00V

113 GROND AFVOEREN

1130 Grond afvoeren

113010 Grond vervoeren. m3 4.865,50V

115 GROND AANVOEREN

1150 Grond aanvoeren

115010 Grond vervoeren, straatzand. m3 3.600,00V
115020 Grond vervoeren, drainagezand. m3 2.545,00V
115030 Grond vervoeren, brekerzand. m3 50,00V
115040 Grond vervoeren. m3 948,00V

1151 Grond vervoeren op het werk

115120 Grond vervoeren, straatzand, naar depot. m3 2.155,00V
115130 Grond vervoeren, straatzand, vanuit depot. m3 2.155,00V

1152 Grond vervoeren naar het werk (bomen)

115210 Grond vervoeren. m3 260,00V

1153 Grond aanvoeren (OV)

115310 Grond aanvoeren (ophoogzand). ton 10,00V
115320 Grond vervoeren (brekerzand). ton 15,00V

1154 Grond afvoeren (OV)

115410 Grond afvoeren (grond). m3 10,00V

116 GROND VERWERKEN

1161 Grondverwerken in terrein

116110 Grond verwerken in plantgaten m3 260,00V
116120 Grond verwerken in bermen m3 950,00V
116130 Grond verwerken in gronddepot. m3 2.155,00V

118 GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

1180 Profileren
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118010 Profileren van oppervlakken open verharding. m2 14.158,00A
118020 Profileren van oppervlakken, gesloten verharding. m2 4.580,00A

1181 Verdichten

118110 Verdichten zand t.p.v. elementenverharding m2 14.158,00A
118120 Verdichten zand, t.p.v. gesloten verharding m2 4.580,00A

12 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

121 FREZEN

1211 Voorbereidende werkzaamheden

121110 Frezen. are 118,00A

123 EGALISEREN

1230 Egaliseren

123010 Egaliseren. are 189,00A

2 BEMALING EN DRAINAGE

21 BEMALING

212 BRONBEMALING

2120 Bronbemaling

212010 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling m 2.650,00V
212020 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

22 DRAINAGE

2210 Aanbrengen horizontale drainage

221010 Aanbrengen drains voor horiz. drainage, 200 mm. m 1.010,00A
221020 Aanbrengen drains voor horiz. drainage, 250 mm. m 222,00A

2214 Aanbrengen drainageputten

221410 Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600. st 27,00A
221420 Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000. st 4,00A
221430 Aanbrengen taludbak, T02, T05 en T06 st 3,00A

3 RIOLERINGEN

31 VRIJVERVALRIOLERING

310 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3101 Reinigen bestaande riolering voor aanvang

310110 Riolering reinigen onder hoge druk, pvc 315 mm. m 60,00A
310120 Riolering reinigen onder hoge druk, 300 en 400 mm. m 1.931,00A
310130 Riolering reinigen onder hoge druk, 500 mm. m 3,00A
310140 Riolering reinigen onder hoge druk, 800 en 900 mm. m 74,00A
310150 Riolering reinigen onder hoge druk, > 1000 mm m 57,00A
310160 Riolering reinigen onder hoge druk, 40/60 - 50/75. m 1.140,00A
310170 Riolering reinigen onder hoge druk, 70/150. m 35,00A
310180 Riolering reinigen onder hoge druk, 80/120. m 48,00A

3102 Toepassen sleufbekisting

310210 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h<2m) m 925,00V
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310220 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h>2m) m 1.915,00V

3103 Controle ter beschikking gestelde betonnen buizen

310310 Controle lengte betonnen buizen EUR N

311 VERWIJDEREN RIOOL

3110 Verwijderen riool Spinozaweg

311010 Verwijderen riolering, 300 mm m 18,00A
311020 Verwijderen riolering, 400 mm m 1.075,00A
311030 Verwijderen riolering, 500 mm m 4,00A
311040 Verwijderen riolering, 800 mm m 7,00A
311050 Verwijderen riolering, 900 mm m 30,00A
311060 Verwijderen riolering, 400/600 mm m 189,00A

312 VERVANGEN RIOOL

3120 Vervangen riolering Spinozaweg en Victor Hugoweg

312010 Vervangen riolering, 400 > 315 mm m 36,00A
312020 Vervangen riolering, 400 mm > 400 mm m 787,00A
312030 Vervangen riolering, 315 > 400 mm m 69,00A
312040 Vervangen riolering, 900 mm > 400 mm m 4,00A
312050 Vervangen riolering, 400/600 mm > 400 mm m 261,00A
312060 Vervangen riolering, 700/1050 mm > 400 mm m 19,00A
312090 Vervangen riolering, 400 mm > 500 mm m 110,00A
312100 Vervangen riolering, 900 mm > 500 mm m 22,00A
312110 Vervangen riolering, 400/600 mm > 500 mm m 288,00A
312120 Vervangen riolering, 500/750 > 700 m 26,00A
312140 Vervangen riolering, diverse diameters > 1000 m 110,00A

313 AANBRENGEN RIOOL

3130 Aanbrengen riolering

313010 Aanbrengen riolering, ø 315 mm m 158,00A
313020 Aanbrengen riolering, ø 400 mm m 659,00A
313030 Aanbrengen riolering, ø 500 mm m 67,00A
313040 Aanbrengen riolering, ø 1000 mm m 38,00A
313050 Aanbrengen riolering, ø 1000 mm m 5,00A
313060 Aanbrengen riolering, ø 1000 mm m 4,00A

314 AANBRENGEN RIOOLPUTTEN

3141 Aanbrengen rioolputten

314110 Maken put van geprefabr. betonelementen 600x600. st 6,00A
314120 Maken put van geprefab. btn 1000x1000 pr.str.prof st 29,00A
314130 Maken put van geprefab. betonelementen 1000x1000 st 28,00A
314140 Maken put van geprefab. betonelementen 1250x1250 st 3,00A
314150 Maken put van geprefab. betonelementen 1500x1500 st 1,00A
314160 Maken put van geprefab. betonelementen 1750x1750 st 17,00A
314180 Aanbrengen taludbak, T01 st 1,00A
314190 Aanbrengen taludbak, T03 st 1,00A

315 AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT

3151 Aansluitingen op nieuwe rioolput

315110 Maken aansluiting (400 mm) op rioolput (OA). st 30,00N
315120 Maken aansluiting (500 mm) op rioolput (OA). st 9,00N
315130 Maken aansluiting (700 mm) op rioolput (OA). st 3,00N
315140 Maken aansluiting (1000 mm) op rioolput (OA). st 7,00N
315150 Maken aansluiting (400/600 mm) op rioolput (OA). st 1,00N
315160 Maken aansluiting (500/750 mm) op rioolput (OA). st 1,00N
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316 OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN

3161 Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

316110 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00V

317 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3170 Toepassen sleufbekisting

317010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h<2m) m 1.250,00V
317020 Treffen voorzieningen inkalven sleuf. (h>2m) m 255,00V

3171 Paszagen buizen

317110 Maken passtuk uit betonbuis (<500 mm). st 15,00V
317120 Maken passtuk uit betonbuis (500 tot 700 mm) st 6,00V
317130 Maken passtuk uit betonbuis (1000 mm) st 4,00V
317140 Maken passtuk uit betonbuis (400/600 mm) st 1,00V
317150 Maken passtuk uit betonbuis (500/750 mm) st 1,00V

3172 Voorzieningen opvangen kabels en leidingen

317210 Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L. EUR N
317220 Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L. EUR N

3173 Reinigen en inspecteren nieuw aangelegd riool.

317310 Reinigen en inspecteren riool. m 194,00A
317320 Reinigen en inspecteren riool, < beton Ø 600 mm m 2.255,00A
317330 Reinigen en inspecteren rioo, > beton Ø 600 mm. m 179,50A

3174 Voorzieningen tijdelijke aan-/afsluitingen

317410 Treffen voorzieningen tijdelijke aansluitingen. EUR N
317420 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

318 VULLEN BUITEN WERKING GESTELD RIOOL

318010 Vullen buiten werking gesteld riool m 65,00A

32 KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN

321 VERWIJDEREN KOLK

3210 Verwijderen kolk langs gefundeerde verharding

321010 Opnemen straatkolk incl. grondwerk. st 17,00A
321020 Opnemen trottoirkolk incl. grondwerk. st 228,00A

3211 Verwijderen kolk in elementenverharding

321110 Opnemen trottoirkolk incl. grondwerk. st 6,00A

322 AANBRENGEN KOLK

3220 Aanbrengen kolken langs gefundeerde verharding

322010 Aanbrengen straatkolk incl. grondwerk st 17,00A
322020 Aanbrengen trottoirkolk incl. grondwerk st 286,00A

3221 Aanbrengen kolken in elementenverharding

322110 Aanbrengen straatkolk incl. grondwerk st 4,00A

323 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING
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3230 Verwijderen kolkaansluitingen in zand

323010 Verwijderen kolkaansluiting. m 1.000,00V

3231 Verwijderen kolkaansluitingen in fundering

323110 Verwijderen kolkaansluiting m 250,00V

324 AANBRENGEN KOLKAANSLUITING

3241 Aanbrengen kolkaansluiting

324120 Aanbrengen kolkaansluiting m 1.500,00V
324130 Aanbrengen kolkaansluiting, 160 mm m 300,00V

325 MAKEN INLAAT IN RIOOL

3251 Aanbrengen inlaten

325110 Dichtzetten aansluitgaten (d.m.v. metselwerk) st 5,00V
325120 Maken inlaat (beton). st 30,00V
325130 Maken inlaat (pvc). st 10,00V

326 HUISAANSLUITINGEN

3260 Overzetten huisaansluitingen

326010 Overzetten huisaansluitingen. st 35,00V

33 PERSRIOLERING

3310 Verwijderen persleiding

331010 Verwijderen persleiding, ø 63 mm m 51,00A

3320 Vervangen persleiding

332010 Vervangen persleiding, ø 63 mm > ø 90 mm m 37,00A

3330 Aanbrengen persleiding

333010 Aanbrengen persleiding, ø 90 mm m 100,00A
333020 Aanbrengen persleiding, ø 90 mm m 98,00A

3340 Maken aansluiting

334000 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V
334010 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00A
334020 Aanbrengen rioolput incl. grondwerk st 1,00A
334030 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00A

3350 Aanbrengen riolering

335010 Aanbrengen riolering, ø 315 mm m 7,00A

38 COLLECTEURRIOOL/PENDELBUIS_CONSTRUCTIE

381 GRONDWERKEN

3810 Voorzieningen t.b.v. ontgraven

381010 Aanbr damwand aan 2-zijde sleuf, locatie Detail 1. m 24,00V
381020 Aanbr damwand aan 2-zijde sleuf, locatie Detail 2. m 24,00V
381030 Aanbr damwand aan 2-zijde sleuf, locatie Detail 3. m 24,00V
381040 Aanbr damwand sleuven, locatie Detail 4/5. m 44,00V
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3811 Grondwerk t.b.v. bouwkuipen

381110 Graven en aanvullen werkput Detail 1. st 1,00V
381120 Graven en aanvullen locatie Detail 2 st 1,00V
381130 Graven en aanvullen werkput Detail 3. st 1,00V
381140 Graven en aanvullen werkput Detail 4/5. st 1,00V

3812 Grond vervoeren

381210 Grond vervoeren naar de Grondstortplaats. ton 225,00V
381220 Grond vervoeren vanaf de trechter Opijnenstraat. ton 300,00V

3813 Licht ophoogmateriaal

381310 Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. m2 180,00V
381320 Bouwkuipen aanvullen met lichte ophoogmaterialen. m3 47,00V

3819 Voorz. t.b.v. ontgraving kabels en leidingen

381910 Maatregelen t.b.v. kabels en leidingen Detail 1. EUR N
381920 Maatregelen t.b.v. kabels en leidingen Detail 2. EUR N
381930 Maatregelen t.b.v. kabels en leidingen Detail 3. EUR N
381940 Maatregelen t.b.v. kabels en leidingen Detail 4. EUR N
381950 Maatregelen t.b.v. kabels en leidingen Detail 5. EUR N

382 BEMALING

3823 Bronbemaling t.b.v. bouwkuip

382310 Aanbr. en verwijd. bronbemaling werkput Detail 1. m 24,00V
382320 Instandhouden bronbemaling dag 28,00V
382330 Aanbr. en verwijd. bronbemaling werkput Detail 2. m 24,00V
382340 Instandhouden bronbemaling dag 21,00V
382350 Aanbr. en verwijd. bronbemaling werkput Detail 3. m 24,00V
382360 Instandhouden bronbemaling dag 28,00V
382370 Aanbr. en verwijd. bronbemaling put Detail 4/5. m 44,00V
382380 Instandhouden bronbemaling dag 35,00V

3825 Noodbemaling collecteurriool

382510 Toepassen noodbemaling rioolstelsel EUR N
382520 Instand houden noodbemalingen. week 16,00V

383 COLLECTEURRIOOL

3831 Verwijderen pendelbuizen

383110 Verwijderen pendelbuis ø1000 mm BT Detail 1 t/m. 5 m 15,00V

3832 Verwijderen collecteurriool

383210 Slopen collecteurriolering locatie Detail 1. m 8,50V
383220 Slopen collecteurriolering locatie Detail 3. m 8,50V

3833 Afknjjpen funderingspalen

383310 Slopen palen collecteurriool. st 20,00V

3834 Fundering collecteurriolering

383410 Heien betonnen palen, verticaal, Detail 1 en 3. st 4,00A
383420 Verwijderen betonnen paalkoppen. st 4,00A

3835 Aanpassen put collecteurriool
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383510 Aanpassen put nr. 33 op collecteurriool Detail 2. st 1,00N
383520 Aanpassen put nr. M1 op collecteurriool Detail 4/5 st 1,00N

3836 Aanbrengen put collecteurriool

383610 Maken put nr. 38A op collecteurriool Detail 1. st 1,00N
383620 Maken put nr. 78A op collecteurriool Detail 3. st 1,00N
383630 Maken werkplan putconstructies. EUR N
383640 Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. EUR N

3837 Aanbrengen buizen

383710 Aanbrengen pendelbuis DN 1000 mm, Detail 1. st 1,00N
383720 Aanbrengen pendelbuis DN 1000 mm, Detail 2. st 1,00N
383730 Aanbrengen pendelbuis DN 1000 mm, Detail 3. st 1,00N
383740 Aanbrengen pendelbuis DN 800 mm, Detail 4. st 1,00N
383750 Aanbrengen pendelbuis DN 800 mm, Detail 5. st 1,00N
383760 Aanbr. instortstuk op rioolputten 33, 38A en 78A. st 3,00N
383770 Aanbr. instortstuk op rioolput M1. st 2,00N

3838 Ophoogte brengen putafdekkingen

383810 Opbouwen blinde collecteurrioolput. st 15,00V
383820 Opbouwen vervangen rioolput. st 10,00V

3839 Aanbrengen putdeksel

383910 Aanbrengen putrand met deksel VEPRO735.. st 31,00V

384 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3841 Rioolreiniging

384110 Riolering reinigen te verwijderen strengen beton. m 100,00V

3842 Tijdelijke voorzieningen rioolwerkzaamheden.

384210 Tijdelijke voorzienigen t.b.v afsluiten riool. EUR N

3843 Inspecteren collecteurriolering

384310 Uitvoeren visuele inspectie collecteurriolering. m 100,00V

3845 Inmeten en verwerken revisie gegevens

384510 Inmeten en verwerken revisiegeg. collecteurriolen. EUR N

3846 Inrichten werkterrein

384610 Toepass. bouwhekken t.b.v. afscherming werkputten. EUR N
384620 Toepass. bouwhekken t.b.v. afscherming noodbemal. EUR N

385 VERHARDINGEN

3851 Opbreken kantopsluitingen van banden

385110 Opbreken betonbanden, tb langs asfalt 18/20x25 m 50,00V

3853 Voorbereidende werkzaamheden

385310 Zagen verharding rijwegen d=gem.0,26 m. m 100,00V

3854 Verwijderen rijbaan

385410 Frezen teerhoudend asfalt. m2 800,00V
385420 Opbreken asfaltverharding, rijwegen, d=gem. 0,25m. m2 50,00V

3855 Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen
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385510 Frezen asfalt getrapte aansluiting rijwegen. m3 20,00V

3856 Opbreken funderingslagen van hoogovenslakken

385610 Verwijderen funderingslaag, hoogovenslakken. m2 50,00V

386 AANBRENGEN FUNDERINGEN

3861 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

386110 Afwerken zandbed werkputten. m2 50,00V
386120 Aanbr. verhardingslaag menggranulaat, werkputten. m2 50,00V

3862 Aanbrengen kantopsluitingen van banden

386210 Aanbr trottoirbanden op fundering wegen m 25,00V

3863 Aanbrengen gootlagen

386310 Aanbrengen gootlaag van tegels asfalt rijwegen. m 25,00V

387 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

3871 Aanbrengen asfalt rijwegen

387110 Aanbrengen kleeflaag asfaltwegen rijbanen m2 1.050,00V
387120 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 25,00V
387130 Aanbrengen kunststofinlage. m2 80,00V
387140 Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton. ton 140,00V
387150 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. ton 70,00V

4 KABELS EN LEIDINGEN

45 OPENBARE VERLICHTING

451 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

4510 Verwijderen verlichtingsobject

451010 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 3,00A

4511 Verwijderen verlichtingsobject, schroot / depot

451110 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 7m st 2,00A
451120 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m, EU st 46,00A
451130 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, reclame st 4,00A
451140 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, VRI st 2,00A
451150 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI st 7,00A
451160 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m, DU st 3,00A

4512 Verwijderen verlichtingsobject, opslag / depot

451210 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 8m, EU st 2,00A
451220 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, reclame st 1,00A
451230 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI st 4,00A
451240 Verw. verlichtingsobject lph <= 10+7m, 2x EU, recl st 2,00A

4513 Verwijderen verlichtingsobject, hergebruik

451310 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m st 1,00A
451320 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 10m, EU st 19,00A
451330 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, reclame st 1,00A
451340 Verw. verlichtingsobject lph <= 10+7m, 2x EU st 7,00A

4514 Verwijderen verlichtingsarmatuur

451410 Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, BWW st 3,00A

452 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT
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4520 Aanbrengen verlichtingsobject

452010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 6m, EU st 2,00A
452020 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=10m, EU st 1,00A

4521 Aanbrengen verlichtingsobject, opslag / depot

452110 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10+7m, 2x EU, recl st 2,00A
452120 Aanbr. verlichtingsobject lph <= 8m, EU, VRI st 6,00A
452130 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU; 60W st 18,00A
452140 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU; 90W st 3,00A
452150 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10, EU, reclame st 7,00A
452160 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU, VRI, 60W st 12,00A
452170 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU, VRI, 90W st 5,00A
452180 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU, RS st 23,00A

4522 Aanbrengen verlichtingobject, hergebruik

452210 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10+7m, 2x EU st 7,00A
452220 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU, 60W st 19,00A
452230 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU, 90W st 1,00A

4523 Aanbrengen verlichtingsobject, overig

452310 Aanbr. verlichtingsobject lph <=10m, EU st 1,00A

4524 Aanbrengen verlichtingsarmatuur, hergebruik

452410 Aanbr. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, BWW st 3,00A

455 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

4551 Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting

455110 Vervoeren verlichtingsobjecten st 174,00A

457 CONSERVERINGSWERKEN

457010 Conserveren lichtmast. st 25,00V

459 INSPECTEREN VERLICHTING

459010 Inspecteren verlichting st 1,00A

46 VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP1)

461 VERKEERSREGELTOESTEL (XP1)

4610 Verwijderen verkeersregeltoestel

461010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00A
461020 Demonteren aarding aan bovengenoemde kast st 1,00A

4611 Aanbrengen verkeersregeltoestel (T)

461110 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00A
461120 Aanbrengen schone aarding EUR N
461130 Monteren aarding aan bovengrondse kast st 1,00A
461140 Monteren koppelkabel st 1,00A

4612 Diversen

461210 Leveren documentatie. EUR N

462 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS (XP1)

4620 Verwijderen portalen, masten en uitleggers

462010 Verwijderen mast, verkeersmast st 9,00A
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4621 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers

462110 Aanbrengen zweepmast. st 1,00A
462120 Aanbrengen mast. st 7,00A
462130 Aanbrengen drukknopmast. st 4,00A
462140 Aanbrengen opzetstuk, model 2. st 5,00A
462150 Aanbrengen opzetstuk, model 4. st 2,00A
462160 Aanbrengen knieopzetstuk, KE128 st 5,00A
462170 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 1,00A

463 VERKEERSLANTAARNS (XP1)

4630 Verwijderen verkeerslantaarns

463010 Verwijderen verkeerslantaarn. st 8,00A
463020 Verwijderen verkeerslantaarn, fietslantaarn. st 2,00A
463030 Verwijderen verkeerslantaarn, voetgangerslantaarn. st 12,00A
463040 Verwijderen verkeerslantaarn, tram/buslantaarn. st 2,00A
463050 Verwijderen verkeerslantaarn, TWL-lantaarn. st 4,00A

4631 Aanbrengen verkeerslantaarns

463110 Aanbrengen verkeerslantaarn, uitlegger zweepmast. st 1,00A
463120 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 26,00A
463130 Aanbrengen verkeerslantaarn, tram/buslantaarn. st 2,00A
463140 Aanbrengen verkeerslantaarn, secundair st 4,00A
463150 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 7,00A
463160 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 16,00A
463170 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. EUR N

464 DETECTIE (XP1)

4641 Verwijderen detectie

464110 Verwijderen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie st 9,00V

4642 Aanbrengen detectie

464210 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 55,00A
464220 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 221,00A
464230 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 86,00A
464240 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 24,00A
464250 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 28,00A
464260 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 28,00A
464270 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 36,00A
464280 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 12,00A
464290 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 36,00A
464300 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

465 SLEUF EN KABELWERKZAAMHEDEN (XP1)

4651 Graven en aanvullen sleuf

465110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 570,00V

4653 Aanbrengen kabelkokers

465310 Aanbrengen / verlengen kabelbuis in sleuf. st 61,00A

4654 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie

465410 Verwijderen grondkabel. EUR N

4655 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten

465510 Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig. m 765,00A
465520 Aanbr. grondkabel naar masten; 8-aderig. m 70,00A
465530 Aanbr. grondkabel naar masten; 12-aderig. m 215,00A
465540 Aanbr. grondkabel naar masten; 16-aderig. m 240,00A
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4656 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie

465610 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig. m 945,00A
465620 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig. m 710,00A

4657 Aanbrengen koppelkabel

465710 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 145,00V

4658 Aanbrengen codering

465810 Aanbr. codering op grondkabels. EUR N

469 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VRI (XP1)

4695 Voorbereidende werkzaamheden VRI

469510 Vervoeren VRI objecten st 72,00A

4696 Kabelbuisonderzoek

469610 Inspectie bestaande kabelbuizen EUR N

4697 Doormeten detectielussen tram

469710 Doormeten grondkabel selectieve detectielussen EUR N

47 VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP2)

471 VERKEERSREGELTOESTEL (XP2)

4710 Verwijderen verkeersregeltoestel

471010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00A
471020 Demonteren aarding aan bovengenoemde kast st 1,00A

4711 Aanbrengen verkeersregeltoestel (T)

471110 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00A
471120 Monteren aarding aan bovengrondse kast st 1,00A
471130 Monteren koppelkabel st 1,00A

4712 Diversen

471210 Leveren documentatie. EUR N

472 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS (XP2)

4720 Verwijderen portalen, masten en uitleggers

472010 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 3,00A
472020 Verwijderen staander. st 3,00A
472030 Verwijderen mast, verkeersmast st 13,00A
472040 Verwijderen mast, voetbalschakeling st 1,00A

4721 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers

472110 Aanbrengen zweepmast, met 1 drukknopgat st 1,00A
472120 Aanbrengen zweepmast, zonder drukknopgat st 1,00A
472130 Aanbrengen mast, zonder drukknopgat st 2,00A
472140 Aanbrengen mast, met 1 drukknopgat st 5,00A
472150 Aanbrengen mast, met 2 drukknopgaten st 2,00A
472160 Aanbrengen drukknopmast. st 5,00A
472170 Aanbrengen opzetstuk, model 1. st 2,00A
472180 Aanbrengen opzetstuk, model 2. st 3,00A
472190 Aanbrengen opzetstuk, model 3. st 3,00A
472200 Aanbrengen opzetstuk, model 4. st 1,00A
472210 Aanbrengen knieopzetstuk, model KE33 st 1,00A
472220 Aanbrengen knieopzetstuk, model KE128 st 7,00A
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472230 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00A

4724 Conserveringswerken

472410 Aanbrengen zwart-witte blokken combimast. st 2,00A

473 VERKEERSLANTAARNS (XP2)

4730 Verwijderen verkeerslantaarns

473010 Verwijderen verkeerslantaarn, uithouder. st 3,00A
473020 Verwijderen 3-lichts verkeerslantaarn, staander. st 2,00A
473030 Verwijderen 2-lichts verkeerslantaarn, staander. st 2,00A
473040 Verwijderen verkeerslantaarn. st 6,00A
473050 Verwijderen verkeerslantaarn, fietslantaarn. st 4,00A
473060 Verwijderen verkeerslantaarn, voetgangerslantaarn. st 14,00A
473070 Verwijderen verkeerslantaarn, tram/buslantaarn. st 2,00A
473080 Verwijderen verkeerslantaarn, TWL-lantaarn. st 6,00A

4731 Aanbrengen verkeerslantaarns

473110 Aanbrengen verkeerslantaarn, uitlegger zweepmast. st 3,00A
473120 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 34,00A
473130 Aanbrengen verkeerslantaarn, tram/buslantaarn. st 2,00A
473140 Aanbrengen verkeerslantaarn, secundair st 5,00A
473150 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 11,00A
473160 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 20,00A
473170 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. EUR N

474 DETECTIE (XP2)

4741 Aanbrengen detectie

474110 Verwijderen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie st 9,00V

4742 Aanbrengen detectie

474210 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 78,00A
474220 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 402,00A
474230 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 40,00A
474240 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 35,00A
474250 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 56,00A
474260 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 18,00A
474270 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 42,00A
474280 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 36,00A
474290 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

475 SLEUF EN KABELWERKZAAMHEDEN (XP2)

4751 Graven en aanvullen sleuf

475110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 710,00V

4753 Aanbrengen kabelkokers

475310 Aanbrengen / verlengen kabelbuis in sleuf. st 21,00A

4754 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie

475410 Verwijderen grondkabel. EUR N
475420 Verwijderen kabelbuis EUR N

4755 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten

475510 Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig. m 1.225,00V
475520 Aanbr. grondkabel naar masten; 8-aderig. m 90,00V
475530 Aanbr. grondkabel naar masten; 12-aderig. m 385,00V
475540 Aanbr. grondkabel naar masten; 16-aderig. m 445,00V
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4756 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie

475610 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig. m 1.600,00V
475620 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig. m 1.115,00V

4757 Aanbrengen koppelkabel

475710 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 370,00V

4758 Aanbrengen codering

475810 Aanbr. codering op grondkabels. EUR N

479 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VRI (XP2)

4795 Voorbereidende werkzaamheden VRI

479510 Vervoeren VRI objecten st 95,00A

4796 Mantelbuisonderzoek

479610 Inspectie bestaande kabelbuizen EUR N

4797 Doormeten detectielussen tram

479710 Doormeten grondkabel selectieve detectielussen EUR N

48 VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP3)

481 VERKEERSREGELTOESTEL (XP3)

4810 Verwijderen verkeersregeltoestel

481010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00A
481020 Demonteren aarding aan bovengenoemde kast st 1,00A

4811 Aanbrengen verkeersregeltoestel (T)

481110 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00A
481120 Monteren aarding aan bovengrondse kast st 1,00A
481130 Monteren koppelkabel st 1,00A

4812 Diversen

481210 Leveren documentatie. EUR N

482 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS (XP3)

4820 Verwijderen portalen, masten en uitleggers

482010 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 1,00A
482020 Verwijderen staander. st 1,00A
482030 Verwijderen mast, verkeersmast st 17,00A
482040 Verwijderen mast, voetbalschakeling st 1,00A

4821 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers

482110 Aanbrengen zweepmast, met 1 drukknopgat st 2,00A
482120 Aanbrengen mast, met 1 drukknopgat st 4,00A
482130 Aanbrengen mast, met 2 drukknopgaten st 2,00A
482140 Aanbrengen drukknopmast. st 6,00A
482150 Aanbrengen opzetstuk, model 1. st 2,00A
482160 Aanbrengen opzetstuk, model 2. st 1,00A
482170 Aanbrengen opzetstuk, model 3. st 4,00A
482180 Aanbrengen knieopzetstuk, model KE128 st 7,00A
482190 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00A

483 VERKEERSLANTAARNS (XP3)
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4830 Verwijderen verkeerslantaarns

483010 Verwijderen verkeerslantaarn, uithouder. st 1,00A
483020 Verwijderen verkeerslantaarn. st 8,00A
483030 Verwijderen verkeerslantaarn, fietslantaarn. st 4,00A
483040 Verwijderen verkeerslantaarn, voetgangerslantaarn. st 16,00A

4831 Aanbrengen verkeerslantaarns

483110 Aanbrengen verkeerslantaarn, uitlegger zweepmast. st 2,00A
483120 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 30,00A
483130 Aanbrengen verkeerslantaarn, secundair st 6,00A
483140 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00A
483150 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 22,00A
483160 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. EUR N

484 DETECTIE (XP3)

4841 Aanbrengen detectie

484110 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 48,00A
484120 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 264,00A
484130 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 34,00A
484140 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 34,00A
484150 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 112,00A
484160 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 42,00A
484170 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 28,00A
484180 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 22,00A
484190 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

485 SLEUF EN KABELWERKZAAMHEDEN (XP3)

4851 Graven en aanvullen sleuf

485110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 550,00V

4853 Aanbrengen kabelkokers

485310 Aanbrengen / verlengen kabelbuis in sleuf. st 106,00A

4854 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie

485410 Verwijderen grondkabel. EUR N
485420 Verwijderen kabelbuis EUR N

4855 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten

485510 Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig. m 1.110,00V
485530 Aanbr. grondkabel naar masten; 12-aderig. m 190,00V
485540 Aanbr. grondkabel naar masten; 16-aderig. m 365,00V

4856 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie

485610 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig. m 510,00V
485620 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig. m 815,00V

4857 Aanbrengen koppelkabel

485710 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 282,00V

4858 Aanbrengen codering

485810 Aanbr. codering op grondkabels. EUR N

489 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VRI (XP3)

4895 Voorbereidende werkzaamheden VRI

489510 Vervoeren VRI objecten st 87,00A
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4896 Mantelbuisonderzoek

489610 Inspectie bestaande kabelbuizen EUR N

49 VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP4)

491 VERKEERSREGELTOESTEL (XP4)

4910 Verwijderen verkeersregeltoestel

491010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00A
491020 Demonteren aarding aan bovengenoemde kast st 1,00A

4911 Aanbrengen verkeersregeltoestel (T)

491110 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00A
491120 Monteren aarding aan bovengrondse kast st 1,00A
491130 Monteren koppelkabel st 1,00A

4912 Diversen

491210 Leveren documentatie. EUR N

492 PORTALEN, MASTEN EN UITLEGGERS (XP4)

4920 Verwijderen portalen, masten en uitleggers

492010 Verwijderen mast, verkeersmast st 28,00A
492020 Verwijderen mast, voetbalschakeling st 1,00A

4921 Aanbrengen portalen, masten en uitleggers

492110 Aanbrengen zweepmast, met 1 drukknopgat st 1,00A
492120 Aanbrengen zweepmast, zonder drukknopgat st 1,00A
492130 Aanbrengen mast, zonder drukknopgat st 3,00A
492140 Aanbrengen mast, met 1 drukknopgat st 6,00A
492150 Aanbrengen drukknopmast. st 10,00A
492160 Aanbrengen opzetstuk, model 1. st 6,00A
492170 Aanbrengen opzetstuk, model 2. st 1,00A
492180 Aanbrengen opzetstuk, model 3. st 2,00A
492190 Aanbrengen knieopzetstuk, model KE33 st 1,00A
492200 Aanbrengen knieopzetstuk, model KE128 st 6,00A
492210 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 3,00A

493 VERKEERSLANTAARNS (XP4)

4930 Verwijderen verkeerslantaarns

493010 Verwijderen verkeerslantaarn. st 10,00A
493020 Verwijderen verkeerslantaarn, fietslantaarn. st 11,00A
493030 Verwijderen verkeerslantaarn, voetgangerslantaarn. st 14,00A

4931 Aanbrengen verkeerslantaarns

493110 Aanbrengen verkeerslantaarn, uitlegger zweepmast. st 2,00A
493120 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 29,00A
493130 Aanbrengen verkeerslantaarn, secundair st 10,00A
493140 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 9,00A
493150 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 22,00A
493160 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. EUR N

494 DETECTIE (XP4)

4941 Aanbrengen detectie

494110 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 72,00A
494120 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 396,00A
494130 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 34,00A
494140 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 70,00A



RAW0024-75865 Bladnr. 17 van 24
Afdrukdatum:

21-06-2013

STADSONTWIKKELING ROTTERDAM Bestek 1-038-13
Spinozaweg en Victor Hugoweg
Herinrichting fase 1 INSCHRIJVINGSSTAAT

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

494150 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 56,00A
494160 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 29,00A
494170 Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N

495 SLEUF EN KABELWERKZAAMHEDEN (XP4)

4950 Opnemen sleufbedekking

495010 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 45,00V
495020 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 2,00V

4951 Graven en aanvullen sleuf

495110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 670,00V

4952 Herstel sleufbedekking

495210 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 45,00V
495220 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 2,00V

4953 Aanbrengen kabelkokers

495310 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 360,00A

4954 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie

495410 Verwijderen grondkabel. EUR N
495420 Verwijderen kabelbuis EUR N

4955 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en masten

495510 Aanbr. grondkabel naar masten; 4-aderig. m 1.370,00V
495520 Aanbr. grondkabel naar masten; 8-aderig. m 180,00V
495530 Aanbr. grondkabel naar masten; 12-aderig. m 95,00V
495540 Aanbr. grondkabel naar masten; 16-aderig. m 395,00V

4956 Aanbrengen grondkabels tussen VRI-kast en detectie

495610 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 2-aderig. m 985,00V
495620 Aanbr. grondkabel naar detectielussen; 4-aderig. m 805,00V

4957 Aanbrengen koppelkabel

495710 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 230,00V

4958 Aanbrengen codering

495810 Aanbr. codering op grondkabels. EUR N

499 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VRI (XP4)

4995 Voorbereidende werkzaamheden VRI

499510 Vervoeren VRI objecten st 84,00A

5 VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING

51 OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN

511 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

5111 Opbreken betonbanden

511110 Opbreken betonbanden, TB op zandbed. m 975,00A
511120 Opbreken betonbanden, TB 18/20x25, op fundering . m 2.145,00A
511130 Opbreken betonbanden, TB 18/20x25, op fund. + tgl m 2.365,00A
511140 Opbreken betonbanden, TB 18/20x16, op fund. + tgl m 1.575,00A
511150 Opbreken betonbanden, TB 18/20x16, op fundering. m 2.040,00A
511160 Opbreken betonbanden, IB op fundering. m 15,00A
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511170 Opbreken betonbanden, IB. m 45,00A
511180 Opbreken betonbanden, OB/GB. m 1.120,00A
511190 Opbreken betonbanden, Haagse band m 29,00A

5112 Opbreken betonbanden t.l.v. riolering

511210 Opbreken betonbanden, TB op zandbed. m 230,00A
511220 Opbreken betonbanden, OB/GB. m 100,00A

5113 Opbreken betonbanden (tijdelijke bushalte)

511310 Opbreken betonbanden, TB op zandbed. m 160,00V

512 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5121 Opbreken betontegels

512110 Opbreken betontegels, 50 mm. m2 7.390,00A
512120 Opbreken betontegels, 80 mm. m2 950,00A
512130 Opbreken betontegels, 50 mm. m2 180,00V

5122 Opbreken betontegels t.l.v. riolering

512210 Opbreken betontegels. m2 925,00V

5123 Opbreken betonstraatstenen

512310 Opbreken betonstraatstenen. m2 10.135,00A

5124 Opbreken betonstraatstenen t.l.v. riolering

512410 Opbreken betonstraatstenen. m2 515,00V

5125 Opbreken keien

512510 Opbreken keien (natuursteen) m2 140,00A

5126 Opbreken betonstraatstenen

512610 Opbreken betonstraatstenen m2 500,00V

513 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

5131 Opbreken asfaltverharding

513110 Opbreken asfaltverharding, rode deklaag m2 5.560,00A
513120 Opbreken asfaltverharding, onderlaag fietspad. m2 5.560,00A
513130 Opbreken asfaltverharding, deklaag rijweg. m2 13.500,00A
513140 Opbreken asfaltverharding, profielfrezen. m2 19.200,00A
513150 Opbreken asfaltverharding, compleet. m2 1.115,00A
513160 Opbreken asfaltverharding, deklaag rijweg, M'vliet m2 965,00A

5132 Opbreken asfalt tbv riolering

513210 Opbreken asfaltverharding. m2 155,00A
513220 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. m2 60,00V
513230 Frezen van asfalt. m2 55,00V

5133 Opbreken asfaltverharding, teerhoudend

513310 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 5.700,00V

514 OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN

514110 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, rijweg m2 30,00V
514120 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, fietspad. m2 7,00V
514130 Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 105,00V

515 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN
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515010 Opbreken gewapende betonverharding. m2 145,00V

52 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN

521 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

521110 Verwijderen funderingslaag. m2 1.115,00V
521120 Verwijderen funderingslaag, rijweg. m2 3.745,00V
521130 Verwijderen funderingslaag, fietspad. m2 920,00V
521140 Verwijderen funderingslaag, bushalte. m2 95,00A

5212 Verwijderen funderingslaag tbv riolering

521210 Verwijderen funderingslaag. m2 155,00A

53 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

531 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5310 Vervoeren steenmengsel

531010 Vervoeren steenmengsel ton 2.771,00V

532 AANBRENGEN FUNDERINGEN

532010 Aanbr. hydr. geb. verhardingslaag, rijweg. m2 1.635,00V
532020 Aanbrengen lichte ophoogmaterialen. m3 1.075,00A
532030 Aanbr. hydr. geb. verhardingslaag, rijweg (bims). m2 1.780,00V
532040 Aanbr. hydr. geb. verhardingslaag, fietspad. m2 700,00V
532050 Aanbr. hydr. geb. verhardingslaag, bushalten. m2 465,00V

5321 Aanbrengen funderingslaag tbv riolering

532110 Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag. m2 155,00V

54 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN

541 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

5411 Aanbrengen kantopsluitingen

541110 Aanbr. trottoirbanden van beton, zand. m 597,00A
541120 Aanbr. trottoirbanden van beton, rijweg + tgl. m 3.181,00A
541130 Aanbr. trottoirbanden van beton, rijweg. m 2.102,00A
541140 Aanbr. trottoirbanden van beton, fietspad + tgl. m 2.516,00A
541150 Aanbr. trottoirbanden van beton, fietspad. m 2.141,00A
541160 Aanbrengen inritbanden van beton. m 138,00A
541170 Aanbrengen inritbanden van beton, op zandbed. m 6,00A
541180 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 673,00A
541190 Aanbrengen betonbanden, Bushalte m 162,00A

5412 Aanbrengen kantopsluitingen t.l.v. riolering

541210 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 230,00A
541220 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00A

5413 Aanbrengen trottoirbanden (tijdelijke bushalte)

541310 Aanbr. trottoirbanden van beton, zand. m 160,00V

542 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

5420 Aanbrengen betontegels

542010 Aanbrengen betontegels, dik 50 mm. m2 6.233,00V
542020 Aanbrengen betontegels, dik 80 mm. m2 446,00V
542030 Aanbrengen betontegels. m2 25,00V
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5421 Aanbrengen betontegels t.l.v. riolering

542110 Aanbrengen betontegels, dik 50 mm. m2 924,00V

5422 Aanbrengen betonstraatstenen

542210 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5.335,00V

5423 Aanbrengen betonstraatstenen t.l.v. riolering

542310 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 515,00V

5424 Aanbrengen betonstraatstenen, verlagen drempels

542410 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,00V

5425 Aanbrengen betontegels (tijdelijke bushalte)

542510 Aanbrengen betontegels. m2 180,00V

543 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

5430 Rijbaan

543000 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 130,00V
543010 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 1.435,00V
543020 Aanbr. tussenlaag t.h.v. semi-dichte deklaag ton 110,00V
543030 Aanbr. tussenlaag t.h.v. deklaag SMA ton 1.435,00V
543040 Aanbr. tussenlaag t.h.v. semi-dichte deklaag ton 1.083,00V
543050 Aanbr. tussenlaag t.h.v. deklaag SMA ton 1.743,00V
543060 Aanbrengen van een laag semi-dichte deklaag ton 491,00V
543070 Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.348,00V

5431 Behandeling scheurvorming

543110 Aanbrengen kunststofinlage. m2 1.200,00V

5432 Fietspad

543210 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 950,00V
543220 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, 25 mm (rood). ton 475,00V
543230 Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, 35 mm (rood). ton 19,00V

544 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHAR

5441 Aanbrengen kleeflaag

544110 Aanbrengen kleeflaag, rijweg. m2 32.085,00V
544120 Aanbrengen kleeflaag, rijweg. m2 18.833,00V
544130 Aanbrengen kleeflaag, fietspad. m2 7.733,00V

5442 Zagen verharding

544210 Zagen verharding. m 1.840,00V

5443 Aanbrengen steenslag

544310 Aanbrengen steenslag op deklagen. m2 15.400,00V
544320 Aanbregen glasgrit op semi-dichte deklaag m2 7.850,00V

545 AANBRENGEN BETONVERHARDING

5452 Aanbrengen betonnen verhardingslagen

545210 Aanbrengen verhardingslaag van beton. m2 465,00A

56 WEGMARKERINGEN

561 VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN
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561010 Volledig verwijderen lengtemarkering. m2 275,00V
561020 Volledig verwijderen markering, figuratie. m2 511,00V

562 AANBRENGEN WEGMARKERINGEN

562010 Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken km 0,58V
562020 Aanbr. lengtemarkering 1,00 - 1,00 m km 1,02V
562030 Aanbr. lengtemarkering 1,00 - 3,00 m. km 1,70V
562040 Aanbr. lengtemarkering 1,00 - 3,00 m (0,30). km 0,72V
562050 Aanbrengen overige markering, figuratie m2 354,00V
562060 Aanbr. lengtemarkering, stopstreep rijweg km 0,11V
562070 Aanbr. lengtemarkering, stopstreep fietspad km 0,06V

57 BEBORDING

571 VERWIJDEREN BEBORDING

5711 Opnemen verkeersborden/-palen

571110 Verwijderen verkeersbordpalen. st 80,00V
571120 Verwijderen verkeersborden. st 110,00V

573 AANBRENGEN BEBORDING

5731 Aanbrengen bebording

573110 Aanbrengen verkeersborden. st 74,00A
573120 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 74,00V

59 TIJDELIJKE DOORSTEKEN

5910 Aanleg tijdelijke doorsteek

591010 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 575,00V
591020 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 35,00V
591030 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 500,00V

5920 Opbreken tijdelijke doorsteken

592010 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 575,00V
592020 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 35,00V
592030 Aanleg tijdelijke doorsteek m2 500,00V

6 INRICHTING GROEN

61 GROENVOORZIENINGEN

610 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6111 Rooien bomen

611110 Verwijderen bomen Ø < 20 cm st 2,00A

6112 Verplanten bomen

611210 Verplanten bomen binnen werkterrein Ø 50-75 cm st 3,00A

62 AANBRENGEN PLANTMATERIAAL

621 LADEN EN TRANSPORT

6211 Laden en transport bomen

621110 Laden en transporteren bomen maat 30-35 dr kl. st 37,00A

622 LOSSEN PLANTMATERIAAL

6221 Lossen plantmateriaal
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622110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 37,00A

63 PLANTEN EN ZAAIEN

631 BOMEN

6311 Planten bomen

631110 Planten van bomen in open grond st 37,00A

638 GRAS

6381 Gras Spinozaweg

638110 Aanbrengen graszaad incl. egaliseren en eggen. are 189,00A
638120 Maaien grasveld. are 278,00A

639 DIVERSEN

6391 Controle plantplaatsen

639110 Controle plantplaatsen van bomen. EUR N

6392 Aanbrengen boompalen

639210 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 111,00A

64 NAZORG BEPLANTING

6411 Nazorg

641110 Nazorgpakket van de bomen duur: 1 jaar st 40,00A

6412 Onkruidvrij maken

641210 Onkruidvrij maken boomspiegel in gazon. st 240,00A

7 TERREININRICHTING

73 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

7311 Opnemen straatmeubilair

731110 Opnemen afvalbak st 4,00V
731120 Opnemen trottoirpaal st 85,00V
731130 Opnemen rijwielklem st 15,00V
731140 Opnemen plantsoenbank st 4,00V

7322 Aanbrengen straatmeubilair

732210 Aanbrengen afvalbak st 4,00V
732220 Aanbrengen trottoirpaal st 85,00V
732230 Aanbrengen rijwielklem st 15,00V
732240 Aanbrengen plantsoenbank st 4,00V

8 WERKEN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

811 DIRECTIEVERBLIJF

8111 Directieverblijf

811110 Gebruik directieverblijf week 70,00V

812 GEREEDSCHAPPEN

8121 Gereedschappen
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812110 Gebruik gereedschappen EUR N

82 WERKTERREIN

821 DEPOT

821010 Inrichten en opruimen tijdelijk depot. EUR N
821020 Inrichten en opruimen tijdelijk gronddepot. EUR N

822 VERKEERSMAATREGELEN

822030 Toepassen noodbrug t.b.v. fietsers en voetgangers. st 3,00V
822040 Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen. EUR N
822050 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
822060 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
822070 Toepassen rijplaten - toegankelijkheid percelen. EUR N
822080 Aanbrengen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 1,00V
822090 Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties. week 8,00V
822100 Verwijderen afzetting(en) bij specifieke situaties keer 1,00V
822110 Aanbrengen afzetting(en) bij specifieke situaties. keer 2,00V
822120 Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties. week 16,00V
822130 Verwijderen afzetting(en) bij specifieke situaties keer 2,00V
822140 Toepassen bebording st 8,00V

823 VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING

823010 Toepassen hekwerk. EUR N
823020 Toepassen stamommanteling. st 50,00V

824 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

824110 Detailmaatvoering EUR N
824120 Maken revisietekeningen. EUR N

825 PLANNING, VERGUNNINGEN, WERKPLANNEN E.D.

8251 Tijdschema's en planningen

825110 Algemeen tijdsschema. EUR N
825120 Vierwekelijkse planningen. EUR N

8252 Bouwplaatsvergunning

825210 Aanvragen bouwplaatsvergunning. EUR N

8254 Werkplannen

825410 Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen. EUR N
825420 Opstellen werkplan vrijkomende materialen. EUR N
825430 Opstellen straatwerkplan en logboek. EUR N
825440 Opstellen werkplan kabels en leidingen. EUR N
825450 Opstellen werkplan bereikbaarheid omgeving. EUR N
825460 Opstellen boorplan. EUR N
825470 Werkplan spoorwegtechniek. EUR N
825480 Lasplan bekistingslasverbindingen. EUR N

83 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL

8301 Ter beschikking stellen werknemers

830110 T.b.s. werknemer groep A. uur 200,00V
830120 T.b.s. werknemer groep D. uur 120,00V

8302 Ter beschikking stellen materieel

830210 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 160,00V
830220 T.b.s. vrachtauto. uur 80,00V
830230 T.b.s. wiellader. uur 80,00V
830240 T.b.s. mobiele kraan. uur 80,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ............................ EUR ............,..
910020 ............................ EUR ............,..
910030 ............................ EUR ............,..
910040 ............................ EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

929990 Uitvoeringskosten EUR N

939990 Algemene kosten EUR N

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

951110 Stelpost. EUR 62.500,00V
951120 Stelpost. EUR 5.000,00V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


