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1. Inleiding

De gemeente Meierijstad (opdrachtgever) wil de boomveiligheidscontrole (BVC+) onderbrengen in
een overeenkomst. In dit aanbestedingsdocument en de bijlagen treft u alle benodigde informatie
aan voor het doen van een inschrijving aan de opdrachtgever.

STAD

2. Aard, omvang en duur van de overeenkomst

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het inspecteren van ongeveer 25.000 stuks bomen
per jaar die hoofdzakelijk buiten de bebouwde kom staan en circa 30 monumentale bomen op
openbaar of particulier terrein. De inspectiegegevens en -adviezen moeten digitaal worden
geregistreerd en in een ESRI shape bestand te worden aangeleverd aan de opdrachtgever.

3. Omschrijving van de werkzaamheden

3.1. Algemeen

Deze BVC+ heeft tot doel om de boomveiligheid, ontwikkeling en onderhoudstoestand van de
bomen actueel in beeld te krijgen. Op basis van deze controlerondes stelt de gemeente een
werkplan voor snoeiwerkzaamheden op. Door middel van deze inspecties en de uit te voeren
snoei- en onderhoudswerkzaamheden wil de gemeente een gezond en veilig bomenbestand
realiseren en behouden. Daarmee voldoet de gemeente aan de wettelijke zorgplicht die zij heeft
ten aanzien van haar bomen. Alle te inventariseren gegevens zijn vanuit deze optiek opgezet en
moeten ook van daaruit in het veld worden bekeken en geinterpreteerd.

3.2, Inventarisatie

Het werkgebied omvat de gehele gemeente Meierijstad. Het werkgebied is ingedeeld in vier
deelgebieden. Deze vier deelgebieden zijn logisch begrensd. De opdrachtnemer dient per
deelgebied op te leveren. De monumentale bomen worden in een aparte deelopdracht
afgeroepen en opgeleverd.

Tijdens een te houden start-werkoverleg wordt de planning met de bijbehorende mijlpaaldata
tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.

Alle bomen die worden geinspecteerd worden ‘individueel’ beheerd. Dit houdt in dat het beheer
c.q. onderhoud per individuele boom wordt bepaald en nooit per oppervlakte eenheid. Ook bomen
in een boomgroep, laan of boomweide zijn als individuele bomen opgenomen.

3.3. Deskundigheidseisen
Het in te zetten personeel moet in het bezit zijn van:
e een geldig persoonscertificaat European Tree Worker (ETW, uitgegeven door European
Arboricultural Council) 6f
e een geldig persoonscertificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC, uitgegeven door
stichting Groenkeur) met aantoonbare ervaring op het gebied van boomverzorging(
minimaal 12 maanden) 6f
e een geldig persoonscertificaat Data inspecteur bomen (DIB, uitgegeven door
Norminstituut Bomen) met aantoonbare ervaring op het gebied van boomverzorging. (
minimaal 12 maanden)

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze ervaring te toetsen door een proefgebied te
laten inspecteren.
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Vé6r de start van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer een lijst met op het werk
aanwezige personen, inclusief een overzicht en bewijs van de geldende certificaten te overleggen
aan de opdrachtgever. De in te zetten medewerkers dienen op de hoogte te zijn van de gestelde
eisen in het Handboek Bomen 2018.
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3.4. Kwaliteitseisen

De inspecties en beoordelingen dienen uitgevoerd te worden conform Handboek Bomen 2018,
hoofdstuk 10 Boomveiligheidscontrole en hoofdstuk 14 Dataregistratie van bomen. In bijlage 1 is
dit overzicht van inventarisatiekenmerken weergegeven en waar nodig is dit verduidelijkt. De
opdrachtnemer dient de bestaande gegevens te controlerenen waar nodig aan te vullen of te
wijzigen.

3.5. Procedure

De bomen in Meierijstad zijn als individueel puntobject opgenomen in een ESRI-shape bestand.
Per boom heeft de opdrachtgever een aantal attribuutgegevens opgenomen. De opdrachtnemer
dient de gegevens te controleren en verder aan te vullen aan de hand van de individuele, visuele
boominspectie, hierna BVC+ te noemen. De inspectiegegevens moeten digitaal worden ingediend
bij de opdrachtgever in ESRI- shape formaat en conform de beschrijving in bijlage A en B.

3.6. Startwerkbijeenkomst

Na gunning en bij de start van ieder volgend jaar binnen de overeenkomst houden opdrachtgever
en opdrachtnemer een start-werkbijeenkomst. In overleg behoort een veldbezoek tot de
mogelijkheden. Ook worden de data van de inspecties voorafgaand aan het werk vastgelegd. De
opdrachtnemer beschrijft deze afspraken in een kort uitvoeringsplan met planning. In dit
uitvoeringsplan dient de opdrachtnemer op te nemen wanneer hij start met zijn werkzaamheden
per deelgebied per jaar. Voor de uitvoering worden vier deelgebieden bepaald die afzonderlijk
worden opgeleverd en afgerekend.

3.7. Stoppunt

De inspectiegegevens van de eerste werkdag dienen de volgende dag voor 12 uur ter controle in
een proefbestand in ESRI-shape formaat aangeleverd te worden. De daaropvolgende dag
controleert de opdrachtgever met de opdrachtnemer het werk en maakt zo nodig verdere
afspraken omtrent de keuring en registratie. Na goedkeuring van de aangeleverde gegevens kan
gestart worden met de verdere uitvoering van de BVC+ controles. Indien gewerkt wordt met
meerdere inspecteurs is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor een eenduidige werkwijze
en interpretatie conform de gemaakt afspraken.

Planning Actie

1e dag Opname BVC+

2e dag voor 12.00 uur Aanleveren resultaten opnames van dag 1 door opdrachtnemer aan
opdrachtgever

3e dag Controle aangeleverde opnames door opdrachtgever. Rondgang en

overleg met opdrachtnemer. Nadere afspraken vastleggen.
4e en volgende dagen Opname BVC+
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3.8. Oplevering
Na afronding van een deelgebied levert de opdrachtnemer het ESRI-shape bestand bij de
opdrachtgever aan. Het aangeleverde resultaat wordt door middel van een 1% steekproef getoetst
aan de uitvraag en gemaakte afspraken.
Afkeur van een object is aan de orde wanneer per boom:

e in de Basisgegevens (A t/m D) 3 of meer fouten zijn geconstateerd of;

e In Module 1 1 of meer fout(en) is/zijn geconstateerd of;

e Inmodule 2 3 of meer fouten zijn geconstateerd.
Totale afkeur van een deelgebied vindt plaats indien 5% of meer van de gecontroleerde objecten
in het deelgebied zijn afgekeurd.

STAD

Bij een afkeur krijgt de opdrachtnemer de betreffende gegevens terug van opdrachtgever om deze
te herstellen. Deze herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Na deze
eerste herstelactie levert de opdrachtnemer de opnamegegevens opnieuw aan. De opdrachtgever
controleert de inspectiegegevens op basis van een nieuwe steekproef opnieuw. Indien na deze
tweede steekproef opnieuw 5% of meer van de gecontroleerde objecten onjuist is, dan brengt de
opdrachtgever bij de opdrachtnemer keurings- en verwerkingskosten ad. € 2.500,00 in rekening.
De deelopdracht wordt in dat geval ook niet betaalbaar gesteld. Afkeur bij de tweede steekproef
wordt gezien als een gebrek waarop direct een ingebrekestelling volgt. De opdrachtgever draagt
in dat geval deze werkzaamheden voor het betreffende deelgebied op aan de
wachtkamercontractant.

3.9. Urgentie acuut

Bomen waarbij de te treffen veiligheidsmaatregel met urgentie “acuut” wordt aangeduid, dienen
direct en onder vermelding van het unieke boom-ID telefonisch doorgegeven te worden aan de
opdrachtgever.

Uiterlijk op het eind van de werkdag dient deze constatering per mail doorgegeven te worden aan
de directie UAV. Tevens dient een aanvullende rapportage zoals aangegeven onder 3.10
opgesteld te worden.

3.10. Fotorapportage

Bij de monumentale bomen dient opdrachtnemer een aanvullende rapportage te maken
bestaande uit digitale foto’s en een omschrijving van de onderhoudstoestand en eventuele
gebreken en maatregelen. Dit alles in begrijpelijk Nederlands. In geval van particuliere
monumentale bomen worden de rapportages door opdrachtgever ook verstrekt aan de eigenaar
van de boom. Per boom dient minimaal één overzichtsfoto gemaakt te worden. In geval van BVC-
gebrek(en) dient de opdrachtnemer ook één of meer detailfoto’'s te maken. De foto’s moeten als
foto.jpg bestand worden aangeleverd en voor opdrachtgever eenvoudig herleidbaar zijn naar de
betreffende boom. Van de foto’s dient duidelijk te zijn op welke datum en tijdstip de foto is
genomen.

Bomen waarbij tijdens de BVC+ controle gebreken geconstateerd worden waarvan aangenomen
kan worden dat deze op een later moment niet of zeer beperkt zichtbaar zijn, dienen eveneens
gerapporteerd te worden middels foto’s. De denken valt aan graafschade of specifieke
zwamaantastingen.
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4. Randvoorwaarden

41. Deelopdracht

De opdrachtnemer ontvangt vijf deelopdrachten per jaar waarvan er vier gekoppeld zijn aan een
deelgebied binnen de gemeente Meierijstad. Eén deelopdracht is gekoppeld aan monumentale
bomen. Op een nadere met elkaar af te spreken datum, voor het start-werkoverleg, worden
hiervoor concrete mijlpalen per deelgebied afgesproken. De korting wegens het niet tijdig
aanleveren van de inspectiegegevens bedraagt € 500,00 exclusief BTW per werkdag. De korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

STAD

4.2. Meer- of minderwerk

Meer- en minderwerk dient door de opdrachtnemer gespecificeerd en schriftelijk ingediend te
worden bij de directie UAV. V6ér dat met de uitvoering van het meerwerk wordt begonnen dient
dit schriftelijke door de directie te zijn opgedragen. Indien de opdrachtgever geen schriftelijke
goedkeuring voor het meerwerk heeft gegeven zal zij de kosten voor dit meerwerk niet betalen.
Door de gemeente Meierijstad zijn de aantallen bomen die geinspecteerd dienen te worden zo
goed mogelijk bepaald. Afwijkingen in deze hoeveelheden worden verrekend tegen
verrekenprijzen die zijn overeengekomen.

4.3. Planning en vertraging

Na verstrekking van de benodigde en aanwezige gegevens en de startwerkbespreking levert de
opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een planning aan bij de directie UAV.

De inspectie moet jaarlijks in de periode 15 april - 30 september worden uitgevoerd in één
aaneengesloten periode. Algemeen aanvaarde feestdagen en vakantieperiodes (bijv. bouwvak)
worden niet gezien als onderbreking.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning die de partijen per
deelopdracht hebben vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen
de planning te worden afgerond.

Stagnatie van het werk wordt direct gemeld aan de directievoerder UAV. Opdrachtnemer zal in
overleg met de directievoerder UAV maatregelen voorstellen om stagnatie te verhelpen en
daardoor de opleverdatum te behalen. In geval de stagnatie niet te verwijten is aan de
opdrachtnemer, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in overleg tussen
opdrachtnemer en directie UAV per dag worden bepaald.

4.4. Werkbespreking

Voor het gehele werk wordt per jaar één start-werkbespreking gehouden. Na aanleveren van de
eerste dagproductie werk is overleg voorzien (zie 3.7). Na dit contactmoment verwachten wij
geen gepland werkoverleg te hoeven bepalen. Mocht de opdrachtnemer of opdrachtgever
aanleiding zien voor een overleg wordt daar op dat moment een overleg voor vastgesteld.

4.5. Werken die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de opdrachtnemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen.

- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden,

- het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden,

- alle voorkomende werkzaamheden die gebruikelijk zijn in een gemeente.
Bovengenoemde werken zullen geheel of gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen
in data van door derden uit te voeren werkzaamheden geven de opdrachtnemer geen aanspraak
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op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. In verband met door derden uit te voeren
werkzaamheden is de directievoerder UAV bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat de opdrachtnemer
aanspraak heeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. De door derden te verrichten
werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens deze
werkomschrijving.

4.6. Verplichtingen van de opdrachtnemer

Houding, kleding, verlichting en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot
geven of overlast veroorzaken. Het personeel dient te allen tijden een gesloten, reflecterende
veiligheidsjas of -vest te dragen. Voor het niet nakomen hiervan wordt een korting opgelegd van
€ 500,00 per geval, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

4.7. Werktijden
De opdrachtnemer mag zijn werktijden zelf bepalen. Op zon- en feestdagen mag niet gewerkt
worden. Bepalingen vanuit CAO en/of ARBO regelingen zijn onverkort van toepassing.

4.8. Veiligheid

Ten aanzien van veiligheid gelden voor een ieder die meewerkt aan de BVC+ de richtlijnen, zoals
die aangegeven worden in CROW publicatie 96B, Maatregelen op niet autosnelwegen voor
werken in uitvoering. De verwachting is dat de meeste werkzaamheden naast de rijbaan
plaatsvinden. Mocht dit niet zo zijn dan is de opdrachtnemer verplicht om maatregelen te nemen
conform deze richtlijn.
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Bijlagen:

Bij dit aanbestedingsdocument horen de volgende bijlagen:

Bijlage A : Overzicht inventarisatiekenmerken

Bijlage B : Afwijkingen en toelichtingen Handboek Bomen 2018

STAD
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Bijlage A

STAD

Overzicht inventarisatiekenmerken

Voor specificaties van de inventarisatiekenmerken alsmede de vaste keuzelijsten wordt verwezen
naar Handboek Bomen 2018 Hoofdstuk 14 Dataregistratie bomen. Afwijkingen van en/of nadere
toelichtingen op Handboek Bomen 2018 zijn opgenomen in bijlage 2.

Kenmerken gemarkeerd met een (¢) worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever cq dienen
gecontroleerd en/of ingevuld te worden door opdrachtnemer. Deze verplichte velden dienen
opgenomen te zijn in de op te leveren ESRI shape bestanden en mogen geen “NULL” waarden
bevatten.

Kenmerken gemarkeerd met een (0) zijn optioneel en dienen ingevuld te worden indien deze
relevant zijn. De velden dienen opgenomen te zijn in de op te leveren ESRI shape bestanden
maar mogen wel een “NULL” waarde bevatten.

Kenmerken zonder markering zijn cursief weergegeven en niet van toepassing op deze opdracht.
Deze hoeven derhalve niet te worden opgenomen in de ESRI shape.

BASISGEGEVENS Hoofdstuk | Aangeleverd Controleren / Afwijking /
HB2018 opdrachtgever invullen door toelichting
opdrachtneme HB2018
r (zie bijlage 2)
A. Projectgegevens
Opdrachtgever 14.8
Projectnaam 14.9
Opdrachtnemer 14.10
Naam controleur 14.11 .
Opmerking(en) project 14.12 o

B. Administratiegegevens

Boompunt op kaart met boom-I1D 14.13 .

Boomeigenaar 14.14

Type boomeigenaar 14.14a

Boombeheerder 14.15

Gemeente 14.16 .

Wijk 14.17 .

Beheergebied 14.17a

Straat 14.18 .

KEY 14.19

Boomnummer boom ID 14.20 .

X,Y/ RD codrdinaten 14.21 .

Controle positie 14.22 . X
Opmerkingen administratief 14.23 o

C. Boomgegevens

Boomsoort Wetenschappelijk 14.24 . . X
Boomsoort Nederlands 14.25
Plantjaar 14.26
Plantjaar (JJJJ) 14.26a . . X
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Boomagrootte 14.27
Boomtype 14.28 .
Specifieke boomkenmerken 14.29

D. Aanvullende boomgegevens
Gestelde vrije doorgang 14.30
Standplaats 14.31
Groeiplaatsinrichting 14.32
Voorzieningen 14.33 o
Voorzieningen (aanplant) 14.33a
Conditie 14.34 .
Toekomstverwachting 14.34a
Boomschade(s) 14.35
Boomhoogteklasse 14.36 .
Stamdiameterklasse 14.37
Kroondiameterklasse 14.38
Kroondiameterklasse (eindbeeld) 14.38a
MODULE 1 | Veiligheid (BVC)
Omgevings-risicoklasse 14.39
Controle frequentie BVC 14.40
Datum BVC 14.41 .
BVC-gebrek 14.42 .
BVC afwijkingen (optie) 14.42a
Boomonderdeel plaats (aanduiding 14.43 .
gebrek)
Gevolg (risico-indeling gebrek) 14.44 .
Veiligheidsmaatregelen 14.45 .
Urgentie (maatregel) 14.46 .
Veiligheidsklasse 14.47 .
MODULE 2 | Onderhoud
Beoogde snoeifrequentie 14.48
Beoogde opkroonhoogte eindbeeld 14.49
(takvrije stam)
Actuele opkroonhoogte (takvrije 14.50 .
stam)
Boombeeld (onderhoudsstaat) 14.51 .
Snoeiwijze (benodigde snoei) 14.52 .
Specifieke onderhoudsmaatregel 14.53 .
MODULE 3 | Beleid
Beleidsstatus 14.54
Beoogde omloop 14.55
Monetaire boomwaarde (euro’s) 14.56
Beheerbaarheid 14.57
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Bijlage B

Afwijkingen en toelichtingen Handboek Bomen 2018

14.22 Vaste keuzelijst:

“Boom niet aanwezig” --> van toepassing bij boom op kaart maar in werkelijkheid niet
aanwezig

“Stobbe” --> van toepassing indien alleen stobbe aanwezig is en verwijdering geadviseerd
wordt

“Boompunt niet te beoordelen” --> bij 14.23 reden waarom niet te beoordelen vermelden
“Juist” --> standaard waarde “juist”, tenzij een van de andere vaste keuzeopties wordt
gekozen

“Onjuist, gecorrigeerd” --> niet van toepassing, punten mogen niet verschoven worden
“Onjuist, niet gecorrigeerd” --> van toepassing op alle punten met een foutieve positie op
kaart

“Boompunt toegevoegd” --> van toepassing op alle bomen binnen het uitvoeringsgebied
waarvan aannemelijk is dat deze eigendom zijn van de gemeente en die niet op de kaart
staan. De volledige inventarisatiekenmerken dienen te worden opgenomen.

Bij grote afwijkingen ten opzichte van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens (> 20
bomen per locatie), mag een verzoek tot inmeten ingediend worden bij opdrachtgever.

Een overzicht van locaties waar sprake is van poortrecht wordt verstrekt in ESRI shape
formaat, deze bomen vallen buiten de opdracht.

14.24 Boomsoort wetenschappelijk wordt aangeleverd door opdrachtgever. Indien deze onjuist is
wordt de waarde “onjuist” ingegeven in 14.24. De juiste naam dient vervolgens vermeld te
worden in 14.23.

14.26a | Plantjaar wordt aangeleverd door opdrachtgever. Indien aannemelijk is dat het plantjaar
significant afwijkt (bv. bij vervanging) wordt de waarde “9999” ingegeven. Opdrachtgever
bepaalt achteraf zelf het gecorrigeerde plantjaar.

14.33 Alleen specifieke voorzieningen in of aan de boom dienen hier vermeld te worden.
Hieronder vallen in ieder geval kroonverankeringen en vleermuizenkasten.

Zaken als antimaaipaaltjes, boombeschermers, boomroosters etc. hoeven niet vermeld te
worden tenzij sprake is van (aankomende) boomgebreken.

14.39 Omgevingsrisicoklasse is over het totale werkgebied bepaald op “Algemeen”.

14.40 Controle frequentie BVC is over het totale werkgebied bepaald op “Eens in 3 jaar”.
Uitzondering hierop zijn de attentiebomen, hiervoor is de controle frequentie BVC
“Jaarlijks”.

14.42 Alle relevante BVC-gebreken worden individueel geregistreerd in een aparte kolom.
Bomen zonder gebrek of waarbij dit niet (volledig) te beoordelen is worden als zodanig
aangeduid. Velden 14.43 t/m 14.46 krijgen de waarde “niet van toepassing”.

14.43 Invullen alleen relevant indien uit de individuele registratie van het BVC-gebrek de
plaatsaanduiding niet af te leiden is.

14.44 Invullen alleen relevant indien uit de individuele registratie van het BVC-gebrek het gevolg
niet af te leiden is.
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14.45 Alleen specifieke maatregelen benoemen zoals vellen, nader onderzoek, verankering
aanbrengen/controleren/bijstellen, verhogen controle frequentie, mechanische
overbelasting etc.

Standaard snoei maatregelen waarvan aangenomen mag worden dat een ETW-er deze
meeneemt tijdens snoei -bv. grof dood hout verwijderen, wettelijke doorgang vrijmaken-
hoeven niet specifiek benoemd te worden maar krijgen de algemene aanduiding “snoei”

14.47 Aan de vaste keuzelijst wordt de waarde “tijdelijk verhoogd risico” toegevoegd.
“Risicoboom”--> potentieel gevaar waarbij urgentie van maatregel is < 6 maanden
“Attentieboom” --> potentieel gevaar waarbij urgentie van maatregel is < 1 jaar én de
controle frequentie verhoogd dient te worden naar “jaarlijks”

“Tijdelijk verhoogd risico” --> potentieel gevaar waarbij urgentie van maatregel is < 1 jaar
maar controle frequentie BVC blijft “eens in 3 jaar”

“Boom zonder gebrek” --> geen potentieel gevaar

14.50 Bomen waar de beoogde opkroonhoogte onbereikbaar is maar die wel snoeibehoeftig zijn
krijgen maatregel onderhoudssnoei

14.51 De aanduiding “Aanvaard” mag alleen toegepast worden indien betreffende boom binnen 3
jaar geen onderhoud behoeft. Het verwijderen van stamschot dat binnen 3 jaar overlast
geeft wordt gezien als reguliere snoei ingreep.
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