

Hoeveelheden overzicht en uitwerking

datum: 24-01-2020

update: januari 2020

RAW-bestek: Onkruidbeheersing verhardingen

bestek A08.43.2019



leiderdorp

postnr	omschrijving	eenheid	Woongebied	Hoofdwegen	Centra	Groengebieden / Parken	Bedrijventerreinen	Buitengebied	Overig		Subtotaal	Totaal	factor			Totaal per beurt	ifreq	totaal per jaar	jaar	totaal bestek	
101	VERHARDING																				
1011	<u>Onkruidbeheersing verharding</u>																				
101110	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers.	week										598.404,0	m2			5.984,00	are				
	- betonstraatstenen	m2	240.828	628	16.739	4.354	8.449	2.706	24.724	0	298.428										
	betonstraatstenen - rijbaan		122.684		5.428	2.589	6.537	54	6.945												
	betonstraatstenen - parkeervak		91.244		2.319	1.081	1.061	1.503	12.391												
	betonstraatstenen - fietspad		199																		
	betonstraatstenen - voetpad		22.159		8.901	542	3	30	1.541												
	betonstraatstenen - overig		4.542	628	91	142	848	1.119	3.847												
	- gebakken klinkers	m2	269.801	0	1.468	3.137	6.610	2.887	16.073	0	299.976										
	gebakken klinkers - rijbaan		209.095		1.362	1.875	5.603	2.430	8.279												
	gebakken klinkers - parkeervak		45.736			1.262	72	457	4.613												
	gebakken klinkers - fietspad		24																		
	gebakken klinkers - voetpad		12.300		60		913		726												
	gebakken klinkers - overig		2.646		46		22		2.455												
101120	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels.	week										348.743,0	m2			3.487,40	are				
	- tegels	m2	297.711	1.359	4.584	11.666	7.476	1.378	24.569	0	348.743										
	tegels - rijbaan		3.629				21		855												
	tegels - parkeervak		3.506						277												
	tegels - fietspad		20.697	1.021	891	899	1.149	351	1.938												
	tegels - voetpad		265.845	338	3.693	10.644	6.306	1.011	13.426												
	tegels - overig		4.034			123		16	8.073												
101130	Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestr.	week										2.947,0	m2			29,50	are				
	- sierbestrating	m2	907	0	1.816	0	0	39	185	0	2.947										
	natuursteen							39	85												
	sierbestrating		907		1.816				100												
101140	Beheersen onkruid-elementenverharding; overig.	week										612,0	m2			6,10	are				
	- cementbeton	m2	23	0	0	0	0	0	589	0	612										
	cementbeton / betonplaten		23						589												
	overig																				
101160	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week										7.733,0	m2			77,30	are				
	- halfverharding	m2	5.094	261	0	1.344	0	0	1.034	0	7.733										
	halfverhard		5.094	261		1.344			1.034												
	overig																				
101180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week										10.408,6	st			10.409,00	st				
	- obstakels	st									10.409										
	lichtmasten								2.746												
	aanname van 0,8 st per are	0,8	6.515	18	197	164	180	56	533												
1011	<u>Onkruidbeheersing goten</u>																				
101210	Beheersen onkruid-goten; gesloten verharding.	week										30.305,0	m1			30,30	km				
	- goten	m1	0	0	0	0	0	0	0	30.305	30.305										
	goottegel (lijngoot)									19.698											
	goottegel (overig)									10.313											
	molgoot									85											
	verhoogde rijbaanscheiding									209											

Hoeveelheden overzicht en uitwerking

datum: 24-01-2020
update: januari 2020

RAW-bestek: Onkruidbeheersing verhardingen
bestek A08.43.2019



leiderdorp

postnr	omschrijving	eenheid	Woongebied	Hoofdwegen	Centra	Groengebieden / Parken	Bedrijventerreinen	Buitengebied	Overig		Subtotaal	Totaal		factor			Totaal per beurt	freq	totaal per jaar	jaar	totaal bestek	
1015	Onkruidbestrijding speelondergronden																					
101510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	m2								4.102,4		4.102,4	m2				4.102,40	8	32.819,20	2	65.638,40	m2
101520	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	m2								2.809,9		2.809,9	m2				2.809,90	8	22.479,20	2	44.958,40	m2
	<u>Overige gegevens</u>																					
	kolken										7.163											