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1 Mededel ingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht 

voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 

instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien 

de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken 

entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

2 Contractuele wijzigingen 

2.1.2 Scope (Toegevoegd): 

Duur Overeenkomst  

De Gemeente is voornemens de Overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor de duur van 

twee jaar te sluiten met een optie op verlenging van maximaal twee keer één jaar, de maximale 

looptijd is dus vier jaar. De Overeenkomst gaat in op dag van ondertekening. De gemeente streeft 

naar de startdatum 16-08-2020, zoals deze in de Planning is aangegeven (zie 3.3). 

 

4.2.4Technische bekwaamheid kerncompetentie B (verduidelijkt) 

Kerncompetentie B: Referentieproject UAV 2012  

De gegadigde dient te beschikken over aantoonbare ervaring met het opstellen van (RAW) 

bestekken en tekeningen en het inhoudelijk bijdragen (bijwonen bijeenkomsten en inlichtingen, 

opstellen nota van inlichtingen) aan de begeleiding van de aanbesteding van de contracten voor 

de realisatiefase voor deze projecten. De ervaring betreft de disciplines zoals genoemd in 2.1.2 en 

betreft de DO en UO-fase. De gegadigde dient in de afgelopen twee jaar minimaal vijf (5) 

projecten te hebben afgerond met een verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3). 

  

Geschiktheidseis kerncompetentie B:  

Het bezit van de kerncompetentie dient te worden aangetoond middels vijf referentieprojecten, 

waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar minimaal vijf projecten heeft 

opgeleverd, met een omvang van ten minste € 25.000,- per project. 
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4.2.5 Technische bekwaamheid kerncompetentie C (verduidelijkt) 

Kerncompetentie C: Verkeerskundige en verkeerstechnische kennis  

De gegadigde dient te beschikken over aantoonbare kennis op gebied adviseren en intekenen van 

verkeerstechnische oplossing. Onder verkeerstechnisch worden de landelijke richtlijnen bedoelt 

voor bijvoorbeeld een parkeervak (zie 2.1.3). 

 

Geschiktheidseis kerncompetentie C:  

Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te worden middels drie referentieprojecten 

waar de gegadigde aan heeft gewerkt. Aantoonbaar moet zijn: 

- wat was het verkeerskundig probleem;  

- wat werd de maatregel; 
- en hoe is dit vertaald naar de genoemde tekening. 

 
De documenten die per project aangeleverd dienen te worden zijn: 

- tekening oude situatie; 
- tekening nieuwe situatie;  
- toelichting maatregel.   

 



3 Vragen en antwoorden 

Ref. 

nr. 

Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Juridisch GVA en uittreksel KvK Klopt het dat wij bij aanmelding geen GVA en 

uittreksel van de KvK hoeven in te dienen? 

Ja dat klopt. De gedragsverklaring aanbesteden (GVA) zal 

alleen worden opgevraagd worden bij de partijen die 

doorgaan naar de gunningsfase. Dit geld ook voor 

bewijsstukken zoals ISO 9001 of Verklaring Belastingdienst. 

De uittreksel van Kamer van Koophandel (KVK), mag 

aangeleverd te worden maar dat is niet noodzakelijk. De 

aanbestedende dienst kan deze zelf downloaden op 

www.kvk.nl.  

2 Contract paragraaf 4.2.5 Bij kerncompetentie C staat geen termijn vermeld, 

klopt dit of dienen de projecten net als bij 

kerncompetentie A in de afgelopen 3 jaar zijn 

uitgevoerd? 

Voor kerncompetentie A en C geldt de termijn van 3 (drie) 

jaar zoals vermeld bij paragraaf 6.2.  

 

Geschiktheidseis kerncompetentie C wordt hiermee: 

“Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te 

worden middels drie projecten waar de gegadigde aan heeft 

gewerkt. Aantoonbaar moet zijn: 

- wat was het verkeerskundig probleem  

- wat werd de maatregel 

- en hoe is dit vertaald naar de genoemde tekening 

 

De documenten die per project aangeleverd dienen te 

worden zijn: 

- tekening oude situatie; 
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- tekening nieuwe situatie; 

- toelichting maatregel. 

 

Voor kerncompetentie B blijf het termijn van twee (2) jaar 

van kracht. Tevens zat hier een typefout in. De nieuwe zin 

ziet er als volgt uit: 

“……,waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee 

jaar minimaal vijf projecten heeft opgeleverd, met een 

omvang van ten minste € 25.000,- per project.” 

Dit betekent in het totaal 5 projecten.  

 

Zie ook vraag 42.  

3 Contract par 4.2.4 - 

Kerncompetentie B 

U vraagt om 5 projecten die in de afgelopen 2 jaar zijn 

uitgevoerd. Mogen deze projecten ook nog in 

uitvoering qua engineering? Bijvoorbeeld dat het VO is 

afgerond en nu het DO of bestek wordt uitgewerkt? 

 Het dienen afgeronde projecten te zijn. Zie ook het 

antwoord op vraag 45.  

 

4 Contract UEA ondertekening U vraagt om het UEA rechtsgeldig te ondertekenen. 

Gezien de huidige situatie werken wij allen vanuit huis, 

het UEA kunnen wij digitaal niet ondertekenen. Kunt u 

instemmen met het verzoek om gezien de corona 

perikelen in te stemmen met een niet ondertekend 

UEA waarbij wij separaat een brief toevoegen waarin 

wij verklaren dat de UEA naar waarheid is ingevuld en 

deze brief digitaal ondertekenen? 

 In lijn met het Aanbestedingsbeleid artikel 2 lid 2 is dit 

akkoord. 

5 Contract TenderNed onderdeel 

selectiecriteria 

Op TenderNed heeft u onder het tabblad melding 

gemaakt van de wijze van loting indien er meer dan 5 

gegadigden zijn. Wel document wilt u dat wij hier 

uploaden om akkoord te geven? Anders kunnen we 

hier namelijk niets invullen. 

 Dit is alleen een methodiek om tot vijf (5) partijen te 

komen. Voor ons als gemeente is het niet altijd duidelijk 

welke processtappen u als inschrijver moet doorlopen. 

Wanneer TenderNed u iets verplicht in te dienen kan dit een 

leeg Word-document zijn. Wanneer het allen een vinkje is 
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kunt u die gewoon aanvinken.  

6 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

58 lid 14 BA 

Artikel 58 lid 14 BA op DNR 2011 ziet nemen wij aan op 

opschorting, ontbinding of beëindiging van de 

Overeenkomst op grond van artikel 58. Kunt u dat 

bevestigen? 

 Partijen die niet integer zijn, faciliteert Amsterdam niet. De 

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) helpt 

hierbij. Met de BIO heeft de gemeente Amsterdam een 

instrument in handen om te voorkomen dat het in zee gaat 

met malafide partijen. Het instrument biedt de 

mogelijkheid om – bij twijfel aan de integriteit van een 

betrokken partij - nieuwe overeenkomsten niet aan te gaan 

en om bestaande overeenkomsten te beëindigen. 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-

beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/ 

7 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

57 BA 

Artikel 57 BA op DNR 2011 ziet op wederzijdse 

geheimhoudingsverplichting. Artikel lid 5 is echter 

eenzijdig geformuleerd. Wij verzoeken u dit artikel te 

laten vervallen, zodat de daarin opgenomen boete 

vervalt. In geval van schendig van de 

geheimhoudingsverplichtingen kunnen partijen dan 

over en weer de door hen geleden schade vorderen. 

Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoeken wij u 

artikel 57 lid 5 BA op DNR 2011 wederkerig te 

formuleren zodat ook opdrachtgever een boete 

verschuldigd is in geval van schendig van de 

geheimhouding. 

De opdrachtgever begrijpt de vraag niet helemaal, want een 

extern adviseur zal over het algemeen om zijn werk goed te 

kunnen doen inzicht moeten hebben in de werkprocessen 

en onderliggende informatie van de opdrachtgever. Veel 

van deze informatie zal een vertrouwelijk karakter hebben. 

Een verplichting tot geheimhouding ligt daarmee in de 

rede. Omgekeerd krijgt een opdrachtgever zelden inzicht in 

vertrouwelijk bedrijfsgegevens van de adviseur. Het 

opnemen van wederkerigheid is derhalve veel minder 

logisch. 

Voor het claimen van schade is nodig a) dat er aangetoond 

kan worden dat er op financiën waardeerbare daadwerkelijk 

schade is en b) hoe hoog de schade is. In praktijk gaat hier 

geen afschrikwekkende werking van uit terwijl de gevolgen 

voor de opdrachtgever soms ook op de lange termijn groot 

kunnen zijn. Een boete is daarom hier veel beter op zijn 

plaats.  
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8 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

56 BA 

Op grond van artikel 56 BA op DNR 2011 worden de 

advieskosten op declaratie van de adviseur betaald per 

fase, na afronding en goedkeuring van die fase. Op dit 

moment is niet voorzienbaar hoe fases er binnen 

nadere overeenkomsten uit komen te zien. Bij 

omvangrijke fases is het mogelijk niet proportioneel 

dat pas achteraf, na afronding en goedkeuring. Wij 

verzoeken u om die reden artikel 56 lid 1 DNR 2011 te 

handhaven (en uw aanvulling 0.1 bij artikel 56 BA op 

DNR 2011 te laten vervallen), zodat partijen per nadere 

opdracht een betalingsschema overeenkomen. Bent u 

daartoe bereid? 

 Aan projectteamleden: de fasen zijn niet concreet 

beschreven in de Bepalingen Amsterdam. Deze vrijheid is 

bewust gegeven aan de projectteams omdat sommige 

projecten graag gebruik maken van bijvoorbeeld Schets 

Ontwerp (SO), daarna Voorlopig Ontwerp (VO) en daarna 

Definitief Ontwerp (DO). Waar andere projectteams werken 

met de bouwfases gedurende de bouwtijd. Door deze fases 

open te beschrijven in de Bepalingen Amsterdam is het 

mogelijk om dit in te vullen zoals dit het beste past op het 

project. 

De opdrachtgever kan de fasen aanduiden als het 

bovenstaande. Of als een deelopdracht lang duurt is een 

vergoeding in termijnen van de gemaakte kosten ook 

mogelijk. Daarbij wel alleen van de gemaakte kosten en en 

niet vooraf betalen. Het projectteam en/of de 

opdrachtgever dient hier een keuze in te maken. 

9 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

55 lid 1 

In afwijking op artikel 55 lid 1 DNR 2011 zijn geen 

afzonderlijke advieskosten verschuldigd als het gaat 

om kleine wijzigingen en aanpassingen waarmee een 

bedrag gemoeid is dat kleiner is dan 3% van de 

overeengekomen advieskosten voor de betreffende 

fase. Wij nemen aan dat deze 3% ziet op de optelsom 

van het totaal van de kleine wijzigingen en 

aanpassingen per fase. Kunt u dat bevestigen? 

Dit is een juiste aanname, er wordt inderdaad bedoelt dat er 

3% wordt opgeteld.  

10 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

45 b en 46 b 

Wij verzoeken u het woord “exclusieve” in artikel 45 b 

en 46 b te laten vervallen, zodat een en ander ook in 

lijn is met de artikelen 45 c en 46 c. Bent u daartoe 

bereid? 

 De opdrachtgever gaat akkoord met het verwijderen van 

het woord “exclusieve” in lid b van artikel 45 en lid b van 

artikel 46 van de Bepalingen Amsterdam. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau April 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen (selectiefase) 

 

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)  

 5 

11 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

24 BA 

In artikel 24 BA bij DNR 2011 is onder meer 

opgenomen dat de opdrachtgever het eigendoms- en 

gebruiksrecht op de tot dan toe tot stand gekomen 

diensten en/of werken en is daarvoor geen (verdere) 

vergoeding verschuldigd. Wij nemen aan dat u hiermee 

het eigendoms- en gebruiksrecht bedoeld voor zover 

dat opdrachtgever toekomst op grond van artikel 45 en 

46 BA op DNR 2011. Kunt u dat bevestigen? 

 Deze aanname is juist. Het gaat om het eigendoms- en 

gebruiksrecht zover bedoeld in de artikelen 45 en 46 van e 

Bepalingen Amsterdam. 

12 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

20 

Uw wijziging op artikel 20 ziet enkel op kosten. 

Mogelijk zijn er meer gevolgen in geval van 

onderbreking of vertraging bijvoorbeeld met 

betrekking tot de planning. Wij verzoeken u artikel 20 

lid 1 DNR 2011 om die reden te laten zien op alle 

gevolgen van de onderbreking of vertraging. 

 Het doel van artikel 20 van de Bepalingen Amsterdam is om 

tot een redelijk vergoeding te komen van de gemaakte 

kosten. Het heeft geen zin om in deze nota en/of in de 

Bepalingen Amsterdam een limitatieve opsomming te 

maken van wat exact onder kosten wordt verstaan. Het 

gaat om een vergoeding die in verhouding staat met de dan 

toe ontstane situatie. Het is aan opdrachtgever en 

inschrijver om per situatie na te gaan wat de meest 

passende vergoeding is voor gemaakte kosten. 

13 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

15 lid BA 

Op grond van artikel 15 lid BA op DNR 2011 geldt dat 

de door de adviseur te vergoeden schade per opdracht 

beperkt is tot een bedrag gelijk aan drie maal de 

advieskosten met maximaal van € 2.500.000,- (zegge: 

twee en een half miljoen euro) per opdracht. Wij 

nemen aan dat met “per opdracht” in deze bepaling 

bedoelt, “per nadere opdracht” onder de 

raamovereenkomst. Kunt u dat bevestigen? 

 Deze aanname is juist. Er is sprake van een 

raamovereenkomst waarbij “per opdracht” gelezen dient te 

worden als “per deelopdracht”. 
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14 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

13 BA 

In aanvulling op artikel 13 BA op DNR 2011 wilt u dat de 

adviseur op gelijke wijze als voor zijn eigen 

tekortkomingen aansprakelijk is voor tekortkomingen 

van een door opdrachtgever voorgeschreven persoon 

die werkt onder gezag en op aanwijzing van de 

adviseur. Wij achten dit niet redelijk aangezien de 

voorgeschreven persoon door de gemeente 

Amsterdam is uitgekozen en adviseur daarmee moet 

werken, hetgeen de contractvrijheid en 

onderhandelingsruimte van adviseur beperkt. Wij 

verzoeken u dan ook om 14 lid 5 DNR 2011 te 

handhaven en ook verwijzing daarnaar in artikel 13. 

Kunt u daarmee instemmen? 

 Het lijkt erop dat de vraagsteller niet heeft meegenomen 

dat ook hier het (gewijzigde) 14.1 geldt nl. dat de adviseur 

alleen aansprakelijk is voor “schade ten gevolge van de 

toerekenbare tekortkoming van de adviseur”. In geval het 

gaat om een voorgeschreven persoon kan de 

aansprakelijkheid in vrijwel alle gevallen alleen gaan indien 

de adviseur verkeerde instructies heeft gegeven of deze 

door eigen handelen van de adviseur. Immers de keuze van 

de voorgeschreven persoon kan deze niet worden 

toegerekend. 

De opdrachtgever gaat dan ook niet akkoord met de 

voorgestelde wijziging. 

15 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

12 lid 7 

Op grond van de aanpassing van artikel 12 lid 7 is voor 

contractoverneming (overdracht van het 

opdrachtgeverschap) geen toestemming nodig van de 

adviseur maar enkel schriftelijke mededeling. Daarmee 

kan de adviseur geconfronteerd worden met een 

andere contractspartij. Dat is niet wenselijk en ook niet 

in lijn met de wettelijke regeling (en DNR 2011). Wij 

verzoeken u aan te sluiten bij de wettelijke regeling van 

6:159 BW. Bent u daartoe bereid? 

 De verwachting van de opdrachtgever is dat het niet een 

reële verwachting is dat de opdrachtgever voor deze 

opdracht een andere organisatie gaat zijn dan de gemeente 

Amsterdam. De opdrachtgever acht het daarom niet nodig 

om dit artikel aan te passen. 
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16 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - 

Aanvulling Artikel 11 

BA 

In uw aanvulling op artikel 11 BA op DNR 2011 is 

opgenomen: “In aanvulling op artikel 11 vergewist de 

adviseur zich voorafgaand aan de opdracht ervan dat 

tussen de tot de opdracht behorende documenten 

onderling en/of overige vanwege de door 

opdrachtgever verstrekte gegevens, en de in deze 

opdracht opgedragen werkzaamheden geen zichtbare 

hiaten, tegenstrijdigheden of onmogelijkheden 

bestaan.” Wij lezen dit zo als dat u een 

waarschuwingsplicht wil creëren voor adviseur voor het 

geval de door u opgedragen werkzaamheden 

klaarblijkelijk zichtbare hiaten, tegenstrijdigheden of 

onmogelijkheden bevat, dat hij in strijd met de eisen 

van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij 

zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht 

daarop zou voortbouwen. Bent u dat met ons eens? 

 De vraagsteller heeft de aanvulling 0.1. op artikel 11 van de 

Bepalingen Amsterdam op een juiste wijze gelezen. 

17 Contract Bepalingen Amsterdam 

(bij DNR 2011) - Artikel 

11 BA 

In artikel 11 BA op DNR 2011 is opgenomen dat de 

termijnen in het overeengekomen tijdschema fatale 

termijnen betreffen; de adviseur is aansprakelijk voor 

schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van 

overschrijdingen van deze termijnen indien die 

overschrijdingen het gevolg zijn van een toerekenbare 

tekortkoming van de adviseur. Fatale termijn zijn niet 

gebruikelijk in onze branche. Wij stellen voor artikel 11 

BA op DNR 2011 zo aan te passen dat de Contractant in 

gebreke gesteld dient te worden waarbij een redelijke 

termijn tot nakoming genoemd wordt. Indien de 

Contractant binnen deze termijn niet nakomt, komt 

deze in verzuim te verkeren. Kunt u daarmee 

De opdrachtgever stemt hier niet mee in.   

 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau April 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen (selectiefase) 

 

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)  

 8 

instemmen? 

18 Contract Bijlage 2 

_referentiewerken 

In het modelformulier referentiewerken wordt 

gesproken over de UAV. Betekent dit dat de voor het 

aantonen van de geschiktheidseis referentieprojecten 

mogen worden ingediend, waarbij het ontwerp is 

verzorg vanuit een UAV-GC contract? 

 Nee, het gaat specifiek om werken UAV 2012. 

19 Contract Bijlage 2 

_referentiewerken 

Het modelformulier referentiewerken lijkt te zijn 

opgesteld voor referentie van werken in plaats van 

diensten, er wordt gevraagd naar een aanneemsom. 

Wilt u hier de aanneemsom waarvoor de aannemer het 

door ons voorbereide werk heeft aangenomen? Of wilt 

u het opdrachtbedrag waarvoor wij onze 

werkzaamheden hebben verricht. 

 Hier wil de opdrachtgever het opdrachtbedrag zien, 

waarvoor de werkzaamheden zijn verricht. 

 

De opdrachtgever wil controleren is of de referentie voldoet 

aan de financiële eis die door de opdrachtgever is gesteld.  

 

Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd 

waar deze vraag in is meegenomen. 

20 Contract Bijlage 2 

_referentiewerken 

In het modelformulier referentiewerken vraag u om 

een oorspronkelijke opleverdatum en de datum van 

oplevering. Referentie van Ingenieursdiensten bestaan 

vaak uit gestapelde opdrachten, de oorspronkelijke 

opleverdatum (vaak niet eens bekend) versus de 

werkelijke opleverdatum zegt niets over de 

doorlooptijd van het project. Kunt u het formulier 

aanpassen zodat wij een datum van aanvang en een 

datum van oplevering van de door ons opgestelde 

producten kunnen opgeven 

Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd 

waar deze vraag in is meegenomen. 
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21 Contract Bijlage 2 - 

Referentiewerken 

U geeft aan dat de omschrijving van de 

werkzaamheden totaal maximaal 4 A4 omvat.  

- Kunnen wij er dus van uitgaan dat de beschrijving in 

een apart document kan worden toegevoegd (en dat 

op het referentieblad hiernaar verwezen kan worden)? 

- Maken de door u gevraagde tekeningen 

(kerncompetentie C) bij de referenties onderdeel uit 

van deze maximaal 4 A4? Wij denken dat het wenselijk 

kan zijn om een tekening op een ander formaat te 

presenteren. 

 De vier (4) A4 omschrijving mag als los document worden 

bijgevoegd.  

 

De bij te voegen tekeningen vallen niet onder de 

eerdergenoemde maximale vier (4) A4. Dat betekent dat de 

inschrijver vier (4) A4 heeft voor de toelichting maatregel.  

 

Voor de tekeningen gelden geen eisen. De partij heeft de 

vrijheid om de benodigde tekeningen aan te leveren zoals 

gewenst. Echter mag het wel maar één (1) tekening zijn van 

de oude en één (1) tekening zijn van de nieuwe situatie. Dus 

in totaal twee (2) tekeningen per project.  

22 Contract Bijlage 2 - 

Referentiewerken 

In het format moeten wij invullen nummer 

referentieproject en referentieproject (naam). 

Hierachter staan gegevens van Amsterdam ingevuld. 

Waar kunnen wij de naam van het referentieproject 

invullen of volstaat dit als onderdeel bij de omschrijving 

van de werkzaamheden? 

 Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd 

waar deze vraag in is meegenomen.  

23 Contract Bijlage 2 - 

Referentiewerken 

Ten aanzien van eisen aan referentiewerken (par. 6.2). 

U vraagt in de referenties naar contactgegevens 

opdrachtgever. Kunnen wij ervan uitgaan dat u voordat 

u eventueel contact opneemt dit met ons afstemt? 

De opdrachtgever zal de inschrijver op de hoogte brengen 

wanneer contact wordt opgenomen met de referenties. 

24 Contract Selectieleidraad - 

pagina 24 

Ten aanzien van eisen aan referentiewerken (par. 6.2). 

U geeft aan dat elk referentieproject in de periode van 

drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 

ontvangst van de verzoeken tot deelneming, is 

uitgevoerd en opgeleverd. Bij kerncompetentie B 

noemt u (par. 4.2.4) dat referentieprojecten in de 

afgelopen twee jaar moeten zijn uitgevoerd. Wat is de 

 Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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geldende periode? 

25 Contract Selectieleidraad - 

pagina 22 

Onder hoofdstuk 5 geeft u aan dat in geval een of 

meerdere geselecteerde partijen zich terugtrekken dat 

u kan besluiten om partijen die in eerste instantie niet 

uitgenodigd waren een inschrijving te doen hiertoe 

alsnog kan uitnodigen. Tot op welk moment kan u 

hiertoe besluiten (dit om een gelijke uitgangssituatie 

voor alle inschrijvende partijen te garanderen)? 

Wanneer de opdrachtgever hiertoe zal overgaan, zal er 

terzijde tijd worden gekeken of de termijnen verlengd 

moeten worden. De inschrijver(s) kunnen ervan uit gaan dat 

de gemeente zal zorgen dat de nieuw toetredende 

partij(en) een redelijk termijn heeft om de inschrijving te 

voltooien. In deze redelijke termijn zit ook een mogelijkheid 

tot stellen van vragen voor de partijen die aan de 

gunningsfase deelnemen.  

26 Contract Selectieleidraad - 

pagina 21 

Ten aanzien van kerncompetentie C (par. 4.2.5). Op 

welke manier moeten de drie gevraagde referenties 

aangeleverd worden. Voor het aantonen van 

verkeerskundige kennis en expertise is een aantal 

vragen op het format 'referentiewerken' niet relevant 

(bijv. wijze van contract en opleverdatum). 

Aan de hand van de vraag is de volgende verduidelijking 

toegepast:  

Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te 

worden met drie projecten waar de gegadigde aan heeft 

gewerkt. 

 

Aantoonbaar moet zijn: 

- wat was het verkeerskundig probleem  

- wat werd de maatregel 

- en hoe is dit vertaald naar de genoemde tekening 

 

Zie ook het antwoord bij vraag 2 van deze nota van 

inlichtingen. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau April 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen (selectiefase) 

 

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)  

 11 

27 Contract Selectieleidraad - 

pagina 21 

Ten aanzien van kerncompetentie B (par. 4.2.4). U 

geeft aan dat we deze ervaring moeten aantonen 

'middels vijf referentieprojecten, waaruit blijkt dat de 

gegadigde in de afgelopen twee jaar minimaal vijf 

projecten per twee heeft uitgevoerd, met een omvang 

van ten minste € 25.000,-'.  

- Wat bedoelt u met vijf projecten per twee? 

- Op hoeveel projecten moet de omvang van tenminste 

€ 25.000,- betrekking hebben: geldt dit voor ieder 

afzonderlijk referentieproject? 

- Bedoelt u in totaal minimaal 10 projecten? 

Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

 

 

28 Contract Selectieleidraad - 

pagina 20 

Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3) 

bedoelt u dat het referentieproject een uitgevoerde 

opdracht betreft waarbij een bestek is opgesteld. Of 

moet in deze opdracht ook het DO bv zijn opgesteld 

inclusief de afstemming met KL beheerders? Ons 

inziens is dit een tegenstrijdigheid in de geschiktheid 

ten opzichte van de gevraagde kerncompetentie. 

 Onderdeel van ‘bestek en tekening’ is de coördinatie van 

Kabels & Leiding (K&L). Hiertoe behoort ook het maken van 

VO/DO-tekeningen ten behoeve van Kabel- en 

Leidingbeheerders. 

In de referentie dient derhalve coördinatie te zijn mee 

genomen. 

29 Contract Selectieleidraad - 

pagina 20 

Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3). U 

geeft in de opsomming onder punt 3 aan dat het 

projectteam een minimale omvang dient te hebben 

van 5 personen. Dit is voor veelal van dergelijke waarop 

de raamovereenkomst betrekking heeft 

disproportioneel.  Wilt u deze eis voor het aantal 

personen laten vervallen. 

 Bedoeling hier is dat de inschrijver aantoont dat het bureau 

gewend is om te werken in projectteams. Ook in kleine 

projecten, want zo werken wij nu eenmaal in Amsterdam. 

Antwoord: 

Aangetoond dient te worden dat inschrijver bekend is met 

en heeft gewerkt met projectteams bestaande uit minimaal 

5 personen. Het projectteam bestaat uit medewerkers van 

de Opdrachtnemer als medewerkers van de Opdrachtgever. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau April 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen (selectiefase) 

 

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)  

 12 

30 Contract Selectieleidraad - 

pagina 20 

Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3). U 

geeft in de opsomming 3 punten op die relevant zijn 

voor het aantonen van de kerncompetentie. Hoe 

verhouden deze zich tot elkaar? Moet in 1 project deze 

3 punten allemaal terugkomen? Dus dient in het 

uitwerken van de verkeerstechnische oplossing in een 

projectteam ook het onderdeel K&L opgenomen te zijn 

binnen een grootstedelijke omgeving? 

 Ja alle drie te punten moeten terugkomen in 1 project 

terugkomen.  

31 Contract Selectieleidraad - 

pagina 20 

Bekend zijn met het coördineren van K&L (wenstracés) 

en de afstemming daaromtrent met kabel- en 

leidingbeheerders; Kunt u een nadere verduidelijken 

geven omtrent deze expertise. Wat verstaat u precies 

hieronder? Doelt u hiermee erop dat het afstemmen 

met nutsbedrijven heeft geleidt tot een ontwerp voor 

de nieuwe situatie ? 

 Amsterdam werk volgens de WIOR-regelgeving. Onderdeel 

hiervan is het afstemmen van de ondergrondse 

infrastructuur met het ontwerp middels de 

wenstraceprocedure.  

 

Dat is het inventariseren, begeleiden en concretiseren van 

wensen en bezwaren van de Kabel- en Leidingbeheerders. 

32 Contract Selectieleidraad - 

pagina 24 

Het gestelde onder het 1ste punt (een periode van drie 

jaar) is tegenstrijdig met het gestelde onder paragraaf 

4.2.4. kerncompetentie B waarin een termijn van twee 

jaar wordt genoemd. 

 Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

33 Contract Selectieleidraad - 

pagina 6 

Onder paragraaf 2.1.2. wordt aangegeven dat 70% van 

de op te stellen producten bestek en tekeningen 

betreft. In deze fase wordt in onze ervaring dan vaak al 

de wenstracé- procedure doorlopen. Bedoeld u met het 

gestelde in de kerncompententie B dat het hier 

werkzaamheden betreft voor het afstemmen van de 

werkzaamheden KL voor gedurende de realisatie? 

 Ja, dat wordt hier bedoelt. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau April 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen (selectiefase) 

 

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)  

 13 

34 Contract Selectieleidraad - 

pagina 22 

Op pagina 22 wordt beschreven dat selectie eventueel 

plaatsvindt door loting. Kunt u nader toelichting hoe de 

lotingsprocedure er uit ziet? Vindt deze plaats door een 

notaris of worden partijen in de gelegenheid gesteld 

aanwezig te zijn bij de loting? 

 Normaliter zal de loting fysiek worden uitgevoerd door de 

leden van het aanbestedingsteam van gemeente 

Amsterdam (werkzaam voor lead buyer fysiek). Hier 

worden de partijen voor uitgenodigd. Het is aan de partijen 

zelf om te bepalen of zij hierbij aanwezig willen zijn.  

 

In verband met de huidige situatie (de maatregelen die zijn 

opgelegd door de overheid) kunnen wij geen garanties 

geven hoe de loting zal plaatsvinden. Naar verwachting zal 

dit digitaal zijn. Welke garantie wij wel kunnen geven is dat 

de partijen te alle tijden worden uitgenodigd om bij de 

loting aanwezig te zijn (digitaal of fysiek).  

35 Contract Selectieleidraad - 

pagina 18 

In artikel 3.13 is opgenomen dat de gemeente met de 

nummer 2 van de aanbesteding een 

wachtkamerovereenkomst wil sluiten voor de duur van 

1 jaar. Wij nemen aan dat een 

conceptwachtkamerovereenkomst in de gunningsfase 

van de aanbesteding zal worden verstrekt zodat 

partijen hierover eventueel vragen kunnen stellen. 

Kunt u dat bevestigen? In het kader van de 

wachtkamerovereenkomst willen wij u alvast wel 

wijzen op voorschrift 3.3A van de Gids 

Proportionaliteit. Wij verzoeken u hiermee rekening te 

houden. 

 We zullen hier rekening mee houden. Naar verwachting 

zullen wij partijen niet vragen om capaciteit, materieel of 

materiaal beschikbaar te houden. Een 

conceptwachtkamerovereenkomst zal zeker bij de 

gunningsfase worden mee gepubliceerd.  

36 Contract Selectieleidraad - 

pagina 18 

In paragraaf 3.12 wordt gerefereerd aan de 

opschortende termijn. Zowel een termijn van 7 en 20 

dagen wordt genoemd in deze paragraaf. Gelet op het 

feit dat dit een Europese aanbesteding betreft, gaan 

wij uit van een opschortende termijn van 20 dagen. 

 Nee, het betreft zeven (7) kalenderdagen. De opschortende 

termijn in dit document slaat op de bekendmaking van de 

voorselectie en is daarom maar zeven (7) kalenderdagen.  

 

De twintig (20) kalenderdagen zijn van toepassing bij de 
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Kunt u bevestigen? gunningsleidraad, na de gunningbeslissing.  

37 Inhoud Bijlage 2 

Referentiewerken 

U vraagt bij de omschrijving van de werkzaamheden:  

 

“Omschrijving van de werkzaamheden <eventueel 

aangevuld met projectbladen; totaal maximaal 4 

bladzijden A4-formaat>” 

 

• Gelden de maximaal 4 bladzijden A4-formaat 

uitsluitend voor eventuele projectbladen of voor de 

geheel ingevulde bijlage 2 “Referentiewerken”? 

• Maken tekeningen (bv. oude/nieuwe situatie) ook 

onderdeel uit van dit maximaal aantal van 4 bladzijden 

A4-formaat? 

 De geldende maximaal 4 bladzijden geld voor de 

projectomschrijving. Zie tevens het antwoord opvraag 21 

van deze nota van inlichtingen.  

38 Inhoud 4.2.5. Technische 

bekwaamheid 

kerncompetentie C 

U vraagt onder kerncompetentie C om een tekening 

van de oude situatie aan te leveren. Mag de inschrijver 

volstaan met het indienen van (lucht)foto’s en/of 

ondergronden van de oude situatie? 

 Nee, onder oude situatie wordt hier verstaan de ‘te 

vervallen’ situatie.  

Het betekent dat de door de OG geleverde inmeting 

vertaald moet worden naar een tekening waarop is 

aangeven wat er gesloopt moet worden. 

39 Inhoud Selectieleidraad - 4.2.4 

Technische 

bekwaamheid 

kerncompetentie B 

Hoe wordt het genoemde bedrag van € 25.000,- 

bedoeld? Is dat per afzonderlijk project, of totaal van 

de vijf projecten over de periode? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.  
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40 Inhoud Selectieleidraad - 4.2.4 

Technische 

bekwaamheid 

kerncompetentie B 

Is de opdrachtgever i.h.k. van de toegankelijkheid voor 

de MKB-bedrijven bereidt om als vergelijkbare 

referentie voor het aantonen van de 

kerncompetentie B, het aantal te verlagen van vijf naar 

bijvoorbeeld 3 en dan over een langere periode dan 

twee jaar? 

Nee deze kerncompetentie draagt bij aan het doel wat de 

opdrachtgever wil bereiken: Het selecteren van de juiste 

inschrijver/opdrachtnemer.  

 

41 Inhoud Selectieleidraad - 4.2.3 

Technische 

bekwaamheid 

kerncompetentie A 

Is de opdrachtgever bereid om als vergelijkbare 

referentie voor het aantonen van de kerncompetentie 

A, ook projecten in gemeentes met meerdere kernen 

zoals, Schagen en de Buch (Bergen, Uitgeest, 

Castricum en Heiloo) te accepteren? Ook al hebben 

deze gemeente een kleinere of grotere inwoners aantal 

dan genoemd in de geschiktheidseis. 

Wanneer een gemeente met meerdere kernen voldoet aan 

het inwonersaantal van 125.000 inwoners is dit geen enkel 

probleem. Kleinere inwonersaantallen worden niet 

geaccepteerd.  
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42 Inhoud Paragraaf 4.2.4 

verwijzing naar 2.1.2. 

selectieleidraad paragraaf 4.2.4.  

 

'De ervaring betreft de disciplines zoals genoemd in 

2.1.2 en betreft de DO en UO-fase. ' 

Paragraaf 2.1.2 benoemd basis werkzaamheden: 

- herinrichtingswerken maaiveld (bestekken); 

- opstellen DO of UO; 

- wenstracés K&L. 

Flexible werkzaamheden 

- cultuurtechnisch advies en verwerken in bestekken en 

tekeningen; 

- opstellen BLVC-plannen; 

 

Vraag: 

Wij dienen 5 referentieprojecten in. Dienen alle 

projecten aan alle disciplines te voldoen? Kunt 

bijvoorbeeld aangeven dat voor de flexibele 

werkzaamheden 1 referentieproject hieraan dient te 

voldoen ? 

 De basiswerkzaamheden zullen in alle projecten 

voorkomen. Voor de flexibele werkzaamheden geldt niet 

althans minder. Verhoudingsgewijs betekent dit voor de 

referentieprojecten dat bij drie op de vijf projecten alleen 

70% van de basiswerkzaamheden van toepassing zijn. Bij 

minimaal twee van vijf projecten zullen de flexibele 

werkzaamheden boven op de 70% van de 

basiswerkzaamheden komen. Daarom zullen alle vijf de 

referenties de basiswerkzaamheden moeten dekken: 
- herinrichtingswerken maaiveld (bestekken); 
- opstellen  DO of UO; 
- wenstracés K&L. 

 

De flexibele werkzaamheden (de 30%) moeten minimaal bij 

twee van de vijf referenties moeten terugkomen.  

Deze werkzaamheden zijn: 
- cultuurtechnisch advies en verwerken in bestekken 

en tekeningen; 
- opstellen BLVC-plannen; 
- aanvragen van vergunningen 

 

Voor de duidelijkheid. Er mogen maximaal vijf referenties 

ingeleverd worden.  Alle referenties bevatten de 

basiswerkzaamheden. De flexibele werkzaamheden 

moeten minimaal twee keer aangetoond moeten worden 

bij de referenties.  

 

43 Inhoud Referentieprojcten Mogen voor de de Kerncompetentie A, B en C dezelfde 

projectreferenties worden toegepast wanneer deze 

aan daaraan kunnen voldoen ? 

 Ja, dat mag.  
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44 Inhoud 4.2.4 tegenstrijdigheid 

periode referentie 

project 

Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.2.4 

'De gegadigde dient in de afgelopen twee jaar 

minimaal 5 projecten per jaar uitgevoerd te hebben 

met een verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3)' 

Vraag 1 

Dit is ons inziens tegenstrijdig met paragraaf 6.2 van 

de selectieleidraad waar gesproken wordt over de 

afgelopen 3 jaar (voor alle referentie projecten). Kunt u 

een eenduidig uitgangspunt geven ? 

 

'Het bezit van de kerncompetentie dient te worden 

aangetoond middels vijf referentieprojecten, waaruit 

blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar 

minimaal vijf projecten per twee heeft uitgevoerd, met 

een omvang van ten minste € 25.000,-. 

Vraag 2 

 

Wat wordt bedoelt met 'vijf projecten per twee ?' 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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45 Inhoud paragraaf 6.2. Periode Selectieleidraad paragraaf 6.2 

'- het referentieproject in de periode van drie jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst 

van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en 

opgeleverd;'  

 

Projecten hebben vanwege procedures vaak een 

langere doorlooptijd.  

 

Mogen referentieprojecten welke eerder zijn gestart 

dan 16 april 2017, maar wel in de afgelopen 3 jaar zijn 

afgerond ook opgevoerd worden als referentieproject? 

Ja dat mag. Hiermee bedoelt de opdrachtgever dat in de 

afgelopen drie jaar de uitvoering is beëindigd en 

opgeleverd. In de praktijk kan het dan zo zijn dat deel van 

de uitvoering buitende de periode van drie jaar valt.  

46 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

selectieleidraad 

paragraaf 4.2.3 / 4.2.4 / 

4.2.5 

Is het toegestaan om een referentie in meerdere 

kerncompetenties op te nemen? 

 Zie antwoord op vraag 43 van deze nota van inlichtingen. 

47 Inhoud Verzoek tot 

deelneming, 

selectieleidraad 

paragraaf 6.3 beroep 

bekwaamheid derden. 

Hier wordt verwezen naar bijlage 2. Moet dit niet 

bijlage 4 zijn? 

 Klopt, dit moet bijlage 4 zijn.  

48 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

selectieleidraad 

paragraaf 4.2.5 

kerncompetentie C 

Hier dienen voor 3 projecten tekeningen en een 

toelichting maatregel geleverd te worden. Dient voor 

kerncompetentie C ook het formulier uit bijlage 2 

ingevuld te worden? 

Ja, het formulier dient ook voor kerncompetentie ook 

ingevuld te worden. Mogelijk zijn niet alle invoervelden van 

toepassing. Deze mag u dan ook openlaten 

49 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

Geldt de omvang van € 25.000,- voor het totaal van de 

vijf referentieprojecten? 

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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selectieleidraad 

paragraaf 4.2.4 

kerncompetentie B 

50 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

selectieleidraad 

paragraaf 4.2.4 

kerncompetentie B 

Bij de geschiktheidseis staat "afgelopen twee jaar 

minimaal vijf projecten per twee heeft uitgevoerd". Dit 

lijkt een typefout. Kun u aangeven wat precies bedoeld 

wordt? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

51 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

selectieleidraad 

paragraaf 4.2.4 

kerncompetentie B 

Klopt het dat er vijf referentieprojecten ingediend 

dienen te worden? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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52 Inhoud Verschuiving naar 

toetsing ipv opstellen 

bestek, selectieleidraad 

paragraaf 2.1.1. / 

projectdoelstellingen 

In uw projectdoelstellingen geeft u aan dat 1 van de 

doelstellingen is het verschuiven van bestek naar 

model denken en taakverschuiving naar toetsing. Deze 

toetsende functie wordt ook gevraagd van de 

inschrijver (zie paragraaf 2.1.3.). In de gunningscriteria, 

de aan te leveren referenties en kerncompetenties A 

t/m C lijkt wordt geen invulling gegeven aan het 

toetsende vermogen van opdrachtgever en ervaring 

hiermee (advisering en constateren van hiaten in 

ontwerp). Bureaus worden hiermee niet beoordeeld op 

de gewenste situatie uit de projectdoelstelling 

(toetsend en adviserend). Wij stellen voor om de 

kerncompetenties ook te richten op ervaring van 

gegadigden op het verkeerskundig toetsen van 

ontwerpen en advisering hieromtrent in aanvulling op 

de eis van op opstellen van bestekken en 

(verkeerstechnische) ontwerpen. Bent u bereid de 

kerncompetentie hierop aan te passen? 

 Nee, zie antwoord op vraag 26 van deze nota van 

inlichtingen. 

53 Inhoud Organisatie en 

werkwijze 

opdrachtgever in 

contractuitvoering, 

selectieleidraad 

paragraaf 2.1.1. / 

projectdoelstellingen 

en paragraaf 2.5. 

inwerkperiode 

In paragraaf 2.5. is aangegeven dat er een functionaris 

ter beschikking gesteld wordt voor inwerken. Echter, er 

wordt niet ingegaan op de organisatie van 

opdrachtgever in de aansturing en uitvoering van het 

raamcontract na deze inwerkperiode. Kunt een schets 

geven van uw organisatie in de contractfase inclusief 

een procesbeschrijving? 

 De coördinator van programma verkeer veiligheid 

projecten programma zal ook de contractmanager zijn. 

Procesbeschrijving is los bijgevoegd.  
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54 Contract Looptijd contract met 

optie tot verlenging, 

Aanbestedingsleidraad, 

§2.1 Projectdoelstelling 

en Scope / §2.1.4 

Budget, volume en 

verwachte financiële 

consequenties 

Er wordt gesproken over een looptijd inclusief 

verlengingsopties, waar worden deze benoemd? Dit 

geldt met name voor de mogelijke verlengingen. 

De opdrachtgever is voornemens de Overeenkomst met 

één (1) Inschrijver voor de duur van twee jaar te sluiten met 

een optie op verlenging van maximaal twee keer één jaar, 

de maximale looptijd is dus vier jaar. De gemeente streeft 

naar de startdatum 16-08-2020, zoals deze in de Planning is 

aangegeven (zie 3.3). 

55 Inhoud Definitie 

verkeerstechnisch, 

Aanbestedingsleidraad, 

§2.1 Projectdoelstelling 

en Scope / §2.1.3 

Definitie 

verkeerstechnisch 

Hierin wordt gesteld dat het ontwerp moet voldoen 

aan de "Leidraad CVC". Kunt u aangeven welke versie 

hiervan de vigerende versie is. 

 Dat is de laatste versie zoals deze beschikbaar is op het 

intranet. 

56 Inhoud Technische 

bekwaamheid, 

Aanbestedingsleidraad, 

§6.2 Referentiewerken 

/ §4.2.4, 

kerncompetentie B 

In paragraaf 6.2 van de leidraad stelt u dat het 

volgende geldt voor alle referenties: "het 

referentieproject in de periode van drie jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst 

van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en 

opgeleverd;". Kunt u bevestigen dat de periode van 

drie jaar ook van toepassing is op de in §4.2.4 

genoemde kerncompetentie B? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

57 Inhoud Selectieleidraad, 

hoofdstuk 6.2 bladzijde 

24 

Een referentieproject mag conform dit hoofdstuk niet 

ouder zijn dan 3 jaar. Bij kerncompetentie B wordt 

gesproken over maximaal 2 jaar. Geldt de eis van 

maximaal 3 jaar dan alleen voor de referenties voor 

kerncompetentie A en C? 

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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58 Inhoud Selectieleidraad, 

hoofdstuk 4.2.5. 

bladzijde 21 

U verlangt bij de kerncompetentie C een toelichting 

van de maatregel. Kunt u verduidelijken wat u met de 

maatregel bedoelt? Is een toelichting, “betreft een 

herinrichting waarbij een kruispunt is omgevormd naar 

een rotonde” afdoende? Dient men deze toelichting in 

te vullen op het referentieformulier zoals in bijlage 2 

van de selectieleidraad is weergegeven? 

 Het gaat hierom het vastgestelde verkeersveiligheid 

probleem en de door het bureau geadviseerde maatregel. 

59 Inhoud Selectieleidraad, 

hoofdstuk 4.2.4. 

bladzijde 20 

Er staat de volgende zin in dit hoofdstuk “De 

gegadigde dient in de afgelopen twee jaar minimaal 5 

projecten per jaar uitgevoerd te hebben met een 

verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3).” 

 

Vervolgens verwacht u 5 referentie projecten onder 

kerncompetentie B. Kan de gegadigde ervan uitgaan 

dat wanneer er 5 referentieprojecten, niet ouder dan 2 

jaar zijn aangeleverd, hiermee is aangetoond dat men 

voldoet aan de eis zoals eerder geciteerd? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 
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60 Inhoud Selectieleidraad, hfd 

4.2.4., blz. 20 

U geeft aan dat de disciplines zoals vermeld onder 

hoofdstuk 2.1.2. Daar staan de onderstaande 

disciplines vermeld met een verdelingspercentage: 

70% 

- herinrichtingswerken maaiveld (bestekken); 

- opstellen DO of UO; 

- wenstracés K&L. 

30% 

- cultuurtechnisch advies en verwerken in bestekken en 

tekeningen; 

- opstellen BLVC-plannen; 

- aanvragen van vergunningen 

Daarnaast verlangt u nog een verkeerstechnisch 

karakter met een verwijzing naar hoofdstuk 2.1.3 van 

de selectieleidraad. 

 

Begrijpen wij hieruit dat alle hierboven genoemde 

disciplines inclusief het verkeerstechnisch karakter in 

een referentieproject moeten voorkomen waarbij 

gewerkt is aan zowel het DO als het UO met een 

minimale omzet van € 25.000,- en niet ouder dan 2 

jaar? 

 Zie antwoord bij vraag 42 van deze nota van inlichtingen. 

61 Inhoud Selectieleidraad, hfd 

2.6.2. blz. 11 

Er wordt voor de prestatiemeting verwezen naar een 

website. Hierop zijn regels weergegeven betreffende 

prestatiemetingen bij een groslijst. Middels de 

prestatiemeting kan men een zogenaamde Toppositie 

verwerven op de lijst. De regels waar naar wordt 

verwezen lijken niet van toepassing op deze 

raamovereenkomst. Kan de opdrachtgever dit 

 De prestatie metingen zullen onder andere worden 

gebruikt worden om te beslissen of de inschrijver in 

aanmerking komt voor de verlening van de overeenkomst.  
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toelichten? 

62 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 6.2 

Genoemd wordt "modelformulier referentiewerken 

(bijlage 3)". Wordt hier bijlage 2 bedoeld? 

 Dat klopt.  

63 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 4.2.4 

Genoemd wordt "met een omvang van ten minste € 

25.000,-". Heeft deze omvang betrekking op het totaal 

van de 5 projecten? Of dient ieder project minimaal 

deze omvang te hebben? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.  

64 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 4.2.4 

Genoemd wordt "in de afgelopen twee jaar minimaal 

vijf projecten per twee heeft uitgevoerd, met een 

omvang van ten minste € 25.000,-". Deze zin is 

onduidelijk. Wat is de correcte omschrijving? 

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

65 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 4.2.3 t/m 

4.2.5 

Mag een referentieproject meerdere keren (dus voor 

verschillende kerncompetenties) worden opgevoerd? 

 Zie antwoord bop vraag 43 van deze nota van inlichtingen.  

66 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 4.2.3 t/m 

4.2.5 

Gevraagd wordt om verschillende referentieprojecten 

aan te leveren: kerncompetentie A (1 project), 

kerncompetentie B (5 projecten) en kerncompententie 

C (3 projecten). Betekent dit dat t.b.v. de aanmelding 

bijlage 2 totaal 9 keer ingevuld en ingediend dient te 

worden? 

Maximaal zult u voor kerncompetentie A (1 project), 

kerncompetentie B (5 projecten) en kerncompetentie C (3 

projecten aanleveren. Dit kunnen er ook minder zijn 

wanneer u referentieprojecten combineert.   

Zie ook het antwoord op vraag 43 bij deze nota van 

inlichtingen.  
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67 Inhoud Selectieleidraad - 

paragraaf 4.2.4 

In paragraaf 4.2.4 wordt gesproken over "in de 

afgelopen twee jaar". In pararaaf 6.2 wordt gesproken 

over "het referentieproject in de periode van drie jaar 

voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst 

van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en 

opgeleverd". Dit is tegenstrijdig. Hoe oud mogen de 

refentieprojecten zijn? 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

68 Inhoud Criteria Geschiktheidseis kerncompetentie B: 

Het bezit van de kerncompetentie dient te worden 

aangetoond middels vijf referentieprojecten, waaruit 

blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar 

minimaal vijf projecten per twee heeft uitgevoerd, met 

een omvang van ten minste € 25.000,-. 

 

Zin loopt niet, het is niet duidelijk of vijf projecten over 

twee jaar of vijf projecten per jaar. Omvang 

waarschijnlijk per project en niet per vijf projecten of 

per jaar. 

 Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen. 

 



 

 

4 Bijlagen 

- Bijlage 1 Stroomschema VVP  d.d. 02-04-2020; 

- Bijlage 2 referentiewerken  d.d. 01-04-2020; 

 


