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1 Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht
voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de
instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebben op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien
de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken
entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele wijzigingen

2.1.2 Scope (Toegevoegd):

Duur Overeenkomst

De Gemeente is voornemens de Overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor de duur van
twee jaar te sluiten met een optie op verlenging van maximaal twee keer één jaar, de maximale
looptijd is dus vier jaar. De Overeenkomst gaat in op dag van ondertekening. De gemeente streeft
naar de startdatum 16-08-2020, zoals deze in de Planning is aangegeven (zie 3.3).

4.2.4Technische bekwaamheid kerncompetentie B (verduidelijkt)

Kerncompetentie B: Referentieproject UAV 2012

De gegadigde dient te beschikken over aantoonbare ervaring met het opstellen van (RAW)
bestekken en tekeningen en het inhoudelijk bijdragen (bijwonen bijeenkomsten en inlichtingen,
opstellen nota van inlichtingen) aan de begeleiding van de aanbesteding van de contracten voor
de realisatiefase voor deze projecten. De ervaring betreft de disciplines zoals genoemd in 2.1.2 en
betreft de DO en UO-fase. De gegadigde dient in de afgelopen twee jaar minimaal vijf (5)
projecten te hebben afgerond met een verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3).

Geschiktheidseis kerncompetentie B:

Het bezit van de kerncompetentie dient te worden aangetoond middels vijf referentieprojecten,
waarvuit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar minimaal vijf projecten heeft
opgeleverd, met een omvang van ten minste € 25.000,- per project.
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4.2.5 Technische bekwaamheid kerncompetentie C (verduidelijkt)
Kerncompetentie C: Verkeerskundige en verkeerstechnische kennis
De gegadigde dient te beschikken over aantoonbare kennis op gebied adviseren en intekenen van
verkeerstechnische oplossing. Onder verkeerstechnisch worden de landelijke richtlijnen bedoelt
voor bijvoorbeeld een parkeervak (zie 2.1.3).

Geschiktheidseis kerncompetentie C:
Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te worden middels drie referentieprojecten
waar de gegadigde aan heeft gewerkt. Aantoonbaar moet zijn:

- wat was het verkeerskundig probleem;

- watwerd de maatregel;

- enhoe is dit vertaald naar de genoemde tekening.

De documenten die per project aangeleverd dienen te worden zijn:
- tekening oude situatie;
- tekening nieuwe situatie;
- toelichting maatregel.



3 Vragen en antwoorden

Ref.

nr.

Label

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Juridisch

GVA en vittreksel KvK

Klopt het dat wij bij aanmelding geen GVA en
vittreksel van de KvK hoeven in te dienen?

Ja dat klopt. De gedragsverklaring aanbesteden (GVA) zal
alleen worden opgevraagd worden bij de partijen die
doorgaan naar de gunningsfase. Dit geld ook voor
bewijsstukken zoals ISO goo1 of Verklaring Belastingdienst.
De vittreksel van Kamer van Koophandel (KVK), mag
aangeleverd te worden maar dat is niet noodzakelijk. De
aanbestedende dienst kan deze zelf downloaden op
www.kvk.nl.

Contract

paragraaf 4.2.5

Bij kerncompetentie C staat geen termijn vermeld,
klopt dit of dienen de projecten net als bij
kerncompetentie A in de afgelopen 3 jaar zijn
uitgevoerd?

Voor kerncompetentie A en C geldt de termijn van 3 (drie)
jaar zoals vermeld bij paragraaf 6.2.

Geschiktheidseis kerncompetentie C wordt hiermee:

“Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te
worden middels drie projecten waar de gegadigde aan heeft
gewerkt. Aantoonbaar moet zijn:

- wat was het verkeerskundig probleem

- wat werd de maatregel

- en hoe is dit vertaald naar de genoemde tekening

De documenten die per project aangeleverd dienen te
worden zijn:
- tekening oude situatie;
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- tekening nieuwe situatie;
- toelichting maatregel.

Voor kerncompetentie B blijf het termijn van twee (2) jaar
van kracht. Tevens zat hier een typefout in. De nieuwe zin
ziet er als volgt uit:

"......,waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee
Jaar minimaal vijf projecten heeft opgeleverd, met een
omvang van ten minste € 25.000,- per project.”

Dit betekent in het totaal 5 projecten.

Zie ook vraag 42.

3 Contract

par 4.2.4 -
Kerncompetentie B

U vraagt om 5 projecten die in de afgelopen 2 jaar zijn
uitgevoerd. Mogen deze projecten ook nog in
uitvoering qua engineering? Bijvoorbeeld dat het VO is
afgerond en nu het DO of bestek wordt uitgewerkt?

Het dienen afgeronde projecten te zijn. Zie ook het
antwoord op vraag 45.

4 Contract

UEA ondertekening

U vraagt om het UEA rechtsgeldig te ondertekenen.
Gezien de huidige situatie werken wij allen vanuit huis,
het UEA kunnen wij digitaal niet ondertekenen. Kunt u
instemmen met het verzoek om gezien de corona
perikelen in te stemmen met een niet ondertekend
UEA waarbij wij separaat een brief toevoegen waarin
wij verklaren dat de UEA naar waarheid is ingevuld en
deze brief digitaal ondertekenen?

In lijn met het Aanbestedingsbeleid artikel 2 lid 2 is dit
akkoord.

5 Contract

TenderNed onderdeel
selectiecriteria

Op TenderNed heeft u onder het tabblad melding
gemaakt van de wijze van loting indien er meerdan 5
gegadigden zijn. Wel document wilt u dat wij hier
uploaden om akkoord te geven? Anders kunnen we
hier namelijk niets invullen.

Dit is alleen een methodiek om tot vijf (5) partijen te
komen. Voor ons als gemeente is het niet altijd duidelijk
welke processtappen u als inschrijver moet doorlopen.
Wanneer TenderNed u iets verplicht in te dienen kan dit een
leeg Word-document zijn. Wanneer het allen een vinkje is
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kunt u die gewoon aanvinken.

6 Contract | Bepalingen Amsterdam | Artikel 58 lid 14 BA op DNR 2011 ziet nemen wij aan op
(bij DNR 2011) - Artikel | opschorting, ontbinding of beéindiging van de

58 lid 14 BA Overeenkomst op grond van artikel 58. Kunt u dat
bevestigen?

Partijen die niet integer zijn, faciliteert Amsterdam niet. De
Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) helpt
hierbij. Met de BIO heeft de gemeente Amsterdam een
instrument in handen om te voorkomen dat het in zee gaat
met malafide partijen. Het instrument biedt de
mogelijkheid om — bij twijfel aan de integriteit van een
betrokken partij - nieuwe overeenkomsten niet aan te gaan
en om bestaande overeenkomsten te beéindigen.
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-
beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/

7 Contract Bepalingen Amsterdam | Artikel 57 BA op DNR 2011 ziet op wederzijdse

(bij DNR 2011) - Artikel | geheimhoudingsverplichting. Artikel lid 5 is echter
57 BA eenzijdig geformuleerd. Wij verzoeken u dit artikel te
laten vervallen, zodat de daarin opgenomen boete
vervalt. In geval van schendig van de
geheimhoudingsverplichtingen kunnen partijen dan
over en weer de door hen geleden schade vorderen.
Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoeken wij u
artikel 57 lid 5 BA op DNR 2011 wederkerig te
formuleren zodat ook opdrachtgever een boete
verschuldigd is in geval van schendig van de
geheimhouding.

De opdrachtgever begrijpt de vraag niet helemaal, want een
extern adviseur zal over het algemeen om zijn werk goed te
kunnen doen inzicht moeten hebben in de werkprocessen
en onderliggende informatie van de opdrachtgever. Veel
van deze informatie zal een vertrouwelijk karakter hebben.
Een verplichting tot geheimhouding ligt daarmee in de
rede. Omgekeerd krijgt een opdrachtgever zelden inzicht in
vertrouwelijk bedrijfsgegevens van de adviseur. Het
opnemen van wederkerigheid is derhalve veel minder
logisch.

Voor het claimen van schade is nodig a) dat er aangetoond
kan worden dat er op financién waardeerbare daadwerkelijk
schade is en b) hoe hoog de schade is. In praktijk gaat hier
geen afschrikwekkende werking van uit terwijl de gevolgen
voor de opdrachtgever soms ook op de lange termijn groot
kunnen zijn. Een boete is daarom hier veel beter op zijn
plaats.
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8 Contract | Bepalingen Amsterdam | Op grond van artikel 56 BA op DNR 2011 worden de
(bij DNR 2011) - Artikel | advieskosten op declaratie van de adviseur betaald per
56 BA fase, na afronding en goedkeuring van die fase. Op dit
moment is niet voorzienbaar hoe fases er binnen
nadere overeenkomsten uit komen te zien. Bij
omvangrijke fases is het mogelijk niet proportioneel
dat pas achteraf, na afronding en goedkeuring. Wij
verzoeken u om die reden artikel 56 lid 1 DNR 2011 te
handhaven (en uw aanvulling 0.1 bij artikel 56 BA op
DNR 2011 te laten vervallen), zodat partijen per nadere
opdracht een betalingsschema overeenkomen. Bent u
daartoe bereid?

Aan projectteamleden: de fasen zijn niet concreet
beschreven in de Bepalingen Amsterdam. Deze vrijheid is
bewust gegeven aan de projectteams omdat sommige
projecten graag gebruik maken van bijvoorbeeld Schets
Ontwerp (SO), daarna Voorlopig Ontwerp (VO) en daarna
Definitief Ontwerp (DO). Waar andere projectteams werken
met de bouwfases gedurende de bouwtijd. Door deze fases
open te beschrijven in de Bepalingen Amsterdam is het
mogelijk om dit in te vullen zoals dit het beste past op het
project.

De opdrachtgever kan de fasen aanduiden als het
bovenstaande. Of als een deelopdracht lang duurt is een
vergoeding in termijnen van de gemaakte kosten ook
mogelijk. Daarbij wel alleen van de gemaakte kosten en en
niet vooraf betalen. Het projectteam en/of de
opdrachtgever dient hier een keuze in te maken.

9 Contract Bepalingen Amsterdam | In afwijking op artikel 55 lid 1 DNR 2011 zijn geen

(bij DNR 2011) - Artikel | afzonderlijke advieskosten verschuldigd als het gaat
55lid 1 om kleine wijzigingen en aanpassingen waarmee een
bedrag gemoeid is dat kleiner is dan 3% van de
overeengekomen advieskosten voor de betreffende
fase. Wij nemen aan dat deze 3% ziet op de optelsom
van het totaal van de kleine wijzigingen en
aanpassingen per fase. Kunt u dat bevestigen?

Dit is een juiste aanname, er wordt inderdaad bedoelt dat er
3% wordt opgeteld.

10 | Contract Bepalingen Amsterdam | Wij verzoeken u het woord “exclusieve” in artikel 45 b
(bij DNR 2011) - Artikel | en 46 b te laten vervallen, zodat een en ander ook in
45ben46b lijn is met de artikelen 45 c en 46 c. Bent u daartoe
bereid?

De opdrachtgever gaat akkoord met het verwijderen van
het woord “exclusieve” in lid b van artikel 45 en lid b van
artikel 46 van de Bepalingen Amsterdam.




Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

1° Nota van Inlichtingen (selectiefase)

Versie: 1.0
April 2020

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)

11 | Contract | Bepalingen Amsterdam | In artikel 24 BA bij DNR 2011 is onder meer Deze aanname is juist. Het gaat om het eigendoms- en
(bij DNR 2011) - Artikel | opgenomen dat de opdrachtgever het eigendoms-en | gebruiksrecht zover bedoeld in de artikelen 45 en 46 van e
24 BA gebruiksrecht op de tot dan toe tot stand gekomen Bepalingen Amsterdam.
diensten en/of werken en is daarvoor geen (verdere)
vergoeding verschuldigd. Wij nemen aan dat u hiermee
het eigendoms- en gebruiksrecht bedoeld voor zover
dat opdrachtgever toekomst op grond van artikel 45 en
46 BA op DNR 2011. Kunt u dat bevestigen?
12 | Contract | Bepalingen Amsterdam | Uw wijziging op artikel 20 ziet enkel op kosten. Het doel van artikel 20 van de Bepalingen Amsterdam is om
(bij DNR 2011) - Artikel | Mogelijk zijn er meer gevolgen in geval van tot een redelijk vergoeding te komen van de gemaakte
20 onderbreking of vertraging bijvoorbeeld met kosten. Het heeft geen zin om in deze nota en/of in de
betrekking tot de planning. Wij verzoeken u artikel 20 | Bepalingen Amsterdam een limitatieve opsomming te
lid 2 DNR 2011 om die reden te laten zien op alle maken van wat exact onder kosten wordt verstaan. Het
gevolgen van de onderbreking of vertraging. gaat om een vergoeding die in verhouding staat met de dan
toe ontstane situatie. Het is aan opdrachtgever en
inschrijver om per situatie na te gaan wat de meest
passende vergoeding is voor gemaakte kosten.
13 | Contract | Bepalingen Amsterdam | Op grond van artikel 15 lid BA op DNR 2011 geldt dat Deze aanname is juist. Er is sprake van een

(bij DNR 2011) - Artikel
15 lid BA

de door de adviseur te vergoeden schade per opdracht
beperkt is tot een bedrag gelijk aan drie maal de
advieskosten met maximaal van € 2.500.000,- (zegge:
twee en een half miljoen euro) per opdracht. Wij
nemen aan dat met “per opdracht” in deze bepaling
bedoelt, “per nadere opdracht” onder de
raamovereenkomst. Kunt u dat bevestigen?

raamovereenkomst waarbij “per opdracht” gelezen dient te
worden als “per deelopdracht”.
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14 | Contract | Bepalingen Amsterdam | In aanvulling op artikel 13 BA op DNR 2011 wilt u datde | Het lijkt erop dat de vraagsteller niet heeft meegenomen
(bij DNR 2011) - Artikel | adviseur op gelijke wijze als voor zijn eigen dat ook hier het (gewijzigde) 14.1 geldt nl. dat de adviseur
13 BA tekortkomingen aansprakelijk is voor tekortkomingen | alleen aansprakelijk is voor “schade ten gevolge van de
van een door opdrachtgever voorgeschreven persoon | toerekenbare tekortkoming van de adviseur”. In geval het
die werkt onder gezag en op aanwijzing van de gaat om een voorgeschreven persoon kan de
adviseur. Wij achten dit niet redelijk aangezien de aansprakelijkheid in vrijwel alle gevallen alleen gaan indien
voorgeschreven persoon door de gemeente de adviseur verkeerde instructies heeft gegeven of deze
Amsterdam is uitgekozen en adviseur daarmee moet door eigen handelen van de adviseur. Immers de keuze van
werken, hetgeen de contractvrijheid en de voorgeschreven persoon kan deze niet worden
onderhandelingsruimte van adviseur beperkt. Wij toegerekend.
verzoeken u dan ook om 14 lid 5 DNR 2011 te De opdrachtgever gaat dan ook niet akkoord met de
handhaven en ook verwijzing daarnaar in artikel 13. voorgestelde wijziging.
Kunt u daarmee instemmen?
15 Contract Bepalingen Amsterdam | Op grond van de aanpassing van artikel 12 lid 7 is voor De verwachting van de opdrachtgever is dat het niet een

(bij DNR 2011) - Artikel
12 lid7

contractoverneming (overdracht van het
opdrachtgeverschap) geen toestemming nodig van de
adviseur maar enkel schriftelijke mededeling. Daarmee
kan de adviseur geconfronteerd worden met een
andere contractspartij. Dat is niet wenselijk en ook niet
in lijn met de wettelijke regeling (en DNR 2011). Wij
verzoeken u aan te sluiten bij de wettelijke regeling van
6:159 BW. Bent u daartoe bereid?

reéle verwachting is dat de opdrachtgever voor deze
opdracht een andere organisatie gaat zijn dan de gemeente
Amsterdam. De opdrachtgever acht het daarom niet nodig
om dit artikel aan te passen.
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16

Contract

Bepalingen Amsterdam
(bij DNR 2011) -
Aanvulling Artikel 11
BA

In uw aanvulling op artikel 11 BA op DNR 2011 is
opgenomen: "“In aanvulling op artikel 11 vergewist de
adviseur zich voorafgaand aan de opdracht ervan dat
tussen de tot de opdracht behorende documenten
onderling en/of overige vanwege de door
opdrachtgever verstrekte gegevens, en de in deze
opdracht opgedragen werkzaamheden geen zichtbare
hiaten, tegenstrijdigheden of onmogelijkheden
bestaan.” Wij lezen dit zo als dat u een
waarschuwingsplicht wil creéren voor adviseur voor het
geval de door u opgedragen werkzaamheden
klaarblijkelijk zichtbare hiaten, tegenstrijdigheden of
onmogelijkheden bevat, dat hij in strijd met de eisen
van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij
zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht
daarop zou voortbouwen. Bent u dat met ons eens?

De vraagsteller heeft de aanvulling 0.1. op artikel 11 van de
Bepalingen Amsterdam op een juiste wijze gelezen.

17

Contract

Bepalingen Amsterdam
(bij DNR 2011) - Artikel
11 BA

In artikel 21 BA op DNR 2011 is opgenomen dat de
termijnen in het overeengekomen tijdschema fatale
termijnen betreffen; de adviseur is aansprakelijk voor
schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van
overschrijdingen van deze termijnen indien die
overschrijdingen het gevolg zijn van een toerekenbare
tekortkoming van de adviseur. Fatale termijn zijn niet
gebruikelijk in onze branche. Wij stellen voor artikel 11
BA op DNR 2011 zo aan te passen dat de Contractant in
gebreke gesteld dient te worden waarbij een redelijke
termijn tot nakoming genoemd wordt. Indien de
Contractant binnen deze termijn niet nakomt, komt
deze in verzuim te verkeren. Kunt u daarmee

De opdrachtgever stemt hier niet mee in.
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instemmen?
18 | Contract | Bijlage 2 In het modelformulier referentiewerken wordt Nee, het gaat specifiek om werken UAV 2012.
_referentiewerken gesproken over de UAV. Betekent dit dat de voor het

aantonen van de geschiktheidseis referentieprojecten
mogen worden ingediend, waarbij het ontwerp is
verzorg vanuit een UAV-GC contract?

19 | Contract Bijlage 2 Het modelformulier referentiewerken lijkt te zijn
_referentiewerken opgesteld voor referentie van werken in plaats van
diensten, er wordt gevraagd naar een aanneemsom.
Wilt u hier de aanneemsom waarvoor de aannemer het
door ons voorbereide werk heeft aangenomen? Of wilt
u het opdrachtbedrag waarvoor wij onze
werkzaamheden hebben verricht.

Hier wil de opdrachtgever het opdrachtbedrag zien,
waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.

De opdrachtgever wil controleren is of de referentie voldoet
aan de financiéle eis die door de opdrachtgever is gesteld.

Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd
waar deze vraag in is meegenomen.

20 | Contract | Bijlage 2 In het modelformulier referentiewerken vraag u om
_referentiewerken een oorspronkelijke opleverdatum en de datum van
oplevering. Referentie van Ingenieursdiensten bestaan
vaak uit gestapelde opdrachten, de oorspronkelijke
opleverdatum (vaak niet eens bekend) versus de
werkelijke opleverdatum zegt niets over de
doorlooptijd van het project. Kunt u het formulier
aanpassen zodat wij een datum van aanvang en een
datum van oplevering van de door ons opgestelde
producten kunnen opgeven

Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd
waar deze vraag in is meegenomen.
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21 | Contract | Bijlage2- U geeft aan dat de omschrijving van de
Referentiewerken werkzaamheden totaal maximaal 4 A4 omvat.

- Kunnen wij er dus van uitgaan dat de beschrijving in
een apart document kan worden toegevoegd (en dat
op het referentieblad hiernaar verwezen kan worden)?
- Maken de door u gevraagde tekeningen
(kerncompetentie C) bij de referenties onderdeel uit
van deze maximaal 4 A4? Wij denken dat het wenselijk
kan zijn om een tekening op een ander formaat te

De vier (4) A4z omschrijving mag als los document worden
bijgevoegd.

De bij te voegen tekeningen vallen niet onder de
eerdergenoemde maximale vier (4) Az. Dat betekent dat de
inschrijver vier (4) A4 heeft voor de toelichting maatregel.

Voor de tekeningen gelden geen eisen. De partij heeft de
vrijheid om de benodigde tekeningen aan te leveren zoals

presenteren. gewenst. Echter mag het wel maar één (1) tekening zijn van
de oude en één (1) tekening zijn van de nieuwe situatie. Dus
in totaal twee (2) tekeningen per project.
22 | Contract Bijlage 2 - In het format moeten wij invullen nummer Er zal een nieuw referentie formulier worden toegevoegd
Referentiewerken referentieproject en referentieproject (naam). waar deze vraag in is meegenomen.

Hierachter staan gegevens van Amsterdam ingevuld.
Waar kunnen wij de naam van het referentieproject
invullen of volstaat dit als onderdeel bij de omschrijving
van de werkzaamheden?

23 Contract Bijlage 2 - Ten aanzien van eisen aan referentiewerken (par. 6.2).
Referentiewerken U vraagt in de referenties naar contactgegevens
opdrachtgever. Kunnen wij ervan uvitgaan dat u voordat
u eventueel contact opneemt dit met ons afstemt?

De opdrachtgever zal de inschrijver op de hoogte brengen
wanneer contact wordt opgenomen met de referenties.

24 Contract Selectieleidraad - Ten aanzien van eisen aan referentiewerken (par. 6.2).
pagina 24 U geeft aan dat elk referentieproject in de periode van
drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor
ontvangst van de verzoeken tot deelneming, is
uitgevoerd en opgeleverd. Bij kerncompetentie B
noemt u (par. 4.2.4) dat referentieprojecten in de
afgelopen twee jaar moeten zijn uvitgevoerd. Wat is de

Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
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geldende periode?

25 | Contract | Selectieleidraad - Onder hoofdstuk 5 geeft u aan dat in geval een of Wanneer de opdrachtgever hiertoe zal overgaan, zal er
pagina 22 meerdere geselecteerde partijen zich terugtrekken dat | terzijde tijd worden gekeken of de termijnen verlengd
u kan besluiten om partijen die in eerste instantie niet | moeten worden. De inschrijver(s) kunnen ervan uit gaan dat
uitgenodigd waren een inschrijving te doen hiertoe de gemeente zal zorgen dat de nieuw toetredende
alsnog kan uitnodigen. Tot op welk moment kan u partij(en) een redelijk termijn heeft om de inschrijving te
hiertoe besluiten (dit om een gelijke vitgangssituatie voltooien. In deze redelijke termijn zit ook een mogelijkheid
voor alle inschrijvende partijen te garanderen)? tot stellen van vragen voor de partijen die aan de
gunningsfase deelnemen.
26 | Contract | Selectieleidraad - Ten aanzien van kerncompetentie C (par. 4.2.5). Op Aan de hand van de vraag is de volgende verduidelijking

pagina 21

welke manier moeten de drie gevraagde referenties
aangeleverd worden. Voor het aantonen van
verkeerskundige kennis en expertise is een aantal
vragen op het format 'referentiewerken' niet relevant
(bijv. wijze van contract en opleverdatum).

toegepast:

Het bezit van de kerncompetentie dient aangetoond te
worden met drie projecten waar de gegadigde aan heeft
gewerkt.

Aantoonbaar moet zijn:

- wat was het verkeerskundig probleem

- wat werd de maatregel

- en hoe is dit vertaald naar de genoemde tekening

Zie ook het antwoord bij vraag 2 van deze nota van
inlichtingen.
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27 Contract Selectieleidraad - Ten aanzien van kerncompetentie B (par. 4.2.4). U
pagina 21 geeft aan dat we deze ervaring moeten aantonen
'middels vijf referentieprojecten, waaruit blijkt dat de
gegadigde in de afgelopen twee jaar minimaal vijf
projecten per twee heeft uitgevoerd, met een omvang
van ten minste € 25.000,-'.

- Wat bedoelt u met vijf projecten per twee?

- Op hoeveel projecten moet de omvang van tenminste
€ 25.000,- betrekking hebben: geldt dit voor ieder
afzonderlijk referentieproject?

- Bedoelt u in totaal minimaal 10 projecten?

Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

28 | Contract | Selectieleidraad - Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3)
pagina 20 bedoelt u dat het referentieproject een uitgevoerde
opdracht betreft waarbij een bestek is opgesteld. Of
moet in deze opdracht ook het DO bv zijn opgesteld
inclusief de afstemming met KL beheerders? Ons
inziens is dit een tegenstrijdigheid in de geschiktheid
ten opzichte van de gevraagde kerncompetentie.

Onderdeel van ‘bestek en tekening’ is de codrdinatie van
Kabels & Leiding (K&L). Hiertoe behoort ook het maken van
VO/DO-tekeningen ten behoeve van Kabel- en
Leidingbeheerders.

In de referentie dient derhalve codrdinatie te zijn mee
genomen.

29 | Contract | Selectieleidraad - Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3). U
pagina 20 geeft in de opsomming onder punt 3 aan dat het
projectteam een minimale omvang dient te hebben
van 5 personen. Dit is voor veelal van dergelijke waarop
de raamovereenkomst betrekking heeft
disproportioneel. Wilt u deze eis voor het aantal
personen laten vervallen.

Bedoeling hier is dat de inschrijver aantoont dat het bureau
gewend is om te werken in projectteams. Ook in kleine
projecten, want zo werken wij nu eenmaal in Amsterdam.
Antwoord:

Aangetoond dient te worden dat inschrijver bekend is met
en heeft gewerkt met projectteams bestaande uit minimaal
5 personen. Het projectteam bestaat uit medewerkers van
de Opdrachtnemer als medewerkers van de Opdrachtgever.
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30 | Contract | Selectieleidraad - Ten aanzien van kerncompetentie A (par. 4.2.3). U
pagina 20 geeft in de opsomming 3 punten op die relevant zijn
voor het aantonen van de kerncompetentie. Hoe
verhouden deze zich tot elkaar? Moet in 1 project deze
3 punten allemaal terugkomen? Dus dient in het
uitwerken van de verkeerstechnische oplossing in een
projectteam ook het onderdeel K&L opgenomen te zijn
binnen een grootstedelijke omgeving?

Ja alle drie te punten moeten terugkomen in 1 project
terugkomen.

31 | Contract | Selectieleidraad - Bekend zijn met het codrdineren van K&L (wenstracés)
pagina 20 en de afstemming daaromtrent met kabel- en
leidingbeheerders; Kunt u een nadere verduidelijken
geven omtrent deze expertise. Wat verstaat u precies
hieronder? Doelt u hiermee erop dat het afstemmen
met nutsbedrijven heeft geleidt tot een ontwerp voor
de nieuwe situatie ?

Amsterdam werk volgens de WIOR-regelgeving. Onderdeel
hiervan is het afstemmen van de ondergrondse
infrastructuur met het ontwerp middels de
wenstraceprocedure.

Dat is het inventariseren, begeleiden en concretiseren van
wensen en bezwaren van de Kabel- en Leidingbeheerders.

32 | Contract | Selectieleidraad - Het gestelde onder het 1ste punt (een periode van drie
pagina 24 jaar) is tegenstrijdig met het gestelde onder paragraaf
4.2.4. kerncompetentie B waarin een termijn van twee
jaar wordt genoemd.

Zie het antwoord bij vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

33 Contract | Selectieleidraad - Onder paragraaf 2.1.2. wordt aangegeven dat 70% van
pagina 6 de op te stellen producten bestek en tekeningen
betreft. In deze fase wordt in onze ervaring dan vaak al
de wenstracé- procedure doorlopen. Bedoeld u met het
gestelde in de kerncompententie B dat het hier
werkzaamheden betreft voor het afstemmen van de
werkzaamheden KL voor gedurende de realisatie?

Ja, dat wordt hier bedoelt.

12
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34 | Contract | Selectieleidraad - Op pagina 22 wordt beschreven dat selectie eventueel
pagina 22 plaatsvindt door loting. Kunt u nader toelichting hoe de
lotingsprocedure er uit ziet? Vindt deze plaats door een
notaris of worden partijen in de gelegenheid gesteld
aanwezig te zijn bij de loting?

Normaliter zal de loting fysiek worden uitgevoerd door de
leden van het aanbestedingsteam van gemeente
Amsterdam (werkzaam voor lead buyer fysiek). Hier
worden de partijen voor uitgenodigd. Het is aan de partijen
zelf om te bepalen of zij hierbij aanwezig willen zijn.

In verband met de huidige situatie (de maatregelen die zijn
opgelegd door de overheid) kunnen wij geen garanties
geven hoe de loting zal plaatsvinden. Naar verwachting zal
dit digitaal zijn. Welke garantie wij wel kunnen geven is dat
de partijen te alle tijden worden uvitgenodigd om bij de
loting aanwezig te zijn (digitaal of fysiek).

35 Contract Selectieleidraad - In artikel 3.13 is opgenomen dat de gemeente met de
pagina 18 nummer 2 van de aanbesteding een
wachtkamerovereenkomst wil sluiten voor de duur van
1jaar. Wij nemen aan dat een
conceptwachtkamerovereenkomst in de gunningsfase
van de aanbesteding zal worden verstrekt zodat
partijen hierover eventueel vragen kunnen stellen.
Kunt u dat bevestigen? In het kader van de
wachtkamerovereenkomst willen wij u alvast wel
wijzen op voorschrift 3.3A van de Gids
Proportionaliteit. Wij verzoeken u hiermee rekening te

We zullen hier rekening mee houden. Naar verwachting
zullen wij partijen niet vragen om capaciteit, materieel of
materiaal beschikbaar te houden. Een
conceptwachtkamerovereenkomst zal zeker bij de
gunningsfase worden mee gepubliceerd.

houden.
36 | Contract | Selectieleidraad - In paragraaf 3.12 wordt gerefereerd aan de Nee, het betreft zeven (7) kalenderdagen. De opschortende
pagina 18 opschortende termijn. Zowel een termijn van 7 en 20 termijn in dit document slaat op de bekendmaking van de

dagen wordt genoemd in deze paragraaf. Gelet op het
feit dat dit een Europese aanbesteding betreft, gaan
wij uit van een opschortende termijn van 20 dagen.

voorselectie en is daarom maar zeven (7) kalenderdagen.

De twintig (20) kalenderdagen zijn van toepassing bij de

13




Gemeente Amsterdam Versie: 1.0
Ingenieursbureau April 2020

1° Nota van Inlichtingen (selectiefase)

Ingenieursdiensten Verkeer Veiligheid Programma (VVP)

Kunt u bevestigen?

gunningsleidraad, na de gunningbeslissing.

37 | Inhoud Bijlage 2 U vraagt bij de omschrijving van de werkzaamheden:
Referentiewerken
*Omschrijving van de werkzaamheden <eventueel
aangevuld met projectbladen; totaal maximaal 4
bladzijden A4-formaat>"

* Gelden de maximaal 4 bladzijden A4-formaat
uitsluitend voor eventuele projectbladen of voor de
geheel ingevulde bijlage 2 “Referentiewerken”?

* Maken tekeningen (bv. oude/nieuwe situatie) ook
onderdeel uit van dit maximaal aantal van 4 bladzijden
A4-formaat?

De geldende maximaal 4 bladzijden geld voor de
projectomschrijving. Zie tevens het antwoord opvraag 21
van deze nota van inlichtingen.

38 Inhoud 4.2.5. Technische U vraagt onder kerncompetentie C om een tekening
bekwaamheid van de oude situatie aan te leveren. Mag de inschrijver
kerncompetentie C volstaan met het indienen van (lucht)foto’s en/of

ondergronden van de oude situatie?

Nee, onder oude situatie wordt hier verstaan de ‘te
vervallen’ situatie.

Het betekent dat de door de OG geleverde inmeting
vertaald moet worden naar een tekening waarop is
aangeven wat er gesloopt moet worden.

39 Inhoud Selectieleidraad - 4.2.4 | Hoe wordt het genoemde bedrag van € 25.000,-
Technische bedoeld? Is dat per afzonderlijk project, of totaal van
bekwaamheid de vijf projecten over de periode?

kerncompetentie B

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
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4o | Inhoud Selectieleidraad - 4.2.4 | Is de opdrachtgever i.h.k. van de toegankelijkheid voor | Nee deze kerncompetentie draagt bij aan het doel wat de
Technische de MKB-bedrijven bereidt om als vergelijkbare opdrachtgever wil bereiken: Het selecteren van de juiste
bekwaamheid referentie voor het aantonen van de inschrijver/fopdrachtnemer.
kerncompetentie B kerncompetentie B, het aantal te verlagen van vijf naar

bijvoorbeeld 3 en dan over een langere periode dan
twee jaar?

41 | Inhoud Selectieleidraad - 4.2.3 | Is de opdrachtgever bereid om als vergelijkbare Wanneer een gemeente met meerdere kernen voldoet aan
Technische referentie voor het aantonen van de kerncompetentie | het inwonersaantal van 125.000 inwoners is dit geen enkel
bekwaamheid A, ook projecten in gemeentes met meerdere kernen probleem. Kleinere inwonersaantallen worden niet
kerncompetentie A zoals, Schagen en de Buch (Bergen, Uitgeest, geaccepteerd.

Castricum en Heiloo) te accepteren? Ook al hebben
deze gemeente een kleinere of grotere inwoners aantal
dan genoemd in de geschiktheidseis.
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42 | Inhoud Paragraaf 4.2.4 selectieleidraad paragraaf 4.2.4. De basiswerkzaamheden zullen in alle projecten
verwijzing naar 2.1.2. voorkomen. Voor de flexibele werkzaamheden geldt niet
'De ervaring betreft de disciplines zoals genoemd in althans minder. Verhoudingsgewijs betekent dit voor de
2.1.2 en betreft de DO en UO-fase.' referentieprojecten dat bij drie op de vijf projecten alleen
Paragraaf 2.1.2 benoemd basis werkzaamheden: 70% van de basiswerkzaamheden van toepassing zijn. Bij
- herinrichtingswerken maaiveld (bestekken); minimaal twee van vijf projecten zullen de flexibele
- opstellen DO of UQ; werkzaamheden boven op de 70% van de
- wenstracés K&L. basiswerkzaamheden komen. Daarom zullen alle vijf de
Flexible werkzaamheden referenties de basiswerkzaamheden moeten dekken:
- cultuurtechnisch advies en verwerken in bestekken en - herinrichtingswerken maaiveld (bestekken);
tekeningen; - opstellen DO of UQ;
- opstellen BLVC-plannen; - wenstracés K&L.
Vraag: De flexibele werkzaamheden (de 30%) moeten minimaal bij
Wij dienen 5 referentieprojecten in. Dienen alle twee van de vijf referenties moeten terugkomen.
projecten aan alle disciplines te voldoen? Kunt Deze werkzaamheden zijn:
bijvoorbeeld aangeven dat voor de flexibele - cultuurtechni.sch advies en verwerken in bestekken
. . . . en tekeningen;
werkzaamheden 1 referentieproject hieraan dient te
- opstellen BLVC-plannen;
voldoen? - aanvragen van vergunningen
Voor de duidelijkheid. Er mogen maximaal vijf referenties
ingeleverd worden. Alle referenties bevatten de
basiswerkzaamheden. De flexibele werkzaamheden
moeten minimaal twee keer aangetoond moeten worden
bij de-referenties.
43 | Inhoud Referentieprojcten Mogen voor de de Kerncompetentie A, B en C dezelfde | Ja, dat mag.

projectreferenties worden toegepast wanneer deze
aan daaraan kunnen voldoen ?
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A

Inhoud

4.2.4 tegenstrijdigheid
periode referentie
project

Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.2.4

'De gegadigde dient in de afgelopen twee jaar
minimaal 5 projecten per jaar uitgevoerd te hebben
met een verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3)'

Vraag 1

Dit is ons inziens tegenstrijdig met paragraaf 6.2 van
de selectieleidraad waar gesproken wordt over de
afgelopen 3 jaar (voor alle referentie projecten). Kunt u
een eenduidig uitgangspunt geven ?

'Het bezit van de kerncompetentie dient te worden
aangetoond middels vijf referentieprojecten, waaruit
blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar
minimaal vijf projecten per twee heeft uitgevoerd, met
een omvang van ten minste € 25.000,-.

Vraag 2

Wat wordt bedoelt met 'vijf projecten per twee ?'

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
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45 | Inhoud paragraaf 6.2. Periode | Selectieleidraad paragraaf 6.2 Ja dat mag. Hiermee bedoelt de opdrachtgever dat in de
- het referentieproject in de periode van drie jaar afgelopen drie jaar de uitvoering is beéindigd en
voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst opgeleverd. In de praktijk kan het dan zo zijn dat deel van
van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en de uitvoering buitende de periode van drie jaar valt.
opgeleverd;'

Projecten hebben vanwege procedures vaak een
langere doorlooptijd.

Mogen referentieprojecten welke eerder zijn gestart
dan 16 april 2017, maar wel in de afgelopen 3 jaar zijn
afgerond ook opgevoerd worden als referentieproject?

46 | Inhoud Technische Is het toegestaan om een referentie in meerdere Zie antwoord op vraag 43 van deze nota van inlichtingen.

bekwaambheid, kerncompetenties op te nemen?
selectieleidraad

paragraaf 4.2.3/4.2.4/

4.2.5

47 | Inhoud Verzoek tot Hier wordt verwezen naar bijlage 2. Moet dit niet Klopt, dit moet bijlage 4 zijn.
deelneming, bijlage 4 zijn?
selectieleidraad
paragraaf 6.3 beroep
bekwaambheid derden.

48 | Inhoud Technische Hier dienen voor 3 projecten tekeningen en een Ja, het formulier dient ook voor kerncompetentie ook
bekwaambheid, toelichting maatregel geleverd te worden. Dient voor ingevuld te worden. Mogelijk zijn niet alle invoervelden van
selectieleidraad kerncompetentie C ook het formulier uit bijlage 2 toepassing. Deze mag u dan ook openlaten
paragraaf 4.2.5 ingevuld te worden?
kerncompetentie C

49 | Inhoud Technische Geldt de omvang van € 25.000, - voor het totaal van de | Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

bekwaamheid,

vijf referentieprojecten?
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selectieleidraad
paragraaf 4.2.4
kerncompetentie B

50 | Inhoud Technische Bij de geschiktheidseis staat "afgelopen twee jaar Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
bekwaambheid, minimaal vijf projecten per twee heeft uitgevoerd". Dit
selectieleidraad lijkt een typefout. Kun u aangeven wat precies bedoeld
paragraaf 4.2.4 wordt?
kerncompetentie B
51 | Inhoud Technische Klopt het dat er vijf referentieprojecten ingediend Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

bekwaamheid,
selectieleidraad
paragraaf 4.2.4
kerncompetentie B

dienen te worden?
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52 | Inhoud Verschuiving naar In uw projectdoelstellingen geeft u aan dat 1 van de
toetsing ipv opstellen doelstellingen is het verschuiven van bestek naar
bestek, selectieleidraad | model denken en taakverschuiving naar toetsing. Deze
paragraaf 2.1.1./ toetsende functie wordt ook gevraagd van de
projectdoelstellingen inschrijver (zie paragraaf 2.1.3.). In de gunningscriteria,

de aan te leveren referenties en kerncompetenties A
t/m C lijkt wordt geen invulling gegeven aan het
toetsende vermogen van opdrachtgever en ervaring
hiermee (advisering en constateren van hiaten in
ontwerp). Bureaus worden hiermee niet beoordeeld op
de gewenste situatie uit de projectdoelstelling
(toetsend en adviserend). Wij stellen voor om de
kerncompetenties ook te richten op ervaring van
gegadigden op het verkeerskundig toetsen van
ontwerpen en advisering hieromtrent in aanvulling op
de eis van op opstellen van bestekken en
(verkeerstechnische) ontwerpen. Bent u bereid de
kerncompetentie hierop aan te passen?

Nee, zie antwoord op vraag 26 van deze nota van
inlichtingen.

53 | Inhoud Organisatie en In paragraaf 2.5. is aangegeven dat er een functionaris
werkwijze ter beschikking gesteld wordt voor inwerken. Echter, er
opdrachtgever in wordt niet ingegaan op de organisatie van
contractuitvoering, opdrachtgever in de aansturing en uitvoering van het
selectieleidraad raamcontract na deze inwerkperiode. Kunt een schets
paragraaf 2.1.1./ geven van uw organisatie in de contractfase inclusief
projectdoelstellingen een procesbeschrijving?

en paragraaf 2.5.
inwerkperiode

De codrdinator van programma verkeer veiligheid
projecten programma zal ook de contractmanager zijn.
Procesbeschrijving is los bijgevoegd.
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54 | Contract | Looptijd contract met | Er wordt gesproken over een looptijd inclusief De opdrachtgever is voornemens de Overeenkomst met
optie tot verlenging, verlengingsopties, waar worden deze benoemd? Dit één (1) Inschrijver voor de duur van twee jaar te sluiten met
Aanbestedingsleidraad, | geldt met name voor de mogelijke verlengingen. een optie op verlenging van maximaal twee keer één jaar,
§2.1 Projectdoelstelling de maximale looptijd is dus vier jaar. De gemeente streeft
en Scope /§2.1.4 naar de startdatum 16-08-2020, zoals deze in de Planning is
Budget, volume en aangegeven (zie 3.3).
verwachte financiéle
consequenties

55 | Inhoud Definitie Hierin wordt gesteld dat het ontwerp moet voldoen Dat is de laatste versie zoals deze beschikbaar is op het
verkeerstechnisch, aan de "Leidraad CVC". Kunt u aangeven welke versie intranet.

Aanbestedingsleidraad, | hiervan de vigerende versie is.
§2.1 Projectdoelstelling

en Scope/§2.1.3

Definitie

verkeerstechnisch

56 | Inhoud Technische In paragraaf 6.2 van de leidraad stelt u dat het Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
bekwaambheid, volgende geldt voor alle referenties: "het
Aanbestedingsleidraad, | referentieproject in de periode van drie jaar
§6.2 Referentiewerken | voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst
[§4.2.4, van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en
kerncompetentie B opgeleverd;". Kunt u bevestigen dat de periode van

drie jaar ook van toepassing is op de in §4.2.4
genoemde kerncompetentie B?
57 Inhoud Selectieleidraad, Een referentieproject mag conform dit hoofdstuk niet | Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

hoofdstuk 6.2 bladzijde
24

ouder zijn dan 3 jaar. Bij kerncompetentie B wordt
gesproken over maximaal 2 jaar. Geldt de eis van
maximaal 3 jaar dan alleen voor de referenties voor
kerncompetentie Aen C?
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58 | Inhoud Selectieleidraad, U verlangt bij de kerncompetentie C een toelichting Het gaat hierom het vastgestelde verkeersveiligheid
hoofdstuk 4.2.5. van de maatregel. Kunt u verduidelijken wat u met de probleem en de door het bureau geadviseerde maatregel.
bladzijde 21 maatregel bedoelt? Is een toelichting, “betreft een

herinrichting waarbij een kruispunt is omgevormd naar
een rotonde” afdoende? Dient men deze toelichting in
te vullen op het referentieformulier zoals in bijlage 2
van de selectieleidraad is weergegeven?

59 | Inhoud Selectieleidraad, Er staat de volgende zin in dit hoofdstuk “"De Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
hoofdstuk 4.2.4. gegadigde dient in de afgelopen twee jaar minimaal 5
bladzijde 20 projecten per jaar uitgevoerd te hebben met een

verkeerstechnisch karakter (zie 2.1.3).”

Vervolgens verwacht u 5 referentie projecten onder
kerncompetentie B. Kan de gegadigde ervan vitgaan
dat wanneer er 5 referentieprojecten, niet ouder dan 2
jaar zijn aangeleverd, hiermee is aangetoond dat men
voldoet aan de eis zoals eerder geciteerd?
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60 | Inhoud Selectieleidraad, hfd U geeft aan dat de disciplines zoals vermeld onder
4.2.4., blz. 20 hoofdstuk 2.1.2. Daar staan de onderstaande
disciplines vermeld met een verdelingspercentage:
70%

- herinrichtingswerken maaiveld (bestekken);

- opstellen DO of UQ;

- wenstracés K&L.

30%

- cultuurtechnisch advies en verwerken in bestekken en
tekeningen;

- opstellen BLVC-plannen;

- aanvragen van vergunningen

Daarnaast verlangt u nog een verkeerstechnisch
karakter met een verwijzing naar hoofdstuk 2.1.3 van
de selectieleidraad.

Begrijpen wij hieruit dat alle hierboven genoemde
disciplines inclusief het verkeerstechnisch karakter in
een referentieproject moeten voorkomen waarbij
gewerkt is aan zowel het DO als het UO met een
minimale omzet van € 25.000,- en niet ouder dan 2

Zie antwoord bij vraag 42 van deze nota van inlichtingen.

jaar?
61 | Inhoud Selectieleidraad, hfd Er wordt voor de prestatiemeting verwezen naar een De prestatie metingen zullen onder andere worden
2.6.2.blz. 12 website. Hierop zijn regels weergegeven betreffende gebruikt worden om te beslissen of de inschrijver in

prestatiemetingen bij een groslijst. Middels de
prestatiemeting kan men een zogenaamde Toppositie
verwerven op de lijst. De regels waar naar wordt
verwezen lijken niet van toepassing op deze
raamovereenkomst. Kan de opdrachtgever dit

aanmerking komt voor de verlening van de overeenkomst.
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toelichten?
62 | Inhoud Selectieleidraad - Genoemd wordt "modelformulier referentiewerken Dat klopt.
paragraaf 6.2 (bijlage 3)". Wordt hier bijlage 2 bedoeld?
63 | Inhoud Selectieleidraad - Genoemd wordt "met een omvang van ten minste € Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.
paragraaf 4.2.4 25.000,-". Heeft deze omvang betrekking op het totaal

van de 5 projecten? Of dient ieder project minimaal
deze omvang te hebben?

64 | Inhoud Selectieleidraad - Genoemd wordt "in de afgelopen twee jaar minimaal
paragraaf 4.2.4 vijf projecten per twee heeft vitgevoerd, met een
omvang van ten minste € 25.000,-". Deze zin is
onduidelijk. Wat is de correcte omschrijving?

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

65 | Inhoud Selectieleidraad - Mag een referentieproject meerdere keren (dus voor Zie antwoord bop vraag 43 van deze nota van inlichtingen.
paragraaf 4.2.3t/m verschillende kerncompetenties) worden opgevoerd?
4.2.5

66 | Inhoud Selectieleidraad - Gevraagd wordt om verschillende referentieprojecten | Maximaal zult u voor kerncompetentie A (1 project),
paragraaf 4.2.3t/m aan te leveren: kerncompetentie A (1 project), kerncompetentie B (5 projecten) en kerncompetentie C (3
4.2.5 kerncompetentie B (5 projecten) en kerncompententie | projecten aanleveren. Dit kunnen er ook minder zijn

C (3 projecten). Betekent dit dat t.b.v. de aanmelding
bijlage 2 totaal g keer ingevuld en ingediend dient te
worden?

wanneer u referentieprojecten combineert.
Zie ook het antwoord op vraag 43 bij deze nota van
inlichtingen.
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67 | Inhoud Selectieleidraad - In paragraaf 4.2.4 wordt gesproken over "in de
paragraaf 4.2.4 afgelopen twee jaar". In pararaaf 6.2 wordt gesproken
over "het referentieproject in de periode van drie jaar
voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst
van de verzoeken tot deelneming, is uitgevoerd en
opgeleverd". Dit is tegenstrijdig. Hoe oud mogen de
refentieprojecten zijn?

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

68 | Inhoud Criteria Geschiktheidseis kerncompetentie B:

Het bezit van de kerncompetentie dient te worden
aangetoond middels vijf referentieprojecten, waaruit
blijkt dat de gegadigde in de afgelopen twee jaar
minimaal vijf projecten per twee heeft vitgevoerd, met
een omvang van ten minste € 25.000,-.

Zin loopt niet, het is niet duidelijk of vijf projecten over
twee jaar of vijf projecten per jaar. Omvang
waarschijnlijk per project en niet per vijf projecten of
per jaar.

Zie antwoord op vraag 2 van deze nota van inlichtingen.

25




Gemeente
Amsterdam

X
X

4 Bijlagen

- Bijlage 1 Stroomschema VVP  d.d. 02-04-2020;
- Bijlage 2 referentiewerken d.d. 01-04-2020;



