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0 Inleiding 

Het voorliggend document behandelt de eisen aan het systeem “N395 Hilvarenbeek - 

Oirschot”. 

 

Deze Vraagspecificatie geeft het detailniveau van de eisen en de daarmee 

corresponderende vrijheidsgraden voor wat betreft het ontwerp en realisatie weer. De 

volgende paragrafen geven een toelichting op opzet van de eisen van deze 

Vraagspecificatie. 
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1 Toelichting vraagspecificatie deel 1 – Eisen 

1.1 Toelichting op de eisen 

In deze Vraagspecificatie Eisen worden de systeemeisen behandeld. Systeemeisen zijn 

eisen die aan de fysieke delen, de systemen, van het Werk worden gesteld. 

 

In de Vraagspecificatie is voor de systeemeisen gebruik gemaakt van opdeling in diverse 

soorten eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende soorten: 

• Functionele eisen 

• Aspecteisen 

• Raakvlakeisen (intern/extern) 

 

Functionele eisen: 

In de functionele eisen ligt vast hoe het systeem moet functioneren. De functionele eisen 

zijn gesteld aan de functies die het systeem heeft. Deze functionele eisen schrijven 

daarmee voor hoe het systeem deze functies moet vervullen, dus de gewenste prestatie 

en het kwaliteitsniveau. De functies van het systeem zijn weergegeven in onderstaande 

functieboom. 

 

 
Figuur 1: Functieboom N395 Hilvarenbeek - Oirschot 

 

Externe en interne raakvlakeisen: 

Externe en interne raakvlakeisen betreffen raakvlakken met andere en/of toekomstige 

werkzaamheden en objecten. Het ontwerp dient te voldoen aan deze eisen om bestaande 

objecten en werkzaamheden van derden niet of zo weinig mogelijk te verstoren. 

• Externe raakvlakeisen: eisen op het raakvlak systeem/omgeving 

• Interne raakvlakeisen: eisen op raakvlakken tussen de verschillende onderdelen 

van het systeem 

 

Aspecteisen: 

Naast de functionele eisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geïdentificeerd. Deze 

beschrijven specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, deze stellen 

voorwaarden aan de niet-functionele prestaties van de functionele oplossingen. Dit zijn 

onder andere de RAMS(HE)-eisen en vormgevingseisen. 
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1.2 Objectenboom 

Het systeem “N395 Hilvarenbeek - Oirschot” bestaat uit een aantal deelsystemen. In 

onderstaande figuur is de indeling weergegeven in de vorm van een objectenboom. De 

systeemeisen zijn ingedeeld naar de structuur in deze objectenboom. De objectenboom 

laat zien waaruit het systeem dient te worden opgebouwd. 

Figuur 2: Objectenboom 

1.3 Eisentabel 

Dit hoofdstuk geeft de structuur van de eisen weer die in een bepaalde fase of op een 

bepaald moment aan het systeem gesteld worden. Hierbij wordt het volgende onderscheid 

gemaakt: 

• Functionele eisen:  

• Externe en interne raakvlak eisen:  

• Aspecteisen: De onderstaande aspecten zijn gedefinieerd: 

 

RAMS Aspect Toelichting 

R Betrouwbaarheid 
De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 

gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. 

A Beschikbaarheid  

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven 

willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven 

omstandigheden. 

Rectangle
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M Onderhoudbaarheid 

De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen 

de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.  

Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden 

uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de 

gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. 

S Veiligheid 

De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 

gevaarlijke situaties m.b.t. het gebruik en/of het onderhouden van 

het systeem; danwel het gebruik en/of het onderhouden van 

systemen waarmee een raakvlak bestaat. 

H 

Gezondheid 

De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het 

systeem. 

Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder 

het aspect veiligheid vallen. 

Ergonomie 

De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke 

fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en 

behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de 

werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen 

en systemen die door mensen worden gebruikt. 

E 

Omgevingshinder 

De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem 

oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en 

stank). 

Duurzaamheid 

De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, 

zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, 

energie, ruimte, etc.) 

Vormgeving 
De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang 

met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie. 

Toekomstvastheid 
De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 

toekomstig gebruik. 

Sloopbaarheid 

Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen 

gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het 

systeem. 

Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het 

ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te 

vervullen. 

  

De eisen worden per Object weergegeven, waarbij eisen van hetzelfde type worden 

gegroepeerd. Individuele eisen worden als volgt gepresenteerd in de zogenaamde 

eistabel: 

 
 

Uitleg bij genoemde onderdelen in het format: Als velden niet zijn ingevuld, bijvoorbeeld 

toelichting of verificatiefase, worden deze ook niet weergegeven bij de eisen. 

 

Onderdeel Toelichting 
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ID 

Het unieke identificatienummer van de eis. Dit nummer geeft 

informatie over het (sub)systeem waarop de eis betrekking heeft en 

over het betreffende eistype. 

Eistitel Verkorte aanduiding van de inhoud van de eis 

Eisomschrijving 
De tekst die de feitelijke eis formuleert, waar nodig voorzien van een 

figuur. De eis omschrijving is bindend. 

Toelichting Een toelichting op de eis omschrijving.  

Bovenliggende eis Niet van toepassing. 

Onderliggende eis Niet van toepassing. 

Initiator Initiator van de eis; 

Document Verwijzing naar bijbehorend document. 

1.4 Toelichting op verificatie 

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat zij de eisen verifieert op een navolgbare wijze 

(zie ook Vraagspecificatie deel 2). Bij sommige eisen in deze Vraagspecificatie wordt een 

verificatiemethode vermeld. De Opdrachtnemer is verplicht deze toe te passen. Daar waar 

geen verificatiemethode is vermeld staat het de Opdrachtnemer vrij zelf een 

verificatiemethode te kiezen. Deze gekozen verificatiemethoden dienen vast gelegd te 

worden in het verificatieplan genoemd in Vraagspecificatie deel 2). Elke eis dient 

aantoonbaar geverifieerd te worden. 

 

Voor de verplichte verificatiemethoden zijn de volgende definities aangehouden, waarbij 

gebruik gemaakt is van de WWB44 Verificatie en Validatie handreiking van RWS. 

 

Een verificatiemethode is een activiteit waaruit de objectieve bewijsvoering volgt die 

gebruikt wordt voor de bewijsvoering dat aan de eisen en behoeften van de klant is 

voldaan. 

 

- Een analyse is het gebruik maken van analytische gegevens of simulaties onder 

voor gedefinieerde omstandigheden om aan te tonen dat aan de eisen wordt 

voldaan. Deze methode wordt gebruikt als het testen onder 

praktijkomstandigheden niet haalbaar of niet kosteneffectief is. Analyse wordt 

gebruikt om een item of onderwerp nader te onderzoeken. De analyse gaat over 

berekeningen, studies, evaluaties en beoordelingen. De volgende analyse 

technieken kunnen, indien nodig, hierbij toegepast worden: 

1. Foutenboom analyse (Fault Tree Analysis (FTA)); 

2. Faal modus effect analyse (failure mode effect analysis ((FMEA)); 

3. Sterkte analyse; 

4. Betrouwbaarheidsanalyse; 

5. Onderhoudbaarheid analyse; 

6. Veiligheidsanalyse. 

7. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) 

 

De resultaten van de analyses zullen worden gedocumenteerd en geregistreerd 

zodat deze als bewijsmateriaal voor de verificatie kunnen dienen. 

 

- Een berekening is een cijfermatige onderbouwing van de werking of van de 

eigenschappen van systemen of van processen door specialisten. 

 

- Een documentbeoordeling is een specifieke, globale of risicogestuurde controle van 

de documentatie door specialisten meestal op gevoel en daarmee aan de hand van 

impliciete criteria van deze specialisten. 
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- Een toets is een specifieke (globaal, risicogestuurde of steekproefsgewijze) controle 

van de documentatie door specialisten aan de hand van een set vastgestelde 

criteria. 

 

- Een meting is een controle van de systemen wel/niet met behulp van 

meetapparatuur op (wel/niet vooraf vastgestelde) punten van het systeem en 

waaruit een kwantitatieve (getalsmatige) waardering volgt. 

 

- Een certificering vindt plaats door een onafhankelijke en terzake deskundige 3de 

partij plaats via een voorgeschreven procedure. Deze (gekwalificeerde) 3de partij 

kan zowel de processen als producten laten evalueren. Voor de certificering zal 

volgens specifieke standaarden een certificerende partij worden gekozen, in lijn 

met de norm gestelde voorwaarden. 

 

- Een test is een methodische aanpak, door middel van het uitvoeren van 

testprotocollen, om het juist functioneren van een systeem(onderdelen) aan te 

tonen. 

 

- Een inspectie is een eenmalig of op intervalbasis uitgevoerde 

controles/metingen/tests. Inspecties vinden zowel in de realisatiefase als in de 

gebruik- en instandhoudingsfase. Volgens “Het inspectiehuis” van afdeling 

Inspectie en Instandhouding (I&I) zijn er drie soorten inspecties te onderscheiden: 

8. Schouw; 

9. Toestandsinspectie; 

10. instandhoudinginspectie. 

 

- Een controle is een eenmalige controle of het uitgevoerde werk conform de 

bouwspecificaties is. 

 

Voor de validatie van het systeem moet worden uitgegaan van de gevraagde functionele 

eisen (doelstellingen) zoals weergegeven in deze vraagspecificatie. Uitgangspunt daarbij 

moet zijn dat het systeem op elk punt geschikt is voor het beoogd gebruik. 

De vorm en dwarsprofielen zijn vastgelegd in het Referentieontwerp (RO) en vastgesteld 

in de eisen in de VSE. Daarmee zijn deze geverifieerd en gevalideerd door de 

Opdrachtgever in het ontwerp. In de realisatiefase dienen deze nog door de ON 

geverifieerd te worden. De overige zaken dienen door de Opdrachtnemer te worden 

geverifieerd en gevalideerd zoals de Opdrachtnemer aangeeft in het Verificatie- en 

validatieplan. 

 

Zie ook de vraagspecificatie algemeen Scopeafbakening paragraaf 1.5. 
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2 Systeem N395 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00001 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, afwikkelen wegverkeer 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient het wegverkeer af te wikkelen over het provinciale en 
gemeentelijke netwerk. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Ontwerpen conform referentieontwerp 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00002 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Stromen wegverkeer 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient het stromen van het wegverkeer mogelijk te maken. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Ontwerpen conform referentieontwerp 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00004 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Uitwisselen verkeer 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient het uitwisselen van verkeer tussen wegen mogelijk te maken. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Ontwerpen conform referentieontwerp 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00073 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot Referentieontwerp 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient te zijn gerealiseerd conform het Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Kruisen wegverkeer 

SYS-00005 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Kruisen systemen 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient het kruisen van systemen mogelijk te maken. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Ontwerpen conform referentieontwerp 
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SYS-00005 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Kruisen systemen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00006 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Inpassen in Omgeving 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient landschappelijk en milieutechnisch te zijn ingepast in zijn/haar 
omgeving. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00385 N395, Provinciaal wandelroute netwerk 

Het systeem N395 dient het provinciaal wandelroute netwerk in stand te houden. 

Toelichting: 
Betreft locatie: Wintelrese dijk - Schepersweg. Bebording ten behoeve van wandelroute aanpassen en 
bijplaatsen conform de nieuwe situatie. Wandelaars naar veilige oversteekplaats leiden (Kruising Schepersweg 
- Beerschotseweg). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00607 N395, fietsknooppunten netwerk 

Het systeem N395 dient het fietsknooppunten netwerk in stand te houden. 

Toelichting: 
waar nodig bebording ten behoeve van het fietsknooppunten netwerk aanpassen en bijplaatsen conform de 
nieuwe situatie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00640 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Inritten vloeiend 

Hoogteverschillen tussen de rijbaan en inritten dienen vloeiend uitgevoerd te zijn. Hierbij dient rekening 
gehouden te zijn met het alignement van het fietspad of vice versa. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00626 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Boomposters 

Uitvoering dient rekening te houden met Bomenposters Normeninstituut. 

Toelichting: 
www.normeninstituutbomen.nl 
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SYS-00626 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Boomposters 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00003 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Informeren wegverkeer 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient weggebruikers te informeren. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00555 Diessen, werkzaamheden 

De werkzaamheden en (deel)reparaties zoals weergegeven in Annex XIII documentreferentie 1.31 dienen 
uitgevoerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Sloopbaarheid 

SYS-00036 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Sloopbaarheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot en zijn onderdelen dienen aan het einde van zijn/haar levensduur 
verwijderbaar te zijn zonder schade aan de omgeving te veroorzaken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00037 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00037 Sloopbaarheid, Objecten met verloren primaire functies 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient, binnen de projectgrenzen, vrij te zijn van constructies en 
onderdelen daarvan die door de aanleg van het Wegennet hun primaire functie verliezen of al verloren hadden. 

Toelichting: 
Hieronder vallen ook de, conform referentieontwerp, op te heffen bushaltes. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00036 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00192 Wegen, betrouwbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingroutes 

Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dienen uitgevoerd te worden conform CROW-publicatie 96a en 96b. 
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SYS-00192 Wegen, betrouwbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingroutes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00599 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, schoon 

Het te beheren systeem dient schoon te zijn, minimaal conform kwaliteitsniveau basis uit de vigerende versie 
van CROW publicatie 380, Kwaliteitscatalogus openbare ruimte of de publicatie die als opvolger gezien kan 
worden. Dit geldt voor alle relevante schaalbalken.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00020 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Onderhoudbaarheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van alle benodigde typen 
onderhoud. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00021 
SYS-00022 
SYS-00023 
SYS-00024 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00021 Onderhoudbaarheid, Aansluiten onderhoudsprogramma 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient aan te sluiten bij het onderhoudsprogramma van de 
wegbeheerders. 

Toelichting: 
Inschrijver dient af te stemmen met beheerders. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00020 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00022 Aansluiten Onderhoudsprogramma, Materialen 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient geconstrueerd te zijn met materialen die onderhoudsarm zijn. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00020 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00023 Aansluiten Onderhoudsprogramma, Non-destructief 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient zodanig geconstrueerd te zijn dat alle objecten die hier onderdeel 
van uitmaken op een eenvoudige en non-destructieve wijze onderhoudbaar, inspecteerbaar en reinigbaar zijn. 
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SYS-00023 Aansluiten Onderhoudsprogramma, Non-destructief 

Bovenliggende eis: 
SYS-00020 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00024 Aansluiten onderhoudsprogramma, Gangbare technieken 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient met bij de beheerder gangbare materialen en methodieken 
onderhouden te kunnen worden. 

Toelichting: 
Inschrijver dient af te stemmen met beheerders. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00020 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00025 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, beheer en onderhoud, onderhoudsvrije 
periode na overdracht 

Voor objecten geldt de volgende onderhoudsvrije periode: 
Objecten die onderdeel uitmaken van het MJO 
- 3 jaar na oplevering MJO onderhoudsvrij behoudens regulier onderhoud 
 
Objecten die geen onderdeel uitmaken van het MJO 
- 10 jaar na oplevering onderhoudsvrij behoudens regulier onderhoud 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00026 Onderhoudbaarheid, Groot onderhoud mogelijk 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient zodanig geconstrueerd te zijn dat groot c.q. variabel onderhoud 
mogelijk is. 

Toelichting: 
"variabel onderhoud" is ongepland (d.w.z. niet zijnde groot onderhoud of vast onderhoud) onderhoud dat nodig 
is om onderdelen op het benodigde kwaliteitsniveau te houden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00008 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Veiligheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient de veiligheid van weggebruikers, onderhoudspersoneel en 
hulpdiensten te waarborgen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00009 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00009 Veiligheid, Constructieve veiligheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient de veiligheid van weggebruikers, onderhoudspersoneel en 
hulpdiensten met betrekking tot het bezwijken van constructies te waarborgen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00008 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00012 Bereikbaarheid Hulpdiensten 

Hulpdiensten dienen op elk moment het hele verkeersnetwerk te kunnen bereiken binnen vigerende 
aanrijdtijden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00014 Veiligheid, Duurzaam veilige inrichting 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient aangelegd te zijn conform de principes van duurzaam veilig. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00544 Onderdelen, wegneembaar 

Onderdelen binnen N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen niet met eenvoudig handgereedschap verwijderbaar 
te zijn door onbevoegden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00015 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Beschikbaarheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient gedurende de eerste 12 jaar na oplevering een beschikbaarheid 
te bieden van ten minste 98%. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00016 Beschikbaarheid, Levensduur 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient een ontwerplevensduur te hebben van ten minste 50 jaar, tenzij 
anders is aangegeven in deze Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00017 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00017 Beschikbaarheid, Levensduur vervangbare onderdelen 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot en onderdelen daarvan met een ontwerplevensduur niet gelijk aan de 
ontwerplevensduur van het Wegennet dienen vervangbaar te zijn zonder dat constructies of delen daarvan 
gesloopt en/of afgebroken dienen te worden. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00016 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00027 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Omgevingshinder 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient zodanig uitgevoerd te zijn dat omgevingshinder tot een minimum 
beperkt is. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00057 
SYS-00061 
SYS-00062 
SYS-00067 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00426 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Toegankelijkheid percelen 

Percelen binnen systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen toegankelijk te zijn voor onderhouds- en 
inspectiewerkzaamheden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00543 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, vandalismebestendig 

N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient vandalismebestendig uitgevoerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00552 Diensten, bereikbaarheid 

Gemeentelijke diensten zoals vuilophaaldiensten dienen te allen tijde toegang te hebben en hun taak uit te 
kunnen voeren. 

Toelichting: 
Dit geldt voor gemeentelijke diensten van de gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oirschot. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00029 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Duurzaamheid 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient als duurzaam systeem te zijn ontwikkeld. 
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SYS-00029 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Duurzaamheid 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00030 
SYS-00031 
SYS-00032 
SYS-00033 
SYS-00034 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00030 Duurzaamheid, Bouwstoffen 

Alle Bouwstoffen die in het werk worden gebracht of verwerkt danwel in het kader van de Werkzaamheden 
worden toegepast, dienen te voldoen aan de eisen ten aanzien van duurzaamheid zoals vastgelegd op de 
website: http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen/criteria. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00029 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00031 Duurzaamheid, Milieu 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient binnen de gestelde eisen een zo klein mogelijke milieubelasting te 
hebben op de bodem, het grondwater en/of het oppervlaktewater. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00029 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00032 Duurzaamheid, IBC-bouwstoffen 

IBC-bouwstoffen dienen niet te zijn toegepast. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00029 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00033 Duurzaamheid, Zink 

Het toepassen van zink is uitsluitend toegestaan voor onderdelen die conform de NDB 10005 thermisch 
verzinkt dienen te worden. Verder dient zink (ook niet-geanodiseerd) niet te zijn toegepast. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00029 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00034 Duurzaamheid, Klasse Industrie grond 

Binnen Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient geen grond 'klasse industrie' conform het Besluit 
bodemkwaliteit afkomstig van buiten de systeemgrenzen geleverd en verwerkt te worden. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00029 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00092 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, verharding inritten 

Ter plaatse van bestaande inritten dient de bestaande elementverharding teruggebracht te worden. 

Toelichting: 
Gebroken klinkers dienen niet toegepast te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00575 Displays verwijderen 

Snelheidsdisplays die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen verwijderd en van het 
energienetwerk afgekoppeld te zijn en vervallen aan de Opdrachtnemer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00264 Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken 

De N395 dient te voldoen aan de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) van de Provincie Noord-
Brabant 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00570 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, beeldkwalitiet 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot en de onderdelen die hier onderdeel van uitmaken dienen te voldoen 
aan de Ontwerpnota. 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Interne raakvlakeisen 

SYS-00041 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Aansluiting binnen het netwerk 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient een werkend systeem te zijn, waarin alle onderdelen op elkaar 
zijn afgestemd en de vereiste functies leveren op het vereiste prestatie- en kwaliteitsniveau. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00042 
SYS-00043 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00042 Aansluiting binnen het netwerk, Behouden interne functies 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient bestaande, te handhaven functies, binnen de project- en/of 
systeemgrenzen welke door de uitvoering van de N395 en de daarbij behorende objecten beïnvloed 
zijn/worden vanwege hun raakvlak, functioneel te handhaven met het huidige kwaliteitsniveau. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00041 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00043 Behouden interne functies, Samenstelling bodem 

Aan de samenstelling en/of ligging van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater, anders dan het 
Werk zelf, dienen geen blijvende veranderingen te worden veroorzaakt. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00041 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00074 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, ontsluiting percelen 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient alle binnen de systeemgrens gelegen aansluitingen van percelen 
functioneel te borgen. 

Toelichting: 
Deze eis geldt tijdens de realisatiefase en de gebruiksfase. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00038 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Behouden externe functies 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient functies, buiten de project en/of systeemgrenzen, welke door de 
Uitvoering van het Wegennet beïnvloed zijn/worden vanwege hun raakvlak, functioneel te handhaven met het 
huidige kwaliteitsniveau. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00039 
SYS-00040 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00039 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Behouden externe functies, Nuts 
voorzieningen 

De nutsvoorzieningen van alle woningen, bedrijven en landbouwpercelen langs het tracé van het N395 
Hilvarenbeek - Oirschot dienen functioneel te zijn gehandhaafd. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00038 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00040 Behouden externe functies, Aansluiten op omgeving 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient aan te sluiten op zijn/haar omgeving, zodanig dat alle functies 
zowel binnen als buiten het systeem ongehinderd worden uitgeoefend. 
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SYS-00040 Behouden externe functies, Aansluiten op omgeving 

Bovenliggende eis: 
SYS-00038 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00044 Behouden interne functies, Inpassen daar waar gesloopt wordt 

Daar waar constructies gesloopt en/of verwijderd worden, dient het terrein in overeenstemming gebracht te 
worden met het landschap. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00435 Controleren broedende vogels 

Negatieve effecten op broedvogels dienen niet voor te komen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00508 AC-waterleiding in gebruik 

De AC-waterleiding (Brabant- Water) dient tijdens werkzaamheden in gebruik te blijven. Voor nieuw tracé geldt 
dat er voldoende ruimte tot de waterleiding gehanteerd dient te worden om voldoende gronddruk op de leiding 
te behouden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Brabant Water 

Document(en): 
 

  

SYS-00505 Afsluiter HD-gasleiding 

Alle Afsluiters van HD-gasleidingen die zich onder een verharding bevinden dienen ten alle tijde bereikbaar te 
zijn middels een straatpot in de verharding. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Enexis 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00057 Minimaliseren omgevingshinder, Bouwverkeer binnen werkgrenzen 

De Opdrachtnemer dient (zwaar) bouwverkeer zoveel mogelijk binnen de werkgrenzen af te wikkelen. Minimaal 
bouwverkeer door de bebouwde kommen met uitzondering van de N395. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00027 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00061 Minimaliseren omgevingshinder, SBR Richtlijn Trillingen 

De Opdrachtnemer dient Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot uit te voeren conform de eisen en 
voorschriften die zijn omschreven in de delen A, B en C van de 'Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen' van 
de SBR. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00027 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00062 SBR Richtlijn Trillingen, Nulopname 

De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden, zoals in alle gevallen van nieuwe 
wegaanleg, rekening te houden met eventuele trillingsfactoren en overige schade initiërende effecten en 
derhalve binnen een contour van honderd meter vanaf de uit te voeren werkzaamheden een nulopname uit te 
voeren. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00027 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00559 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, fasering 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden dusdanig te plannen dat de werkzaamheden passen binnen de 
eisen en randvoorwaarden van de fasering zoals deze beschreven is in de faseringsnotitie. 

Toelichting: 
De faseringsnotitie is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 16.22) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00647 Stage IV materieel 

Alle voor het Werk in te zetten materieel (mobiele werktuigen en voertuigen) dient ten minste te voldoen aan de 
emissienorm Stage IV (Europese richtlijn 98/69/EC). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00648 Frezen boomstobben 

Boomstobben van door Opdrachtgever verwijderde bomen dienen tot 1.10m onder maaiveld verwijderd te zijn: 
- voor het gedeelte oostzijde-diessen: zuidzijde N395 Km4.0 – 4.8 ten behoeve van nieuw K&L-tracé; 
- daar waar noodzakelijk voor het ontwerp en constructie diepfrezen noodzakelijk is. 

Toelichting: 
Door middel van frezen verwijderen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.1 Inpassing 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00376 Kwaliteit landschap 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient bij te dragen aan het duurzaam in stand houden, herstellen of 
versterken van de landschappelijke, historische en ecologische kwaliteiten van het landschap. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00500 Sociale veiligheid, hekwerk 

Er dient, conform het referentieontwerp, hekwerk toegepast te zijn teneinde de sociale veiligheid te verhogen 
voor weggebruikers die gebruik maken van het fietspad. 

Toelichting: 
Gaashekwerk 2m hoog. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.1 Groen 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00350 Groen, Beplanting toeleidende voorzieningen ecologische verbindingen 

De toeleidende voorzieningen van de ecologische verbindingen dienen voorzien te zijn van beplantingen 
conform het gestelde in de Leidraad Faunavoorzieningen bij wegen, passend bij de doelgroep. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00371 Groen, Referentieontwerp 

Groen dient uitgevoerd te zijn conform Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00368 Groen, Vormgeving 

Nieuw te planten groen dat onderdeel uitmaakt van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient te voldoen aan de 
Ontwerpnota en het Referentieontwerp. 
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SYS-00368 Groen, Vormgeving 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00354 Groen, Compenseren natuur 

Ecologie en Ecologische structuren dienen, naar aanleiding van de Werkzaamheden, te worden 
gecompenseerd en hersteld, waarbij de doorsnijding van huidige ecologische structuren worden hersteld. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00356 Groen, geleiden 

Groenvoorzieningen dienen de geleiding van het verkeer te ondersteunen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00357 Groen, inpassen 

Groenvoorzieningen dienen de inpassing van de weg in het landschap aan te halen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00236 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Groen 

Groen dat binnen systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot valt dient ingericht te worden en ingepast te worden in 
haar omgeving conform "Groenstructuurplan" en het referentieontwerp, inclusief ontwerpnota. 

Toelichting: 
Het Groenstructuurplan is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 7.4). Het Referentieontwerp en de 
ontwerpnota in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00347 Groen, ecologisch te beheren 

Groenvoorzieningen dienen ecologisch beheerd te kunnen worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00404 Groen, Duizendknoop bestrijding 

Op ten minste onderstaande locaties dient aanwezige duizendknoop bestreden te worden: 
 
- Hectometer 1.3 t/m 1.9 Links 
- Hectometer 1.8 t/m 1.9 Rechts 
- Hectometer 2.1 t/m 2.2 Rechts 
- Hectometer 13.4 t/m 13.6 Rechts 
 
Bovenstaande locaties afgraven tot 80 cm onder maaiveld en gedurende de MJO-periode monitoren. Waar uit 
monitoring blijkt dat de duizendknoop opnieuw opkomt direct verwijderen. 

Toelichting: 
Betreft de gehele bermbreedte. Vrijgekomen grond grond afvoeren naar erkende verwerker. Kosten voor 
Opdrachtnemer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00576 Groen, Duizendknoop verspreiding 

Verdere verspreiding van de duizendknoop dient voorkomen te zijn. 

 

Toelichting: 
Tijdens uitvoering en transport gepaste maatregelen treffen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00327 Groen, Grondverankering 

De beplantingen dienen zodanig verankerd te zijn in de grond, zodat het plantmateriaal zelf haar 
vochtbeschikking voor de verdere ontwikkeling kan regelen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00328 Groen, Grondverbetering 

Ter plaatse van nieuw te planten bomen en struweel dient een grondverbetering toegepast te zijn waarmee de 
bodem geschikt gemaakt is voor de toegepaste beplantingsmaterialen met een minimale afmetingen van 
1,50x1,50x1,00meter. 

Toelichting: 
Er dient gebiedseigen grond toegepast te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00406 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00329 Groen, Inheems en gebiedseigen 

Al het aan te brengen plantmateriaal dient gebiedseigen en inheems te zijn. 
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SYS-00329 Groen, Inheems en gebiedseigen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00331 Groen, Plantmateriaal inboet 

Plantmateriaal voor het inboeten dient ten tijde van uitval gelijkwaardig te zijn in soort en omvang aan de 
bestaande beplanting. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00351 Groen, Voorkomen overlast/wortelopdruk 

Wortelopdruk / -overlast dient voorkomen te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00361 Groen, Plantmateriaal normering 

Geleverd plantmateriaal moet voldoen aan NEN 7412. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00401 Groen, Bomen, wortelschermen 

Op locaties waar bomen zich binnen 2 meter van kabels en leidingen bevinden dienen wortelschermen 
toegepast te zijn. 

Toelichting: 
Dit geldt zowel voor nieuw aan te planten als bestaande bomen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00406 Groen, Groenverbetering afstemmen 

De toegepaste grondverbetering moet per soort/type/etc afgestemd zijn. ON dient een akkoord/verificatie van 
een onafhankelijke groenspecialist (ETT-er) te krijgen en overleggen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00328 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00458 Groen, Aanplant, ETT-er 

Aanplant dient onder begeleiding en goedkeuring van een ETT-er plaats te vinden. 
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SYS-00458 Groen, Aanplant, ETT-er 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00506 Groen, Wortelschermen eigenschappen 

Wortelgeleidingscherm dienen te voldoen aan: 
 
Type: 
wortelgeleidingscherm DeepRoot LR 120, van PP met verticale geleidingsribben 150mm h.o.h. 
afmetingen: 
1.20m’ x 3.75m’ (HxL) dikte 2mm hoogte 1.20m’ buitenzijde scherm is de gladde kant 
 
Scherm verticaal aanbrengen parallel langs aan te brengen bomen aan de buitenzijde van het plantgat. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Enexis 

Document(en): 
 

  

SYS-00595 Groen, Groeiplaatsvoorziening beluchting 

Bij aanplant van een boom in verharding dient een beluchtingsysteem te zijn toegepast 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00597 Groen, Groeiplaatsvoorziening bewortelbare ruimte 

Bewortelbare ruimte dient opgevuld te zijn met optimaal groeimedium. Verzakken verharding dient voorkomen 
te zijn (bomenzand, boomgranulaat, en overige systemen) conform RAW-eisen en KOAC-eisen 

Toelichting: 
Deze eis geldt binnen de bebouwde kom. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00596 Groen, Groeiplaatsvoorziening gazon en groeivlakken 

Groeiplaats voor bomen in gazon en groenvakken dienen vlak voor aanplant 16m3 doorgespit te zijn (16m2 bij 
1m diep). 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00598 Groen, Groeiplaatsvoorziening plantgat 

Direct na aanplant dient een grondwal rondom het plantgat gecreëerd te zijn in verband met water geven. Deze 
wal dient in stand gehouden te worden gedurende de nazorgperiode en wordt na afloop hiervan verwijderd 
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SYS-00598 Groen, Groeiplaatsvoorziening plantgat 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00594 Groen, Groeiplaatsvoorziening slecht doorlatende grondlagen 

Ondoorlatende of slecht doorlatende grondlagen in de ondergrond dienen te zijn doorbroken d.m.v. spitten of 
woelen tot een diepte van 80 cm.  

Toelichting: 
Deze eis geldt binnen de bebouwde kom. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00593 Groen, Groeiplaatsvoorziening woongebieden 

Voor bomen in woongebieden geldt onderstaande tabel (zie afbeelding). (in park en groenzones kan hiervan 
afgeweken worden, echter altijd met instemming van de beheerder) 

 

Bovenliggende eis: 
SYS-00592 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00592 Groen, groeiplaatsvoorziening 

ON dient een advies met betrekking tot groeiplaats voorzieningen dient te voldoen aan de randvoorwaarden uit 
onderliggende eisen. 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00593 
SYS-00594 
SYS-00595 
SYS-00596 
SYS-00597 
SYS-00598 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Duurzaamheid 

SYS-00335 Groen, Certificering 

De aanplant van levend materiaal (zoals bomen, gras en heesters) binnen het systeem dient te bestaan uit 
duurzaam geproduceerd materiaal.  
Indien de meest duurzame vorm (EKO productcertificaat) aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan 
gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid, in afnemende rangorde van 
belangrijkheid, geaccepteerd:  
- plantmateriaal met EKO productcertificaat;  
- plantmateriaal met Milieukeur productcertificaat;  
- plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualiTree bedrijfscertificaat;  
- plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat;  
- plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem;  
- plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de kwaliteitseisen van NAKTuinbouw.  
Het gebruik van organische meststoffen op basis van veen en ongecoate kunstmest is niet toegestaan. 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00337 Groen, Certificering Plantmateriaal muv laanbomen 

Plantmateriaal, met uitzondering van laanbomen, dient te worden geleverd met een EKO-productcertificaat. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00338 Groen, Hagen en bosplantsoen 50% biologisch 

Van het bos- en haagplantsoen dient ten minste 50% aantoonbaar van biologisch plantmateriaal te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00340 Groen, Meststoffen 

De Opdrachtnemer dient geen meststoffen op basis van veen of ongecoate kunstmest toe te passen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00397 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Groen compenseren 

Verwijderd groen dient zoveel mogelijk gecompenseerd te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Interne raakvlakeisen 

SYS-00591 Groen, wortelschermen 

Langs alle plantvakken (Dus hagen, groen borders en bomen) waar verharding, asfalt/tegels/klinker/K&L, langs 
ligt dienen wortelschermen toegepast te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.2 Berm 

Functionele eisen 

Dragen verkeer 

SYS-00530 Bermen, steun weglichaam 

Bermen dienen steun te geven aan het weglichaam. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00363 Bermpaden behouden 

Verharde bermpaden dienen, waar ze niet conflicteren met het wegontwerp, gehandhaafd dan wel 
teruggeplaatst te worden. 

Toelichting: 
Dit betreft bestaande verhardingen in bermen, anders dan voetpaden, inritten en fietsoversteken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00456 Fauna, bloemrijke bermen 

Er dienen, conform locaties zoals aangegeven op het referentieontwerp, bloemrijke mengsels te zijn toegepast 
in de bermen. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 
 
https://www.cruydthoeck.nl/winkel/mengsels-voor-bloemrijk-grasland/c16  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00535 Berm als uitwijkplaats, Draagkracht buiten vlucht- en bergingsruimte 

De bermen van de provinciale wegvakken dienen vanaf twee meter vanaf de kant verharding tot en met het 
einde van de obstakelvrije zone dusdanig te zijn dat de insporing van een personenauto, indien deze bermen 
waterverzadigd zijn, niet meer dan 40 mm bedraagt. 
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SYS-00535 Berm als uitwijkplaats, Draagkracht buiten vlucht- en bergingsruimte 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00536 Berm als uitwijkplaats, Hoogteverschil met deklaag 

Indien langs de kant van het asfalt een semi-verharding aanwezig is dan dient de bovenzijde van de 
asfaltdeklaag maximaal 0,04 meter hoger te liggen dan de semi-verharding. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00532 Bieden verkeersveiligheid, Berm en afschermingsvoorzieningen 

Ieder wegvak dient conform CROW-publicatie 202: 'Handboek veilige inrichting van bermen' te zijn voorzien 
van bermen, inclusief indien van toepassing afschermingsvoorzieningen, om gevarenzones en obstakels af te 
schermen voor uit koers geraakte voertuigen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00529 Bermen, indringingsweerstand 

De indringingsweerstand van de bovenste 0,2 m van de berm, tot op een afstand van 2,0 m vanaf de zijkant 
van de verharding, dient tenminste 2,0 Mpa te bedragen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00539 Afvoeren hemelwater via berm, Afstroming berm 

Indien hemelwater wordt afgevoerd via de berm dient deze berm egaal te zijn afgewerkt met afschot zodat het 
water vanaf de verharding vrij naar de bermsloten of waterafvoervoorziening kan afstromen, zonder overlast 
en/of uitspoeling in deze bermen te veroorzaken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00540 Afvoeren hemelwater via berm, Hoogte berm 

Indien hemelwater wordt afgevoerd via de berm dient deze berm een zodanige hoogte te hebben dat eventueel 
water vrij van de deklaag kan uitstromen in de berm. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00525 Berm, waterafvoer 

De berm dient zodanig onderhouden te kunnen worden dat er geen belemmeringen optreden in de afvoer van 
het van de wegverharding afkomstige water. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00537 Verhardingen, onderhoudbaarheid, voorkomen ingroei bermen 

De overgang van een open deklaag naar de aangrenzende berm dient zodanig te zijn dat ingroei wordt 
voorkomen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00588 Semi-verharding, maaibeheer 

Toegepaste semi-verharding mag niet aan de oppervlakte komen in verband met maaibeheer. 

Toelichting: 
Bermen dienen groen te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00533 Provinciale wegvakken, Opvangen voertuigen, Berm als uitwijkplaats 

Provinciale wegvakken dienen te voorzien in een berm die in noodgevallen (uitwijk)plaats biedt aan het verkeer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00587 Bermen binnen de vlucht- en bergingszone 

De bermen binnen de vlucht- en bergingszone dienen te bestaan uit een semi-verharding. Zie ook detail 6.25-a 
uit de standaard details van de Provincie Noord-Brabant. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00527 Bermen, betrouwbaarheid 

Bermen dienen zodanig te zijn aangepast en verdicht dat uitspoeling en verstuiving ervan wordt voorkomen.  
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SYS-00527 Bermen, betrouwbaarheid 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00528 Bermen, duurzame inrichting 

De provincie streeft naar een duurzame inrichting van de weg en bijbehorende (groene)bermen. Hieronder 
wordt verstaan dat de groenvoorzieningen: 
- recht doen aan de functies waarvoor groenvoorzieningen zijn aangelegd. Onderlinge accentverschillen 
ondersteunen daarbij de lokale identiteit. (Een weg door een stedelijke omgeving ziet er anders uit dan een 
weg in een landelijke omgeving, zie ook de Ontwerpnota); 
- zodanig gesitueerd worden dat onderhoud aan watergangen mogelijk is vanaf de berm, verlichting en 
bewegwijzering zichtbaar zijn en tracés van kabels en leidingen niet conflicteren met laanbeplanting; 
- langdurig gezond en vitaal in stand gehouden kunnen worden, waarbij rekening wordt gehouden met mens, 
dier, plant en milieu; 
- zo zijn vormgegeven en aangelegd dat de natuurlijke mogelijkheden en (landschappelijke) kwaliteiten van de 
plaatselijke situaties tot haar recht komen; 
- de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot volwassenheid. Hierbij past een ecologische en 
milieuvriendelijke werkwijze; 
- bestaan uit inheemse beplanting, bij voorkeur autochtoon en op milieuvriendelijke wijze gekweekt, zoals 
opgenomen in de soortenlijst. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00526 Berm, zwerfvuil 

Bermen en taluds dienen vrij te zijn van zwerf- en grofvuil. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00531 Bermen, uitspoeling 

Ontstane uitspoelingen, afschuivingen en rijsporen dienen direct te worden hersteld. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.3 Bomen 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00651 Bomen particulieren 

Buiten de systeemgrens dienen bomen geplant te zijn conform het referentieontwerp (Annex XIII doc 1.1). 
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SYS-00651 Bomen particulieren 

Toelichting: 
Planten in afstemming met bewoner/perceeleigenaar. Betreft oa percelen ter plaatse van de Hoogdijk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00620 Bomen, Hilvarenbeek 

Binnen de gemeente Hilvarenbeek dient ten minste de volgende herplant van bomen te zijn verricht: 
- 12 tilia cordata met stamomtrek 25-30cm; 
- 26 quercus robur met stamomtrek 25-30 cm; 
- één acer saccharrinum met stamomtrek 25-30 cm herplant. 
 
Conform Referentieontwerp. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00622 Bomen, Oirschot 

Binnen de gemeente Oirschot dient ten minste de volgende herplant van bomen te zijn verricht: 
- tilia cordata met stamomtrek 25-30cm 
Conform Referentieontwerp. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00621 Bomen, Oirschot middengeleiders en rotondes 

Binnen de gemeente Oirschot dient ten minste de volgende herplant van markante bomen te zijn verricht in 
middengeleiders en rotondes: 
- 3 typen eikenbomen 
- stamomtrek 40-50cm 
 
Soorten: 
- Quercus coccinea 'splendens' 
- Quercus Alba 
- Quercus bicolor 
 
Conform Referentieontwerp. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Duurzaamheid 

SYS-00333 Beplantingen, Herkomst 

De herkomst van geselecteerd plantmateriaal dient voor te komen in de rassenlijst voor Bomen. 
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SYS-00333 Beplantingen, Herkomst 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00334 Beplantingen, NAKtuinbouw 

Bomen dienen te voldoen aan eisen Certificeringsreglement NAKtuinbouw en altijd geleverd te worden met een 
NAKtuinbouw- waarmerkstrookje. Bovenstaande geldt ook voor bomen die niet vallen onder de verplichte 
keuring van de NAKtuinbouw. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00336 Certificering, Laanbomen 

Alle laanbomen dienen te worden geleverd met minimaal een milieukeur productcertificaat. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00601 Bomen, duurzaam instand houden 

Bomen dienen duurzaam in stand te zijn gehouden, waarbij is voldaan aan de algemene en verhoogde 
zorgplicht. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00332 Beplantingen, Laanbomen 

Laanbomen van hetzelfde type c.q. dezelfde soort (uniform) dienen van één partij en vanaf één perceel 
afkomstig te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00352 Boom van 1e grootte 

Bomen dienen van de 1e grootte B te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00260 Uiterlijke verschijningsvorm bomen 

Bomen dienen de uiterlijke verschijningsvormen te hebben zoals beschreven in de Ontwerpnota. 
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SYS-00260 Uiterlijke verschijningsvorm bomen 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00590 Groen, boomverankering 

Alle te planten bomen dienen te zijn voorzien van ondergrondse boomverankering afgestemd op de plantmaat. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00604 Bestaande bomen, kwaliteitsklasse 

Bestaande bomen langs de N395 dienen te voldoen aan kwaliteitsklasse A conform CROW publicatie 380. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00445 Boomstobben, Kabels en Leidingen 

Er dient rekening gehouden te zijn met bestaande kabels & leidingen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00446 Boomstobben, nutsbedrijven 

Vooraf aan de werkzaamheden dient overleg met de nutsbedrijven plaats te vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00507 Frezen tot onder MV 

Boomstobben van door Opdrachtgever verwijderde bomen dienen tot 0,15m onder maaiveld te zijn verwijderd. 

Toelichting: 
Door middel van frezen verwijderen en gaten aanvullen en afwerken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.1.4 Hagen 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00624 Hagen, plantmateriaal 

Te planten hagen dienen te bestaan uit voldoende groot, robuust meerjarig plantmateriaal. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00623 Hagen, beuk 

Hagen dienen uitgevoerd te zijn in beuk (fagus sylvatica). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00359 Hagen, uitzichthoek 

Ter plaatse van uitzichthoeken dient kruidachtige vegetatie niet hoger te zijn dan 0,40 meter en dienen hagen 
niet hoger zijn dan 0,60 meter. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.5 Beplanting 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00625 Beplanting, plantmateriaal 

Beplanting dient te bestaan uit voldoende groot, robuust meerjarig plantmateriaal. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00611 Beplanting, Vormgeving 

Toe te pasen beplanting binnen N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient te voldoen aan Ontwerpnota en het 
Referentieontwerp. 
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SYS-00611 Beplanting, Vormgeving 

Toelichting: 
De Ontwerpnota en het Referentieontwerp zijn te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.6 Faunavoorziening 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00400 Faunapassages 

Er dienen 3 nieuwe faunapassages gerealiseerd te zijn in de gemeente Hilvarenbeek bij de km’s 1.642, 1.986 
en 1.250. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00428 Faunakerende voorzieningen, Voorkomende fauna 

Ecologische verbindingen dienen toegankelijk te zijn voor doelsoorten. 

Toelichting: 
Voor doelsoorten zie 'Quickscan Natuur'. Deze is te vinden in Annex XXIII (documentreferentie 7.3) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00429 Ecologische verbindingen gronddicht 

Met uitzondering van de in- en uitgangen dienen de duikers, ecoduiker, dassentunnels en faunapassage water- 
en gronddicht te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00430 Grond uitspoeling 

T.p.v. de ecoduikers en duikers dienen maatregelen genomen te worden opdat geen uitspoeling van grond kan 
optreden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Toekomstvastheid 

SYS-00432 Technische levensduur vervangbare onderdelen ecologische 
verbindingen 

Vervangbare onderdelen van de ecologische verbindingen dienen een technische levensduur te hebben van 
ten minste 25 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00433 Zetting ecologische verbindingen 

Gedurende de ontwerplevensduur dient de zakking van de ecologische verbindingen beperkt te zijn tot 
maximaal 50 mm. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00431 Technische levensduur ecologische verbindingen 

De ecologische verbindingen dienen een technische levensduur van ten minste 100 jaar te hebben uitgaande 
van de gevolgklasse CC2. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00589 Faunavoorzieningen, vervangen 

Alle faunavoorzieningen zoals beschreven in 'Nulmeting Faunavoorzieningen' dienen voor einde MJO minimaal 
éénmaal vervangen te zijn en minimaal 3 jaar na MJO onderhoudsvrij te zijn. 

Toelichting: 
'Nulmeting Faunavoorzieningen' is te vinden in Annex XIII Documentreferentie 7.10. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.7 Rasters 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00424 Uittrede voorzieningen dassenraster 

Aan de wegzijde van de rasters dienen uittreedvoorzieningen aangebracht te worden om dieren die onverhoopt 
aan de verkeerde zijde van het raster beland zijn de kans te geven te ontsnappen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00451 Faunapassages, vervangen roosters 

Ter hoogte van KM8.250 dienen twee Kleinwild-Amfibieënroostertunnels vervangen te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00425 Rasters buiten obstakelvrijezone 

Amfibieën- en kleinwildrasters dienen buiten de obstakelvrije zone te zijn aangebracht. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.8 Hop-over vleermuizen 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00453 Vleermuis hop-over 

Er dienen conform referentieontwerp twee vleermuis hop-overs gerealiseerd te zijn. Deze dienen te bestaan uit 
twee grote bomen aan weerszijden van de weg. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00459 Behoud aanwezige vliegroutes vleermuizen 

Met betrekking tot de effecten op vleermuizen dienen de aanwezige vliegroutes behouden te zijn om verlies 
aan leefgebied te voorkomen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00572 
SYS-00573 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00572 Vleermuizen, geleidende bomenstructuur 

Ten behoeve van het behoud van de bestaande vliegroutes van de vleermuizen dient er een geleidende 
bomenstructuur gehandhaafd te blijven. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00459 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00573 Vleermuizen, vliegroutes verlichting 

Bij het ontwerpen en realiseren van verlichting dient rekening te worden gehouden met de aanwezige vleermuis 
vliegroutes 
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SYS-00573 Vleermuizen, vliegroutes verlichting 

Bovenliggende eis: 
SYS-00459 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Interne raakvlakeisen 

SYS-00448 Vleermuis hop-over, PVR 

 De vleermuisroute hop-over dient een Profiel van Vrije Ruimte (PVR) te bieden voor het wegverkeer van ten 
minste 4,60 meter.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.9 Fauna hekwerk 

Aspecteisen 

Toekomstvastheid 

SYS-00452 Faunapassages, vervangen palen-gaas-draadwerk 

Tussen KM12.775 en 12.927 dient het fauna palen-gaas-draadwerk (KZ) vervangen te zijn voor minimaal 
gelijkwaardige nieuwe. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.1.10 Eekhoornbrug 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00609 Eekhoornbrug 

Er dient een eekhoornbrug gerealiseerd te zijn conform de Ontwerpnota. 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.2 Waterhuishouding 

Functionele eisen 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00282 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, hydrologisch neutraal ontwikkelen 

N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient hydrologisch neutraal ontwikkeld te worden. 
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SYS-00282 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Toelichting: 
Het toevoegen van verhardingsoppervlakte dient te zijn gecompenseerd in het watersysteem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00271 Watersysteem, handhaven waterhuishuiding 

De Waterhuishouding in en rond het Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient, zowel tijdens als na 
realisatie, gecontinueerd te worden zodanig dat de waterveiligheid, waterkwaliteit en peilbeheer in stand blijft. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00300 Waterhuishouding, waterafvoer 

Hemelwaterafvoer dient binnen de bebouwde kom zodanig gerealiseerd te zijn dat dit via het rioolstelsel 
afgevoerd wordt. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00299 Waterhuishouding, waterafvoer 

Gebiedseigen water dient vastgehouden en geborgen te worden binnen de grenzen van het projectgebied. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00276 Berging in bermen 

Berging/infiltratie kan in de bermen plaatsvinden, met een diepte van 0,3 tot 0,4 m. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00288 Waterhuishouding, betrouwbaarheid, voorzieningen 

De afmetingen, inrichting en eigenschappen van waterafvoerende voorzieningen dienen zodanig te zijn dat de 
functionaliteit gewaarborgd blijft. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00290 Waterhuishouding, infiltratievoorzieningen, Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand  

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) dient onder de bodem van de infiltratievoorziening te liggen, 
ten behoeve van de infiltratie van het regenwater naar het grondwater. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00298 Waterhuishouding, totaal stelsel 

De waterafvoervoorzieningen dienen als een totaalstelsel van sloten, bermsloten, riolering, kolken, 
inspectieputten, in- en/of uitlatenduikers, stuwen, gootconstructies, drainage en duikers te worden ontworpen 
volgens de Handleiding wegontwerp, ontwerp hemelwaterafvoer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00523 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Waterhuishouding 

De waterhuishouding binnen N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient als systeem functioneel te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00556 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, uitvoeren waterhuishoudingsmaatregelen 

Waterhuishoudkundige maatregelen zoals benoemd in "N395: Aanpassingen waterhuishouding o.b.v. input 
Gemeente Oirschot" dienen uitgevoerd te zijn. 

Toelichting: 
'N395: Aanpassingen waterhuishouding o.b.v. input Gemeente Oirschot' is te vinden in annex XIII 
(documentreferentie 9.5) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

  

SYS-00639 Waterhuishouding, afvoer garanderen 

De afvoer van water dient in het geval van vervallen watergangen te zijn gegarandeerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Toekomstvastheid 

SYS-00309 Duikers, beschikbaarheid, zettingmaatregelen 

Bij de aanleg van duikers dienen er voldoende zettingsmaatregelen getroffen te worden om, gedurende de 
levensduur, de vrije doorstroomhoogte van 30 cm conform de KEUR Waterschap De Dommel te kunnen 
waarborgen. 
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SYS-00309 Duikers, beschikbaarheid, zettingmaatregelen 

Toelichting: 
De KEUR De Dommel is te vinden op http://www.dommel.nl 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00284 Waterafvoervoorzieningen, uitspoeling 

De waterafvoervoorzieningen dienen het water zodanig af te voeren dat geen uitspoeling kan ontstaan. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00325 Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot, talud 

De standzekerheid van de taluds die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient te allen tijde 
gewaarborgd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00310 Duikers, betrouwbaarheid, kruisen weg 

Duikers, die wegen kruisen, dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 3650-1 2003 "Eisen voor 
buisleidingsystemen". 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00291 Waterhuishouding, infiltratievoorzieningen, maatgevende bui 

Infiltratievoorzieningen dienen een bui met een herhalingstijd van 10 jaar (T=10) volledig te kunnen bergen.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00296 Waterhuishouding, retentie water, afvoercoefficient 

Ten aanzien van de afvoercoefficient is het in geval van een T=10 +10% situatie niet toegestaan de landelijke 
afvoer van 0,67 l/s/ha (gemiddeld genomen over het hele tracé) te overschrijden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00269 Waterhuishouding beheren 

Watergangen en duikers dienen toegankelijk te zijn voor beheer en onderhoud en dienen toegankelijk te zijn 
vanaf een aanliggende onderhoudsstrook. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00295 Waterhuishouding, retentie water 

De omvang van de retentie voor het afstromend wegwater dient te voldoen aan de normering in kader van 
HNO (Hydrologisch neutraal ontwikkelen),  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00289 Waterhuishouding, infiltratievoorzieningen 

Hemelwaterafvoer dient niet rechtstreeks te worden geloosd op het oppervlaktewater. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00302 Waterhuishouding, wateroverlast beperken 

Ingrepen ten aanzien van de Waterhuishouding binnen de grenzen van het projectgebied, mogen niet leiden tot 
wateroverlast in de Omgeving. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00294 Waterhuishouding, omgevingshinder, kwaliteit oppervlaktewater 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond het Systeem dient niet negatief te worden beïnvloed als gevolg 
van het functioneren van het Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00301 Waterhuishouding, waterberging 

De totale waterberging binnen de grenzen van het projectgebied mag niet nadelig worden beinvloed ten 
gevolge van het Werk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Sloopbaarheid 

SYS-00297 Waterhuishouding, sloop, riolering en mantelbuizen 

Duikers, riolering en mantelbuizen die in het kader van het werk hun functie verliezen, dienen verwijderd en 
afvoerd te worden met inachtneming van het gestelde in Annex V.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00285 Watergangen, N395 Hilvarenbeek - Oirschot aansluiting omgeving 

Aanpassingen aan de waterhuishouding op het onderliggend systeem dient passend te zijn binnen het huidig 
functionerend systeem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00323 Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot, doorstroming 

Tijdens de werkzaamheden aan N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient er een continue doorstroom (van 
oppervlaktewater) te zijn gewaarborgd 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00324 Watergangen dempen, slib 

Alvorens de bestaande waterwegen te dempen (daar waar nodig) dient de sliblaag verwijderd en afgevoerd te 
worden naar een erkende verwerkingslocatie. 

Toelichting: 
Zie ook het rapport 'Verkennend waterbodemonderzoek'. Deze is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 
03.02). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.2.1 HWA 

Functionele eisen 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00272 Afvoer regenwater 

Bestaande hemelwaterafvoeren dienen functioneel in stand te zijn gehouden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00273 HWA, uitmondingen op een watergang 

Ter plaatse van uitmondingen van Hemelwaterafvoer op een watergang dien(t)en: 
- de uitmondingen zo te zijn aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan 
plaatsvinden; 
- In het talud van de watergang dient een uitstroomvoorziening te zijn aangebracht; 
- De onderhoudsstrook goed geëgaliseerd te zijn en vrij te zijn van (overige) obstakels. 
- De Hemelwaterafvoer afgeschuind te zijn overeenkomstig de taludhelling van de watergang en markeren 
middels een betonnen/of stalen paal. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00315 HWA, waarborgen 

Het functioneren van de afwatering dient zodanig te zijn dat, met uitzondering van extreme gevallen, het 
hemelwater wordt afgevoerd, zodat de verkeersveiligheid gehandhaafd blijft en de wegcapaciteit niet wordt 
gereduceerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00367 Putten, verharding 

De hoogte van (inspectie)putten dienen afgestemd te worden op de hoogte van omliggende en/of aansluitende 
verharding. Zodat putdeksels geen overgangsgeluid veroorzaken. 

Toelichting: 
Put(deksels) dienen verstevigd uitgevoerd te zijn teneinde 'klapperen' en opdrijven te voorkomen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00267 Waterhuishouding, afwatering bermsloten 

De afwatering van de parallelweg dient middels een nieuw te graven bermsloot te zijn hersteld. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00279 HWA, inspectie 

Alle voorzieningen dienen reinigbaar en inspecteerbaar te worden aangelegd. 

Toelichting: 
Er dienen voldoende goed toegankelijke ontstoppings- en inspectievoorzieningen aangebracht te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00277 HWA, inspectiepunten 

De Hemelwaterafvoer dient voor inspectie toegankelijk te zijn met voldoende inspectiepunten. 
  

Toelichting: 
De hoeveelheid inspectiepunten en hun onderlinge afstand is afhankelijk van de dimensionering van het 
hemelwaterafwateringssysteem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00278 HWA, inspectieputten 

Inspectieputten in de berm en uitmondingen van riolering en duikers dienen goed bereikbaar te zijn voor 
onderhoud. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00316 HWA, markeren 

Inspectieputten in de berm en uitmondingen van riolering en duikers dienen gemarkeerd te zijn, zodat deze 
eenvoudig terug te vinden zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00317 HWA, onderhoud 

Onderhoud van voorzieningen ten behoeve van de hemelwaterafvoer dient mogelijk te zijn zonder 
oponthoud van het verkeer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Toekomstvastheid 

SYS-00280 HWA, ontwerplevensduur 

De Hemelwaterafvoer dient een levensduur van minimaal 50 jaar te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00286 Waterhuishouding, afvoercapaciteit hemelwater 

Ter bepaling van de afvoercapaciteit van hemelwater dient rekening gehouden te worden met een 
neerslagintensiteit van 200 l/s/ha. 
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SYS-00286 Waterhuishouding, afvoercapaciteit hemelwater 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00268 HWA, overlast van hemelwater in de bermen 

De Hemelwaterafvoer dient te voorkomen dat hemelwater overlast bezorgt in de bermen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00319 Riolering, diameter 

Rioleringen en aansluitleidingen die door en/of voor het werk tijdelijk moeten worden onderbroken, weggehaald 
en/of veranderd moeten worden, dienen in de definitieve situatie van eenzelfde of grotere diameter te zijn dan 
de bestaande riolering of aansluitleiding. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00287 Waterhuishouding, bergend vermogen 

Ter bepaling van het bergend vermogen van hemelwater dient rekening gehouden te worden met een regenbui 
T=50 (conform figuur 12 uit de rapportage extreme-neerslagcurven voor de 21ste eeuw. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00067 Minimaliseren omgevingshinder, Onderhoud waterafvoer 

Onderhoud van voorzieningen ten behoeve van de hemelwaterafvoer dient tijdens het Werk mogelijk te zijn met 
zo weinig mogelijk beperking van het verkeer. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00027 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00318 HWA, verzakkingen 

Indien verzakking optreedt tijdens de Realisatie- en Onderhoudsfase, dient de verharding rondom de (straat) 
kolk herstelt te zijn zodat de (straat)kolk weer naar behoren functioneert, dat wil zeggen het hemelwater 
opvangt en afvoert. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.2.2 Watergangen 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00265 Nieuwe Watergangen, Talud 

Nieuwe watergangen dienen, tenzij anders in deze Vraagspecificatie of op het bij deze Vraagspecifcatie 
behorende referentieontwerp aangegeven, aan weerszijden een talud van 2:3 te hebben. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00629 Watergangen, kering 

Watergangen waar geen talud van 2:3 gerealiseerd kan worden dienen voorzien te zijn van een verticale 
grondkerende constructie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00630 Watergangen, PPS leiding 

Er dient ten minste 1,25 meter dekking aanwezig te zijn op bestaande leiding PPS Pipelines. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00266 Nieuwe watergangen, Minimale bodembreedte 

Nieuwe watergangen dienen een minimale bodembreedte van 0,50 meter te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00303 Watersysteem, kruisen 

Het Systeem dient, in functie blijvende, watergangen te kruisen door middel van een conflictvrije kruising van 
het Wegsysteem met het Watersysteem.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00307 Waterhuishouding, streefpeilen 

De streefpeilen (polderpeilen) van het oppervlaktewater dienen gehandhaafd te worden.  
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SYS-00307 Waterhuishouding, streefpeilen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00600 Watergangen, Keur 

Schouwplichtige watergangen dienen tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode te voldoen aan de eisen (Keur) 
van het desbetreffende waterschap. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Toekomstvastheid 

SYS-00403 Middelbeers, uitdiepen ontvangende sloot 

De watergang (ontvangende sloot) aan de noordzijde van de N395 (km 9.1-9.2) dient 0,2 m uitgediept te zijn tot 
een diepte van +17,3 m NAP conform 'N395: Aanpassingen waterhuishouding o.b.v. input Gemeente Oirschot'. 

Toelichting: 
'N395: Aanpassingen waterhuishouding o.b.v. input Gemeente Oirschot' is te vinden in annex XIII 
(documentreferentie 9.5) 
 
Voor locatie zie tekening nr. BE7999-104_RO-107 Blad 14 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00304 Watergangen, N395 Hilvarenbeek - Oirschot aansluiten op bestaand 

Nieuw aan te leggen watergangen dienen in de definitieve situatie ter plaatse van de grenzen van het 
projectgebied aan te sluiten op bestaande en te handhaven watergangen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00270 Watergangen, realisatie, dempen 

Watergangen die haar functie verliezen dienen te zijn gedempt met gebiedseigen grond of met zand ter plaatse 
van nieuwe Wegen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00283 Uitspoelingen en afschuivingen 

Tijdens de realisatie ontstane uitspoelingen en/of afschuivingen van bermen, taluds en watergangen dienen 
direct herstelt te worden.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.2.3 Riolering Middelbeers 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00578 Riolering Middelbeers, Referentie ontwerp 

Riolering dient gerealiseerd te zijn conform Referentie Ontwerp. 

Toelichting: 
Betreft Kruising Lindeakkers en centrum Middelbeers. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Omgevingshinder 

SYS-00580 Riolering HWA Middelbeers, blinde putdeksels 

Putdeksels die zich in de N395 binnen Middelbeers bevinden dienen onder het asfalt (blind) te worden 
uitgevoerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00579 Riolering Middelbeers, beton 

Riolering dient uitgevoerd te zijn in beton. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

2.2.4 Duikers 

Functionele eisen 

Kruisen waterweg 

SYS-00457 Realiseren duikers 

Binnen Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen, conform referentieontwerp, nieuwe duikers gerealiseerd 
te zijn. 
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SYS-00457 Realiseren duikers 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00635 Duikers, provincie 

De inspectieresultaten/hersteladviezen voor de duikers van provincie langs de N395 dient te zijn uitgevoerd 
conform het schouwrapport . 

Toelichting: 
De documentatie met betrekking tot de duikers is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 15.20). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00728 Duikers schoonmaken 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Borgen waterhuishouding 

SYS-00311 Duikers, functie 

Duikers dienen watergangen aan twee zijden van een grondlichaam met elkaar te verbinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00308 Duikers irt kunstwerken 

Duikers met afmetingen gelijk aan of groter dan ø1000 mm of 1000x1000 mm worden beschouwd als 
kunstwerken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00455 Bestaande duikers verlengen 

Bestaande duikers dienen, conform referentieontwerp, verlengd te zijn. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 
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SYS-00455 Bestaande duikers verlengen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Beschikbaarheid 

SYS-00554 Duiker, hoogte garanderen 

De duiker ter hoogte van de kruising tussen Voorteindseweg met Kattenbergseweg/ Heiakkerweg, KM7.700, 
dient een B.O.B. gelijk aan bodem watergang te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00312 Duikers, stroomprofiel 

Bij het verlengen van bestaande duikers dient het stroomprofiel van de duiker niet vernauwd te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.2.5 Riolering Lindeakkers 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00578 Riolering Middelbeers, Referentie ontwerp 

Riolering dient gerealiseerd te zijn conform Referentie Ontwerp. 

Toelichting: 
Betreft Kruising Lindeakkers en centrum Middelbeers. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00579 Riolering Middelbeers, beton 

Riolering dient uitgevoerd te zijn in beton. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
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2.3 Kunstwerken 

Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00418 Kunstwerken, onderhoud 

Onderhoudsmaatregelen aan kunstwerken conform "Inventarisatie kunstwerken in de N395" dienen te zijn 
uitgevoerd. 

Toelichting: 
'Inventarisatie kunstwerken' is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 15.16). 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00427 Metaal conservering 

Indien metalen onderdelen binnen de kunstwerken worden toegepast, die corrosiegevoelig zijn, dienen deze 
geconserveerd te worden.  

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00542 Onderhoudbaarheid, Anti-graffiti systeem 

Voor het publiek bereikbare constructieonderdelen dienen te zijn voorzien van een semi-permanent en 
transparant anti-graffiti systeem, tot een hoogte van 3 meter boven het loopvlak. Het systeem dient 
verwijderbaar te zijn zonder beschadiging van het beton. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Toekomstvastheid 

SYS-00518 Staalconservering, levensduur 

De conserveringen van de staalconstructies dienen een levensduur te hebben van ten minste 25 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.3.1 Viaduct A58 

Functionele eisen 

Dragen verkeer 

SYS-00237 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Viaduct A58 

De constructie van het viaduct ter plaatse van de aansluiting met de A58 dient de belastingen als gevolg van de 
inrichting zoals vastgelegd in het Referentieontwerp te kunnen dragen en afdragen naar de ondergrond. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.3.2 Duiker N269 

Functionele eisen 

Kruisen waterweg 

SYS-00417 Duiker N269 (50F 910), stuw 

Er dient een nieuwe stuw te zijn geplaatst voor de duiker conform constructie bestaande stuw. 

Toelichting: 
De bestaande duiker dient verlengd te worden. In het verlengde daarvan dient een nieuwe stuw op aan het 
eind van de duiker gerealiseerd te zijn. 
 
Voor situatie zie BE7999-104_RO-107 Blad 1 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00416 Duiker N269 (50F 910), verlengen 

De duiker ter hoogte km 1.250 dient verlengd te zijn met vergelijkbare constructie als bestaand. 

Toelichting: 
Voor situatie zie BE7999-104_RO-107 Blad 1 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00634 Duiker N269 (50F 910), aansluiting 

De aansluiting van de duiker op de ecologische verbindingszone (EVZ) dient afgestemd te zijn met het 
waterschap. 

Toelichting: 
Het Spruitenstroompje heeft een ecologische functie, waarbij aan de zuidzijde van de N395 nog verschillende 
opgaven liggen voor invulling van deze functie: realisatie EVZ en meandering en vispasseerbaar maken van de 
stuw bij de duiker onder de weg. 
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SYS-00634 Duiker N269 (50F 910), aansluiting 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00633 Duiker N269 (50F 910), overstort 

De overstort aan de noordzijde van de duiker in het Spruitenstroompje onder de weg dient te ingepast te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00430 Grond uitspoeling 

T.p.v. de ecoduikers en duikers dienen maatregelen genomen te worden opdat geen uitspoeling van grond kan 
optreden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.3.3 Bruggen 

2.3.4 Leuningen 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00442 Leuning 

Ter plaatse van de kruisingen van de N395 met 
- de Grote Beerze, 
- de Kleine Beerze, 
- Het Omleidingskanaal Grote Beerze en 
- het Omleidingskanaal Kleine Beerze 
 dienen aan beide zijden van de weg een leuning toegepast te zijn als afscheiding tussen fietspad en weg. 

Toelichting: 
Zie de Ontwerpnota (document 1.1in Annex XIII). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00553 Leuningen, watergangen 

Ter plaatse van kruisingen met watergangen dienen aan beide zijden een leuning toegepast te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00548 Leuningen, ankers 

Ivm eventuele vervanging dienen de leuningen niet in de betonnen delen van het dek te worden ingestort maar 
dienen deze gemonteerd te worden middels in het beton gestorte/geboorde ankers. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00547 Leuningen, staanders verticaal 

De staanders van de leuningen dienen verticaal te zijn geplaatst. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00574 Leuningen, vormgeving 

Nieuwe leuningen die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen te voldoen aan 
Ontwerpnota. 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.3.5 Grondkerende constructies 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00644 Grondkerende constructie, Talud Kluifrotonde 

Ter plaatse van de Kluifrotonde dient een grondkerende constructie gerealiseerd te zijn conform NEN 9997-
1+C2. 

Toelichting: 
Voor situatie zie BE7999-104_RO-107 Blad 1 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00645 Grondkerende constructie, Watergangen 

Opdrachtnemer dient in haar aanbieding rekening te houden met 1.000 meter grondkerende constructie 
conform NEN 9997-1+C2 ten behoeve van hoogteverschillen tussen watergangen en fietspaden. 
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SYS-00645 Grondkerende constructie, Watergangen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00652 Landschappelijke inpassing grondkerende constructies 

Grondkerende constructies dienen landschappelijk te zijn ingepast. 

Toelichting: 
In geval geen natuurlijk talud kan worden toegepast en voor grondkerende constructie wordt gekozen dient 
deze dusdanig te zijn gerealiseerd dat de grondkerende constructie een natuurlijke uitstraling heeft. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.4 Weggebonden objecten 

Aspecteisen 

Toekomstvastheid 

SYS-00519 K&L, levensduur 

K&L van elektrotechnische installaties dienen te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van een levensduur 
van 30 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00482 Vormgeving K&L 

Kabels en leidingen binnen het systeemN395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen uit het zicht te zijn aangebracht. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Interne raakvlakeisen 

SYS-00479 Aanleggen K&L 

Ten behoeve van de voeding van openbare verlichting, VRI's en overige elektrische voorzieningen dienen 
kabels & leidingen aangelegd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00510 Afstand bomen K&L 

Kabels die onderdeel uitmaken van het netwerk van Enexis en/ of KPN dienen een afstand van minimaal 2.00m 
uit de bomenrijen te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Enexis KPN 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00509 Enexis 10KV sleufbreedte 

De 10 KV kabels van Enexis hebben een sleufbreedte van 1m nodig. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Enexis 

Document(en): 
 

2.4.1 VRI 

Functionele eisen 

Informeren weggebruiker 

SYS-00444 VRI, koppelen 

Alle VRI die onderdeel uitmaken van de aansluiting op de A58 dienen met elkaar gekoppeld te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00381 VRI, nieuw 

Alle VRI's die onderdeel uitmaken van het systeem N395 dienen nieuw uitgevoerd te worden. Bestaande VRI's 
mogen niet hergebruikt worden. Met uitzondering van GOP's. 

Toelichting: 
Onder volledige installatie wordt verstaan de volledige bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur inclusief 
detectievelden en bijbehorende software. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00372 VRI, aansluiting A58 

De VRI's ter plaatse van de aansluiting op de A58 dienen in zijn geheel vervangen te worden. 

Toelichting: 
Onder "in zijn geheel" wordt verstaan de volledige bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur inclusief 
detectievelden en bijbehorende software. 



 
 
 

Vraagspecificatie Deel 1 Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot 

 

 

Contractnummer: 395.07.01.RE Pagina: 60 / 130 

Kenmerk: BE7999 Status: Definitief 

Versie: 1.0 Datum: 19-03-2020 

SYS-00372 VRI, aansluiting A58 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Toekomstvastheid 

SYS-00521 VRI, levensduur 

Ontwerplevensduur van onderstaande onderdelen van de VRI's dient 30 jaar te zijn: 
- mof; 
- bekabeling; 
- lus. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00520 VRI, regelprogramma 

Het regelprogramma van de VRI's dient te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van een levensduur van 10 
jaar na plaatsingsdatum VRI's. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00405 VRI, PVE 

Alle VRI's die onderdeel uitmaken van het systeem N395 dienen te worden ontworpen en gerealiseerd conform 
Programma van Eisen iVRI versie 3.0 

Toelichting: 
Het Programma van Eisen iVRI is te vinden in Annex XIII (documentreferenties 12.4). 
 
Het Programma van Eisen iVRI is digitaal beschikbaar via www.pvevripnb.nl 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.4.2 Openbare verlichting 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00460 Oppenbare verlichting, verlichten uitwisselpunten 

De Openbare Verlichting dient het verkeer op de uitwisselpunten van de weg zichtbaar te maken. 

Toelichting: 
Vooral bij conflictvlakken bij kruisingen, rotondes, fietsoversteekplaatsen, voorsorteervakken 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00461 Openbare verlichting, dimregime verlichting provincie 

 
De Openbare Verlichting van de Provincie Noord-Brabant dient dimbaar te zijn conform het dimregime van 
Provincie Noord-Brabant. 

Toelichting: 
Dimregime : 
start- 19:00 uur 100% 
19:00 - 22:00 uur 80% 
22:00 - 00:00 uur 50% 
00:00 - 06:00 uur 30% 
06:00 - stop 80% 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00462 Openbare verlichting, documenten 

De provinciale wegen dienen verlicht te zijn middels nieuwe Openbare Verlichting welk voldoet aan de 
onderstaande hiërarchie van documenten: 
- De eisen zoals opgenomen in deze Vraagspecificatie 
- Openbare verlichting - Kwaliteitscriteria NPR 13201 
- Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
- NEN-EN IEC 60598 Verlichtingsarmaturen 
- NEN-EN 40 Lichtmasten 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00463 Openbare verlichting, normering provinciale verlichting 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 
- verlichtingsklasse (inleidende verlichting) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201; 
- verlichtingsklasse (conflictvlakken) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201 indien niet opgegeven;; 
- Verlichtingsterkte C3 (Egem=15lx) te bepalen middels Dialux of Calculux lichtberekeningsprogramma met 
bepaling van minimaal Egem>15lx en Uh>0,4 (=Es/Egem) en Es, Emax, Es/Emax met volgende input: 
behoudfactor 0,9 (LED); 
- Wegdekluminantie M4 voor elk type wegprofiel te bepalen middels Dialux of Calculux 
lichtberekeningsprogramma met bepaling per rijstrook van minimaal Lgem>0,75cd/m2, Uo>0,4, Ul>0,6, Tl 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00464 Openbare verlichting, output verlichting 

De Openbare Verlichting dient een constant light output te hebben. 

Toelichting: 
Hiermee wordt een gelijkmatig verlichtingsniveau bedoeld. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00465 Openbare verlichting, voedingskasten 

De Openbare Verlichtingsinstallaties dienen gevoed te zijn uit door de Opdrachtnemer te ontwerpen en te 
realiseren RVS voedingskasten conform Standaard details Provincie Noord-Brabant. 

Toelichting: 
De details " OV-kasten" zijn te vinden in Annex XIII (documentreferenties 10.XX). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00466 Openbare verlichting, schakelen verlichting 

De Openbare Verlichting dient in de voedingskast te zijn voorzien van een astronomische klok. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00467 Openbare verlichting, in- en uitschakelen 

De Openbare Verlichting dient voorzien te zijn van de mogelijkheid om de verlichting handmatig en automatisch 
in- en uit te schakelen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00468 Openbare verlichting, aansluiten op voedingskabels 

 
De openbare verlichting dient middels IN/UIT systeem te zijn uitgevoerd. 

 

Toelichting: 
Géén aftakmoffen toepassen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00469 Openbare verlichting, aansluiten op uitwisselpunten 

De Openbare Verlichting dient aan beide zijde van een uitwisselpunt inleidende verlichting aanwezig te zijn, 
waarbij geldt: 
- op de hoofdbaan 120m voor conflictvlak; 
- in bochten indien het conflictvlak niet vanaf een afstand zichtbaar is van180-200m. 

Toelichting: 
Lichtniveau op uitwisselpunt (conflictvlak) dient C3 te bedragen, inclusief fietsoversteekplaatsen. 
Fietsoversteekplaats voorzien van portaalopstelling mast i.v.m. gelijkmatigheid van verlichting. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00470 Openbare verlichting, eenduidig materiaalgebruik 

De toegepaste verlichtingsmaterialen dienen eenduidig te zijn per type weg. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00471 Openbare verlichting, levensduur lichtmasten 

De Openbare Verlichting dient voorzien te zijn van lichtmasten met een minimale referentielevensduur van 
- Provinciaal 30 jaar; 
- Gemeentelijk 40 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00472 Openbare verlichting, levensduur verlichtingsarmaturen 

De Openbare Verlichting dient voorzien te zijn van LED-verlichtingsarmaturen met een minimale 
referentielevensduur van 25 jaar. 

Toelichting: 
Inclusief LED-driver en overige randapparatuur. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00473 Openbare verlichting, gegarandeerde lichtkwaliteit gedurende levensduur 

Het verlichtingsniveau en andere NPR 13201 kwaliteitsparameters dienen aantoonbaar gegarandeerd te zijn 
gedurende de gehele levensduur van het verlichtingsarmatuur. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00487 Documenten gemeente 

De provinciale weg binnen de bebouwde kom dient verlicht te zijn middels nieuwe Openbare Verlichting welk 
voldoet aan de onderstaande hiërarchie van documenten: 
- De eisen zoals opgenomen in deze Vraagspecificatie; 
- Openbare verlichting - Kwaliteitscriteria NPR 13201; 
- Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW); 
- NEN-EN IEC 60598 Verlichtingsarmaturen; 
- NEN-EN 40 Lichtmasten. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
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SYS-00488 Normering verlichting gemeente Hilvarenbeek 

De Openbare Verlichting binnen de bebouwde kom in de gemeente Hilvarenbeek dient te voldoen aan 
- Verlichting (lamp) van het type LED; 
- De ontwerplevensduur van lichtbron: ten minste 60.000 branduren; 
- IP 66; 
- Aansturing LED 350-500 mA; 
- LED type L80; 
- Kleur 3000K; 
- verlichtingsklasse (inleidende verlichting) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201; 
- verlichtingsklasse (conflictvlakken) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201 indien niet opgegeven; 
- Verlichtingsterkte C te bepalen middels Dialux lichtberekeningsprogramma met bepaling van minimaal Egem 
en Uh (=Es/Egem) en Es, Emax, Es/Emax met volgende input: behoudfactor 0,9 (LED); 
- Wegdekluminantie M.. voor elk type wegprofiel te bepalen middels Dialux, reality lichtberekeningsprogramma 
met bepaling per rijstrook van minimaal Lgem, Uo, Ul, Tl, en SR met volgende input: behoudfactor 0,9 (LED), 
wegdekreflectie Qo=0,07. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

  

SYS-00649 Openbare verlichting, armaturen 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 
Kleurtemperatuur 3.000 K 
- Voorzien van dimmer met vrij programmeer dimregime 
- Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability. Fotometrische- en elektronische unit ter plaatse 
vervangbaar  
- Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2 
- Voorzien van LED lichtbron 
- Behuizing hoge druk gegoten aluminium 
- Voet en montage plaat van aluminium 
- Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas 
- Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 12Kg 
- Dichtheid IP66 
- Schokweerstand IK08 
- Surge protection minimaal 10Kv 
- afmetingen lengte maximaal 607mm, breedte maximaal 318mm, hoogte maximaal 113mm. Afwijking, groter 
dan wel kleiner maximaal 3%. 
- mastbevestiging tussen 32 en 76mm 
- levensduur leds bij 100.000 uur L90B10 
- levensduur SR driver 100.000 uur.  
- Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger 
- Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder voor aansluitingen 
lichtmanagement en/of sensor toepassingen 
- Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 18 edtion 2.0 
- kleur weergave index CRI Ra ≥ 80 
- CosPhi ≥ 0,9 
- Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van lichtstroom en kleur 
eigenschap. 
- Opwaartse lichtstroom 0% ( Upper Light Output Ratio ) 
- Aerodynamische weerstand maximaal 0,0524 
- Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6. 

Toelichting: 
Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00650 Openbare verlichting, armaturen normering 

Ten aanzien van Openbare Verlichtingsarmaturen geldt het volgende: 
- CE markering 
- Armaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende IEC & EN normeringen 
1. General requirements and tests IEC 60598-1-2015 
2. Particular requirements EN 60598-2-3-2003 
3. Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3 
4. Beproeving van IK waarde IEC EN 62262 
5. EMC:EN 61547:2009 
6. Glare and blue light hazard IEC 62471-2 
7. ENEC plus 

Toelichting: 
Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00615 Openbare verlichting, Gemeente Hilvarenbeek lichtmasten 

Lichtmasten ten behoeve van OVL binnen de bebouwde kom in de gemeente Hilvarenbeek dienen uitgevoerd 
te zijn: 
- Hoogte 6 meter 
- Type lichtmast Cormoran 
- Type armatuur Ymera 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00614 Openbare verlichting, Gemeente Oirschot armaturen 

Armaturen ten behoeve van OVL binnen de bebouwde kom in de gemeente Oirschot dienen uitgevoerd te zijn 
als Teceo-1 voorzien van een 7 pins NEMA socket Owlet IoT met een RFID tag, een Owlet IoT Luco P7 (incl. 
10 jaar basis data). Lichtkleur 3000K, CLO en optiek 5112. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00617 Openbare verlichting, Gemeente Oirschot LED 

De verlichting tussen Doornboomplein en westelijke komgrens Middelbeers dient uitgevoerd te zijn in LED 
verlichting. 

Toelichting: 
Overige lichtmasten binnen gemeente Oirschot zijn reeds voorzien van LED verlichting. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00613 Openbare verlichting, Gemeente Oirschot masten 

Masten ten behoeve van OVL binnen de bebouwde kom in de gemeente Oirschot dienen uitgevoerd te zijn als 
stalen en thermisch verzinkte en gepoedercoate cilindrische lichtmast met een lph van 8 meter volgens 
tekeningnr. N10.0800.20, voorzien van een enkele uithouder volgens tekeningnr. N10.9010.20, inclusief het 
vullen van de lichtmast met scherp zand tot 5 cm onder het deurtje. Kleur mast: RAL 6009. 

Toelichting: 
De documentatie van de OVL binnen de gemeente Oirschot is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 
16.26). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00618 Openbare verlichting, Gemeente Oirschot masten hergebruiken 

Bestaande masten ten behoeve van OVL binnen de bebouwde kom in de gemeente Oirschot dienen 
hergebruikt te zijn. 

Toelichting: 
- Bestaande vrijgekomen lichtmasten buiten de bebouwde kom dienen hergebruikt te zijn binnen de bebouwde 
kom. 
- Overige lichtmasten bijleveren. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00616 Openbare verlichting, Gemeente Oirschot verlichtingsniveau 

Het huidige verlichtingsniveau buiten de bebouwde kom in de gemeente Oirschot dient ten minste gehandhaafd 
te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00240 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Openbare verlichting 

De opdrachtnemer dient een ontwerp op te stellen voor openbare verlichting. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00415 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00483 Openbare verlichting, lichtsterkte tpv rotondes en kruispunten met VRI 

 
Ter plaatse van conflictvlak VRI-kruispunt en rotonde dient de lichtklasse C3 te bedragen,  deze dient ca 1,5x 
de intensiteit van inleidende wegverlichting (opstelstroken) te bedragen. 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00485 Openbare verlichting, aansluitingen 

Daar waar vanuit oriëntatie en/of veiligheid vereist, dient op de kop van de aansluiting bij zijwegen Openbare 
Verlichting te zijn geplaatst. 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Beschikbaarheid 

SYS-00480 Beschikbaarheid K&L 

K&L van elektrotechnische installaties dienen te zijn ontworpen en gerealiseerd op basis van een levensduur 
van 
- Provinciaal 30 jaar; 
- Gemeentelijk 40 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00478 Openbare verlichting, instellen verlichtingsniveau 

Het verlichtingsniveau van de Openbare Verlichting dient traploos ingesteld te kunnen worden tussen 0% en 
100% van het vereiste verlichtingsniveau overeenkomstig de NPR 13201. 

Toelichting: 
In een dim-scenario wordt per lamp vastgelegd welke dim-stand hij dient aan te nemen bij activering van het 
betreffende dim-scenario. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00486 Dimregime verlichting gemeente Hilvarenbeek 

De Openbare Verlichting binnen de bebouwde kom in de gemeente Hilvarenbeek dient dimbaar te zijn conform 
het dimregime van de gemeente. 

Toelichting: 
Dimregime : 
Start-22.00 uur 100% 
22.00-00.00 uur 70% 
00.00-05.00 uur 50% 
05.00-06.00 uur 70% 
06.00-08.00 100% 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
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Toekomstvastheid 

SYS-00475 Openbare verlichting, modulaire opbouw provinciale 
verlichtingsarmaturen 

De provinciale verlichtingsarmaturen dienen modulair te zijn opgebouwd om toekomstige opwaardering 
mogelijk te maken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00481 Levensduur mastmateriaal 

Het mastmateriaal ten behoeve van de openbare verlichting, VRI's en bebording dienen een technische 
levensduur te hebben van ten minste: 
- Provinciaal 30 jaar; 
- Gemeentelijk 40 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00362 Openbare verlichting bibeko 

Verlichting binnen de dorpskernen dient een dorps karakter te hebben conform de Ontwerpnota. 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00606 Openbare verlichting, bebouwde kom Diessen 

De openbare verlichting langs de N395 binnen de bebouwde kom van Diessen dient uitgevoerd te zijn conform 
"Verlichtingsrapport_onze_wens_Julianastraat_Diessen". 

Toelichting: 
"Verlichtingsrapport_onze_wens_Julianastraat_Diessen" is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 16.24). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00370 Openbare verlichting, middengeleiders. 

Middengeleiders die onderdeel uitmaken van het systeem N395 dienen verlicht te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00369 Openbare verlichting, kruisingen. 

Ter plaatse van aansluitingen op de N395 en overige kruisingen die onderdeel uitmaken van het systeem N395 
dient openbare verlichting toegepast te worden ten einde de veiligheid te vergroten. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00415 Openbare verlichting, Voorschriften PNB 

Openbare verlichting die deel uitmaakt van Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient te voldoen aan de 
voorschriften OVL van Provincie Noord-Brabant 
 
- OVL Voorschriften OVL ontwerp 
- OVL Voorschriften uitvoering 
- Wanneer waar OVL 

Toelichting: 
De voorschriften OVL zijn te vinden in Annex XIII (documentreferenties 16.14). 

Bovenliggende eis: 
SYS-00240 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00474 Openbare verlichting, bereikbaarheid voedingskasten 

De Openbare Verlichtingsvoedingskasten dienen goed en veilig bereikbaar te zijn voor beheer en onderhoud. 
- Buiten de bebouwde kom middels een verharding met grasbetonstenen en diamantpalen. 

Toelichting: 
Bereikbaar met een bestelbus. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00420 Openbare verlichting, nieuw 

Openbare verlichting dient nieuw te zijn uitgevoerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00476 Openbare verlichting,bereikbaarheid onderdelen 

De Openbare Verlichtingsonderdelen dienen uitwisselbaar te zijn en goed bereikbaar te zijn voor beheer en 
onderhoud. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00477 Openbare verlichting, sticker lichtmasten 

De lichtmasten dienen te worden voorzien van een sticker met mastnummer. 

 

Toelichting: 
Benummering in overleg met Opdrachtgever 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00541 Voedingskasten, coating 

Op voedingskasten die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient een milieuvriendelijke en 
preventieve coating te zijn aangebracht tegen graffiti, wildplak, stickers en dekkende verfsystemen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00484 Openbare verlichting, aansluiting energie Bibeko 

De Openbare Verlichting voor de verlichting langs de provinciale weg - N395 bibeko dient aangesloten te zijn 
op het energienet van de energienetwerkbeheerder Enexis. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

  

SYS-00419 Openbare verlichting, aansluiting energie Bubeko 

De Openbare Verlichting voor de verlichting langs de provinciale weg - N395 bubeko dient aangesloten te zijn 
op het energienet van Provincie Noord-Brabant (Enexis) conform 'richtlijnen OVL'. 

Toelichting: 
Aansliutkosten zijn voor rekening Opdrachtnemer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.4.3 GOP 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00383 GOP Oostelbeers, vervallen 

De geregelde oversteekplaats (GOP) Oostelbeers ter hoogte van KM10.380 dient te vervallen en losgekoppeld 
te zijn van het energienetwerk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Dorpsraad 
Oostelbeers 

Document(en): 
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SYS-00550 GOP Diessen, handhaven 

De geregelde oversteekplaats (GOP) Diessen ter hoogte van KM3.300 dient gehandhaafd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

2.4.4 Bebording, bebakening en bewegwijzering 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00641 Bebording, Retroreflectie 

Bebording die onderdeel uitmaakt van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient ten minste tot 3 jaar na oplevering 
MJO te voldoen aan de gestelde eisen aan retroreflectie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00112 Wegen, voorzien in bebording en bebakening 

De wegen dienen te zijn voorzien van bebording (inclusief palen) en bebakening: 
• Bebakeningen: conform CROW-publicatie 207 Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen; 
• Bebordingen: conform de uitvoeringsvoorschriften van het BABW, het RVV 1990 en ASVV 2012. 

Toelichting: 
Als aanvulling hierop past de PNB de volgende maatvoering toe bij de borden: 
- B1 als herhalingsbord (na zijaansluitingen) Type 0 
- G12a/b, B6 en overige bebording behorende bij (brom)fietspaden Type II 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00114 
SYS-00119 
SYS-00121 
SYS-00123 
SYS-00124 
SYS-00126 
SYS-00127 
SYS-00128 
SYS-00130 
SYS-00135 
SYS-00136 
SYS-00137 
SYS-00138 
SYS-00139 
SYS-00142 
SYS-00568 
SYS-00602 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00568 Bebording, Rotonde bibeko 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient ter plaatse van iedere rotonde binnen de bebouwde kom te zijn 
voorzien van een bord D1 rond 800 mm. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00114 Bebording, rotondeportalen bubeko 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient ter plaatse van iedere rotonde buiten de bebouwde kom te zijn 
voorzien van rotondeportalen die zijn uitgevoerd volgens D01_BB12r met een bord D1 rond 800 mm. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00115 
SYS-00116 
SYS-00117 
SYS-00118 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00115 Rotondeportalen, kleur totale frame 

De kleur van het totale frame van de rotondeportalen dient geel te zijn (RAL 1023). 

Bovenliggende eis: 
SYS-00114 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00118 Rotondeportalen, Breedte bord 

De rotondeportalen dienen te zijn voorzien van een bord dat (exclusief kokerprofiel) 2000mm breed is. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00114 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00126 Openbare verlichting, Combineren elementen 

De Openbare Verlichting dient het mogelijk te maken dat de Bewegwijzering, de Bebording en Bebakening en 
masten van de Openbare Verlichting te combineren zijn. 

Toelichting: 
Bewegwijzering, Bebording, Bebakening en masten van OVL dienen zoveel mogelijk gecombineerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00127 Bebakening en bebording, aanvullende geleiding 

Discontinuïteiten van de rijbaan dienen benadrukt te worden met aanvullende geleiding. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00130 Bebakening, Hectometrering 

De provinciale wegvakken dienen te zijn voorzien van hectometerborden die uitgevoerd en geplaatst zijn 
conform: 
- standaard detail 'Afmeting en plaatsing hectometerborden' met detailnummer 8.19A d.d. januari 2019; 
- Handleiding hectometrering Provinciale wegen in Noord-Brabant. 

Toelichting: 
Let op: BiBeKo hectometrering op de weg aanbrengen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00135 Hectometriëring, Verklikken op wegverharding 

De hectometriëring dient verklikt te zijn middels markeringsstippen op de wegverharding. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00136 Bebakening, Reflectorpalen 

De provinciale wegvakken dienen om de 50 meter aan weerszijden van de weg te zijn voorzien van 
reflectorpalen in de berm. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00137 Reflectorpalen, plaatsing 

De reflectorpalen dienen te zijn aangebracht conform tekening 'Plaatsing reflectorpaal' met detailnummer 8.19 
d.d. jan 2019. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00142 Bewegwijzering, richtlijn 

De bewegwijzering dient aangebracht te worden conform CROW publicatie 322 Richtlijn Bewegwijzering. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00409 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Bewegwijzering ontwerp 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient weggebruikers te informeren over de te kiezen en te nemen 
routes door te voorzien in bewegwijzering conform een door de NBd opgesteld ontwerp op basis van CROW 
publicatie Richtlijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00412 Bewegwijzering, besliswegwijzers intern verlicht 

Besliswegwijzers die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen intern verlicht te zijn door 
middel van LED-verlichting. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00413 Bewegwijzering, materiaal 

Bewegwijzering welke onderdeel uitmaakt van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient uitgevoerd te worden in 
aluminium. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00511 Bewegwijzeringsplan 

Opdrachtnemer dient een Bewegwijzeringsplan op te stellen voor het Werk in overleg met de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst (NBd). 

Toelichting: 
De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) stelt hiervoor een voorontwerp (wettelijk deel) op. Dit deel is te 
vinden in Annex XIII (documentreferentie 01.36). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Beschikbaarheid 

SYS-00128 Bebakening en bebording, schade 

Beschadigde Bebording en Bebakening dient te worden hersteld. Verloren gegane bebording en bebakening 
dient direct te worden vervangen. 

Toelichting: 
Deze eis geldt voor de MJO-fase 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00121 Betrouwbaarheid, NEN 3381 

Bebording dient te worden uitgevoerd conform NEN 3381. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00123 Betrouwbaarheid, Verticaal 

Bebording dient verticaal geplaatst te zijn. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00139 Bebakening, Nieuw 

Bebakening dient nieuw te worden uitgevoerd. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00116 Rotondeportalen, vierkant dwarskokerprofiel 

De rotondeportalen dienen te zijn voorzien van een vierkant 80x80mm dwars(koker)profiel dat volledig afgelast 
en bevestigd is tussen de staanders aan de onderzijde van het bord. Het frame dient ook op de hoeken volledig 
te zijn afgelast. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00114 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00117 Rotondeportalen, staanders 

De rotondeportalen dienen te zijn voorzien van staanders die uitgevoerd zijn in een aluminium koker profiel in 
de afmeting van vierkant 80x80mm met een lengte van 2500mm voorzien van boring. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00114 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00138 Reflectorpalen, Type 

Reflectorpalen dienen te zijn type Harpoon 80 Dremefa met reflectoren rood en wit van 40x180mm. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00602 Bebording, materialisering 

Bebording dient te zijn: 
- voorzien van Retroreflecterend Diamond Grade folie (DG-3); 
- voorzien van scharnierbeugels rond 48 mm; 
 
Verkeersbordpaal dient uitgevoerd te zijn als flespaal met vast kruis en rond 76/48 thermisch verzinkt. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00124 Bebording, Onderhoudsvrij 

Bebording dient minimaal 12 jaar constructief vrij te zijn van onderhoud. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00119 Bebording, Veiligheid 

Bebordingen dienen niet uitzichtbelemmerend en/of verkeershinderlijk te zijn geplaatst. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00112 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.4.5 Markeringen 

Functionele eisen 

Informeren weggebruiker 

SYS-00093 Wegen, voorzien in markering 

De wegen dienen te zijn voorzien van nieuwe markeringen conform CROW-publicatie 207 Richtlijn voor de 
bebakening en markering van wegen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00094 
SYS-00096 
SYS-00099 
SYS-00101 
SYS-00102 
SYS-00104 
SYS-00105 
SYS-00107 
SYS-00109 
SYS-00110 
SYS-00111 
SYS-00248 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00094 Markering, informeren 

De markering dient de weggebruikers te informeren over de plaats op de weg, het verloop van de weg en de 
weggedragsregels.  

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00248 Markering, rotonde 

De rotonde dient markering te bevatten conform detail 8.13 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00096 Markering, Toe/afrit kantmarkering 

De rotonde dient conform detail 8.13 ter plaatse van de toe- en afritten te zijn voorzien van onderbroken 
kantmarkering 3-3 met een breedte van 0,15 m op een afstand van 0,30 m uit voorkant band, welke ter plaatse 
van fietsoversteek onderbroken is. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00107 Markering, stopstrepen 

De stopstrepen dienen voor de linksaf- en rechtdoorgaande richtingen op één tak- niet te verspringen en niet in 
de bochtstraal van de kruisende weg te liggen 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00109 Markering, hectometrering 

Ter hoogte van de toekomstige hectometreringsborden dient een markering te worden aangebracht in de vorm 
van een stip met een diameter van 150 mm. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00110 Markering, lengte 

Lengtemarkering dient tijdens de realisatie ten allen tijde aanwezig en goed zichtbaar te zijn indien doorgaand 
verkeer gebruik maakt van de rijbaan. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00501 Markering, zichtbaarheid 

Ten aanzien van de zichtbaarheid van de markering garandeert opdrachtnemer gedurende een periode van 
drie jaar dat de door hem aangebrachte markering voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de 
kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van CROW. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00583 Markering, kommarkering 

Kommarkering dient toegepast te zijn conform onderstaande afbeelding. 

 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Omgevingshinder 

SYS-00104 Markering, Geluidsniveau 

De geluidemissie van voertuigen op de wegmarkering mag niet meer dan 5dB groter zijn dan die van 
voertuigen op de aanliggende bereden deklaag. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00585 Kommarkering, geluidshinder 

Kommarkering dient geen geluidshinder te veroorzaken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Betrouwbaarheid 

SYS-00099 Markering, NEN-EN 1436 

De markering dient te voldoen aan NEN-EN 1436, conform de volgende klassering:  
- klasse S2 voor de stroefheid bij een droge laagdikte van minder dan 0,5 mm en klasse S3 bij een droge 
laagdikte van 0,5 mm en meer; 
- klasse S1 voor de stroefheid voor type II markering; - klasse B3 voor de luminantiefactor van witte markering;  
- klasse Q3 voor de dagzichtbaarheid van type II markering;  
- klasse R2 voor de nachtzichtbaarheid onder droge omstandigheden; 
- klasse RW2 voor de nachtzichtbaarheid onder natte omstandigheden van type II markering. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00101 Markering, Geen hechtingsverlies 

De markering dient geen hechtingsverlies te vertonen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00102 Markering, Nachtzichtbaarheid 

De nachtzichtbaarheid van markeringsmateriaal dient ten minste 80 mcd/m² lx te bedragen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Interne raakvlakeisen 

SYS-00105 Markering, Afstromend water niet belemmeren 

De markering dient het over het wegdek afstromende water niet te belemmeren. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00111 Markering, verwijderen 

Bij het verwijderen van de Markering dient voorkomen te worden dat het vrijgekomen markeringsmateriaal in de 
berm terecht komt. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00093 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.4.6 Voertuigkerende voorzieningen 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00637 Geleiderails, (motor)fietsers bescherming 

Indien tussen de achterkant geleiderail en kant verharding fietspad minder dan 1,00 meter zit, dient 
fietsbescherming te zijn aangebracht. 
 
Motorgeleiding dient toegepast te zijn conform ontwerprichtlijnen CROW. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00571 Voertuigkeringen, Maaiveld beëindiging 

Voertuigkeringen die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen voorzien te zijn van 
maaiveld beëindigingen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00245 Voertuigkeringen, normen en richlijnen 

Voertuigkeringen die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen te voldoen aan 
Nederlandse norm NEN-EN 1317 Afschermende constructies voor wegen. 
 
- Prestatieklasse N2 
- Letselklasse ASI A 
- Uitbuigingsklasse W4 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00628 Voertuigkerende voorziening, afstand 

De voorkeursafstand van de geleiderail is 2,40m vanaf binnenkant kantstreep. Hiervan mag worden afgeweken 
indien dit niet mogelijk is i.r.t. de afstand die de geleiderail nodig heeft t.o.v. het obstakel en/of vanwege te 
handhaven kabels en leidingen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Toekomstvastheid 

SYS-00517 Geleidemateriaal, levensduur 

De technische levensduur van nieuw geleiderailmateriaal bedraagt ten minste 20 jaar. 
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SYS-00517 Geleidemateriaal, levensduur 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00243 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Voertuigkeringen 

Voertuigkeringen die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen uitgevoerd te worden 
conform Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00244 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00244 Voertuigkeringen, hout 

Voertuigkeringen die onderdeel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen uitgevoerd te zijn in staal 
en verduurzaamd hout van duurzaamheidsklasse 3 volgens NEN 5461 CE gecertificeerd (Rondom bekleed) en 
dienen rond te zijn. 
 
- Staal dient ten minste bestand te zijn aan corrosiviteitsbelastingsklasse C3 (buiten toepassing) 
- Hout dient behandeld te zijn tegen houtrot 
- Hout dient geleverd te zijn onder PEFC keur 

Toelichting: 
- indien nodig versterkt met niet zichtbare metalen onderdelen/ strips. 
 
Deze eis geldt niet voor de voertuigkerende voorzieningen op het viaduct over de A58 

Bovenliggende eis: 
SYS-00243 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5 Wegen 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00148 Wegen, afwikkelen verkeer 

Het Wegsysteem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient het verkeer af te wikkelen van en naar aansluitend 
hoofdwegennetwerk of van en naar onderliggend wegennetwerk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Dragen verkeer 

SYS-00151 Wegen, Bieden stabiliteit 

Ieder wegvak dient bij openstelling voor het verkeer een stabiliteitsfactor van de grondwerken van ten minste 
1,0 te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00181 Dragen verkeer - wegverharding 

De wegen dienen in staat te zijn de verkeersintensiteiten te dragen die gedurende de vereiste 
ontwerplevensduur worden verwacht. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00215 Verharding, bovenbouw, dragen 

De bovenbouw dient alle belasting vanuit de deklaag af te kunnen dragen naar de onderbouw.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00216 Verharding, deklaag, dragen 

De deklaag dient, in combinatie met het overige deel van de bovenbouw, alle optredende belasting van het 
daartoe bestemde verkeer binnen het gestelde wegprofiel af te kunnen dragen naar de onderbouw.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00249 Verhardingsadvies, uitgangspunten en randvoorwaarden 

On dient een verhardingsberekening op te stellen waarin aangetoond wordt dat minimaal wordt voldaan aan 
verhardingsadvies en onderliggende eisen. 

Toelichting: 
Het verhardingsadvies is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 3.7). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00251 
SYS-00253 
SYS-00255 
SYS-00566 
SYS-00567 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
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SYS-00253 Verhardingsadvies, Invoer OIA/CARE 

Invoergegevens OIA/CARE 
Voor de berekeningen in OIA en CARE zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Betrouwbaarheid asfaltrekcriterium: 85 [%] 
- Toelaatbare schade: 15 [%] 
- Snelheid vrachtverkeer: 40 / 70 [km/uur] 
- Vrachtwagenschadefactor 1,2 / 1,6 
- Werkdagen per jaar: 270 [dagen] 
- Groeifactor per jaar: 1 [%] 
- Correctie randbelasting 0,02 [-] 
- Aandeel breedbanden 40 [%] 
- Aslastspectrum Provinciale weg 
- Aantal rijstroken per rijrichting 1 [-] 
- Ontwerplevensduur 20 [jaar] 

Bovenliggende eis: 
SYS-00249 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00251 Verhardingsadvies, randvoorwaarden 

Ten behoeve van het verhardingsadvies dient uitgegaan te worden van onderstaande randvoorwaarden: 
- ontwerplevensduur van 20 jaar; 
- levensduur van de deklaag van 10 jaar; 
- geluidsreductie conform het geluidsadvies. 

Toelichting: 
Het geluidsadvies is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 4.2). 

Bovenliggende eis: 
SYS-00249 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00255 Verhardingsadvies, uitgangspunten afwijkende besteksconstructies 

Indien gekozen wordt af te wijken van de voorgestelde constructie in het verhardingsadvies dienen de volgende 
uitgangspunten in acht worden genomen om de duurzaamheid van de aangelegde verhardingsconstructie te 
waarborgen. 
- Maximale stijfheid van fundatie 6000Mpa; 
- Vaste eis: toepassen halfgebonden fundering van 300 mm dikte; 
- Vaste eis: minimale asfaltdikte op halfgebonden fundering 160 mm; 
- Het toepassen van asfaltmengsel met een stijfheid van > 12.500 MPA is niet toegestaan; 
- Het toepassen van EME-asfaltmengsels is niet toegestaan; 
- minimaal 2 lagen volledig vervangen. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00249 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00154 Wegen, Afvoeren van hemelwater 

Elke rijbaan dient hemelwater af te voeren per rijbaan. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00156 Afvoeren van hemelwater, Afvoer agressieve vloeistoffen 

Ieder wegvak dient bestand te zijn tegen (het afvoeren) van strooizouten. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00183 Algemene Weguitrusting 

De algemene weguitrusting dient te voldoen aan NEN-EN 12767 Passieve veiligheid van constructies voor 
weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00152 Wegen, Informeren over verloop 

Iedere weg dient weggebruikers te informeren over het verloop van de weg. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00441 Voorkomen autoverkeer fietspad 

Er dienen, conform het referentieontwerp, ter hoogte van Julianastraat 64 voorzieningen getroffen te zijn ter 
voorkoming van doorrijden van auto's. 

Toelichting: 
Op deze locatie gaat de Julianastraat over van gemengd gebruik naar fietspad. Autoverkeer mag niet vanaf de 
Julianastraat via de Rijtseweg de N395 op kunnen rijden. 
 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00496 Bebouwdekomgrenzen, inrichting 

Bebouwdekomgrenzen dienen gerealiseerd te zijn conform CROW publicatie 135, Bebouwdekomgrenzen - 
Aanbevelingen voor locatie en inrichting 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00498 Handboek wegontwerp 

Het ontwerp dient te voldoen aan CROW publicatie 328 t/m 331, Handboek wegontwerp 2013 - Serie 
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SYS-00498 Handboek wegontwerp 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00493 Kruispunten en rotondes, basiskenmerken 

Kruispunten en rotondes dienen te voldoen aan CROW publicatie 315A Basiskenmerken kruispunten en 
rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00499 Drempels, plateaus en uitritten 

Drempels, plateaus en uitritten dienen te voldoen aan CROW publicatie 344, Richtlijn drempels, plateaus en 
uitritten 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00497 Handboek verkeersveiligheid 

Het ontwerp dient te voldoen aan CROW publicatie 261, Handboek verkeersveiligheid 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00019 Betrouwbaarheid, Geen ZOAB 

Het is niet toegestaan om binnen Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) toe te 
passen. 

Toelichting: 
Uitzondering op deze eis betreft verhardingen die onderdeel uitmaken van de op- en afritten van de A58. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00163 Verhardingen, zetting 

De absolute zetting als gevolg van de werkzaamheden ter plaatse van de bestaande verhardingen 
(uitbreidingen verhardingsconstructies) dienen niet meer te bedragen dan 0,05 meter over een periode van 30 
jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00164 Verhardingen, zetting lengte 

De verschilzetting als gevolg van de werkzaamheden ter plaatse van bestaande verhardingen (uitbreidingen 
verhardingsconstructies) mogen in lengterichting niet meer bedragen dan 1:500 ofwel 0,2% over een periode 
van 10 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00165 Betrouwbaarheid, Langsonvlakheid 

Ieder wegvak met een verharding dient een langsonvlakheid conform IRI =< 1,5% te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00166 Betrouwbaarheid, Dwarsonvlakheid 

Ieder wegvak met een verharding dient een dwarsonvlakheid van <= 3mm te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00168 Verhardingsconstructie, scheurvorming 

De verharding van de wegconstructie dient geen scheurvorming te vertonen, geïnspecteerd conform CROW 
publicatie 146 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00169 Betrouwbaarheid, Geen rafeling 

Ieder wegvak dient op het wegdek geen rafeling/aantasting te vertonen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00171 Betrouwbaarheid, Verharding op vast viaduct 

De verhardingsconstructie op de vaste viaducten dient te voldoen aan RTD 1009 Richtlijn voor het ontwerp van 
asfalt wegverhardingen op betonnen en stalen brugdekken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00176 Betrouwbaarheid - Zettingsarm 

Het wegontwerp dient zettingsarm uitgevoerd te worden. 
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SYS-00176 Betrouwbaarheid - Zettingsarm 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00177 Zettingsverschillen in dwarsrichting 

De wegen dienen 10 jaar na oplevering een maximaal verschil van 0,2% in de verkanting van de 
wegconstructie bij oplevering laten zien. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00178 Verhardingen, zetting dwars 

De verschilzetting als gevolg van de werkzaamheden ter plaatse van bestaande verhardingen (uitbreidingen 
verhardingsconstructies) mogen in dwarsrichting niet meer bedragen dan 1:100 ofwel 1% over een periode van 
10 jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00184 Verhardingsconstructie - bestand tegen wringen, afremmen en optrekken 
verkeer 

Kruisingen dienen te zijn voorzien van verharding welke de optredende belastingen t.g.v. wringen , afremmen 
en optrekken van met name (afslaand) vrachtverkeer op kan nemen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00191 Wegen, betrouwbaarheid, drooglegging 

De drooglegging van de verharding dient zodanig te zijn dat de bovenkant van de Gemiddeld Hoogste 
Waterstand zich minimaal 1,0 meter onder de bovenkant van de verharding bevindt.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00206 Wegsysteem, betrouwbaarheid, aardenbaan 

De taludstabiliteit van de aardebaan (inclusief ophogingen en/of afgravingen) in zowel de bouw- als 
gebruiksfase dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 9997-1. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00211 Verharding stroomweg, betrouwbaarheid, gelijke dwarshelling 

De dwarshelling van de bovenzijde van een tussenlaag onder een deklaag dient gelijk te zijn aan de 
dwarshelling aan de bovenzijde van de deklaag.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00212 Verharding stroomweg, betrouwbaarheid, langsnaden 

Langsnaden dienen geen negatief effect op het draagvermogen en levensduur en afwatering van de 
stroomweg te veroorzaken.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00231 Deklaag naadloos 

De deklaag van de wegen dient naadloos te zijn aangebracht. 

Toelichting: 
Deklagen warm in warm draaien met twee machines naast elkaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00567 Verharding, constructieve wapening 

Niet meer dan 10% van de totale opervlakte van de verhardingsconstructie mag van wapening voorzien zijn 
waarbij: 
- Meshtrack niet toegestaan is. 
- de Wapening die toegepast is in de verharding in geen geval meegerekend mag zijn in de 
constructieberekening. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00249 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00566 Verharding, homogene opbouw 

De verharding dient in dwarsprofiel een homogene opbouw te hebben. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00249 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00608 Verharding, Overgang asfalt - beton 

Ter plaatse van de overgangen in de wegconstructies van de bovenbouw met cementbeton en de bovenbouw 
met asfaltbeton dient, conform standaard detaillering Provincie Noord-Brabant een voorziening te zijn 
gerealiseerd welke voorkomt dat, ten gevolge van zettingsverschillen of uitzetverschillen van de verschillende 
materialen, er schade of opbollingen kunnen ontstaan aan de wegconstructie. Deze voorziening bestaat uit een 
verruimingsvoeg  
type Compri-lastic (Klaruw). 
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SYS-00608 Verharding, Overgang asfalt - beton 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00143 Veiligheid, Profiel van Vrije Ruimte 

Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dient binnen het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) geheel vrij te zijn van 
elementen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00157 Rijden mogelijk maken, Bieden verkeersveiligheid 

Ieder wegvak dient bij gangbaar beheer en onderhoud onder alle weersomstandigheden verkeersveilig te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00158 Bieden verkeersveiligheid, Remvertraging verharding 

Iedere wegvak met een verharding dat voor snelverkeer open wordt gesteld dient een remvertraging van ten 
minste 5,2 m/s2 mogelijk te maken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00159 Bieden verkeersveiligheid, Geen losliggende materialen 

Bij openstelling van een wegvak met een verharding voor het openbaar verkeer mogen er geen losliggende 
materialen op dat wegvak aanwezig zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00167 Wegsysteem, deklaag, veiligheid, rijcomfort, langs- en dwarsnaden 

Het hoogteverschil ter plaatse van langs-, dwarsnaden en voegen van wegen dient maximaal 5 millimeter te 
zijn.  

Bovenliggende eis: 
SYS-00204 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00180 Verhardingsconstructie, stroefheid 

De wegen dienen te voldoen aan de stroefheideisen conform de Standaard RAW bepalingen 2015, Technische 
Bepalingen, Bitumineuze verhardingen.  
 
De meting 8 weken na openstelling uitvoeren, tot die tijd borden plaatsen met opschrift "nieuw wegdek, tijdelijk 
langere remweg". 

Bovenliggende eis: 
SYS-00204 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00204 Wegen, veiligheid 

Wegen dienen zowel tijdens als na de realisatie het verkeer veilig en comfortabel af te wikkelen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00167 
SYS-00180 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00222 Provinciale wegvakken, Verkeersbelasting 

De provinciale Wegvakken dienen verkeer van categorie vrachtwagenintensiteit C conform tabel 81.2.15 van 
de Standaard RAW bepalingen 2015 af te kunnen wikkelen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00232 GOW, bibeko 

Gebiedsontsluitingswegen, gelegen binnen de bebouwde kom, dienen te worden ontworpen conform ASVV 
met een ontwerpsnelheid van 50 km/h 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00247 Verbinden weginfra, Ontwerp en uitvoering van wegen 

De wegen dienen ontworpen en gerealiseerd te worden conform onderstaande documenten in rangorde van 
hoog naar laag: 
1. De eisen zoals opgenomen in voorliggende Vraagspecificatie; 
2. Het Referentieontwerp (wegontwerp); 
3. Basiskenmerken wegontwerp (CROW-publicatie 315); 
4. De ASVV2012 (voor wegen bibeko); 
5. Het handboek wegontwerp (voor wegen bubeko). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00179 Verkanting wegconstructie 

De verkantingen van de wegconstructie dienen ten minste te zijn: 
- dwarsverkanting van 2,0%; 
- dwarsverkanting 3,0% in de bochten; 
- bij verkantingsovergangen 1/200 in de langshelling. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00569 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, middengeleiders 

De koppen van alle middengeleiders die onderdeel uitmaken van het systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot 
dienen over de eerste 5 meter geblokt uitgevoerd te zijn conform standaard detail 8.13 dd. jan 2019. 

Toelichting: 
De standaard details PNB zijn te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.4) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00209 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, duurzaamheid, TAG 

Het gebruik van thermisch gereinigde TAG in de onderbouw van de (element)verhardingen is toegestaan. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00195 Wegen, omgevingshinder 

Het Wegsysteem dient negatieve effecten op de omgeving, gedurende de levensduur, zo veel mogelijk te 
beperken.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00489 Rotondes, voorkomen lichthinder 

Lichthinder als gevolge van het gebruik van rotondes dient voorkomen te zijn. 

Toelichting: 
Onder lichthinder wordt onder andere verstaan: binnen schijnen woningen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Toekomstvastheid 

SYS-00261 Wegen in asfalt 

De wegen, behoudens de Kluifrotonde, dienen uitgevoerd te zijn in een asfaltverharding (geen ZOAB) op een 
fundering. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Sloopbaarheid 

SYS-00203 Wegen, sloop, verwijderen constructie 

Van de wegen, fietspaden en/of voetpaden/trottoirs, die komen te vervallen, dient de verhardingsconstructie 
volledig verwijderd te worden.   

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Interne raakvlakeisen 

SYS-00173 Wegen, aansluiting bestaande weg 

De N395 Hilvarenbeek - Oirschot inclusief aansluitingen dient, binnen de werk- en systeemgrenzen, zowel in 
horizontale als verticale zin geleidelijk en vloeiend aan te sluiten op het onderliggend wegennet. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00175 Aansluiten op omgeving, Aansluiten op vaste viaducten 

De verhardingsconstructie van de wegvakken op vaste viaducten dient de onderliggende constructie te 
beschermen tegen indringen van vocht en dooizouten. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00182 Voorzieningen VRI / OVL onder gesloten verhardingen 

Onder gesloten verhardingen en naar het middeneiland van rotondes dienen voldoende grondpotten, 
trekputten, trekkoorden en mantelbuizen voor de VRI en OVL (laagspanning) aangebracht te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00189 Geen ongelijke zettingen in de weg - kruising watergang - weg 

Er dienen geen ongelijke zettingen in de weg te ontstaan ter plaatse van kruisingen met watergangen, duikers, 
rioleringen en kabels & Leidingen. 
 
 
 
  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00217 Verharding, uitstromen hemelwater 

Water van de wegen dient ter plaatse van de bermen langs de asfaltconstructie vrij te kunnen afstromen en - bij 
open deklagen - uitstromen.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00172 Wegen, behouden structuren 

Het Wegsysteem dient op de systeemgrenzen zodanig aan te sluiten op de bestaande weginfrastructuur dat de 
huidige functionaliteit van de wegen gewaarborgd blijft.  

Toelichting: 
De systeemgrenzen zijn weergegeven op het Referentieontwerp te vinden in Annex XIII (documentreferentie 
1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00174 Aansluiting op omgeving, Aansluiten op uitwisselingspunten 

Ieder wegvak dient aan te sluiten op uitwisselingspunten met het aansluitende wegennet. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00144 Tijdelijk beheer, Borden langere remweg 

De Opdrachtnemer dient, zolang de remvertraging op een voor verkeer opengesteld wegvak <= 6,50m/s2 maar 
> 5,2m/s2 bedraagt, bij het betreffende wegvak waarschuwingsborden J37 te plaatsen voorzien van een wit 
onderbord met de tekst 'langere remweg nieuw wegdek. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00146 Minimaliseren omgevingshinder, Tijdelijke afdichting voegovergangen 

Ter voorkoming van de afstroming van hemelwater dienen de voegen tussen het dek en de landhoofden tijdens 
de bouwfase van een tijdelijke afdichting te zijn voorzien. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00190 Wegen, aan- en afvoerroutes 

Aanvoer van zwaar materieel en materiaal dient via het Hoofdwegennet plaats te vinden. 

Toelichting: 
Onder Hoofdwegennet wordt verstaan Rijkswegen en provinciale wegen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00193 Wegen, informeren weggebruiker 

Indien wegen worden afgesloten, dient de weggebruiker minimaal 2 weken van tevoren te worden 
geïnformeerd middels informatieborden met daarop aangegeven de periode waarop de afsluiting en omleiding 
zal plaatsvinden.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00194 Wegen, langzaam verkeer routes 

Weggedeelten dienen niet langer belemmerd te worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00196 Wegen, omleidingen HWN 

Omleidingen van het hoofdwegennet dienen zo veel mogelijk over andere wegen in het hoofdwegennet 
gerealiseerd te worden en idealiter niet over het onderliggend wegennet. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00197 Wegen, omleidingroutes, informatieborden 

Indien locaties of teksten op informatieborden en omleidingsroutes niet meer actueel zijn, dienen deze binnen 
48 uur aangepast of verwijderd te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00199 Wegen, overleg omleidingroutes 

Verkeersmaatregelen (alsmede omleidingsroutes) op het onderliggende wegennet worden slechts na overleg 
en een akkoord met de wegbeheerder getroffen.   

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00202 Wegen, realisatie, vrije doorgang 

Voetgangers, fietsers, hulpdiensten en openbaar vervoer dienen te allen tijde een vrije doorgang, op de voor de 
betreffende doelgroep bestemde ruimte, te hebben.  Behoudens afgestemde omleidingen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00207 Wegsysteem, realisatie, bereikbaarheid bedrijventerreinen 

Bedrijventerreinen dienen voor al het verkeer te allen tijde bereikbaar te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00214 Verharding, bouwverkeer, deklaag 

Bij gebruik van wegen zonder deklaag ten behoeve van (bouw)verkeer dient de constructie geschikt te zijn voor 
het dragen van de lasten zonder dat er schade ontstaat aan de constructie.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.1 Bushalte 

Functionele eisen 

Inpassen in omgeving 

SYS-00408 Bushaltes, uitgangspunten PNB 

Bushaltes dienen uitgevoerd te worden conform "Uitgangspunten voor aanleg en inrichting halte voorzieningen" 
van Bravo (Brabant vervoert ons). 

Toelichting: 
Het document 'Uitgangspunten voor aanleg en inrichting halte voorzieningen' is te vinden in Annex XIII 
(documentreferentie 16.18). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00631 Bushaltes, abri verplaatsen afstemmen 

Verplaatsing van de abri's Andreastraat en Voorteindseweg dienen te zijn afgestemd met Clear Channel 
Nederland. 
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SYS-00631 Bushaltes, abri verplaatsen afstemmen 

Toelichting: 
De ABRI ondertekende overeenkomst is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 16.31). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00632 Bushaltes, abri verplaatsen afstemmen 2 

Verplaatsing van de abri's gemeente Oirschot dient te zijn afgestemd met de dorpsraden. 

Toelichting: 
Locatielijst - na schouw is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 16.32). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00646 Reclamezuil, verplaatsen 

De reclamezuil ter plaatse van (LOCATIE) dient inclusief licht verzet te zijn naar (LOCATIE) en opnieuw 
aangesloten te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00365 Bushaltes, bibeko 

Op de volgende locaties dienen bushaltes uitgevoerd te zijn met een Abri: 
- Beekseweg Diesen (1-zijde: zuid) 
- Julianastraat Diesen 
- Hertog-Janstraat Middelbeers 
- Andreasstraat Oostelbeers 
- Scheper Oirschot 

Toelichting: 
Bestaande abris dienen te zijn hergebruikt. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Arriva 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00259 Bushaltes, locaties 

Locaties van bushaltes dienen overeen te komen met Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Zie Annex XIII documentreferentie 1.39 voor de informatie met betrekking tot bushaltes. 
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SYS-00259 Bushaltes, locaties 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.2 Parallelweg 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00386 Parallelweg, veiligheid, fietsers 

De parallelweg dient te zijn voorzien van snelheidsremmende maatregelen in verband met medegebruik door 
fietsers. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00387 Parallelweg, veiligheid, snelheid 

De Parallelweg dient te zijn ontworpen en gerealiseerd dat oneigenlijk gebruik en snelheidovertredingen 
worden ontmoedigd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00390 Wegen, Parallelweg 

De Parallelweg dient uitgevoerd te worden als: Erftoegangsweg type 1. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00391 Wegen, perceelontsluitingen 

Perceelontsluitingen dienen voorzien te zijn van klinkerverharding vanaf de kant van de asfaltverharding tot aan 
de perceelgrens conform de Ontwerpnota. 

Toelichting: 
De Ontwerpnota is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00388 Parallelweg, zwaar landbouwverkeer 

De Parallelweg dient landbouwverkeer met een aslast tot 12 ton te dragen en ontsluiten. 
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SYS-00388 Parallelweg, zwaar landbouwverkeer 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00389 Wegen, levensduur parallelweg 

De Parallelweg dient een minimale levensduur van 25 jaar te hebben. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.3 Voetpaden 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00089 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, voetpaden 

Voetpaden die deel uitmaken van Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen dienen conform 
Referentieontwerp gedimensioneerd en gematerialiseerd te worden. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Beschikbaarheid 

SYS-00091 Voetpaden, toegang minder validen 

Voetpaden dienen toegankelijk te zijn voor minder validen, conform de hiervoor geldende richtlijnen vanuit 
de ASVV 2012. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.4 Fietspaden 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00076 Afwikkelen langzaam verkeer 

 De wegen voor langzaam verkeer dienen geschikt te zijn om langzaam verkeer conform het Referentieontwerp 
en de bestaande situatie af te kunnen wikkelen. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 
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SYS-00076 Afwikkelen langzaam verkeer 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00077 Algemene weginrichting fietspad 

De fietspaden dienen ontworpen en gerealiseerd te worden conform onderstaande documenten in rangorde 
van hoog naar laag: 
1. De eisen zoals opgenomen in voorliggende Vraagspecificatie; 
2. Het Referentieontwerp (wegontwerp);  
3. Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW publicatie 351);  
4. De ASVV 2012;  
5. Richtlijn integrale toegankelijkheid Openbare Ruimte (CROW publicatie 337). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00081 Fietspad, faciliteren 

Fietspaden dienen het mogelijk te maken dat fietsverkeer over de fietspaden en van en naar erftoegangswegen 
kan rijden.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00088 Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot, fietspaden 

Fietspaden die deel uitmaken van Systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen dienen conform 
Referentieontwerp gedimensioneerd en gematerialiseerd te worden. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00078 Fietspaden - Aansluitingen aan bestaande fietsstructuur 

Fiets- en voetpaden dienen vloeiend en functioneel aan te sluiten op bestaande fiets- en voetpaden ter plaatse 
van de systeemgrenzen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 
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SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00642 Fietspaden, Bubeko 

De fietspaden bubeko dienen inclusief berm op kwaliteitsniveau A te zijn gebracht en te houden tijdens MJO. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00075 Fietspad, Markering 

Indien een fietspad uit meer dan één fietsstrook bestaat dient het te zijn voorzien van markering om de 
fietsstroken van elkaar gescheiden te houden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00402 Fietspad, langsmarkering 

Vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom dienen te zijn voorzien van langsmarkering aan beide zijden. 

Toelichting: 
Conform standaarddetails PNB 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00605 Fietspad, kleur 

Indien fietspaden rood uitgevoerd dienen te zijn dienen deze in "Trilrood 5% pigment" gerealiseerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00082 Fietspaden, betrouwbaarheid 

Fietspaden dienen te voldoen aan het  utilitair regionaal fietsnetwerk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00083 Fietspaden, kwaliteit 

Fiets- en voetpaden dienen te voldoen aan het kwaliteitscriterium A+, conform CROW publicatie 380. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00643 Fietspad, zwaar landbouwverkeer 

Het fietspad aan de noordoostzijde van de Kluifrotonde dient landbouwverkeer met een aslast tot 12 ton te 
kunnen dragen. Dit houdt in dat zowel het fietspad als de benodigde fysieke uitbreiding uitgevoerd in 
grasbetontegels hierop berekend dient te zijn. 

Toelichting: 
Voor situatie zie BE7999-104_RO-107 Blad 1 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00582 Fietspaden, bubeko 

Fietspaden buiten de bebouwde kom dienen op kruisingen rood uitgevoerd te zijn conform referentie ontwerp. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00079 Fietspaden, dimensionering 

De verhardingsconstructie van nieuw te realiseren fietspaden dient gedimensioneerd te worden op een 
onderhoudsvoertuig met een gewicht van ten minste 8.000 kg. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00084 Fietspaden, omrijdfactor 

Bij het instellen van een omleiding dient de omrijdfactor voor fietsverbindingen uit het recreatieve netwerk dient 
niet groter te zijn 1,25.  

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00086 Fietspaden, vrije doorgang 

Het fietsverkeer moet te allen tijde doorgang kunnen vinden. 
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SYS-00086 Fietspaden, vrije doorgang 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00085 Fietspaden, verhardingsopbouw aansluitend 

Bij omleggingen en/of verlengingen van een bestaand fietspad dient de verharding van het nieuwe deel 
gelijksoortig te zijn als de verharding op het bestaande fietspad. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Realisatie-eisen 

SYS-00087 Fietsverkeer, realisatie, voorzieningen 

Fietsvoorzieningen die tijdelijk worden aangepast, dienen tenminste dezelfde kwaliteit te hebben (breedte, 
vlakheid verharding,comfort) als de huidige voorziening. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.5 Provinciale weg bubeko 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00454 Blokkade wintelresedijk 

Er dient, conform referentieontwerp, ter plaatse van de Wintelresedijk een voorziening getroffen te zijn ter 
voorkoming van doorrijden van auto's. 

Toelichting: 
De voorziening betreft een fysieke blokkade tussen de rijbaan N395 en de Wintelresedijk. 
 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00379 Bibeko bubeko, aankleding 

Er dient duidelijk onderscheid te zijn in aankleding van N395 binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde 
kom. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 



 
 
 

Vraagspecificatie Deel 1 Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot 

 

 

Contractnummer: 395.07.01.RE Pagina: 103 / 130 

Kenmerk: BE7999 Status: Definitief 

Versie: 1.0 Datum: 19-03-2020 

SYS-00379 Bibeko bubeko, aankleding 

Veiligheid 

SYS-00221 GOW, bubeko 

Gebiedsontsluitingswegen, gelegen buiten de bebouwde kom, dienen te worden ontworpen conform CROW 
Handboek Wegontwerp, met een ontwerpsnelheid van 80 km/h. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00226 Provinciale wegvakken, Afschermen rijbaan voor wegverkeer 

De provinciale wegvakken dienen voorzieningen te hebben die verhinderen dat verkeer anders dan via de 
uitwisselpunten de rijbaan kan bereiken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00228 Provinciale Wegvakken, Discontinuïteiten voorkomen 

De provinciale wegvakken dienen zodanig ingericht te zijn dat discontinuïteiten van de rijbaan voorkomen 
worden. Indien dit vanwege ruimtegebrek niet haalbaar is, dan dienen conform CROW publicatie 202 
aanvullend geleidende voorzieningen aangebracht te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00603 Verharding, reparaties MJO 

Opdrachtnemer dient bij herstelwerkzaamheden aan verharding hetzelfde type asfaltmengsel toe te passen als 
toegepast ten behoeve van reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot. 

Toelichting: 
Hiervoor geldt: 
- ten minste dezelfde reductie in CO2 uitstoot (productie en aanleg) ten opzichte van de reconstructie; 
- ten minste dezelfde akoestische eigenschappen ten opzichte van de reconstructie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.6 Kluifrotonde 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00238 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Kluifrotonde 

De rotonde ten behoeve van de aansluiting met de N269 dient ingericht te zijn conform Referentieontwerp. 
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SYS-00238 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Kluifrotonde 

Toelichting: 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

Dragen verkeer 

SYS-00257 Kluifrotonde, berekening uitgangspunten 

Voor de berekeningen in VENCON dienen de volgende uitgangspunten gehanteerd te worden: 
- Rijstrookbreedte: 4,0 [m] * 
- Breedte betonplaat 5,5 [m] * 
- Beton gewapend 
- Wapening Ø20 h.o.h. 225 mm* 
- Staalkwaliteit Feb 500 
- Sterkteklasse beton C30/37 of C35/45* 
- Aantal motorvoertuigen per etmaal 8000 voertuigen/dag per rijrichting 
- Zwaar verkeer per etmaal 500 per dag per rijrichting 
- Werkdagen per jaar: 270 [dagen] 
- Groeifactor per jaar: 1 [%] 
- Aslastspectrum provinciale weg 
- Ontwerplevensduur 30 [jaar] 
- Ondergrond zand 
- Maximale scheurwijdte 0,4mm 
*plaatbreedte en wapeningspercentage/dikte variabel. Maximale scheurwijdte mag niet worden overschreden 

Bovenliggende eis: 
SYS-00256 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00256 Rotondes, uitgangspunten 

Het door de Opdrachtnemer op te stellen verhardingsadvies, voegen- en wapeningsplan van rotondes dienen 
ten minste te voldoen aan en opgesteld te worden aan de hand van onderliggende eisen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
SYS-00257 
SYS-00258 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00440 Blokkade Lange dijk 

Er dient, conform referentieontwerp, ter plaatse van de kluifrotonde een voorziening getroffen te zijn ter 
voorkoming van doorrijden van auto's. 

Toelichting: 
De voorziening betreft een fysieke blokkade tussen de rijbaan N395 en de Lange dijk. 
 
Het referentieontwerp is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00512 Kluifrotonde, textuurdiepte betonverharding 

De textuurdiepte van de betonverharding van de rotondes dienen minimaal 0,4mm en maximaal 0,6mm te 
bedragen (conform proef 76 van de Standaard RAW Bepalingen 2015). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00493 Kruispunten en rotondes, basiskenmerken 

Kruispunten en rotondes dienen te voldoen aan CROW publicatie 315A Basiskenmerken kruispunten en 
rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00495 Rotondes, fietsoversteken 

Fietsoversteken op rotondes dienen te voldoen aan CROW publicatie 126A, Fietsoversteken op rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00258 Kluifrotonde, verankerde voegen 

De eerste plaat van toeleidende wegen rotondes dienen gewapend uitgevoerd te worden met verankerde 
voegen. Overige verharding van de toeleidende wegen over 30 meter dienen uitgevoerd te worden in 250 mm 
ongewapend beton of functioneel vergelijkbaar. 

Bovenliggende eis: 
SYS-00256 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Royal HaskoningDHV 

Document(en): 
 

  

SYS-00502 Kluifotonde, beton 

De Kluifrotonde dient uitgevoerd te zijn in beton. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00514 Kluifrotonde, doorgaand gewapend beton 

De wegconstructie van de rotondes dient uitgevoerd te zijn in gewapend beton. 

Toelichting: 
incl de toeleidende wegen tot kop middengeleider 
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SYS-00514 Kluifrotonde, doorgaand gewapend beton 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00513 Kluifrotonde,voegen in betonverharding 

In de cementbetonverharding van de rotondes dienen voegen te zijn aangebracht conform het door de 
Opdrachtnemer op te stellen voegenplan. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Toekomstvastheid 

SYS-00516 Kluifrotonde, technische levensduur 

De ontwerplevensduur van de betonverharding (rotondes) dient 30 jaar te zijn, gerekend vanaf de oplevering. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00494 Rotondes, eenheid 

Rotondes die deel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen eenheid te vormen conform CROW 
publicatie 126, Eenheid in rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Voorzieningen VRI / OVL onder gesloten verhardingen 

Onder gesloten verhardingen en naar het middeneiland van rotondes dienen voldoende grondpotten, 
trekputten, trekkoorden en mantelbuizen voor de VRI en OVL (laagspanning) aangebracht te zijn. 

Toelichting: 
Ten minste 2 loze leidingen diameter 125 mm aanbrengen t.b.v. kabelverbindingsmof bij detectielussen van 
VRI. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.5.7 Aansluiting A58 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00235 N395 Hilvarenbeek - Oirschot, Aansluiting A58 

De aansluiting van de N395 op de A58 dient voor wat betreft de inrichting uitgevoerd te worden conform 
Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Het referentieontwerp aansluiting A58 is te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.1). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00612 Aansluiting A58, Verharding 

De aansluiting met de A58 dient te zijn gerealiseerd conform 'componentspecificatie bovenbouw' van RWS. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Externe raakvlakeisen 

SYS-00492 Toeritdoseerinstallatie handhaven 

De toeritdoseerinstallaties t.b.v. de A58 dienen ten alle tijden functioneel gehandhaafd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.8 Provinciale weg bibeko 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00364 Bibeko, bromfietsers rijbaan 

Binnen de dorpskernen dienen bromfietsers op de rijbaan gesitueerd te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00379 Bibeko bubeko, aankleding 

Er dient duidelijk onderscheid te zijn in aankleding van N395 binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde 
kom. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00374 Inritconstructie 

Alle 30 km-wegen die binnen de bebouwde kom aansluiten op de N395 dienen aan te sluiten door middel van 
een inritconstructie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Omgevingshinder 

SYS-00603 Verharding, reparaties MJO 

Opdrachtnemer dient bij herstelwerkzaamheden aan verharding hetzelfde type asfaltmengsel toe te passen als 
toegepast ten behoeve van reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot. 

Toelichting: 
Hiervoor geldt: 
- ten minste dezelfde reductie in CO2 uitstoot (productie en aanleg) ten opzichte van de reconstructie; 
- ten minste dezelfde akoestische eigenschappen ten opzichte van de reconstructie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.9 Bibeko Hilvarenbeek 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.5.10 Bibeko Diessen 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.11 Rotonde de Buskes 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00577 Rotonde de Buskes, kunstwerk 

Het kunstwerk op rotonde 'de Buskes' dient gehandhaafd te zijn inclusief de bijhorende verlichting (grondspots). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente 
Hilvarenbeek 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00494 Rotondes, eenheid 

Rotondes die deel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen eenheid te vormen conform CROW 
publicatie 126, Eenheid in rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.12 Parkeerhavens Diesen 

2.5.13 Bibeko Middelbeers 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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2.5.14 Rotonde Doornboomstraat 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00494 Rotondes, eenheid 

Rotondes die deel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen eenheid te vormen conform CROW 
publicatie 126, Eenheid in rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.15 Rotonde De Klep 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00503 Nieuwe rotonde "De Klep" 

Ter hoogte van de Sportparklaan (KM 9.500) dient een nieuwe rotonde gerealiseerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00494 Rotondes, eenheid 

Rotondes die deel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen eenheid te vormen conform CROW 
publicatie 126, Eenheid in rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00560 Rotondes, standaard details 

Nieuw uit te voeren rotondes die deel uitmaken van het systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen 
uitgevoerd te zijn conform "Standaard details PNB". 
 
Hierbij gelden: 
- M.b.t. verhardingsopsluiting en overrijdbare strook detail 7.10 t/m 7.12 dd. jan 2019 
- Detail 8.11 en 8.13 dd. jan 2019. 

Toelichting: 
De standaard details PNB zijn te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.4) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Voorzieningen VRI / OVL onder gesloten verhardingen 

Onder gesloten verhardingen en naar het middeneiland van rotondes dienen voldoende grondpotten, 
trekputten, trekkoorden en mantelbuizen voor de VRI en OVL (laagspanning) aangebracht te zijn. 

Toelichting: 
Ten minste 2 loze leidingen diameter 125 mm aanbrengen t.b.v. kabelverbindingsmof bij detectielussen van 
VRI. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.16 Bibeko Oostelbeers 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00392 Oostelbeers, aansluiting Schoolstraat 

Ter hoogte van km 10.4 (aansluiting Schoolstraat) dient een duidelijke trottoirband toegepast te worden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Bewoners 
Oostelbeers 

Document(en): 
 

2.5.17 Rotonde Haagakkers 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00504 Nieuwe rotonde "Haagakkers" 

Ter hoogte van de aansluiting met de Schuttersweg (KM 10.700) dient een nieuwe rotonde gerealiseerd te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Gemeente Oirschot 

Document(en): 
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Informeren weggebruiker 

SYS-00493 Kruispunten en rotondes, basiskenmerken 

Kruispunten en rotondes dienen te voldoen aan CROW publicatie 315A Basiskenmerken kruispunten en 
rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00495 Rotondes, fietsoversteken 

Fietsoversteken op rotondes dienen te voldoen aan CROW publicatie 126A, Fietsoversteken op rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Vormgeving 

SYS-00494 Rotondes, eenheid 

Rotondes die deel uitmaken van N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen eenheid te vormen conform CROW 
publicatie 126, Eenheid in rotondes 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00560 Rotondes, standaard details 

Nieuw uit te voeren rotondes die deel uitmaken van het systeem N395 Hilvarenbeek - Oirschot dienen 
uitgevoerd te zijn conform "Standaard details PNB". 
 
Hierbij gelden: 
- M.b.t. verhardingsopsluiting en overrijdbare strook detail 7.10 t/m 7.12 dd. jan 2019 
- Detail 8.11 en 8.13 dd. jan 2019. 

Toelichting: 
De standaard details PNB zijn te vinden in Annex XIII (documentreferentie 1.4) 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00515 Voorzieningen VRI / OVL onder gesloten verhardingen 

Onder gesloten verhardingen en naar het middeneiland van rotondes dienen voldoende grondpotten, 
trekputten, trekkoorden en mantelbuizen voor de VRI en OVL (laagspanning) aangebracht te zijn. 

Toelichting: 
Ten minste 2 loze leidingen diameter 125 mm aanbrengen t.b.v. kabelverbindingsmof bij detectielussen van 
VRI. 
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SYS-00515 Voorzieningen VRI / OVL onder gesloten verhardingen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.18 Bibeko Oirschot 

Functionele eisen 

Afwikkelen wegverkeer 

SYS-00395 Bromfietsers, uitwisselen bibeko 

Uitwisseling van bromfietsers tussen fietspad en rijbaan en andersom dient binnen de bebouwde kom plaats te 
vinden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.19 Bromfiets uitwisselplaats 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00436 Bromfietsuitwisselplaatsen, inrichting 

De inrichting van de bromfietsuitwisselplaatsen dient te zijn afgestemd met de wegbeheerder van de Provincie 
Noord-Brabant. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00438 Bromfietsuitwisselplaatsen, locatie 

Daar waar bibeko over gaat in bubeko en andersom dienen bromfietsuitwisselplaatsen te zijn gerealiseerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00439 Bromfietsuitwisselplaatsen, ontwerp 

Het ontwerp van de bromfietsuitwisselplaatsen maakt onderdeel uit van het VO/DO en UO. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00437 Bromfietsuitwisselplaatsen, richtlijnen 

De bromfietsuitwisselplaatsen dienen gerealiseerd te zijn conform ASVV 2012. 
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SYS-00437 Bromfietsuitwisselplaatsen, richtlijnen 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.20 PV-zonnefietspad 

Functionele eisen 

Dragen verkeer 

SYS-00657 PV-zonnefietspad, functie dragen regulier mechanische belastingen 

PV-zonnefietspad dient regulier optredende verticale mechanische belastingen door fietsers, voetgangers en 
bromfietsen te kunnen dragen volgens [NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011. Belastingen op constructies, artikel 
5.3.2.2]. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00706 PV-zonnefietspad, functie dragen dienstvoertuig 

PV-zonnefietspad dient verticaal optredende mechanische belastingen van een dienstvoertuig te kunnen 
dragen. Er dient rekening gehouden te worden met een dienstvoertuig zoals bedoeld in NEN-EN 1991-
2+C1/NB:2011, artikel 5.3.2.3. Het aslaststelsel volgens 5.6.3 dient hiervoor te worden gehanteerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Ruimte bieden verkeer 

SYS-00653 PV-zonnefietspad, Voorzien in meervoudig ruimtegebruik 

PV-zonnefietspad dient meervoudig ruimtegebruik voor verkeer en het produceren en leveren van energie 
mogelijk te maken. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00718 PV-zonnefietspad, functie faciliteren 

PV-zonnefietspad dient (brom)fietsverkeer te faciliteren. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Inpassen in omgeving 

SYS-00660 PV-zonnefietspad produceert elektriciteit 

PV-zonnefietspad dient met een Photo Voltaic (PV)-systeem elektriciteit te produceren uit zonne-energie. 
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SYS-00660 PV-zonnefietspad produceert elektriciteit 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00692 PV-zonnefietspad, transporteren elektriciteit 

Het PV-systeem dient de opgewekte elektriciteit te transporteren en aan te bieden aan het energienetwerk van 
de energienetwerkbeheerder 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00717 PV-zonnefietspad, Netwerkkoppeling functie 

De netwerkkoppeling dient de opgewerkte elektrische energie van het PV-systeem te transporteren en aan te 
bieden aan de afnemers van deze energie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00724 PV-zonnefietspad, Locatie 3 

Het PV-zonnefietspad dient niet in de nabijheid van de aansluiting met de Wintelresedijk te zijn gerealiseerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00695 Netwerkkoppeling afstemming spanning PV-systeem 

Het PV-systeem dient afgestemd te zijn op de spanning van het netwerk. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00655 PV-zonnefietspad knaagdiervrij 

PV-zonnefietspad dient te voorkomen dat knaagdieren de ontwerplevensduur en het functioneren van het PV-
systeem negatief kunnen beïnvloeden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00716 PV-zonnefietspad, intern raakvlak, thermisch krimp en uitzetting 

PV-zonnefietspad dient bestand zijn tegen de spanningen en vervormingen die worden veroorzaakt door de 
verkeersbelasting en de thermische krimp en uitzetting van toegepaste materialen. De toegepaste materialen 
en onderlinge verbindingen dienen deze vervormingen zodanig op te nemen dat delaminatie wordt voorkomen. 
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SYS-00716 PV-zonnefietspad, intern raakvlak, thermisch krimp en uitzetting 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00694 PV-zonnefietspad, Netwerkkoppeling afstemming vermogen PV-systeem 

De netwerkkoppeling dient afgestemd te zijn op het maximale gelijktijdige vermogen van het PV-systeem 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00693 PV-zonnefietspad, Netwerkkoppeling coordinatie aansluiting 

Opdrachtnemer dient de aansluiting van de netwerkkoppeling te coördineren en te realiseren met de 
netbeheerder. 

Toelichting: 
Opdrachtnemer neemt na gunning contact op met de netbeheerder om tijdige afspraken te maken. De keuze 
voor koppeling aan netwerk van externe netbeheerder is aan de Opdrachtgever. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Informeren weggebruiker 

SYS-00719 PV-zonnefietspad, functie herkenbaarheid 

Het Rijvlak van PV-zonnefietspad dient de toepassing van markering mogelijk te maken. Het contrast tussen 
markering en rijvlak dient zodanig te zijn vormgegeven dat de weggebruiker tijdig, helder en eenduidig 
geïnformeerd wordt over het verloop en de indeling van de weg. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00720 PV-zonnefietspad, Borden 

Aan het begin en aan het einde van het PV-zonnefietspad dient een bord te zijn geplaatst met daarop: 
- Tekst: “Testlocatie zonnefietspad”; 
- Een meldingsnummer van PNB. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00558 PV-zonnefietspad, leveranciers 

Voor de realisatie van de PV-zonnefietspaden dient Inschrijver gebruik te maken van drie verschillende 
productleveranciers. 
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SYS-00558 PV-zonnefietspad, leveranciers 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00656 PV-zonnefietspad, betrouwbaarheid, bescherming tegen indringing en 
aantasting 

PV-zonnefietspad dient gedurende de vereiste levensduur bestand te zijn tegen: 
- indringing van vocht en chloride; 
- aantasting door vorst; 
- aantasting door strooimiddelen (NaCl-oplossing) ten gevolge van de gladheidsbestrijding door de 
wegbeheerder. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00659 PV-zonnefietspad, UV bestendig uitvoeren 

Onderdelen van het PV-systeem, die in direct contact met zonlicht zijn, dienen Ultra Violette bestendig te zijn 
uitgevoerd volgens DIN EN ISO 4892-2 of DIN EN ISO 60068-2-5 

Toelichting: 
Onder Ultra Violette bestendig wordt gedoeld op het tegen gaan van veroudering van onderdelen waardoor de 
ontwerplevensduur in gevaar komt 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00661 PV-zonnefietspad ontwerp 

PV-zonnefietspad dient vrij te zijn van beschaduwing op het PV-vlak/paneel door wegmeubilair en / of 
groenvoorzieningen. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Het ontwerp van het PV-systeem dient getoetst te 
worden met een beschaduwingsonderzoek. Het 
beschaduwingsonderzoek gaat uit van de 
ontwerpsituatie van de Zonneweg inclusief 
omliggende bebouwing, meubilair en volwassen 
groenvoorziening en exclusief verkeer. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00665 PV-zonnefietspad, systeem garantie 

PV-systeem dient een systeem garantie van 5 jaar te hebben na oplevering op werking, performance ratio en 
degeneratie van het PV-systeem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00666 PV-zonnefietspad, componenten garantie 

Onderdelen van PV-systeem dienen een garantie te hebben van 5 jaar na oplevering. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00696 PV-zonnefietspad, ontwerp en realisatie 

Het ontwerp en de realisatie van PV-systeem dient te voldoen aan NEN1010: 2015 Elektrische installaties voor 
laagspanning en haar praktijkrichtlijn NPR 5310: 2017 Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010. Daarnaast 
specifiek: 
- NEN 1010 Deel 7 voor PV-systeem, Bekabeling in de grond; 
- NEN 1010 Deel 4 voor indeling Schakelkast, beschermingsmaatregelen; 
- NEN 1010 Deel 3 voor Onderhoudbaarheid en Veiligheid. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00700 PV-zonnefietspad, gebruiksaanwijzing 

Het PV-ysteem dient te zijn voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00705 PV-zonnefietspad, betrouwbaarheid, agressieve vloeistoffen 

PV-zonnefietspad dient bestand te zijn tegen agressieve vloeistoffen bestaande uit neerslag van 
luchtverontreiniging, strooizouten, stoffen afkomstig van het brom(fiets)verkeer zoals bandenslijpsel en olie- en 
benzinelekkage en stoffen afkomstig van calamiteiten bij vervoer over PV-zonnefietspad van schadelijke 
stoffen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00712 PV-zonnefietspad, minimaal oppervlak/ Watt piek 

Het ontwerp van het PV-systeem heeft ten minste een opgesteld PV-vlak/ paneel vermogen van 80 Watt piek. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00713 PV-systeem bescherming tegen elektrische schokken 

PV-systeem dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61140:2016 Bescherming tegen elektrische schokken - 
Gemeenschappelijke aspecten voor installatie en materieel. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00664 PV-zonnefietspad, Instandhoudingprocessen 

Opdrachtnemer van het PV-systeem dient plannen te maken voor de onderhoud en sloop fase, waarbij 
minimaal de volgende onderdelen/processen opgenomen dienen te zijn: 
- Calamiteitenplan: risicoanalyse en risicomitigatie. 
- Regulier wegbeheer, inclusief bermen 
- Regulier beheer van elektrische installatie  
- Storingsproces van elektrische installatie 
- Strooiregime 
- Wegdekreiniging 
- Inspectiewijze en intervallen 
- Sloop en hergebruik materialen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00704 PV-zonnefietspad, onderhoud, niet-destructieve bereikbaarheid 

PV-zonnefietspad dient zodanig te zijn gerealiseerd dat alle onderdelen waarvoor vervanging of preventief of 
correctief onderhoud en/of inspectie tijdens de levensduur van PV-zonnefietspad noodzakelijk op niet-
destructieve en veilige wijze bereikbaar en vervangbaar zijn voor en door onderhoudsmaterieel, -materiaal en -
personeel. 

Toelichting: 
Dit dient verwerkt te worden in de verschillende instandhoudingsplannen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00708 PV-systeem, opstellen componenten 

Alle componenten van het PV-systeem die benodigd zijn voor het schakelen van het elektrisch vermogen 
dienen te zijn opgesteld in een schakelkast zodat deze veilig bereikbaar, onderhoudbaar en vervangbaar zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00710 PV-zonnefietspad, onderhoud 

PV-zonnefietspad dient gedurende de levensduur op een veilige wijze geïnspecteerd en onderhouden te 
kunnen worden, met gebruik van gangbare en vrij verkrijgbare materialen en materieel. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Duurzaamheid 

SYS-00557 PV-zonnefietspad 

In totaal dienen drie (3) PV-zonnefietspaden te zijn gerealiseerd. De omvang van deze systemen dient als volgt 
te zijn: 
• Twee (2) systemen met elk een oppervlakte tussen de 40 en 50 m2; 
• Een (1) systeem met een oppervlakte tussen de 15 en 25 m2. 
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SYS-00557 PV-zonnefietspad 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00662 PV-zonnefietspad, performance ratio realisatie 

Het PV-systeem dient een realisatie performance ratio van minimaal 80% te behalen. De performance ratio 
dient bepaald te zijn op basis van IEC 61724-1:2017. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Documentinspectie Het ontwerp van het PV-systeem dient de realisatie 
performance ratio aan te tonen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00663 PV-zonnefietspad, performance ratio praktijk 

Het PV-systeem dient een praktijk performance ratio van minimaal 70% te behalen. De performance ratio dient 
bepaald te zijn op basis van IEC 61724-1:2017. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Gebruiksfase Meting Het PV-systeem dient jaarlijks de praktijk performance 
ratio aan te tonen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00683 PV-zonnefietspad, maximaliseren opbrengst PV-vlak/ paneel 

Het PV-systeem dient de energieopbrengst van elk afzonderlijk PV-vlak/ paneel te maximaliseren. 

Toelichting: 
Maximaliseren van energieopbrengst van elk afzonderlijk PV-vlak/ paneel is benodigd bij beschaduwing. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00711 PV-zonnefietspad, Herstel performance ratio 

Als de gestelde performance ratio over een meetperiode niet behaald wordt, stelt Opdrachtnemer een 
herstelplan op en voert deze uit in de lopende periode om de performance ratio in de lopende periode te 
behalen. 

Toelichting: 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behalen en aantonen van de, in die periode gestelde, performance 
ratio. Dit geld dus, voor de realisatie en praktijk performance ratio. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00714 PV-zonnefietspad beschikbaarheid 

PV-zonnefietspad dient 98% van de tijd beschikbaar te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00725 PV-zonnefietspad, stroomaansuiting 

De 3 PV-zonnefietspadsystemen dienen een eigen stroomaansluiting, schakelkast en panelen te hebben en 
volledig los van elkaar te functioneren. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00726 PV-zonnefietspad, Vervanging na levensduur 

Bij oplevering bij einde meerjarig onderhoudsperiode, dan wel na de garantieperiode van 5 jaar, dient het PV-
zonnefietspad te zijn vervangen door een fietspad conform de eisen aan fietspaden als opgenomen in de VSE. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00658 PV-zonnefietspad, vandalismebestendig uitvoeren 

Het PV-systeem dient vandalismebestendig te zijn uitgevoerd. 

Toelichting: 
Onder vandalismebestendig wordt tevens verstaan, onbedoelde mechanische impact/belasting, graffiti, koper 
diefstal 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Uitvoeringsfase FAT Uitvoeren van een test waarbij wordt aangetoond dat 
bij onbedoeld of doelbewust misbruik er geen situaties 
kunnen ontstaan die tot verlies van materiaal kunnen 
leiden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00697 PV-zonnefietspad, Veiligheidskwalificatie 

PV-systeem dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61730:2007- Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) 
modules. 

Toelichting: 
Voldoen aan de NEN-EN-IEC 61730 begint met selecteren van de van toepassing zijnde ‘application classes’. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00701 PV-zonnefietspad, stroefheid 

Het Rijvlak van PV-zonnefietspad dient na realisatie een stroefheidsmetingenwaarde te hebben groter of gelijk 
aan 0,50 conform de Skid Resitance Methode (SRT) methode. 

Toelichting: 
Zowel in het ontwerp als in de realisatiefase dient dit aangetoond te worden. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Gebruiksfase Meting Meting conform de Skid Resitance Methode (SRT) 
methode. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00702 PV-zonnefietspad, veiligheid, geen hinderlijke reflecties 

Weggebruikers op of nabij PV-zonnefietspad dienen vrij te zijn van de effecten van hinderlijke reflecties. De 
kleur en textuur van het Rijvlak dient bepaald te zijn met behulp van online CROW-publicatie 'Wegdekreflectie - 
Optische eigenschappen van wegdekken'. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00703 PV-zonnefietspad, comfort 

Het Rijvlak van PV-zonnefietspad dient bij toepassing in een fietspad bij oplevering een Cv waarde van 1,1 
(m/s2) te hebben, gemeten met de FCM (fietscomfortmeting). 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00723 PV-zonnefietspad, Locatie 2 

Het PV-zonnefietspad dient op ruime afstand van fietsoversteken te zijn gerealiseerd. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Toekomstvastheid 

SYS-00667 PV-zonnefietspad, faillissement Opdrachtnemer 

Bij faillissement van de Opdrachtnemer gaat de garantie van de componenten in het PV-systeem over naar de 
fabrikant. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Vormgeving 

SYS-00722 PV-zonnefietspad, Locatie 

De drie PV-zonnefietspaden dienen aansluitend op elkaar gerealiseerd te zijn op een locatie conform het 
Referentieontwerp. 

Toelichting: 
Het PV-zonnefietspad dient gesitueerd te zijn tussen De Scheper en de A58. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.21 PV-vlak /-paneel 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00654 PV-vlak / paneel, risico op verwondingen 

Het PV vlak/paneel dient bij een onverhoopt vallen van een weggebruiker, niet tot groter letsel/verwondingen te 
leiden, dan bij een regulier wegdek (asfalt of beton) het geval zou zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00685 PV-vlak / paneel, voldoet aan NEN-EN-IEC 61215 

PV-vlak / paneel van kristallijn silicium dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61215: 2005 Kristallijn silicium 
fotovoltaïsche modules voor aardse toepassingen en heeft een ontwerpclassificatie en typegoedkeuring. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00686 PV-vlak / paneel, voldoet aan NEN-EN-IEC 61646 

PV-vlak / paneel van dunne film dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 61646:2008- Dunne-film fotovoltaïsche (PV) 
modulen voor aardse toepassingen en heeft een ontwerpclassificatie en typegoedkeuring. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00687 PV-vlak/ paneel, Degeneratie 

PV-vlak / paneel dient, vanaf jaar 2, maximaal een lineaire degradatie te hebben van 0,7% per jaar. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00689 PV-vlak / paneel, vrij van vuil 

Het PV-vlak / paneel dient zodanig te worden ontworpen en gerealiseerd dat er geen vuil- en grondinsluiting in 
voegen, naden of doden hoeken optreedt. 

Toelichting: 
Vervuiling is onder andere graffiti, bladeren, algen, kauwgom, bandenrubber 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00690 PV-vlak/ paneel, weerstand tegen vorst dooi 

PV-vlak / paneel dient 15 jaar bestand te zijn tegen vorst en dooi cycli. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Ontwerpfase Analyse Beproeving door praktijkgedrag van een PV-valk/ 
paneel na te bootsen in de BDA SCUD Tester 
gedurende vijf weken. Waarbij iedere week van 
maandag tot vrijdag 100 cycli worden doorlopen, die 
bestaan uit verwarmen gedurende circa 45 minuten tot 
75 °C (black panel temperatuur) en koelen gedurende 
circa 15 minuten met sproeiwater tot circa 15 °C, 
telkens gevolgd door een weekend vriezen (circa 65 
uur) tot -20 °C. Met temperatuursensoren en 
vochtdetectielint onder het glaspakket wordt tijdens de 
cycli de conditie in het proefstuk gemonitord. 
Beproeving uitvoeren conform referentie NEN-EN 
1338:2010 - Betonstraatstenen - Eisen en 
beproevingsmethoden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00707 PV-vlak/paneel betrouwbaarheid dragen puntbelasting 

Het PV-vlak / paneel dient bestand zijn tegen blijvende vervormingen als gevolg van optredende puntbelasting. 
De energieopwekkende functionaliteit dient geen nadelige invloed te ondervinden van de puntbelasting. 

Toelichting: 
Mogelijk optredende puntbelastingen zijn: vallende (brom)fietsers, paardenhoeven of lokale lasten zoals een 
kiezel in een band of vallende bagage. 

Verificatiefase(n): Verificatiemethode(n): Uitwerking Verificatiemethode(n): 

Uitvoeringsfase FAT Uitvoeren van een test waarbij wordt aangetoond dat 
bij onbedoeld of doelbewust misbruik er geen situaties 
kunnen ontstaan die tot verlies van mensenlevens 
kunnen leiden. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Vormgeving 

SYS-00715 PV-vlak / paneel, vormgeving 

PV-zonnefietspad dient zodanig te zijn vormgegeven dat het PV-vlak / paneel zowel in horizontale als in 
verticale zin geleidelijk en vloeiend op elkaar aansluit, conform de voor de relevante verkeersklassen en 
wegtype geldende ontwerpnormen zoals vastgelegd in de CROW-publicaties in de 300 serie. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00684 PV-vlak/ paneel, piek vermogen 

PV-vlak/ paneel dient minimaal een initieel piek vermogen, per bruto oppervlak, van 80 Wp/m² te hebben, 
onder standaard testcondities (STC). 

Toelichting: 
Standaard testcondities zijn condities waaronder het vermogen (rendement) van PV cellen of PV-modules 
wordt vastgesteld. In hoofdlijnen komt dit neer op licht volgens een bepaald spectrum met een vermogen van 
1000 W/m², een temperatuur van 25 °C en spectrum corresponderend met standaard atmosferische condities 
(IEC, 2005). Onder deze condities zal het PV-element een vermogen van minimaal 80 W/m² moeten 
genereren. 
De term Bruto oppervlak is beschreven in de Definitielijst 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00688 PV-vlak/ paneel, tegengaan Potential Induced Degradation 

Degeneratie van PV-vlak / paneel door Potential Induced Degradation (PID) dient te zijn tegen gegaan. 

Toelichting: 
PID kan tegen gegaan worden door bijvoorbeeld de toepassing van PID recovery box. 
Op paneelniveau kan door lage potentieelverschillen onvoldoende mechanisme bestaan om PID te laten 
ontstaan. Op stringniveau werkt dit mechanisme wel. Derhalve aan te tonen in V&V. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00721 PV-vlak /-paneel, breedte 

De PV-zonnefietspadpanelen dienen over de volle breedte (tussen de kantmarkeringen) van het 2-richtingen 
fietspad te zijn toegepast. 

Toelichting: 
Effectieve breedte bedraagt derhalve ca. 3 meter 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Onderhoudbaarheid 

SYS-00691 PV-vlak/ paneel, vervangen 

De geïntegreerde PV-vlakken / panelen dienen eenvoudig, apart van elkaar, te kunnen worden vervangen bij 
beschadiging of voor een nieuwe serie panelen. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.22 Omvormer 

Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00681 Omvormer, herstart 

De Omvormer dient onverwijld te herstarten na terugkeer netspanning. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00698 Omvormer, conform NEN-EN-IEC 62109-1 

De Omvormer dient te voldoen aan [NEN-EN-IEC 62109-1:2010- Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt 
in foto-elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen]. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Beschikbaarheid 

SYS-00678 Omvormer, vermogen 

Het vermogen van de Omvormer dient minimaal 80% van het aangesloten piekvermogen van de PV-vlak/ 
panelen te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00679 Omvormer, rendement 

De Omvormer dient een minimaal rendement te hebben van 98%. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00680 Omvormer, MPP tracker 

De Omvormer heeft meerdere Maximal Power Point (MPP) trackers als er verschillende oriëntaties in het PV-
systeem van toepassing zijn en/of delen van meerdere PV-vlak/panelen beschaduwd worden, om het 
rendement van het PV-systeem te verhogen. 
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SYS-00680 Omvormer, MPP tracker 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Veiligheid 

SYS-00682 Omvormer, vermogensbeveiliging 

De Omvormer dient voorzien te zijn van een DC-vermogensbeveiliging, zodanig dat bij overbelasting het 
maximale uitgangsvermogen geleverd wordt. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.23 Schakelkast 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00709 Schakelkast, functie 

Schakelkast dient ruimte te bieden aan fysieke onderdelen van het PV-systeem waaronder Omvormer, 
Meetsysteem en toebehoren. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Onderhoudbaarheid 

SYS-00727 Schakelkast, bereikbaar 

De Schakelkasten en panelen van PV-zonnefietspad dienen goed en veilig bereikbaar te zijn voor beheer en 
onderhoud middels een verharding met grasbetonstenen en diamantpalen. 

Toelichting: 
Deze voorzieningen dienen bereikbaar te zijn met een bestelbus. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.24 Bekabeling 

Aspecteisen 

Veiligheid 

SYS-00699 Bekabeling en PV-vlak/ paneel, in SELV uitvoering in Wegconstructie 

De stroomvoerende delen van Bekabeling en PV-vlak/ paneel in SELV in Wegconstructie dienen als Separated 
Extra Low Voltage (SELV) uitgevoerd te zijn. De spanning over de PV-vlak /-paneel mag niet hoger zijn dan 
120 V DC en spanning van andere componenten kan niet door slaan naar de PV-vlak /-paneel. 
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SYS-00699 Bekabeling en PV-vlak/ paneel, in SELV uitvoering in Wegconstructie 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Betrouwbaarheid 

SYS-00668 Bekabeling, ontwerp gelijkspanning 

Ontwerp van Bekabeling gelijkspanning dient voldoende hoog zijn om de weerstandsverliezen in de bekabeling 
klein te houden. De doorsnede van elke stringleiding en de gelijkspanningshoofdleiding dienen zodanig 
gekozen te worden dat bij nominale stroom in het maximumvermogenspunt (MPP) de som van de spanningsval 
op deze twee leidingen voor alle strings minder dan 2% van de nominale MPP bedraagt. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00669 Bekabeling, ontwerp wisselspanning 

Ontwerp van Bekabeling wisselspanning dient voldoende hoog zijn om de weerstandsverliezen in de 
bekabeling klein te houden. De doorsnede van de AC-kabels dienen zodanig gekozen te worden dat bij 
nominale stroom in het maximumvermogenpunt (MPP) de spanningsval op de kabels in totaal minder dan 1% 
van de nominale spanning bedraagt. Dit wordt aangetoond met een berekening van de langste kabel. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00670 Bekabeling, afdichten 

Kabelwegen van Bekabeling dienen ter plaatse van doorvoeringen afdicht te worden en van mantelbuizen 
voorzien te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.25 Monitoringsysteem 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00674 Monitoringsysteem, storingen 

Het Monitoringsysteem dient het PV-systeem te monitoren en meldingen te versturen in geval van storingen en 
defecten. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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SYS-00675 Monitoringsysteem, opslaan historische data 

Het Monitoringsysteem dient de historische data van de opgewekte elektriciteit, aan het netwerk geleverde 
elektriciteit, zoninstraling, storingen en performance ratio gedurende de ontwerplevensduur te registreren en te 
bewaren, ook bij wegvallen van de spanning en/of het herstarten van het systeem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

  

SYS-00677 Monitoringsysteem, performance ratio 

Monitoringsysteem dient de performance ratio van het PV-systeem te berekenen aan de hand van data die is 
gemeten. Voor de bepaling wordt gebruikt gemaakt van weerstations op locatie die de zoninstraling bepalen. 
De zoninstraling wordt bepaald met pyranometers. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Aspecteisen 

Beschikbaarheid 

SYS-00673 Monitoringsysteem, toegankelijk 

Monitoringsysteem dient online toegankelijk te zijn. Het Monitoringsysteem is toegankelijk voor Leverancier, 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

Vormgeving 

SYS-00676 Monitoringsysteem, weergave van data 

Het Monitoringsysteem dient de opgeslagen data weer te geven. De performance ratio dient per jaar, per 
kwartaal en per maand berekend en weergegeven te zijn. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

2.5.26 Meetsysteem 

Functionele eisen 

Veiligheid bieden gebruiker 

SYS-00671 Meetsysteem, elektriciteitsmeters 

Het Meetsysteem dient de opgewekte en de aan het netwerk geleverde elektriciteit te meten middels geijkte 
meters. De meters dienen te voldoen aan de eis van de netbeheerder. De meetdata dient door gegeven te 
worden aan het monitoringsysteem. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
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Aspecteisen 

Betrouwbaarheid 

SYS-00672 Meetsysteem, bruto-productiemeter 

Indien SDE+ van toepassing is dienen de bruto-productiemeters bij de desbetreffende netbeheerder worden 
aangeschaft. De netbeheerder stelt de eisen aan de bruto-productiemeters en de aansluiting hiervan. 

Bovenliggende eis: 
 

Onderliggende 
eis(en): 
 

Eisinitiator(en): 
Provincie Noord-
Brabant 

Document(en): 
 

 

 
 


