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Nota van inlichtingen 2 - Debietmeetnet 
25 mei 2020 
 

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 2  inzake de aanbesteding ‘Debietmeetnet’ van waterschap Vallei en Veluwe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Pro 10 B.V. 
 

Nr. Categorie Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Inhoud PVE 3 Real-

Time meten en 

aansluiten op 

TMX 

Wat wordt verstaan onder real-time? Aansluiten op TMX. Betekent dit 

dat er een TMX onderstation wordt geplaatst op de locaties waarop 

vervolgens moet worden aangesloten, of moet de data op een dusdanige 

wijze en formaat worden verzonden, dat TMX deze kan binnenlezen en 

kan daarvoor een eigen datalogger worden toegepast? 

Op elke locatie dient minimaal elk kwartier een sample gemaakt te worden van 

de situatie. Peil, debiet, status, enz. Deze dienen daarna binnen een kwartier 

beschikbaar te zijn op de TMX hoofdpost.  

2.  Contract PVE 7 

Versturen data 

Als data niet verstuurd kan worden doordat er tijdelijk geen netwerk 

beschikbaar is, wordt dit dan gezien als overmacht?  

Als dit niet door toedoen van Opdrachtnemer komt en buiten zijn invloedssfeer 

ligt wordt dit gezien als overmacht. 

3.  Inhoud PVE 3 Data 

formaat 

In welk formaat moet de data aangeleverd worden? Indien Opdrachtnemer de installatie direct aansluit op TMX, dan wordt een 

directe verbinding gemaakt middels een onderstation.  

Indien Opdrachtnemer  alleen data levert, dan dient de data in een csv-formaat te 

worden aangeboden. 

 

De eerste regel in ieder bestand bevat de kolomnamen. In de daaropvolgende 

regels volgen de registraties van de metingen.  

 

Voorbeeld (eventueel uit te breiden met nog andere parameters):  

 

Stationscode;Datumtijd;Q;V;H 

999;2021-01-01 00:00:00;0.1234;0.1234;1.234 

999;2021-01-01 00:15:00;0.1234;0.1234;1.234 

999;2021-01-01 00:30:00;0.1234;0.1234;1.234 

999;2021-01-01 00:45:00;0.1234;0.1234;1.234 

4.  Inhoud Meetinterval Wat is het gewenste meetinterval Zie vraag en antwoord nummer 1.  

5.  Inhoud 4.3.2 

Referenties 

Mogen referentie projecten in het buitenland gerealiseerd zijn?  Ja, dit is toegestaan. 

6.  Inhoud Wat wordt 

verstaan onder 

een "kans" 

Is een "kans" niet hetzelfde als een alternatieve oplossing die een 

meerwaarde biedt? Alternatieven zijn echter niet toegestaan 3.5.2 

Een kans is geen alternatieve oplossing, maar een extra oplossing of 

functionaliteit die meerwaarde biedt bovenop de scope.  
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7.  Inhoud 4.3.3 

Deelname 

buitenlands 

bedrijf 

Kan een buitenlands bedrijf aanbieden als zij wel een medewerker in 

Nederland hebben, maar geen vestiging van waaruit referentie projecten 

zijn gerealiseerd. 

Het is toegestaan om een Inschrijving in te dienen als buitenlandse onderneming 

als aan de minimumeisen wordt voldaan, waaronder het overleggen van een 

referentie. Zie ook vraag en antwoord nummer 5.  

8.  Contract AWVODI-2018 Hoe verhouden de boete clausules in de Algemene Inkoopvoorwaarden 

zich tot de clausules genoemd in de Aanbestedingsdocumenten? 

De boeteclausules in de AWVODI-2018 hebben betrekking op de AVG en op de 

toepassing van arbeidsvoorwaarden zie art. 17. Dit is van een andere orde dan de 

clausules in de Aanbestedingsdocumenten zie ook artikel 4 van de concept 

Overeenkomst. 

9.  Contract PVE 13 

boeteclausule 

Is er een boeteclausule verbonden aan het niet voldoen aan deze 

voorwaarden? Zo ja, wat houdt deze in.  

Indien tijdens de uitvoering niet aan de eis wordt voldaan bent u aansprakelijk 

voor alle schade die daaruit voortvloeit conform de gestelde inkoopvoorwaarden. 

Verder kan u een boete worden opgelegd conform artikel 4 van de concept 

Overeenkomst. Het onder de norm presteren staat gelijk aan het niet geleverd 

hebben op de voorgeschreven wijze. Zie ook NVI 1 vraag 35.  

10.  Contract TS 2.2.1.1 SIM 

kaarten 

Worden SIM kaarten ter beschikking gesteld door opdrachtgever?  Indien nodig kan Opdrachtgever per locatie een SIM kaart leveren. Deze kan 

alleen worden gebruikt  voor het  opvragen van de debietmetingen bij de 

onderstations (in het veld) door onze hoofdpost (TMX). 
Wanneer Opdrachtgever alleen data af neemt van een server van Opdrachtnemer 

dan dient de Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor SIM kaarten. Het 

datatransport tussen het debietmeetpunt en de server van Opdrachtnemer is dan 

geheel voor rekening van Opdrachtnemer.  

 

Opdrachtnemer dient in het prijzenblad aan te geven of Opdrachtgever SIM 

kaarten dient te leveren. Indien dit het geval is ontvangt Opdrachtnemer een 

bijtelling van € 12.000,-. Bij deze Nota van inlichtingen is een nieuw prijzenblad 

bijgesloten, welke Inschrijver dient te hanteren bij het indienen van zijn 

Inschrijving. 

11.  Inhoud Geschiktheid 

locaties 

Er zijn een aantal locaties waar betrouwbare real time debiet meeting 

zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zal blijken. Hoe wordt daarmee 

omgegaan? 

Belangrijke randvoorwaarde is dat het debiet goed gemeten wordt. Het is aan 

Opdrachtnemer hoe hij dit gaat realiseren. Opdrachtnemer dient dit in het Plan 

van aanpak adequaat te onderbouwen. 

12.  Inhoud Minimaal 

benodigde 

stroomsnelhei

d 

U wilt, neem ik aan, de debieten akoestisch gaan meten. Daarvoor is een 

minimale stroomsnelheid noodzakelijk. Wat als blijkt dat de 

stroomsnelheid op de locatie niet voldoende is en de locatie daardoor 

ongeschikt is om in real-time debieten te kunnen meten. 

Met het oog op het realiseren van de doelstellingen mag daar binnen de kaders 

van de aanbesteding van worden afgeweken. Belangrijke randvoorwaarde is dat 

het debiet goed gemeten wordt. Het is aan Opdrachtnemer hoe hij dit gaat 

realiseren. Opdrachtnemer dient dit in het Plan van aanpak adequaat te 

onderbouwen. 

13.  Uitvoering Eisen aan 

debietmeetins

tallaties 

In eis 12 wordt gesteld dat de instellingen op afstand via de telemetrie 

instelbaar en afleesbaar dienen te zijn door ON. Welke instellingen 

Alle instellingen moeten van afstand instelbaar zijn.  
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worden hier bedoeld? Betreft dit alleen de registratiefrequentie van de 

meetgegevens of ook andere instellingen? 

14.  Inhoud Stelposten Om kwalitatieve hoogwaardige projectresultaten te kunnen opleveren 

zijn wij NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Een onderdeel hiervan is 

het uitvoeren van RI&E analyses. Op dit moment zijn er nog veel 

onzekerheden (onbekendheid lokale situatie, mogelijkheden 

energievoorzieningen, schade buiten invloedsfeer opdrachtnemer, etc.), 

waardoor de kosten sterk kunnen variëren en er een onacceptabel groot 

risico is bij het doen van een competitieve aanbieding. Om te zorgen 

voor optimale projectresultaten en een prettige samenwerking voor de 

duur van het project waar alle betrokken partijen van kunnen profiteren 

de vraag of er stelposten opgenomen kunnen worden voor kosten die 

niet van te voren te bepalen zijn? 

Niet akkoord. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij expert is en de risico’s zelf 

goed kan inschatten. 

15.  Inhoud Informatievers

trekking 

Voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer is het 

gewenst/gunstig de risico's van deze aanbesteding te minimaliseren om 

tot een geslaagd resultaat te komen. Om tot een goede aanbieding te 

komen met minimale risico's is het noodzakelijk dat alle benodigde 

informatie omtrent de debietmeetstations bekend is  (min. en max. 

waterstanden, optimale debietmeetlocatie en methode, afstand kast 

debietmeter, mogelijkheden energievoorziening, 

damwanden/constructies, etc.). Op dit moment ontbreekt er voor 

verschillende debietmeetstations nog diverse informatie, dat onder 

andere met een locatiebezoek opgevuld kan worden. Met de huidige 

opzet van de aanbesteding zijn hier geen mogelijkheden toe en wordt er 

van de inschrijver gevraagd een aanbieding te doen zonder een compleet 

beeld van de situatie te hebben. Is het mogelijk een dialoog te starten 

voorafgaand aan de inschrijving om dit te bespreken? 

Inschrijvers zijn vrij om op eigen initiatief locaties te bezoeken. De dialoog gaat 

niet verder dan de mogelijkheid via de Nota’s van inlichtingen vragen te stellen 

zodat alle partijen gelijk worden behandeld.  

16.  Inhoud Kosten De kosten voor energieaansluitingen zijn niet van te voren in te schatten. 

Er zijn veel onzekerheden waardoor de daadwerkelijke kosten sterk 

kunnen variëren. Daarom nogmaals de vraag, kan er voor de 

energievoorziening een stelpost worden opgenomen? 

Niet akkoord. De energielevering moet door Opdrachtnemer gedurende 10 jaar 

worden geregeld. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn voor rekening van 

Opdrachtnemer. Er zijn verschillende alternatieven om energie op te wekken en 

het is aan Inschrijver te bepalen welke energievoorziening passend is voor zijn 

oplossing en welke kosten daarvoor gelden.  

17.  Inhoud Kosten De opdrachtgever vraagt 10 jaar een werkende installatie conform de 

gestelde eisen. Alle kosten dienen inbegrepen te zijn. Het is echter niet 

mogelijk om de kosten in te schatten van een niet werkende installatie 

veroorzaakt door een incident buiten de invloedssfeer van de 

opdrachtnemer (aanvaringen, vandalisme, etc.). Kunnen deze kosten 

apart verrekend worden (indien dit voorkomt)? 

Er dient een vandalisme bestendige installatie te worden geplaatst.   

 

De kosten zijn voor Opdrachtgever mits Opdrachtnemer, ongeacht of het een 

levering of dienst betreft, alle maatregelen heeft getroffen die van hem in het 

kader van de Opdracht verwacht hadden mogen worden.  Dit is ter beoordeling 

van Opdrachtgever. 



Pagina 4 van 5 

Nr. Categorie Verwijzing Vraag Antwoord 

18.  Inhoud Nauwkeurighe

id bij lage 

afvoer 

Programma van eisen eis 13: Nauwkeurigheid van debiet bij lage afvoer 

als percentage van controlemeting kan problematisch zijn als de snelheid 

rondom nul ligt. De procentuele afwijking kan hoog zijn ondanks dat de 

absolute afwijking in Q laag is. Het zou realistisch zijn om ook een 

ondergrens te stellen aan de eis om 80% nauwkeurigheid te behalen. De 

gemeten snelheid is hiervoor maatgevend.  Kunnen we stellen dat de 

nauwkeurigheidseis bij lage afvoer lager mag zijn dan 80% bij snelheden 

tussen -10 cm/s en +10 cm/s? 

U dient in het Plan van aanpak aan te geven wat realistisch en haalbaar is.  

 

19.  Contract Boeteclausule Nota van inlichtingen 1, nummer 35 Opdrachtgever kan een boete 

opleggen wanneer debietdata drie dagen niet wordt geleverd. Oorzaken 

voor afwezigheid van debiet, die buiten de invloedsfeer van de 

opdrachtnemer liggen zijn lastig te controleren. Voorbeelden kunnen 

zijn: een natuurramp, uitbreken van een epidemie die reisbeperkingen 

oplevert of een grote communicatiestoring. Bij het berekenen van het 

risico dat voortvloeit uit de hoogte van de boete, wordt duidelijk dat 

deze de aanbiedingsprijs onevenredig veel beïnvloedt.  

Daarnaast zien we een discrepantie tussen de drie “kalenderdagen” 

waarop deze boete ingaat en de drie “werkdagen” waarop een reparatie 

moet worden uitgevoerd volgens eis 7 van het programma van eisen.  

Om dit werkbaar te houden voor zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer stellen we het volgende voor:  

De boete wordt niet opgelegd bij oorzaken die buiten de invloedssfeer 

van de opdrachtnemer liggen. De boete wordt opgelegd na afwezigheid 

van data voor drie werkdagen. 

Akkoord. De boete wordt berekend per werkdag. De eerste vijf werkdagen per 

installatie per kalenderjaar  worden niet in rekening gebracht. Zie ook vraag en 

antwoord nummer 22.  

20.  Inhoud Technische 

beschrijving 

Indien de data direct op de TMX hoofdpost ontsloten wordt, is voor 

beheer en onderhoud toegang tot de TMX hoofdpost wenselijk, stelt het 

waterschap de toegang tot de TMX hoofdpost beschikbaar?  

Ja. 

21.  Inhoud Technische 

beschrijving 

Indien de data van een server gehaald dient te worden, zal hiervoor een 

inspanning van het waterschap nodig zijn, hoe wordt er met deze kosten 

van deze inspanning omgegaan? 

Het script om de data op te halen bij de server van Opdrachtnemer wordt 

gemaakt door Opdrachtgever.  

22.  Contract Technische 

beschrijving 

Indien een meetlocatie langer dan drie dagen geen meetdata verstuurd 

zal de opdrachtgever een boete opleggen van €800 per kalenderdag. 

Behoren weekenden, zon en feestdagen ook bij deze drie dagen dat er 

geen meetdata mag missen, of gaat de opdrachtgever uit van 

werkdagen? 

 

Wordt de boete alleen berekend over werkdagen? 

Kan de boete gemaximeerd worden? 

Zie ook vraag en antwoord nummer 19. 

De boete wordt verlaagd naar € 100,- per werkdag per debietmeetinstallatie. De 

eerste vijf werkdagen per installatie per kalenderjaar worden niet in rekeni ng 

gebracht. Dit is ook van toepassing als de data niet voldoet aan de eisen. De 

boete wordt verrekend met de facturen. Indien dit niet toereikend is stuurt 

Opdrachtgever een boete. 
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Het is door externe oorzaken mogelijk dat data niet beschikbaar is 

(bijvoorbeeld bij een storing van de provider of door vandalisme), hoe 

gaat de opdrachtgever met boetes om indien de oorzaak van het 

ontbreken van data door externe factoren veroorzaakt wordt? 

De boete wordt gemaximaliseerd tot € 25.000,- (exclusief btw) per 

debietmeetinstallatie gerekend over de totale looptijd van de overeenkomst.  

 

Voor externe oorzaken zie vraag en antwoord nummer 17.  

23.  Inhoud Technische 

beschrijving 

Indien de keuze gemaakt wordt om van een onderstation gebruik te 

maken welke direct communiceert met de TMX hoofdpost van het 

waterschap, worden de benodigde simkaarten dan beschikbaar gesteld 

door het waterschap? 

Zie vraag en antwoord nummer 10. 

24.  Inhoud Risico dossier In het risicodossier vraagt Opdrachtgever beheersmaatregelen te 

treffen. Deze kunnen ook correctief van aard zijn en alleen noodzakelijk 

indien het risico ondanks preventieve maatregelen optreedt. Indien deze 

correctieve maatregelen inbegrepen moeten zijn in de inschrijfprijs, 

betaalt Opdrachtgever eigenlijk teveel voor het basisplan. Het lijkt aan 

te raden correctieve maatregelen daarom niet als onderdeel van de 

inschrijfprijs op te nemen, maar wel de kosten van deze maatregelen 

inzichtelijk te maken in het risicodossier. Verwacht u in onze aanbieding 

enkel preventieve maatregelen of bent u bereid deze bepaling aan te 

passen? 

Inschrijver is verantwoordelijk voor het functioneren van de installatie en de 

eventuele te nemen preventieve en correctieve maatregelen om te zorgen dat de 

installatie juist functioneert.   

25.  Inhoud 5.3.3. Plan van 

aanpak 

In het Plan van Aanpak vraagt u om toe te lichten waarom 

Opdrachtnemer de oplossing als levering of als dienst benadert. Het is 

ons niet duidelijk op welke criteria u deze toelichting beoordeelt. Beide 

oplossingen worden door OG acceptabel geacht en de toelichting 

waarom Opdrachtnemer voor één van twee kiest geeft in onze ogen 

geen informatie over het te bereiken resultaat en de daarbij behorende 

verwachtingen. Het verschil in prijsopbouw wordt vergeleken door 

middel van de NCW-berekening. Kunt u toelichten waarom u deze 

toelichting wenst en welke onderwerpen u hierin verwacht?  

Het te bereiken resultaat is hetzelfde namelijk het leveren zie paragraaf 2.4 in de 

Aanbestedingsleidraad. De weg er naar toe kan verschillend zijn en is aan 

Inschrijvers waarbij zij de gestelde voorwaarden in acht moeten nemen. 

Inschrijver dient in zijn inschrijving aan te geven waarom hij de oplossing als 

levering of als dienst benadert.  

Bij de prijs wordt gekeken naar de kosten berekend over 10 jaar volgens de 

formule als aangegeven in het Prijzenblad. Inschrijver moet zijn tarieven daarin  

invullen en kan vanuit de formule zien waarop het onderdeel prijs wordt 

vergeleken. Inschrijver kan zelf bepalen of hij meer kosten aan het begin in 

rekening brengt of aan het eind. Dit is wel van invloed door het rente effect als 

opgenomen in de formule. Veel in rekening brengen aan het begin van de looptijd 

leidt tot een hogere netto contante waarde dan het omgekeerde.  

26.  Inhoud Technische 

beschrijving 

Mag op de locatie Reiniger Dorrestein geboord worden in de 

betonconstructies? 

Opdrachtnemer mag boren in de betonconstructie mits de constructie dit toelaat. 

Opdrachtnemer dient dit aan te geven in zijn Plan van aanpak.  

 

 

 

 

 

 

 


