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Opdrachtgever :

Projectleider
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Tekeningnummer: Versie:

Behoort bij:

Onderdeel:

Project :

Onderwerp:

Gecontroleerd

Formaat
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:
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conform :

2645 CA Delfgauw

Delftsestraatweg 51

tel. (015) 2852211

info@bas-sport.nl

www.bas-sport.nl

Renovatie kunstgrasveld 2 De Groene Wijdte

2019-269-PN

Bestaande Situatie

2019-269-PN

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

M. Graafland

Definitief

19-269-PN-BS-DGW-021.0

27-03-2020 B. v Winden Definitief

A0

1 : 200

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Ballenvanger Bestaand

Leunhekwerk Bestaand

Drain PVC 65 mm Bestaand

HWA Bestaand

Verharding Bestaand

Asfalt Bestaand
Arcering Omschrijving Status

Sportveld kunstgras Bestaand
Symbool Omschrijving Status

Vlaggenmast Bestaand

Dubbele Lichtmast Bestaand

Enkele Lichtmast Bestaand

Drain put doorspuit Bestaand
Vlakvulling Omschrijving Status

Betonplaten Bestaand

Tijdelijke ontsluiting sportveld Nieuw

Tijdelijk Depot Nieuw
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