Dug-Out

Dug-Out

Betonplaten nalopen op hoogteverschillen

Ingraven Wortelscherm

\Aanbrengen betonnen uitstroombak
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Gietijzerendeksels op drainputten
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Nieuwe mast, tegen leunhekwerk

Nleuwe werkpoort 4m1 met betonplaten inc roosters /
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Mast verplaatsen tegen leunhekwerk

Schoonlooprooster handhaven
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Aanbrengen leunhekwerk
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\ Mast verplaatsen door derde

Legenda

Geometrie omschrijving Status
Belijning sportveld Nieuw
—#— —%+— —+— —&— — | Ballenvanger Bestaand
—+ + + +—— | Leunhekwerk Bestaand
—+ + + +—— | Leunhekwerk Nieuw
Bebouwing Bestaand
Drain PVC 65 mm Bestaand
777777 HWA Bestaand
Wortelscherm Nieuw
Grasbetonsteen Bestaand
Arcering omschrijving Status
Sportveld kunstgras Nieuw
Symbool Omschrijving Status
./% Vlaggenmast Bestaand
.\ /. Werkpoort 4m1 Nieuw
% Dubbele Lichtmast Bestaand
% Enkele Lichtmast Bestaand
Drain put doorspuit Bestaand
Aanbregnen beftonnen uitstroombak Nieuw
Vlakvulling Omschrijving Status
Betonplaten nalopen op hoogteverschillen Bestaand
- Tijdelijke ontsluiting sportveld Nieuw
Tijdelijk Depot Nieuw

Versie | Datum Getekend Omschrijving

0 27-03-2020 ' B.v Winden | Definitief

Gecontroleerd = Goedgekeurd

Opdrachtgever :

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

2019-269-PN

Onderwerp:

Renovatie kunstgrasveld 2 De Groene Wijdte

Onderdeel:
Nieuwe situatie

Behoort bij:

2019-269-PN

Delftsestraatweg 51
B'A'S' b 2645 CA Delfgauw
%; Begeleiding .tel. (01 5) 2852211
TS/ en Advies info@bas-sport.nl
Sportterreinen www.bas-sport.nl
Projectleider . M. Graafland
Status . Definitief
Formaat - AO
Schaal :1:200
Tekeningnummer: Versie:

19-269-PN-NS-DGW-021.0
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