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Renovatie kunstgrasveld 2 De Groene Wijdte

2019-269-PN

Nieuwe situatie

2019-269-PN

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

M. Graafland

Definitief

19-269-PN-NS-DGW-021.0

27-03-2020 B. v Winden Definitief
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

Belijning sportveld Nieuw

Ballenvanger Bestaand

Leunhekwerk Bestaand

Leunhekwerk Nieuw

Bebouwing Bestaand

Drain PVC 65 mm Bestaand

HWA Bestaand

Wortelscherm Nieuw

Grasbetonsteen Bestaand

Arcering Omschrijving Status

Sportveld kunstgras Nieuw
Symbool Omschrijving Status

Vlaggenmast Bestaand

Werkpoort 4m1 Nieuw

Dubbele Lichtmast Bestaand

Enkele Lichtmast Bestaand

Drain put doorspuit Bestaand

Aanbregnen betonnen uitstroombak Nieuw
Vlakvulling Omschrijving Status

Betonplaten nalopen op hoogteverschillen Bestaand

Tijdelijke ontsluiting sportveld Nieuw

Tijdelijk Depot Nieuw
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