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Renovatie kunstgrasveld 8 De Groene Wijdte
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Nieuwe situatie
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Legenda
Cultuurbeplanting bosplantsoen Bestaand

Ballenvanger Bestaand

Leunhekwerk Bestaand

Leunhekwerk Nieuw

Drain PVC 65 mm Bestaand

Achterkant band Nieuw

Opsluitband 100x200 mm Nieuw

Asfalt Bestaand

Wortelscherm Nieuw

Sportveld kunstgras Nieuw

Tegel 300x300 mm hergebruik Nieuw

Boom 1e grootte Bestaand

Klapdoel Jeugd Bestaand

Nieuwe werkpoort 4m Nieuw

Enkele Lichtmast Bestaand

Drain put doorspuit Bestaand

Betonplaat met schoonlooprooster Nieuw

Klapdoel Jeugd
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