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0.01 AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Sittard-Geleen
Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer, Team Projecten
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31 (0)46 477 7777
Fax: +31 (0)46 477 7555
WWW: www.sittard-geleen.nl

0.02 PROCEDURE
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het A.R.W. 2012

De aanbesteding is gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Aanbestedingsplanning:

Plaatsing aankondiging 9 juli 2013
Sluiting termijn verzoek om inlichtingen 23 juli 2013
Publiceren Nota van Inlichtingen 2 augustus 2013
Indienen inschrijvingen 19 augustus 2013
Bekendmaken scores en openen prijsenveloppen 26 augustus 2013
Voorlopige gunningsbeslissing 2 september 2013
Opschortende termijn 20 kalenderdagen
Definitieve gunning 23 september 2013

0.03 INLICHTINGEN

1. Er zijn schriftelijke inlichtingen, vragen kunnen gesteld worden tot de in de publicatie vermelde wijze, datum
en tijd.

2. De nota van inlichtingen ligt vanaf de in de publicatie vermelde datum ter inzage ten kantore van de
RoyalHaskoningDHV, Horsterweg 18A te Beek. De nota van inlichtingen zal tevens op www.TenderNed.nl
worden gepubliceerd.

3. Er zal geen aanwijzing gehouden worden.

4. De gemeente stelt geen eigen klachtenmeldpunt in. Ondernemers die desondanks een klacht willen
indienen, kunnen zich wenden tot de Nationale Commissie van Aanbestedingsexperts. De
klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts
(www.commissievanaanbestedingsexperts.nl).

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvingen dienen uiterlijk op 19 augustus 2013, 12.00 uur te zijn ingediend.

De inschrijving dient te worden aangeboden in een gesloten envelop met opschrift: "Bouwrijp maken Holtum
Noord III , BA1608-112-100, niet openen voor 19 augustus 2013, 12:00uur."

Geheel gesloten in deze gesloten envelop dient de inschrijving als volgt te worden ingediend:

Deel 1 Een gesloten envelop met opschrift: Deel 1: Inschrijfstaten en inschrijfbiljetten "Bouwrijp maken
Holtum Noord III", en naam en adresgegevens van de Inschrijver en "niet openen voor 26 augustus
2013,13.00uur"

- Volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsbiljet
- Volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsstaat

Deel 2 Afzonderlijk gesloten envelop met opschrift: Deel 2: Inschrijvingsdocumenten "Bouwrijp maken
Holtum Noord III", en naam en adresgegevens van de Inschrijver en "niet openen voor 26 augustus
2013,13:00uur"
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- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K)
- Eigen Verklaring

Deel 3 Een gesloten envelop met opschrift: Deel 3: Plan van Aanpak "Bouwrijp maken Holtum Noord III",
en naam en adresgegevens van de Inschrijver en "niet openen voor 19 augustus 2013, 12:00uur"

- Plan van Aanpak met de indeling:
A. Planning
B. Waarborgen afvoer Geleenbeek
C. Ontgraven volgens Programma van Eisen archeologische begeleiding

Het risico van vertraging in (post)bestelling berust bij de gegadigde. Enveloppen dienen voldoende te worden
gefrankeerd. Met strafport bezwaarde zendingen worden door de aanbesteder geweigerd.

2. Eigen Verklaring
Bij de inschrijving (in deel 2) moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig
ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de
aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden
overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde
termijn. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt
uitgesloten van opdrachtverlening.

De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

a) met betrekking tot de economische en financiële draagkracht:

1) De inschrijver dient aan te tonen dat hij na de opdracht en voor aanvang van het werk de beschikking
heeft over een bankgarantie van tenminste 5% van de aanneemsom.

Bewijsstuk (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): een 'Bereidheidsverklaring
Bankgarantie" van de bank voor het verlenen van een bankgarantie van tenminste 5% van de
aanneemsom.

2) De inschrijver moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico's met een
verzekerd bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste
EUR 2.500,- per gebeurtenis bedragen (zie ook deel III, paragraaf 01.16.04)

Bewijsstuk (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): kopie van een geldige polis van
de bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van een
verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze
aansprakelijkheid (als bedoeld in artikel 2.91 lid 1 sub a Aanbestedingswet 2012) over te leggen en
de polis(sen) mag/mogen niet ouder zijn dan 12 maanden te rekenen vanaf sluitingsdatum van de
inschrijvingen. Indien u niet beschikt over bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, dient u
bereid te zijn bij opdrachtverlening deze alsnog af te sluiten. Deze bereidheidsverklaring dient u
binnen de gestelde termijn schriftelijk te bevestigen.

b) met betrekking tot de technische bekwaamheid:

3) Kerncompetentie 1: het uitvoeren van grondwerk (ontgraven, vervoeren, leveren en verwerken
van grond) van tenminste €150.000,-

Kerncompetentie 2: het leveren en aanbrengen van een betonnen riolering van tenminste
€50.000,-

Kerncompetentie 3: het leveren en aanbrengen van een natuurstenen stapelmuur van
tenminste €40.000,-

Kerncompetentie 4: het ontgraven van grond onder archeologische begeleiding van
tenminste € 5.000,-

Kerncompetentie 5: het leveren en aanbrengen van een waterdichte watervoorziening
van folie en beschoeiing van tenminste €60.000,-

Bewijsstukken (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): per kerncompetentie één
referentie welke voldoet aan de volgende voorwaarden:
- vermelding van de relevante projectomvang;
- indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de
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werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet worden
volstaan met een prognose van de resultaten;

- bij afgeronde en (nog) niet afgeronde projecten dient een tevredenheidsverklaring te worden
afgegeven van de tot dan toe uitgevoerde werken;

- project niet ouder zijn dan 5 jaar. D.w.z.: de beschreven werkzaamheden moeten zijn afgerond
of lopend na 19 augustus 2008;

- de referentie vermeld tenminste:
- korte omschrijving opdracht;
- naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de (regionale) directie;
- looptijd van de opdracht : begin- en einddatum;
- omvang van de opdracht : totaalbedrag per jaar of totaalbedrag gehele opdracht;
- aard van de opdracht : (duidelijke beschrijving van de uitgevoerde

werken/diensten/leveringen);
- door de opdrachtgever getekende tevredenheidsverklaring, zodanig dat de benoemde

kerncompetentie(s) bevestigd worden door toenmalige opdrachtgever.
- Indien meer dan 5 referenties worden opgegeven, zullen slechts de eerste vijf opgegeven

referenties worden beoordeeld.

4) De inschrijver dient op het moment van inschrijving te beschikken over een geldig VCA** certificaat.
Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband geldt dat minimaal één lid van het
samenwerkingsverband aan voorgaande eis voldaan moet hebben.

Bewijsstukken (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): kopie van een geldig VCA**
certificaat.

5) De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001
'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat
moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van
inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het
hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

Bewijsstukken (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): een door de inschrijver
gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie
van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van
alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de
combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van
het werk.

c) Met betrekking tot de beroepsbevoegdheid:

6) De inschrijver dient ingeschreven te zijn in het beroeps- en handelsregister.

Bewijsstukken (na verzoek daartoe binnen 5 werkdagen aanleveren): een bewijs van inschrijving in
het beroeps- en handelsregister.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:
a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te

vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten
onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en

b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst voor het
contracteren van de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten
onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en
het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk de Eigen Verklaring betrekking heeft.

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2
'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de
vragen onder e of f met 'nee', kan de aanbestedende dienst besluiten dat:

- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden
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die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel
alsnog zelf zal uitvoeren.

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.
- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake
het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst'
gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

3. Varianten zijn niet toegestaan.

4. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) NIET voldoet aan één of meer van de op de Eigen Verklaring bij
vraag 3 en 4 aangekruiste "Facultatieve 'Uitsluitingsgronden ", maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar
is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de
onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
BIBOB). De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal
de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van
het bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek). De aannemer mag volstaan met een
"Bereidheidsverklaring Bankgarantie" waarin de bank verklaart dat zij na de opdracht en voor aanvang
van het werk een bankgarantie zal verstrekken.

6. De termijn van gestanddoening bedraagt 90 dagen.

7. Social return regeling
De inschrijver is verplicht minimaal 5% van de aanneemsom of 7,5% van de loonsom te besteden aan het
creëren van werkgelegenheid voor de brede doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zie ook paragraaf
01.21.01 van deel 3 van dit bestek.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De aanbestedende dienst wil u wijzen op het feit dat de inschrijving dient te voldoen aan het gestelde in artikel
01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). De inschrijving dient de verschillende kosten op te
nemen onder de daarvoor bestemde kostenplaatsen.

Het niet voldoen aan artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) leidt in principe tot
ongeldigheid.

0.06 AANBESTEDING
1. Inschrijvingen dienen uiterlijk op 19 augustus 2013, 12:00uur te zijn ingediend op/bij:

RoyalHaskoningDHV

Bezoekadres: Horsterweg 18A
6199 AC Maastricht Airport

Postadres: Postbus 302
6199 ZN Maastricht Airport

t.a.v. de heer W. Jansen

Ingeval inschrijvingen via postbestelling dan wel bodedienst worden aangeboden is de inschrijver onverkort
verantwoordelijk voor de tijdige indiening van de inschrijvingsbescheiden.

De inschrijver kan op verzoek een ontvangsbewijs van zijn tijdige indiening verkrijgen.

2. OPENEN VAN DE INSCHRIJVINGEN EN BEKENDMAKEN SCORES PLANNEN VAN AANPAK
Deel 1 en 2 van de inschrijving wordt geopend op 26 augustus 2013 om 13:00 uur ten kantore van
RoyalHaskoningDHV te Maastricht Airport. Deel 1 en 2 van de inschrijving blijft ongeopend en wordt zorgvuldig
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bewaard door de aanbesteder gedurende de beoordelingsprocedure.

Tijdens de beoordelingsprocedure zal de de beoordelingscommissie deel 3 van de inschrijving (plan van
aanpak) toetsen aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria. De beoordelingscriteria en de wijze van
beoordeling is nader beschreven paragraaf 0.09. De score van het plan van aanpak wordt bekend gemaakt op 26
augustus 2013 om 13.00uur ten kantore van RoyalHaskoningDHV te Maastricht Airport

Het "Proces Verbaal van het openen van de inschrijvingen" zal via www.TenderNed.nl worden gepubliceerd.

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Verwezen wordt naar de paragraaf
0.09 behorende bij dit bestek.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor het gehele werk of delen van het werk niet op te dragen en/of de
aanbesteding eenzijdig, tijdelijk of definitief te beëindigen indien de aanbieding niet voldoet aan het beschikbare
budget. In dat geval ontvangen de aanvragers van het bestek en/of inschrijvers bericht.

0.08 GUNNING

De aanbestedende dienst maakt het voornemen tot gunning schriftelijk bekend aan de inschrijvers. De
aanbestedende dienst vermeldt daarbij de naam van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen.
Deze inschrijver kan aan de voorlopige gunning geen recht ontlenen ten aanzien van het daadwerkelijk krijgen van de
opdracht.

De inschrijver(s) die het niet eens zijn met het voornemen tot gunning kunnen, binnen 20 kalenderdagen na
dagtekening verzending van de mededeling tot voorlopige gunning, bezwaar maken door middel van het verzoeken
om een Voorlopige Voorziening bij de burgelijke rechter, bij gebreke waarvan de inschrijver niet ontvankelijk is in
hetgeen hij vordert.

0.09 BEOORDELINGSCRITERIAEN BEOORDELING
Het gunningcriterium voor deze aanbesteding is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Na het openen
van de enveloppen stelt de gemeente vast welke inschrijving het best scoort op het gunningcriterium Economisch
meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Deze wordt vastgesteld op de hierna genoemde (sub)gunningscriteria en de daarbij behorende wegingsfactoren.

Het beoordelingsteam dat belast is met de technische beoordeling (0.09.1, 0.09.2 en 0.09.3) bestaat uit een
vertegenwoordiging van de navolgende teams:
• Gemeente Sittard-Geleen Projectmanager
• Gemeente Sittard-Geleen Projectleider
• Extern bureau Projectleider

0.09.1 Planning = maximale score 10 punten.
De inschrijver dient aan te geven hoe het werk, binnen de gestelde beschikbare dagen, realiseert. De inschrijver
omschrijft de inspanningen welke hij doet om de gestelde werkzaamheden binnen de daarvoor beschikbare termijn
uit te voeren.

De onderstaande aspecten dienen in ieder geval te worden beschreven:
- Planning

a. In de planning dient duidelijk de totale bouwtijd van de verschillende onderdelen, de fasering en de
opleverdatum aangegeven te worden.

b. In de planning dient duidelijk aangegeven te worden op welke wijze, in welke volgorde, met welk
materieel en met welke hulpmiddelen de inschrijver voornemens is het het werk en de verschillende
onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht.

c. Eventuele invloeden en werkzaamheden en activiteiten derden (Archeologie, WBL)
d. Eventuele invloeden procedures (levering en goedkeuring werkplannen, berekeningen, tekeningen en

detailuitwerkingen en metingen)
e. De inschrijver dient aan te geven hoe de voortgang van het project bewaakt wordt, welke acties

genomen worden indien er vertraging van bepaalde activiteiten optreedt en op welke manier de
opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld wordt.

De opdrachtgever zal op basis van bovenstaand subgunningcriterium de kwaliteit van de aanbieding beoordelen
waarbij er drie mogelijkheden zijn:
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Score 0 punt Er is onvoldoende invulling gegeven aan het aspect
Score 1 punten Er is voldoende invulling gegeven aan het aspect maar biedt geen meerwaarde
Score 2 punten Er is goed invulling gegeven aan het aspect en biedt meerwaarde

De volgende wegingsfactoren en maximale score na weging zijn van toepassing voor de verschillende apecten van
het Plan van Aanpak:

Aspect Maximale score per aspect Wegingsfactor per aspect Maximale score per aspect na
Weging

a. 2 1 2
b. 2 1 2
c. 2 1 2
d. 2 1 2
e. 2 1 2

Voor ieder aspect zal een score worden geven door een lid van de beoordelingscommissie. De
beoordelingscommissie bepaald in consensus de score per aspect. Een cijfer per aspect is altijd een heel getal.

De inschrijver omschrijft zijn plan van aanpak (planning) op maximaal drie (3) A4, lettertype Arial, 10 pnt. Indien er
meer dan drie (3) pagina's ingediend zullen worden, zullen enkel de eerste drie (3) pagina's beoordeeld worden. Dat
wil zeggen: pagina 4 en verder, vallen af!

0.09.2 Waarborgen afvoer Geleenbeek = maximale score 20 punten
De inschrijver dient aan te geven op welke wijze hij de afvoer van de Geleenbeek gaat waarborgen. De inschrijver
omschrijft de inspanningen welke hij doet om de afvoer van de Geleenbeek te garanderen.

De onderstaande aspecten dienen in ieder geval te worden beschreven:
a. De wijze van uitvoering en het in te zetten materieel en personeel
b. Een opstellingstekening van de toe te passen (hulp)voorzieningen
c. De te treffen hulpvoorzieningen voor de afvoer van de Geleenbeek
d. De te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen
e. De wijze waarop de monitoring van het waterpeil van de Geleenbeek plaatsvindt en hoe hier op

geanticipeerd wordt in relatie tot de te treffen maatregelen bij calamiteiten (extreme
weersomstandigheden)

f. De te treffen maatregelen bij calamiteiten (extreme weersomstandigheden)

De opdrachtgever zal op basis van bovenstaand subgunningcriterium de kwaliteit van de aanbieding beoordelen
waarbij er drie mogelijkheden zijn:

Score 0 punt Er is onvoldoende invulling gegeven aan het aspect
Score 1 punten Er is voldoende invulling gegeven aan het aspect maar biedt geen meerwaarde
Score 2 punten Er is goed invulling gegeven aan het aspect en biedt meerwaarde

De volgende wegingsfactoren en maximale score na weging zijn van toepassing voor de verschillende apecten van
het Plan van Aanpak:

Aspect Maximale score per aspect Wegingsfactor per aspect Maximale score per aspect na
Weging

a. 2 3 6
b. 2 1 2
c. 2 1 2
d. 2 1 2
e. 2 2 4
f. 2 2 4

Voor ieder aspect zal een score worden geven door een lid van de beoordelingscommissie. De
beoordelingscommissie bepaald in consensus de score per aspect. Een cijfer per aspect is altijd een heel getal.
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De inschrijver omschrijft zijn plan van aanpak (Waarborgen afvoer Geleenbeek) op maximaal zes (6) A4, lettertype
Arial, 10 pnt. Indien er meer dan zes (6) pagina's ingediend zullen worden, zullen enkel de eerste zes (6) pagina's
beoordeeld worden. Dat wil zeggen: pagina 3 en verder, vallen af!

0.09.3 Werken conform Programma van Eisen Archeologische begeleiding = maximale score 10 punten
De inschrijver omschrijft de inspanningen welke hij doet om te werken conform de gestelde eisen en voorwaarden in
het opgestelde Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding. De inschrijver dient aan te geven op welke
wijze hij in de uitvoering invulling geeft aan het Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding. Het
Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding, met kenmerk ''RAAP-PvE 1191'', is als bijlage (Bijlage 1) aan
het bestek toegevoegd.

De onderstaande aspecten dienen in ieder geval te worden beschreven:
a. De uitwerking van het Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding ( zie

bijlage 1 ) in technische en logistieke zin t.b.v. de uitvoering voorzien van een uitvoeringsplanning.
b. De inschrijver dient aan te geven hoe de voortgang van de bovengenoemde uitvoeringsplanning

bewaakt wordt, welke acties genomen worden indien er vertraging optreedt, (bijv. door
archeologische vondsten), op welke manier de opdrachtgever hiervan op de
hoogte gesteld wordt en welke inspanningen de inschrijver doet om het werk binnen de
gestelde termijn op te leveren indien er zich vertragingen voordoen.

c. Na ontgraving mag het terrein ter plaatse van de archeologische onderzoekslocatie niet meer
verstoord worden (dus geen voertuigbewegingen meer over de ontgraven ondergrond). Op welke
wijze gaat de aannemer hier invulling aan geven, de wijze van uitvoering en het in te zetten
materieel en personeel dient omschreven te worden.

d. De wijze van afstemming en communicatie met de archeologische begeleiding en opdrachtgever
e. De te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen

De opdrachtgever zal op basis van bovenstaand subgunningcriterium de kwaliteit van de aanbieding beoordelen
waarbij er drie mogelijkheden zijn:

Score 0 punt Er is onvoldoende invulling gegeven aan het aspect
Score 1 punten Er is voldoende invulling gegeven aan het aspect maar biedt geen meerwaarde
Score 2 punten Er is goed invulling gegeven aan het aspect en biedt meerwaarde

De volgende wegingsfactoren en maximale score na weging zijn van toepassing voor de verschillende apecten van
het Plan van Aanpak:

Aspect Maximale score per aspect Wegingsfactor per aspect Maximale score per aspect na
Weging

a. 2 1 2
b. 2 1 2
c. 2 1 2
d. 2 1 2
e. 2 1 2

De inschrijver omschrijft zijn plan van aanpak (Werken conform PvE Archeologische begeleiding) op maximaal drie
(3) A4, lettertype Arial, 10 pnt. Indien er meer dan drie (3) pagina's ingediend zullen worden, zullen enkel de eerste
drie (3) pagina's beoordeeld worden. Dat wil zeggen: pagina 3 en verder, vallen af!

0.08.4 Prijs = 60 punten.
Laagste prijs, delen door, Ingediende prijs=….
…… x 60 = …..punten (afgerond op een heel getal)

Voorbeeld:
Jan schrijft in voor 100.000 Euro, Piet voor 115.000 Euro.
Voor dit onderdeel krijgt Jan 60 punten, Piet krijgt voor dit onderdeel 52 punten.
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0.08.5 EMVI - Maximale score
De economisch meest voordelige aanbieding wordt bepaald door de combinatie van de scores voor de gevraagde
plannen van aanpak en de prijs.
De inschrijving die uitkomt op de hoogste totaalscore, geldt als de economisch meest voordelige inschrijving. Aan
hem of haar wordt de opdracht gegund, mits de aanbieding past binnen het beschikbare budget. Wanneer dit laatste
niet het geval is, beslist de opdrachtgever over nader te nemen stappen.

Maximale score:
Planning = maximale score 10 punten.
Waarborgen afvoer Geleenbeek = maximale score 20 punten
Werken conform Programma van Eisen Archeologische begeleiding = maximale score 10 punten
Prijs = maximale score 60 punten.

Maximale score = 100 punten.

Gelijktijdig met het bekendmaken van het voornemen tot gunning (c.q. de opschorting of beëindiging van de
aanbesteding) aan de beoogde winnaar (indien van toepassing), zullen de afgewezen inschrijvers per brief of per fax
of e-mail gemotiveerd van die beslissing in kennis worden gesteld. Tevens, indien van toepassing, wordt daarin
vermeld aan wie de gemeente voornemens is de opdracht te gunnen.

Zonder andersluidend schriftelijk bericht dienen de afgewezen inschrijvers er van uit te gaan dat de overeenkomst 20
dagen na dagtekening van de afwijzing gesloten wordt. Iedere inschrijver die het niet eens met het voornemen tot
gunning is gehouden om, binnen een termijn van 20 dagen, die aanvangt op de dag na de datum waarop de
mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing is verzonden, een kort gedingsprocedure bij de rechtbank
Limburg, locatie Maastricht, aanhangig te maken. Indien de procedure niet binnen de gestelde termijn van 20 dagen
aanhangig is gemaakt vervallen uw rechten om tegen de beslissing van de gemeente Sittard-Geleen op te komen en
zal de vordering niet ontvankelijk worden verklaard.
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1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Tel: +31 (0)46 477 7777
Fax: +31 (0)46 477 7555
E-mail: (via e-mailformulier website)
WWW: www.sittard-geleen.nl

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t.
worden aangewezen.
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t.
worden aangewezen.
De archeologische directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Sittard-Geleen. Deze natuurlijke
persoon zal t.z.t. worden aangewezen.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegenop het bedrijventerrein Holtum noord, in de gemeente Sittard-Geleen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Grondwerkzaamheden:

- Grond ontgraven uit:
*infiltratiesloten
*infiltratievijver
*sleuf te verleggen Geleenbeek

- Grond vervoeren (teelaarde en leem)
- Grond verwerken in:
* sleuf te dempen Geleenbeek
* grondlichaam
* depot

b. Riolering:
- Aanbrengen duikers;
- Aanbrengen uitleggers;
- Aanbrengen oeverbescherming.

c. Aanleg onderhoudspaden
d. Frezen/ inzaaien gras
e. Verwijderen kabel en leidingen

1.05 TIJDSBEPALING

1. De start van het werk zal op 1 oktober 2013 plaatsvinden;

2. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 30 werkbare werkdagen. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de
Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing;

3. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd is,
bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500,- per dag;

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
werkzaamheden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Dit plan dient uiterlijk op de 15de dag na gunning aan de directie
overhandigd te worden.

1.08 ARCHEOLOGIE

Ter plaatse van de archeologische onderzoekslocatie dient het terrein ontgraven te worden onder archeologische
begeleiding conform het Programma van Eisen voor Archeologische begeleiding, met kenmerk ''RAAP-PvE 1191' (zie
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bijlage 1). De inschrijver dient de meerkosten als gevolge van het ontgraven onder Archeologische begeleiding op te
nemen in de eenheidsprijs (BP 271010) voor het ontgraven onder archeologische begeleiding.

Na ontgraving mag het terrein ter plaatse van de archeologische onderzoekslocatie niet meer verstoord worden (dus
geen voertuigbewegingen meer over de ontgraven ondergrond).
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01 TEKENINGEN

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum
_____________________________________________________________________________________
BA1608-112-100_SD Nieuwe situatie 1:1000/ 1:500 09-07-13

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen zijn
aangegeven is het N.A.P. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient door de
aannemer uitgevoerd te worden.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2010,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema,

projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Controleren van het uitgezette werk;
S3. Controleren van de verdichting
S4. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S.5 Controle archeologische ontgraving
S.6 Controle voorzieningen t.b.v. waarborging afvoer Geleenbeek

04 BIJLAGEN
De volgende inschrijvingsbescheiden behoren tot het bestek:
- Eigen Verklaring
- Model K: Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid van inschrijving;
- Model G: Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Programma van Eisen archeologische begeleiding
2. V&G plan

05 WERKTERREIN
1. Het werkterrein is op de tekeningen aangegeven.

2. De aannemer werkt nabij WBL-leidingen en dient zich te houden aan de geldende voorschriften van WBL.

3. De aannemer werkt nabij gasleidingen en dient zich te houden aan de geldende voorschriften van de Gasunie.

4. De aannemer werkt binnen het invloedsgebied van Rijkswaterstaat en dient zich te houden aan de geldende
voorschriften van Rijkswaterstaat.

06 MILIEUKUNDIGE GEGEVENS

Milieukundige gegevens van de landbodem en waterbodem zijn beschikbaar en kunnen worden opgevraagd bij de
opdrachtgever.

Bladnr. 18 van 72



RAW40-76304 Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

Bladnr. 19 van 72



Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

RAW40-76304

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 FASE 1

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

110010 240199 m 100,00 VGraven en aanvullen proefsleuven
Situering: t.p.v. de te ontgraven
infiltratiesloten, infiltratievijver, de verlegde
Geleenbeek en het aan te brengen onderhoudspad tussen
verlegde Geleenbeek en de snelweg A2
volgens bestekstekening BA1608-112-100_SD02
In vaste grond
Betreft: Proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces.
Grondsoort leem
Gemiddelde sleufdiepte 1,50 m
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.

110020 221122 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang.
Situering: in Bestaande Geleenbeek t.p.v. viaduct over de
Autoweg A2 volgens bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Betreft: het aanbrengen van dam van zandzakken
met afgesloten duikers t.b.v. tijdelijke
afsluiting voor het verleggen van de geleenbeek
Totaal te verwerken ca.:{20} m3

9 m3 20,00 LVan klei en leem in zandzakken
st 1.000,00 LAantal zandzakken

9 st 3,00 LDam met duiker van 3 stalen buizen diameter rond
500mm met een lengte van 6,00 meter.

st 3,00 LIn deze duikers dienen ballonafsluiters geplaatst te worden.
De mogelijk moet blijven bestaan om bij
calamiteiten de ballonafsluiters binnen 60
minuten te verwijderen en de doorgang via duikers
te herstellen.
De aannermer dient met eigen materieel de
bereikbaarheid van de duikers te garanderen.

2 Kruinbreedte van 5 tot 10 m
3 Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

110030 221122 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang.
Situering: in Bestaande Geleenbeek t.p.v. t.p.v.
onderdoorgang Geleenbeek onder de Snelweg A2
volgens bestekstekening BA1608-112-100_SD02
Betreft: het aanbrengen van dam van zandzakken
met afgesloten duikers t.b.v. tijdelijke
afsluiting voor het verleggen van de geleenbeek
Totaal te verwerken ca.:{20} m3

9 m3 20,00 LVan klei en leem in zandzakken
st 1.000,00 LAantal zandzakken

9 st 3,00 LDam met duiker van 3 stalen buizen diameter rond
500mm met een lengte van 6,00 meter.

st 3,00 LIn deze duikers dienen ballonafsluiters geplaatst te worden.
De mogelijk moet blijven bestaan om bij
calamiteiten de ballonafsluiters binnen 60
minuten te verwijderen en de doorgang via duikers
te herstellen.
De aannermer dient met eigen materieel de
bereikbaarheid van de duikers te garanderen.

2 Kruinbreedte van 5 tot 10 m
3 Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m
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110040 221125 st 2,00 VVerwijderen dam.
Situering: in bestaande Geleenbeek volgens
bestekstekening BA1608-112-100_SD02
Betreft: het verwijderen van dammen van zandzakken met
afgesloten duikers na het
verleggen van de Geleenbeek aangebracht volgens
bestekspostnrs. 110020 en 110030.
Totaal te ontgraven ca.:{20} m3

1 Verlagen waterstand niet toegestaan
3 Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

5 Dam met duiker{
2 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein{

110050 252899 st 3,00 VVerwijderen ballonafsluiters bij calamiteit
Situering: in bestaande Geleenbeek volgens
bestekstekening BA1608-112-100_SD02
Betreft: het bij calamiteit verwijderen van de
ballonafsluiters in duikers van de Geleenbeek
aangebracht volgens bestekspostnrs. 110020 en
110030.
Bij calamiteit dienen de ballonafsluiters binnen
60 minuten te worden verwijderd.

12 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

120010 307313 m2 1.650,00 VOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels op de
bodem van de te dempen Geleenbeek.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SB02, aangeduid als onderdeel I

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

In een fundering van 100mm beton
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende
verwerkingsinrichting.Acceptatiekosten dienen bij
de prijs te zijn inbegrepen.

120020 221101 m 630,00 VOpschonen watergang.
Betreft: het opschonen van de bestaande Geleenbeek
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel I

1 Hoeveelheid tot 1 m3/m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m
9 Vrijgekomen materiaal na indroging vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

120030 307312 m2 85,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: opbreken van betonstraatstenen
Situering: t.b.v. aanleg inrit onderhoudspad conform
bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80} mm{

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen
bij de prijs te zijn inbegrepen.

120040 307351 m 30,00 VOpbreken betonbanden.
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Betreft: opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm
Situering: t.b.v. aanleg inrit onderhoudspad conform
bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering:{0,05 m3/m
Afmetingen en materiaal steunrug:{0,05 m3/m

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd

gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen
bij de prijs te zijn inbegrepen.

120050 222107 are 290,00 VFrezen.
Betreft: het frezen van gras tp.v. alle
ontgravingen, ophogingen en de te vervallen beek
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
4 Geaccidenteerd oppervlak

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

13 GRONDWERK
Alle vrijkomende grond ter plaatsen hergebruiken cq. in
depot zetten op of nabij het werkterrein.

131 GROND ONTGRAVEN

131010 220101 m3 3.750,00 NGrond ontgraven uit{geul t.b.v. infiltratiesloten
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
aanleg infiltratiesloten diepte circa N.A.P. 27,50
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel C
Grondsoort: Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven tot -0,30m
maaiveld teelaarde (850 m3) rest leem (2900 m3).

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50m, tot een een
diepte van circa N.A.P. 27,50m

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,50} m
1 Taluds{1} :{1}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (850 m3) en leem (2900 m3) verwerken volgens

bestekspostnr. 133210

131020 220101 m3 5.650,00 NGrond ontgraven uit{infiltratievijver
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
aanleg infiltratievijver diepte circa N.A.P. 27,50
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel B
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven tot -0,30m
maaiveld teelaarde (1000 m3) rest leem (4650 m3)

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50m, tot een een
diepte van circa N.A.P. 27,50m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{20,00} m
1 Taluds{1} :{1}
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2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (1000 m3) vervoeren volgens

bestekspostnr. 132020, leem (4650 m3)
vervoeren volgens bestekspostnr. 132010

131030 220101 m3 8.300,00 NGrond ontgraven uit{geul t.b.v. verleg. geleenbeek
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
het verleggen van de Geleenbeek.
Situering: conform bestekstekening BA1608-112-100_SD02,
aangeduid als onderdeel G
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven tot -0,30m
maaiveld teelaarde (1800 m3) rest leem (6500 m3)

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,55 m
Begin 27,54 + N.A.P., eind 27,16 + N.A.P, verhang
0,7‰

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,00} m
1 Taluds{1} :{1,5}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (1800 m3) verwerken volgens bestekspostnr.

133210, leem (3700 m3) verwerken volgens bestekspostnr.
133210 en leem (1250 m3) verwerken volgens bestekspostnr.
133220. Rest leem (1550 m3) vervoeren volgens
bestekspostnr. 132010

131040 240102 m3 60,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. de
verbinding tussen infiltratievijver en infiltratiesloten door
duikers en uitlegger.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel D
Taluds{1:0

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven tot -0,30m
maaiveld teelaarde (15 m3) rest leem (45 m3)

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,20} m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,30} m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,50} m

9 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren en verwerken volgens
bestekspostnr. 133110

131050 220101 m3 450,00 NGrond ontgraven uit{geul t.b.v. aanleg greppel A2
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
het aanleg greppel A2
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02 tussen onderhoudspad en A2
Grondsoort:{Leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m tot een hoogte

van 29,80 + N.A.P.
2 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,00} m

1 Taluds{1} :{1,5}
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Leem (450 m3) vervoeren volgens bestekspostnr. 132010

131060 220101 m3 4.100,00 NGrond ontgraven uit{bekleding teelaarde
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Betreft: het ontgraven van teelaarde onder ophoging
toekomstige onderhoudspaden.
Situering: conform bestekst. BA1608-112-100_SD02
bestaande maaiveld onder onderhoudspaden.
Grondsoort:{Teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven tot 0,30-
maaiveld

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
9 Ontgravingsbreedte 5,5m en 17m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (2950 m3) verwerken volgens

bestekspostnr. 133210, rest (1150 m3) vervoeren volgens
bestekspostnr. 132020

131070 220101 m3 880,00 NGrond ontgraven uit{cunet onderhoudspaden
Betreft: het ontgraven van teelaarde/ leem uit cunet t.b.v. aan te
leggen onderhoudspaden
Situering: conform tekening D3091-01_SB, onderhoudspaden
Grondsoort:{Leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.} m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3,50} m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Leem (880 m3) vervoeren volgens bestekspostnr. 132010

131080 220101 m3 30,00 NGrond ontgraven uit{cunet inrit onderhoudspad
Betreft: het ontgraven van teelaarde/ leem uit cunet t.b.v. aan te
brengen inrit verharding
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

9 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven tot 0,30-
maaiveld

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,30} m
9 Ontgravingsbreedte tot 5,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde ( 10 m3) vervoeren volgens

bestekspostnr.132020 , leem (20 m3) vervoeren volgens
bestekspostnr. 132010

132 GROND VERVOEREN

132010 220201 m3 7.550,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot
afkomstig uit bestekspostnrs 131020, 131030, 131050,
131070 en 131080
Grondsoort:{Leem
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{depot rekening houden met een
enkele vervoersafstand van 1 km.

132020 220201 m3 2.160,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot
afkomstig uit bestekspostnrs 131020, 131060 en 131080
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Grondsoort:{teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

9
133 GROND VERWERKEN

1331 In sleuf

133110 240122 m3 60,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven
volgens bestekspostnr. 131040

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,30} m
5 m3 30,00 LAanvullen tot{0,20} m boven de bovenkant van de leiding met

{zand voor zandbed
en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{ zodat een vergelijkbare
sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

9 Overtollige grond, ca. 30 m3 verspreiden over naast gelegen
terrein.

133120 220301 m3 8.200,00 NGrond verwerken in{sleuf Geleenbeek
Betreft: het dempen van het te vervallen gedeelte
van de Geleenbeek.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel I
Grondsoort:

m3 5.200,00 LTot -1,00m maaiveld met zand in aanvulling
m3 3.000,00 Lrest met zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.

9 Hoogte tot 3,00 m
3 Kruinbreedte{8,00} m

8 Toegestane positieve afwijking{0,02} m en toegestane
negatieve afwijking{0,02} m

9 De aanvulling verdichten zodat een vergelijkbare
sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

1332 In grondlichaam

133210 220301 m3 11.200,00 NGrond verwerken in{grondlichaam
Betreft: aanbrengen van het grondlichaam onder
het onderhoudspad tussen verl. Geleenbeek en A2
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Grondsoort:
Teelaarde (5600 m3) afkomstig uit bestekspostnrs. 131010,
131030 en 131060.
Leem (5600 m3) afkomstig uit bestekspostnrs. 131010 en
131030
Hoeveelheidsbepaling:{door vastselling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte varierend van 0,30 m tot 2,30 m
Aanvullen tot 0,3m- maaiveld met leem en rest met. teelaarde
vrijgekomen bij ontgraven.

4 Kruinbreedte{16,00} m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 De aanvulling verdichten zodat een vergelijkbare
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sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

133220 220301 m3 1.250,00 NGrond verwerken in{grondlichaam
Betreft: aanbrengen van het grondlichaam onder
het onderhoudspad tussen infiltratiesloot en Beek
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Grondsoort:
Leem afkomstig uit ontgraving volgens bestekspostnr. 131030
Hoeveelheidsbepaling:{door vastselling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte 0,5m
Aanvullen met leem vrijgekomen bij ontgraven

3 Kruinbreedte{5,50} m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 De aanvulling verdichten zodat een vergelijkbare
sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend terrein.
Sondeerwaarde verkrijgen volgens bestekspostnr. 842010

1334 Grond verwerken in/ uit depot leem

133410 610199 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van het
depot.
Grondsoort: leem
Depot voor 7550m3 leem
Locatie depot in overleg met de directie te
bepalen.
Na afloop van de werkzaamheden het terrein
opruimen en in de oorspronkelijke staat
herstellen.

133420 220301 m3 7.550,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: verwerken leem zoals vervoerd volgens
bestekspostnr. 132010
Grondsoort:
Leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte depot afhankelijk van locatie en vergunning.
9 Oppervlak depot afhankelijk van locatie en vergunning.

1335 Grond verwerken in/ uit depot teelaarde

133510 610199 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van het
depot.
Grondsoort: teelaarde
Depot voor 2160 m3 teelaarde
Locatie depot in overleg met de directie te
bepalen.
Na afloop van de werkzaamheden het terrein
opruimen en in de oorspronkelijke staat
herstellen.

133520 220301 m3 2.160,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: verwerken leem zoals vervoerd volgens
bestekspostnr. 132020
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Grondsoort:
Teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte depot afhankelijk van locatie en vergunning.
9 Oppervlak depot afhankelijk van locatie en vergunning.

14 RIOLERING

141 AANBRENGEN DUIKERS

141010 472299 m 50,00 VAanbrengen PP duiker.
Betreft: het aanbrengen van PP duikers
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel D
In aardebaan, grondwerk volgens 131040
Verlagen waterstand niet toegestaan
Lengte 38m en 12m

m 50,00 LNominale middellijn 315 mm;
Verbinding buizen door middel van dubbele mof zon-
der stootrand en met rubbermanchet
.Uiteinden duiker: afschuiningen

141020 472299 m2 20,00 VAanbrengen instroomvoorziening duikers
Betreft: het aanbrengen van een instroomvoorziening van
grasblokzoden
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, t.p.v. in/ uitstroom
voorziening duikers t.p.v. instroom begin te
verleggen Geleenbeek.
Aantal instroomvoorzieningen 4 stuks: 3x4m2,
1x8m2.

m2 20,00 LMateriaal grasblokzoden

142 AANLEGGEN UITLEGGER ROND 500MM

142010 252102 m 7,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: het aanbrengen uitlegger beton gewapend rond 500
mm, inpassen in een oeverbescherming
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, op verlegde Geleenbeek
Grondwerk volgens 131040

1 st 3,00 LRond profiel, gewapend
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding{

142020 252821 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: het aanbrengen van een schildmuur in de
uitlegger rond 500mm aangebracht volgens
bestekspostnr 142010
Metselwerk;

st 15,00 Lmetselstenen
1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

142030 521101 ton 7,20 VAanbrengen bestorting.
Betreft: het aanbrengen bodembescherming van
Ardenner gres/ breuksteen
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, in verlegde Geleenbeek
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Gerekend is met de waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{
ton 7,20 LWaterbouwsteen:

Ardenner gres/ breuksteen
Kleur: grijs. bruin

1 Bestorting als bodemverdediging
9 Gemiddeld 800 kg/ m2

Fractie 10- 60 kg/ stuk
1 Aanbrengen in 1 laag

142040 252899 st 2,00 VAanbrengen vuilrooster voor instroom diam. 500mm
Betreft: het aanbrengen van een vuilrooster voor instroom
diam rond 500 mm, inpassen in een oeverbescherming
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, op instroom verlegde Geleenbeek en
instroom infiltratievijver

st 2,00 LVuilrooster van RVS 316
Spijlafstand h.o.h. maximaal 0,15 m
Spijldiamter 16mm
Rooster bevestigen conform voorschriften leverancier.

143 AANBRENGEN OEVERBESCHERM. ARDENNER GRES

143010 521499 EUR NMaken berekening stapelwerk en fundering
Betreft het maken van berekeningen t.b.v. het
stapelwerk en de fundering aan te brengen volgens
bestekspostnr. 143020 rekening houden met 1
toekomstige brug (breedte minimaal 3,50 m, e.e.a.
i.o.m. directie.
Berekeningen in 2-voud aan de directie
verstrekken 4 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

143020 521499 m2 408,00 NAanbrengen stapelwerk incl. fundering.
Betreft: het aanbrengen van een stapelmuur van

ton 897,60 LArdenner Gress incl. fundering en leuning.
Situering: t.b.v. oeverbescherming in bochten
verlegde Geleenbeek conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Hoogte 3,80m over een lengte van 62m
Hoogte 2,60 over een lengte van 66m
Steensoort: platte Ardenner Gress.
Gewicht 500-2000 kg
Kleur: roestgeel- donkerbruin
Stapelwerk (2200 kg/m2) uitvoeren inclusief
fundering en grondwerk.
Fundering bestaande uit Silex aan te brengen:

ton 440,64 L- onder stapelwerk (laagdikte 0,40m)
ton 734,40 L- achter het stapelwerk (laagdikte 1,00m)
m2 408,00 L- Geotextiel onder en achter fundering

(gerekend met een lengte van 6,5m/ m
m 128,00 L- Aanbrengen stalen leuning op stapelmuur

(type i.o.m. directie)
Taludverhouding 10 : 1.
Hoogte stapelwerk gemiddeld 4,3meter.
Aanwezige/ nieuw aan te brengen uitlegger opnemen in

stapelwerk.

15 AANLEG ONDERHOUDSPADEN/ INRIT

151 ONDERHOUDSPAD TUSSEN VERL. BEEK EN SNELWEG

151010 280201 m2 1.980,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
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Betreft: het aanbrengen van een onderhoudspad van
Silex
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, onderhoudspad tussen
verlegde beek en snelweg.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30} m
9 Silex

3 Sortering{0}{/20
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{133210
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

151020 610399 st 2,00 VAanbrengen poorten
Betreft: het aanbrengen van standaard WRO poorten.
Situering: op onderhoudspad tussen verlegde beek
en snelweg. t.h.v. aansluiting beek op
onderdoorgang snelweg en t.h.v. infiltratievijver.

st 2,00 LType WRO poort, inclusief hangsloten (zie foto bijlage bij
bestek)
Inclusief bijkomend grondwerk bijkomende
werkzaamheden t.b.v. fundering.

152 ONDERHOUDSPAD TUSSEN INFIL. SLOOT EN VERL. BEEK

1521 Onderhoudspad

152110 280201 m2 2.520,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van een onderhoudspad van
Silex.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, onderhoudspad tussen
infiltratiesloot en verlegde beek.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld{0,30} m
9 ton 1.360,80 LSilex

3 Sortering{0}{/20
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{133220
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

1522 Inrit naar onderhoudspad

152210 423501 st 4,00 VAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: het aanbrengen van stelconplaten onder de fundering
van menggranulaat. Ter bescherming van de persleiding
(WBL) en de gasleiding (gasunie)
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

9 9 st 4,00 LStelconplaat
Afmeting 2,00 x 2,00 x 0,15 m

152220 280201 m2 85,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag van
menggranulaat
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhouds

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,30} m
7 ton 45,00 LMenggranulaat

2 Sortering 0/31,5{
3 Op het maaiveld

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

152230 314101 m2 60,00 VAanbrengen straatlaag.
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Betreft: het aanbrengen van een een straatlaag
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad
Laagdikte gemiddeld{50} mm; ten minste{40} mm en ten
hoogste{60} mm

6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens 152220
3 m3 3,00 LBrekerzand

152240 314199 m2 60,00 VAanbrengen grasklinkers 315x115x100mm inrit
Betreft: het aanbrengen van grasklinkers
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad
Totale breedte tot 5,00m
In halfsteensverband

st 1.660,00 LGrasklinkers: 315x115x100mm
Fabrikant: MBI
Soort: "New City Basic"
Type 1 (open)
Incl. afvullen met teelaarde en inzaaien

152250 314312 m 35,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

5 In
m3 3,50 Lcementspecie

aanbrengen op fundering
5 st 35,00 LProfiel 100 x 200 mm

152260 312101 m2 50,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen van een kleeflaag tussen onderlaag en
tussenlaag en tussen tussenlaag en deklaag.
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

152270 312131 ton 3,75 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal{25 m2
Betreft: aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

2 ton 3,75 LAsfalt
: AC 22 base

3 Mengseleigenschappen: OL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{60} mm
6 Op een funderingslaag{van menggranulaat

152280 312121 ton 3,75 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal{25 m2
Betreft: aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

3 ton 3,75 LAsfalt
: AC 22 bind

3 Mengseleigenschappen: TL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Totale laagdikte 60 mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

152290 312111 ton 1,88 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
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Totaal{25m2
Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
inrit onderhoudspad

2 ton 1,88 LAsfalt
: AC 11 surf

3 Mengseleigenschappen: DL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{30} mm
5 Op de voorgaande verhardingslaag{

16 GROENVOORZIENINGEN

161 GRAS

161010 511201 are 290,00 VZaaien.
Betreft: inzaaien bermen
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
bermen fase 1

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 580,00 LZaadmengsel: B3 " mengsel voor bermen Low
maintenance".
Smaenstelling:
Engels raaigras 10%
Veldbeemdgras 10%
Roodzwenkgras 50%
Fakkelgras 30%
Hoeveelheid 2 kg/ are

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

161020 514101 are 290,00 VMaaien bermen en taluds.
Betreft: het maaien van het gras aangebracht
volgens bestekspostnr. 161010

9 In bermen fase 1
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

1 Aantal maaibeurten: 1{keer minimaal tijdens een
onderhoudsperiode van 6 maanden

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

17 VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN

170010 251302 m 100,00 VVerwijderen asbestcementbuis.
Betreft: het verwijderen van een WBL asbest
cement leiding.
Situering: volgens bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

1 Nominale middellijn(en):{tot 200 mm
2 Vrijgekomen materialen{naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.

170020 261101 m 3.230,00 VVerwijderen grondkabel.
Betreft: het verwijderen van Enexis, Essent,
Essent Kabelkom en KPN Kabels
Situering: volgens bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
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Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.

170030 262199 m 233,00 VVerwijderen mantelbuis in sleuf
Betreft: het verwijderen van loze mantelbuizen
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Nominale middellijn 40mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.

170040 252821 st 10,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
Betreft: schildmuur in de te behouden asbest-cement (AC)
leiding

st 10,00 LMetselwerk; metselstenen{wf
1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2
1 Buitenzijde platvol voegen

18 WAARBORGEN AFVOER GELEENBEEK

180010 221199 EUR NToepassen voorz. waarborging afvoer Geleenbeek
Betreft: het aanbrengen, instanhouden en verwijderen van een
tijdelijke voorziening ten behoeve van het waarborgen van de
afvoer van de Geleenbeek alsmede de eventuele afvoer van
de aanwezige overstortleidngen en inlaten.
Duur: gedurende de bouwtijd.
Wijze van waarborging ter keuze van de aannemer en ter
goedkeuing van de directie (zie ook par. 0.09)
Er zijn geen debietgegevens bekend van de te waarborgen
afvoer. Deze gegevens zijn bekend bij het Waterschap Roer en
Overmaas.

2 FASE 2

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

210010 240199 m 100,00 VGraven en aanvullen proefsleuven
Situering: t.p.v. de te ontgraven
infiltratiesloten, infiltratievijver, de verlegde
Geleenbeek en het aan te brengen onderhoudspad tussen
verlegde Geleenbeek en de snelweg A2
volgens bestekstekening BA1608-112-100_SD02
In vaste grond
Betreft: Proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces.
Grondsoort leem
Gemiddelde sleufdiepte 1,50 m
Sleuf terug aanvullen en verdichten.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.

22 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

220010 222107 are 125,00 VFrezen.
Betreft: het frezen van gras tp.v. alle
ontgravingen en ophogingen
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02

4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
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4 Geaccidenteerd oppervlak
3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

220020 221101 m 625,00 VOpschonen watergang.
Betreft: het opschonen van de bestaande greppel
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen M en P

1 Hoeveelheid tot 1 m3/m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m
9 Vrijgekomen materiaal na indroging vervoeren naar een door

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

220030 307102 m2 1.860,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: het verwijderen van teerhoudend asfaltl
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel O

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
2 Dikte gemiddeld{0,10} m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,40} x

{0,40} m
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de

Wet milieubeheer vergunde inrichting.{Acceptatiekosten
dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

220040 251122 st 4,00 VVerwijderen kolk.
Betreft: het verwijderen van kolken
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel O

1 Straatkolk{
2 Constructie: tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

220050 257501 m 270,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
Betreft: het reinigen van betonnen rioolbuizen te verwijderen
volgens bestekspostnr. 220060
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel O
Grootste putafstand:{....................} m

220060 251101 m 270,00 VVerwijderen betonbuis.
Betreft: het verwijderen van betonbuis onder op te breken weg
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel O

2 Materiaal: gewapend beton{.
1 Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

220070 257502 st 1,00 VRioolput reinigen.
Betreft: het reinigen van een pompput te verwijderen volgens
bestekspostnr. 220080
Situering: conform bestekstekening
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BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel J
Afmetingen putdeksel:{
Aard te reinigen oppervlak:{

2 Reinigen putwanden en putbodem
2 Puthoogte: van 1,5 tot 3,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3{

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

220080 251121 st 1,00 VVerwijderen put.
Betreft: het verwijderen van een pompput
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel J

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen{

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
3 Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

23 GRONDWERK
Alle vrijkomende grond ter plaatsen hergebruiken cq. in
depot zetten op of nabij het werkterrein.

231 GROND ONTGRAVEN

231010 220101 m3 8.400,00 NGrond ontgraven uit{infiltratievijver
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
aanleg infiltratievijver diepte circa N.A.P. 27,50
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel A
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven tot -0,30m
maaiveld teelaarde (1500 m3) rest leem (6900 m3)

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50m, tot een een
diepte van circa N.A.P. 27,50m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{17,00} m
1 Taluds{1} :{1}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (1500 m3) verwerken volgens

bestekspostnr. 232010, leem (6540 m3) vervoeren volgens
bestekspostnr. 232020 , leem (250 m3) verwerken volgens
bestekspostnr. 233120 en leem (110 m3) verwerken volgens
bestekspostnr. 233230
Profileren volgens bestekspostnr. 231070

231020 220101 m3 5.000,00 NGrond ontgraven uit{geul t.b.v. blussloten
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
aanleg blussloten diepte circa N.A.P. 27,50
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel Q
Grondsoort: Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.} m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70m, tot een een
diepte van circa N.A.P. 27,50m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,50} m
1 Taluds{1} :{1}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (1250 m3) vervoeren volgens bestekspostnr.

232010, leem (3600 m3) vervoeren volgens bestekspostnr.
232020 en leem (150 m3) verwerken volgens bestekspostnr.
233220

231030 220101 m3 5.000,00 NGrond ontgraven uit{blusvijvers
Betreft: het ontgraven uit geul ten behoeve van
aanleg blusvijvers diepte circa N.A.P. 27,50
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel R
Grondsoort:{Teelaarde/ leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{n.v.t.} m

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70m, tot een een
diepte van circa N.A.P. 27,50m

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{14,00} m
1 Taluds{1} :{1}

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Teelaarde (1250 m3) vervoeren volgens bestekspostnr.

232010, leem (3620 m3) vervoeren volgens bestekspostnr.
232020 en leem (130 m3) verwerken volgens bestekspostnr.
233210
Profileren volgens bestekspostnr. 231070

231050 240102 m3 300,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. de
verbinding tussen infiltratievijver en infiltratiesloten door
duikers en het verlengen van de uitlegger.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel D
Taluds{1:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,20} m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,00} m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,50} m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren

231060 240102 m3 1.000,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het op te breken riool
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel O
Taluds{1:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
gehouden met een grondverbetering van{0,20} m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,00} m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1,50} m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren
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231070 220421 m2 8.500,00 NProfileren van oppervlakken.
Betreft: het profileren van de taluds van de infiltratievijver en de
blusvijvers.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen Q en R
Grondsoort:{teelaarde/ leem
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t} m{

1 Oppervlakken boven water
3 Oppervlakken:{onder talud van 1 : 1,5

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

232 GROND VERVOEREN

232010 220201 m3 4.000,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot
afkomstig uit bestekspostnrs 231010, 231020 en 231030
Grondsoort:{Teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{depot rekening houden met een
enkele vervoersafstand van 1 km.

232020 220201 m3 10.520,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond naar depot
afkomstig uit bestekspostnrs 231010, 231020 en 231030
Grondsoort:{Leem
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{depot rekening houden met een
enkele vervoersafstand van 1 km.

233 GROND VERWERKEN

2331 In sleuf

233110 240122 m3 300,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven
volgens bestekspostnr. 231050

3 Aanvullingshoogte gemiddeld{1,30} m
5 m3 75,00 LAanvullen tot{0,20} m boven de bovenkant van de leiding met

{zand voor zandbed
en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten{ zodat een vergelijkbare
sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

9 Overtollige grond, ca. 75 m3 verspreiden over naast gelegen
terrein.

233120 220301 m3 250,00 NGrond verwerken in{sleuf te dempen greppel
Betreft: het dempen van de greppel
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdeel M
Grondsoort:
Leem (250 m3)
vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.

2 Hoogte{0,75} m
1 Kruinbreedte{1,50} m

8 Toegestane positieve afwijking{0,02} m en toegestane
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negatieve afwijking{0,02} m
9 De aanvulling verdichten zodat een vergelijkbare

sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

233130 240122 m3 1.000,00 NAanvullen sleuf.
Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven
volgens bestekspostnr. 231050

5 Aanvullingshoogte gemiddeld{2,00} m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

ontgraven
1 De aanvulling verdichten{ zodat een vergelijkbare

sondeerwaarde verkregen wordt als het aansluitend
terrein. Sondeerwaarde verkrijgen volgens
bestekspostnr. 842010

2332 In grondwal

233210 220301 m3 130,00 VGrond verwerken in{grondwal blusvijvers
Betreft: het verwerken van grond in grondwal blusvijvers
Situering rondom blusvijvers conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Grondsoort:
Leem afkomstig uit bestekspostnr. 231030
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

9 Hoogte tot minimaal 29,30m + N.A.P.
1 Taluds{1} :{1,5}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

233220 220301 m3 150,00 VGrond verwerken in{grondwal blussloten
Betreft: het verwerken van grond in grondwal blussloten
Situering rondom blussloten conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Grondsoort:
Leem afkomstig uit bestekspostnr. 231020
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

9 Hoogte tot minimaal 29,30m + N.A.P.
1 Taluds{1} :{1,5}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

233230 220301 m3 110,00 VGrond verwerken in{grondwal infiltratievijver
Betreft: het verwerken van grond in grondwal infiltratievijver.
Situering rondom infiltratievijver conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02
Grondsoort:
Leem afkomstig uit bestekspostnr. 231010
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

9 Hoogte tot minimaal 29,30m + N.A.P.
1 Taluds{1} :{1,5}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2334 Grond verwerken in/ uit depot teelaarde

233410 610199 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van het
depot.
Situering: op aanwijzing directie.
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Grondsoort: teelaarde
Depot voor 4000 m3 teelaarde
Locatie depot in overleg met de directie te
bepalen.
Na afloop van de werkzaamheden het terrein
opruimen en in de oorspronkelijke staat
herstellen.

233420 220301 m3 4.000,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: verwerken teelaarde zoals vervoerd volgens
bestekspostnr. 232010
Grondsoort:
Teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte depot afhankelijk van locatie en vergunning.
9 Oppervlak depot afhankelijk van locatie en vergunning.

2335 Grond verwerken in/ uit depot leem

233510 610199 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van het
depot.
Situering: op aanwijzing directie.
Grondsoort: leem
Depot voor 10520 m3 leem
Locatie depot in overleg met de directie te
bepalen.
Na afloop van de werkzaamheden het terrein
opruimen en in de oorspronkelijke staat
herstellen.

233520 220301 m3 10.520,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft: verwerken leem zoals vervoerd volgens bestekspostnr.
232020
Grondsoort:
Leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Hoogte depot afhankelijk van locatie en vergunning.
9 Oppervlak depot afhankelijk van locatie en vergunning.

24 RIOLERING

242 VERLENGEN UITLEGGER ROND 500MM

242010 252899 st 1,00 VVerwijderen schildmuur
Betreft: het verwijderen van een schildmuur in de
uitlegger rond 500mm aangebracht volgens
bestekspostnr 142020
Metselwerk; metselstenen
Halfsteens schildmuur
Afmeting: tot 0,25 m2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

242020 252102 m 4,80 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: het verlengen van de uitlegger van beton gewapend
rond 500 mm tot aan de inspectieput
Situering: conform bestekstekening
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BA1608-112-100_SD02, verlegde Geleenbeek aangeduid als
onderdeel S

1 st 2,00 LRond profiel, gewapend
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
2 Type buisverbinding: rolverbinding{

243 AANBR. VERB. INFILTRATIESLOOT- INFILTRATIEVIJVER

243010 252102 m 156,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft :het leveren en aanbrengen van ronde
betonbuis diameter 500mm.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel E

1 st 65,00 LRond profiel, gewapend
1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m
1 Type buisverbinding: glijverbinding{.

243020 252602 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: het leveren en aanbrengen van put van
geprefabriceerde betonelementen incl. voorzieningen voor
bediening spindelschuif.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel E

1 st 1,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem
Met drie sparingen voor betonnen buis Ø 500mm
Afmeting 1,25x1,00m
Gemiddelde puthoogte 2,00m

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{.
2 st 1,00 LAfdekplaat

Afdekplaat hoog 200mm, voorzien van een opening
voor een straatpot (bediening spindelschuif) en
voorzien van een mangat 1000 x 1000 mm.

st 1,00 LKegelstuk hoog 500mm, 1000 x 1000 mm naar 600 x
600 mm.

243030 252602 st 2,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: het leveren en aanbrengen van put van
geprefabriceerde betonelementen.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel E

1 st 2,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem
Met twee sparingen voor betonnen buis Ø 500mm
Afmeting 1,25x1,00m
Gemiddelde puthoogte 2,00m

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{.
2 st 2,00 LAfdekplaat

Afdekplaat hoog 200mm, voorzien van een mangat 1000 x
1000 mm.

st 2,00 LKegelstuk hoog 500mm, 1000 x 1000 mm naar 600 x
600 mm.

243040 252701 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: het leveren en aanbrengen van put van
geprefabriceerde betonelementen.een putrand met deksel.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel E

9 st 3,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel,
kwaliteit: GJL200, klasse: D400 (400 kN)
Fabrikant: Struijk Verwo o.g.
Type: AQUAGATE Putafdekking P Solid
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Afmeting uitwendig (lxb): 640 x 640 mm
Hoogte: 120 mm
Mangat: Ø 520 mm

st 3,00 LAfdichtingsring: Chloropeen
9 Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN- EN

124

243050 252802 st 1,00 VAanbrengen schuif.
Betreft: het aanbrengen van een schuif in put
t.b.v. lozing op de verlegde Geleenbeek

Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel F

1 st 1,00 LSchuif met frame
Fabrikant: KWT waterbeheersing
Type: KWT mediumdrukafsluiter type KSA-MD 500, voorzien
van een niet stijgende spindel.
voorzien van een niet stijgende spindel.

st 1,00 LSpindel T sleutel lengte minimaal 1,00m
st 1,00 LStraatpot t.b.v. bediening spindel

De wand waar de spindelschuif op geplaatst dient
te worden dient vlak, schoon en droog te zijn.

244 AANBRENGEN BLUSPUTTEN

244010 252602 st 2,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: het leveren en aanbrengen van blusputten van
geprefabriceerde betonelementen.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel L

1 st 2,00 LPut t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting 1,00x1,00m
Gemiddelde puthoogte 3,00m
Met een sparing voor PVC buis Ø 250mm
Afmeting 1,25x1,00m

st 2,00 LPut voorzien van Zuigslang 110-3500-NEN 2243 voorzien van
zuigkoppeling 110-NEN 3374 met omklapbare handgrepen
(storzkoppeling)
(zie foto bijlage bij bestek)

3 Geprefabriceerd stroomprofiel{.
2 st 2,00 LAfdekplaat

Afdekplaat hoog 200mm, voorzien van een mangat 1000 x
1000 mm.

st 2,00 LKegelstuk hoog 500mm, 1000 x 1000 mm naar 600 x
600 mm.

244020 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: het leveren en aanbrengen van put van
geprefabriceerde betonelementen.een putrand met deksel.
Situering: op blusputten conform bestekstekening
BA1608-112-100-SD02, aangeduid als onderdeel L

9 st 2,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel,
kwaliteit: GJL200, klasse: D400 (400 kN)
Fabrikant: Struijk Verwo o.g.
Type: AQUAGATE Putafdekking P Solid
Afmeting uitwendig (lxb): 640 x 640 mm
Hoogte: 120 mm
Mangat: Ø 520 mm

st 2,00 LAfdichtingsring: Chloropeen
Putdeksel voorzien van letter B

9 Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens NEN- EN
124

25 AANBRENGEN BESCHOEIING BLUSSLOTEN EN
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BLUSVIJVERS
Aanbrengen EPDM membraan zoals hierna aangegeven en
zoals weergegeven in de BRL537 en BRL538.
Membraan aanbrengen in een periode van 48 uur waarin
geen regen te verwachten is.

250010 175199 m2 9.380,00 VAanbrengen ondermembraan
Betreft: het aanbrengen van wegenbouwvlies op de
taluds en bodem van de blusvijvers en blussloten.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen Q en R
ter bescherming van de nieuw aan te brengen folie

m2 9.380,00 LOndermembraan minimaal 140 gr/ m2
Breedte te bedekken ondergrond blusvijver 14,00m
Breedte te bedekken ondergrond blussloot 0,50m
Talud 1:1 en bodem vlak
Het wegenbouwvlies aanbrengen overeenkomstig met
de voorschriften van de leverancier.

250020 175112 m2 9.380,00 VAanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie onder helling.
Betreft: het aanbrengen van een EPDM folie op de
taluds en bodem van de blusvijvers en blussloten.
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen Q en R

2 m2 9.380,00 LKunststoffolie
EPDM membraan
Fabrikant van Beek EPDM o.g.
Inclusief 2 doorvoeren diam. rond 400mm
en een doorvoer diam. rond 500mm

3 Materiaaldikte{1,0} mm
9 Op bodem (vlak) en talud (1:1)

250030 522101 st 5.590,00 VAanbrengen palen.
Betreft: het aanbrengen van beschoeiingspalen
in talud blusvijvers en blussloten
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen Q en R
Grondslag:{

2 st 5.590,00 LPalen van hout:
Houtsoort: Robina met FSC
Afmeting 80 x 80 x 1500 mm
H.o.h. 500mm

1 Richting paal: verticaal
1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

gemiddeld{1,00} m

250040 522103 m 2.795,00 VAanbrengen beschoeiingselementen.
Betreft: het aanbrengen van beschoeiingsplanken waartussen
de folie word geklemd
in talud blusvijvers en blussloten
Situering: conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02, aangeduid als onderdelen Q en R

1 m 2.795,00 LPlanken
Houtsoort: Robinia met FSC
Afmetingen: 250 x 1000 mm
Dikte: 25 mm

1 Afstand palen{0,50} m h.o.h.
1 Planken aaneengesloten aanbrengen

3 Bevestigingsmiddelen: houtdraadbouten

26 GROENVOORZIENINGEN

261 GRAS
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261010 511201 are 165,00 VZaaien.
Betreft: inzaaien bermen
Situering: conform tekening D3091-01_SB, t.p.v.
bermen fase 2

3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 kg 330,00 LZaadmengsel: A2 " mengsel voor bermen Low
maintainance".
Smaenstelling:
Engels raaigras 10%
Veldbeemdgras 10%
Roodzwenkgras 50%
Fakkelgras 30%
Hoeveelheid 2 kg/ are

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

261020 514101 are 165,00 VMaaien bermen en taluds.
Betreft: het maaien van het gras aangebracht
volgens bestekspostnr. 261010

9 In bermen fase 2
1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

1 Aantal maaibeurten: 1{keer minimaal tijdens een
onderhoudsperiode van 6 maanden

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

27 ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN

271 GROND ONTRGAVEN

271010 220101 m3 15.000,00 NGrond ontgraven uit{terrein
Betreft: het ontgraven van grond uit het terrein onder
archeologische begeleiding tot een niveau van 29,40m+
N.A.P.
Ontgraven conform Progamma van Eisen voor Archeologische
begeleiding, met kenmerk ''RAAP-PvE 1191" (zie bijlage 1)
Situering: ter plaatse van het archeologische
onderzoeksgebied, weergegeven in figuur 2 van het
Programma van Eisen Archeologische begeleiding (zie bijlage
1)
Grondsoort:{leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

9 Gerekend is met een oppervlakte van 30000m2 met een
gemiddelde ontgravingshoogte van 0,50m, tot een diepte van
circa 29,45m+NAP

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{150} m
1 Taluds{1} :{1}

9 leem (15000m3) vervoeren volgens bestekspostnr. 272010

272 GROND VERVOEREN

272010 220201 m3 15.000,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond afkomstig van bestekspostnr.
271010
Grondsoort:{leem
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
273010

273 GROND VERWERKEN
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273010 220301 m3 15.000,00 VGrond verwerken in{terrein
Betreft: het verwerken van grond vervoerd volgens
bestekspostnr. 272010 in het terrein.
Situering: aan de noordzijde van het plangebied alwaar het
terrein opgehoogd dient te worden, conform bestekstekening
BA1608-112-100_SD02,

m3 15.000,00 IGrondsoort:
leem
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking.

9 Rekeninghoudend met een ontwerphoogte van 29,40m+NAP
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Profileren volgens bestekspostnr.{273020}

273020 220421 m2 30.000,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: de grond verwerkt volgens bestekspostnr. 273010
Grondsoort:{leem
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

274 AANBRENGEN DRUKVERDELINGSDOEK

274010 523312 m2 30.000,00 VAanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
Betreft: aanbrengen van een drukverdelingsdoek
Situering: ter plaatse van het archeologische
onderzoeksgebied, weergegeven in figuur 2 van het
Programma van Eisen Archeologische begeleiding (zie bijlage
1)

1 m2 30.000,00 LWeefsel van polypropeen{: drukverdelingsdoek
1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

275 AANBRENGEN ASFALTGRANULAAT

2750 ontgraven uit depot

275010 220101 m3 6.000,00 NGrond ontgraven uit{depot
Betreft: het ontgraven van asfaltgranulaat uit depot
Situering: depot aanwezig op het werkterrein
Grondsoort:{asfaltgranulaat
Hoeveelheidsbepaling:{door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

3 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,00}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{15,00}m

9 Asfaltgranulaat (6000m3) vervoeren volgens bestekspostnr.
275110

2751 vervoeren uit depot

275110 220201 m3 6.000,00 NGrond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van asfaltgranulaat afkomstig van
bestekspostnr. 275010
Grondsoort:{asfaltgranulaat
Hoeveelheidsbepaling:{d.m.v. theoretisch profiel
van ontgraving.

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
275210

2752 verwerken in terrein

275210 280201 m2 30.000,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
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Betreft: het aanbrengen van een laag asfaltgranulaat
Situering: ter plaatse van het archeologische
onderzoeksgebied, weergegeven in figuur 2 van het
Programma van Eisen Archeologische begeleiding (zie bijlage
1)
Profileren volgens bestekspostnr. 275220

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
9 m3 6.000,00 IAsfaltgranulaat, vervoerd volgens bestekspost 275110

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
274010

275220 220421 m2 30.000,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft: de asfaltgranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. 275210
Grondsoort:{asfaltgranulaat
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 ALGEMENE ACTIVITEITEN

811 KABELS EN LEIDINGEN

811010 610199 EUR NTreffen van ONDERSTEUNINGSVOORZIENING.
Betreft: van treffen van nodige voorzieningen ter
ondersteuning van van opgegraven kabels en
leidingen, te weten:
-kabels en leidingen welke tijdens
grondwerkzaamheden bloot komen te liggen, zowel
in langs als in dwarsrichting van de sleuf.

813 COÖRDINATIE

813010 610199 EUR NCOÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN.
Betreft: het coördineren van werken en
werkzaamheden, die derden voor de aannemer
uitvoeren, als bedoeld in artikel 01.11.03 lid 01.

814 WERKBESCHEIDEN

814010 610199 EUR NUitvoeren V&G-TAKEN.
Betreft: het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit (Stb 1999.451) door de - door de aannemer
aangestelde - Coördinator Uitvoeringsfase (CU).

814011 610199 Opstellen V&G-PLAN.
Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de
uitvoeringsfase.
Het V&G-Plan ter ACCEPTATIE indienen.

814012 610199 Actualiseren V&G-PLAN.
Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden
actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoe-
ringsfase, e.a.a. op aanwijzing van de directie.

814013 610199 Uitvoeren V&G-COORDINATIE.
Betreft: het op adequate wijze uitvoeren van coör-
dinerende activiteiten om de eigen werkzaamheden
en die van de nevenaannemers op veilige wijze te
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laten plaatsvinden.

814014 610199 Actualiseren KENNISGEVING.
Betreft: het actualiseren van de kennisgeving en
deze naar de Arbeidsinspectie en andere betrokken
partijen te zenden.

814015 610199 Opstellen V&G-RAPPORTAGE.
Betreft het wekelijks opstellen van een
V&G-rapport, waarin teminste is opgenomen:
- gemaakt afspraken;
- getroffen maatregelen;
- bijzondere voorvallen.

814016 610199 Samenstellen V&G-DOSSIER
Betreft: het samenstellen van het V&G-dossier. Het
V&G-dossier na oplevering van het werk TER ACCEPTATIE
indienen.

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 621499 EUR NAanbrengen instandhouden en verwijderen inrit
Betreft: het aanbrengen instandhouden en
verwijderen inrit
Situering: t.p.v. in en uitrit werkverkeer
Inrit aanbrengen met materieel van de aannemer.

830020 620104 EUR NToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:
het te herstellen fietspad
Afzetting volgens CROW publicatie 96b

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s).{vervaardigd door de
aannemer volgens bestekpostnr. 830040

2 Met materiaal van de aannemer

830030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:
het te herstellen fietspad
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{vervaardigd door
de aannemer volgens bestekpostnr. 830040

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{tekst- en pijlborden

2 Met materiaal van de aannemer

830040 623001 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: tekening van de toe te passen afzetting en omleiding
t.b.v. het te herstellen fietspad
Afzetting volgens CROW publicatie 96b

1 Digitale ondergrond beschikbaar{
1 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en

omleidingsroutes{
1 Aantal uit te werken fases: 1{

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 100
Formaat van de tekeningen: A{2}

1 Tekeningen uitwerken in kleur
1 Tekeningen analoog aanleveren.

Aantal afdrukken in kleur per tekening:{2}

831 SCHOONHOUDEN WEGEN

831010 300199 EUR NSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: alle openbare wegen waarop transport
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als gevolg van de uitvoering van dit bestek
plaatsvindt.
Betreft : het na afloop van ieder werkdag waarop
grondtransporten hebben plaatsgevonden vegen van
de wegen. Bij sterke vervuiling de
veegwerkzaamheden zonodig meerde keren per dag
uitvoeren.
Totale breedte 3,00 m en groter
Ondergrond: asfaltverharding
Losliggend vuil afvegen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.

84 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

841 INMETEN/ VERWERKEN EN AANLEVEREN
REVISIEGEGEVENS

841010 610199 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren
revisiegegvens van alle civiel technische werken
uit dit bestek.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet.
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal.
Gegevens analoog in 3- voud verstekken.
Voorafgaand aan de technische oplevering gegevens
digitaal verstekken.
Digitaal verstrekte tekening in RD- coordinaten
in DGN-, DXF- en DWG- formaat (autocad 2004).

842 UITVOEREN SONDERINGEN

842010 220399 EUR NUitvoeren sonderingen
Betreft: het uitvoeren van sonderingen van alle
aanvullingen conform norm, waarbij gerekend moet
worden met toekomstig gebruik van de terreindelen:
- vervallen beek, bouwkundig
- onderhoudspaden, verkeer
- overige aanvullingen, maaiwerk

843 AANBRENGEN GRENZEN D.M.V. PIKETTEN

843010 610199 st 120,00 VAanbrengen piketten uitgeefbaar terrein
Betreft: het aanbrengen van piketten t.b.v. het
uitzetten van grenzen van het uitgeefbaar terrein.
Situering: grens uitgeefbaar terrein conform tekening D3091-
01_SB
Pikettten h.o.h. 5 m

st 120,00 LPikketen lengte 0,6m

843020 610199 st 40,00 VAanbrengen piketten niet te betreden terrein
Betreft: het aanbrengen van piketten t.b.v. het
uitzetten van grenzen van het niet te betreden
terrein.
Situering: grens niet te betreden terrein ten
noorden van de oeververdediging bij de bestaande
onderdoorgang van de Geleenbeek bij de Snelweg A2.
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Pikettten h.o.h. 5 m
st 40,00 LPiketten lengte 0,6m

844 WERKTERREIN

844010 620199 EUR NToepassen tijdelijke afrastering
Betreft: het toepassen van een tijdelijke afrastering t.b.v. het
tijdelijk afzetten van het werkterrein
Duur: gedurende de bouwtijd.
Type afrastering ter keuze van de aannemer. De aannemer
legt het type afrastering ter goedkeuring voor aan de directie.
Gedurende de bouwtijd de afzetting instandhouden en na
afloop van de werkzaamheden de afzetting verwijderen.
De kosten voor het instandhouden en verwijderen dienen in
deze bestekspost opgenomen te zijn.Vrijkomende materialen
vervallen aan de aannemer.

844020 620421 EUR NToepassen rijplaten.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van rijplaten.
Duur: gedurende de bouwtijd.

2 T.b.v.{
- bereikbaar en begaanbaar maken werkterrein
- bescherming van bestaande verhardingen op en rondom het

werkterrein
- tijdelijke ontsluiting van het werkterrein
- plaatsing en stempeling van kranen

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{
9 Type rijplaten ter keuze van de aannemer. De aannemer legt

het type rijplaat ter goedkeuring voor aan de directie.

845 OPVANGEN VISPOPULATIE

845010 610799 EUR NOpvangen vispopulatie tijdens werkzaamheden
Betreft: het voortstuwen van vissen tijdens het dempen van de
Geleenbeek
Tijdens de werkzaamheden dienen, middels een schot, de
aanwezige vissen te worden voortgedrevenin de paairichting.
Vissen middels een net vangen en/of overzetten met de hand
is wel toegestaan. E.e.a. dient te gebeuren onder ecologisch
toezicht vanuit de opdrachtgever.
De opdrachtnemer dient gedurende de werkzaamheden
hiervoor minimaal 1 werknemer in te plannen.
E.e.a. op aanwijzing van de directie.

846 TOEPASSING VEILIGHEIDSKLASSEN

846010 170101 EUR NVerontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog.
Betreft: de kosten voor de toe te passen
maatregelen, voorzieningen en PBM's volgens de
laatste druk van CROW publicatie 132
Situering: ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-,
vervoers- en verwerkingswerkzaamheden als omschreven in
paragraaf 13 en 23 van het bestek.

9 Voorlopige veiligheidsklasse: basisklasse (droog).
Eventuele meerkosten, o.b.v. de vastgestelde definitieve
veiligheidsklassen volgens bestekspost 846020, worden per
stelpost verrekend.

846020 170199 EUR NVaststellen T- en F- klasse
Betreft: het vaststellen van de definitieve T- en F-klasse ten
behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en
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verwerkingswerkzaamheden als omschreven in paragraaf 13
en 23 van het bestek.
Vaststelling dient te geschieden o.b.v. CROW publicatie 132
(meest recente uitgave) en de bij het bestek gevoegde
milieukundige gegevens. De vaststelling uiterlijk 2 weken voor
aanvang van het werk schriftelijk overleggen aan de
directie/opdrachtgever.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).{nvt

910020 610102 Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein.

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR 10.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Onvoorziene omstandigheden

950020 610501 EUR 50.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Aanleg brug over de Geleenbeek
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01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december
2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 04 BETALINGSREGLINGEN:RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN;KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de
schadegevallen genoemd in art. 44 lid 4 van de U.A.V. 2012, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan
geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

05 Declaraties dienen bij de financiële administratie, voorzien van projectnaam en projectnummer, ingediend te
worden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 5 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010,
wordt verlangd.

02 De aannemer dient na gunning een kopie van het betalingsbewijs op te sturen naar
Royal HaskoningDHV
T.a.v.: mevrouw Heffels
Postbus 302
6199 ZN Maastricht Airport

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt
verlangd.

02 De aannemer dient na gunning een kopie van het betalingsbewijs op te sturen naar
Royal HaskoningDHV
T.a.v.: mevrouw Heffels
Postbus 302
6199 ZN Maastricht Airport

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een
coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de
aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen.

06 De aannemer dient de veiligheid van omstanders en passanten te waarborgen door te zorgen voor duidelijke
en afdoende bescherming van openliggende kabeltracés en het voorkomen van niet afgeschermde obstakels.
Aanpassingen aan de bescherming en veiligheidsmaateregelen op aanwijzing van de directie dienen direct te
worden uitgevoerd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie
aangevraagde en afgegeven vergunningen/ontheffingen.

01 10 02 GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking
over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein. Eventueel benodigde gemeentelijke
vergunningen/ontheffingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn
aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen zijn voor de aannemer geen
kosten verbonden.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn verbonden.
Eventuele kosten gemoeid met deze vergunningen/ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de directiekeet op de riolering dient te worden aangesloten dient de aannemer de benodigde
gemeentelijke vergunning voorafgaand aan de start van het werk te hebben aangevraagd en verkregen.
Eventuele kosten gemoeid met deze vergunning zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDEVERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

01 De benodigde vergunningen/meldingen zijn door de opdrachtgever aangevraagd.

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de diverse
vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

a. werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde werkzaamheden,
geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met
de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de hulpdiensten en wegbeheerder.
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04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk
blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamelijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijdert of afgedekt te worden en op het tijdstip
dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven mogelijk assistentie
toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen kan per geval
en per dag een korting van eenduizend euro (€ 1.000,--) worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door
derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag.Te rekenen op een minimum van eenduizend
euro (€ 1.000,-) per keer.

01 12 06 RIJ- EN WERKSTROKEN

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en werkstroken te
sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is
of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije

dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen

werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid

onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek

omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker
voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Plan van Aanpak als omschreven in paragraaf 0.09

05 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en werkplan.

01 13 07 FASERING

02 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in 2 hoofdfasen:
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- Fase 1: Verleggen Geleenbeek
- Fase 2: Bouwrijp maken terrein

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te stellen
uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
a. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er gedurende de ontgravingswerkzaamheden

acheologische begeleiding aanwezig is e.e.a. conform PvE. Aanwijzingen van de archeoloog dienen
te allen tijde te worden opgevolgd;

04 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dienen te allen tijde te worden
gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de
afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en dienen tijdig aan de desbetreffende
bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen/materialen,
af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
n.v.t.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen/materialen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof/materiaal aanwezig
is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Ontbrekende bouwstoffen/materialen dienen per direct gemeld te worden bij de opdrachtgever.

05 Vanaf het moment van ontvangst is de aannemer verantwoordelijk voor de ontvangen bouwstoffen/materialen.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor het lossen van de bouwstoffen/materialen op de plaats van verwerking.

07 De aannemer dient niet meer bouwstoffen/materialen af te roepen dan dat verwerkt worden in het project.
Eventuele overschotten dienen na afloop van het project aangeleverd en gelost te worden op het gemeentelijk
depot.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
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- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- n.v.t.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende
bouwstoffen:
- n.v.t.
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 worden gekeurd.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2010 wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen/ materialen;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooing van het werk en voor de 1e
oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 14 06 HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen
te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te
stellen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever, in casu de gemeente, zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect,
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering)
afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

a. het werk.
b. aansprakelijkheid.
c. bestaande eigendommen opdrachtgever.
d. eigendommen bouwdirectie en personeel.

Op de rubrieken a, c en d is de primaire dekking van toepassing.
Voor rubriek b geldt uitsluitend ten behoeven van de opdrachtgever een primaire dekking.
Voor de overige verzekerde partijen geldt een secundaire dekking.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties

Bladnr. 56 van 72



RAW40-76304 Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

van directie en/of opdrachtgevers, alsmede honorarium van deskundigen,
zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de
B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van
de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer
dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en bij verzekeraar.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 04 VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR
1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Alle acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer tenzij anders vermeld in de betreffende
bestekspost.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2010, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard 2010 wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dientvoor aanvang van de
grondwerkzaamzaamheden in overleg te worden getreden met directie.
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07 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen beschermd te
worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig
afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de

geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te
verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens CUR 166 tussen 07.00 en
19.00 uur (dagperiode).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de
verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 87 dB(A) op 15
meter afstand, ook gesteld volgens het CUR 166.

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl

eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens
het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, 12 december 2006, uitgegeven door het Ministerie v
an Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer.

01 21 VAKOPLEIDING / REÏNTEGRATIE.

01 21 01 SOCIAL RETURN, VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 Bij het voorliggende werk wil de opdrachtgever samen met de opdrachtnemer(s) haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen bij het creëren van werkgelegenheid, opleiding en werkervaring aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgen uitkeringsgerechtigden, in samenwerking met de gemeenten in de
Westelijke Mijnstreek ( Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen) mogelijkheden werkervaring op te doen,
vakkennis op peil te houden en het kwalificatieniveau te verhogen. Een stageplaats en of participatieplaats
behoort ook tot de mogelijkheden. Daarbij kan opdrachtnemer denken aan stages in de bouw, de
groenvoorziening, de thuiszorg, de schoonmaak, de catering of de administratie. Uw stage of leerwerkbaan
biedt werkzoekenden en/of leerlingen de kans (betaalde) werkervaring en kennis op te doen om zo door te
stromen naar een betaalde baan.
Social Return wordt vormgegeven door inhouding van 5 % van de aannemingssom exclusief b.t.w.*, dan wel 7
% van de loonsom van de aanneemsom exclusief b.t.w.**. Dit laatste is van toepassing als de loonsom
minder dan 30 % van de aanneemsom exclusief b.t.w. bedraagt. In de inschrijving dient de omvang van de 5%
aanneemsom, dan wel de 7% van de loonsom in ieder geval reeds te worden vermeld in euro's.

Middels zijn handtekening bij zijn inschrijving verklaart opdrachtnemer zich akkoord met de toepassing van
onderhavige Social Return regeling.
De werkelijke invulling (hoeveel mensen, waar inzetten) wordt na de gunning in een plan van aanpak tussen
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de opdrachtnemer en onze regiofunctionaris Social Return overeengekomen. De functionaris Social Return
maakt niet alleen het plan van aanpak, maar voert dit samen met de opdrachtnemer gedurende de uitvoering
uit. Zij zal toezien op het feit dat werkzoekenden hun best doen op de werkplek en evt. consequenties hieraan
verbinden voor zover nodig. Maar zij zal tevens er op toezien dat de social return inderdaad wordt toegepast
volgens plan.

*Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000,-is en de loonkosten € 900.000,-en de andere
kosten € 100.000,-. In dit geval moet er vijf procent van de aanneemsom, dus € 50.000,-, besteed worden aan
Social Return.
** Een rekenvoorbeeld: Stel dat de aanneemsom € 1.000.000,- is en de loonkosten € 200.000,- en de andere
kosten € 800.000,-. In dit geval moet er zeven procent van de loonsom, dus € 4.000,-, besteed worden aan
Social Return.

In het uiterste geval dat een opdrachtnemer geen aanbod kan formuleren binnen bovengenoemde opties, zal
de gemeente vragen een bijdrage te doen ter waarde van 5% van de opdrachtwaarde in het Fonds Social
Return.

Begrippenlijst Social Return

Social return: Is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en
aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Beekse beleid
t.a.v. het bieden van werkgelegenheid, opleiding en ervaring aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vaststellen loonsom: Voor het bepalen van het percentage van de aanneemsom dat door de inzet van
werkzoekenden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten. De inschaling van de werkzoekende
geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de werknemer elders wordt geplaatst - bij de
andere werkgever. Voor leerwerkstages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het
loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn. Het gaat om de
brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.
Taakinhoud opdrachtnemer: De opdrachtnemer spant zich in om het resultaat social return te bereiken. Zo zal
hij, in samenwerking met de regiofunctionaris Social Return, zich moeten inspannen om kandidaten aan te
leveren. Voorwaarde daarbij is dat de opdrachtnemer vanaf 7 dagen na ingang van de definitieve gunning tot
en met de aanvang van het werk een planning opstelt voor het benodigde personeel en deze planning
verstrekt aan de regiofunctionaris Social Return. Onder planning wordt verstaan een overzicht per wanneer de
vacatures (stage) beschikbaar zijn inclusief een beschrijving van vacature-eisen en een eindplanning.
Taakinhoud regiofunctionaris Social Return: Deze adviseert gemeentelijke inkopers en aanbesteders over hoe
social return op te nemen in de aanbestedingen; ondersteunt bij het schrijven van bestekteksten; ondersteunt
bij het beoordelen van de voorstellen voor social return in de offertes; adviseert opdrachtnemers over de
invulling van social return; matcht aanbod werkzoekenden op de vraag; levert rapportages en monitort*
contractueel gemaakte afspraken; onderzoekt uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst; participeert in de
Landelijke Kenniskring Social Return on Investment; is aanspreekpunt voor vragen;
* Zij ziet toe of werkzoekenden hun best doen op de werkplek en verbindt evt. consequenties hieraan (denk o.a.
aan kortingen/boetes op uitkeringen); tevens ziet zij erop toe dat social return inderdaad wordt toegepast en
verbindt evt. consequenties hieraan (zie verder onder 6 hieronder).
Leer-werk baan: Opdrachtnemer/werkgever biedt een betaald dienstverband aan voor een aantal dagen per
week en daarnaast volgt de kandidaat één dag per week een opleiding. Bijvoorbeeld:

· de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): meer dan 60% is werken in de praktijk;
· de beroepsopleidende leerweg (BOL): meer school, minder werken in de praktijk;
· een combinatie van BBL en BOL.

Stage: Werkzoekende doet met behoud van de (bijstands)uitkering werkervaring op en leert vaardigheden
binnen een bepaald vakgebied.
Participatieplaats: werkverband waarbij de werkzoekende werkritme en -ervaring in een bedrijf op doet.
Kandidaten worden door onze regiofunctionaris Social Return en opdrachtnemer/werkgever intensief begeleid.
De kandidaat is nog niet productief en er zijn geen loonkosten voor de opdrachtnemer/werkgever. De
aangeboden plaats is voor maximaal twee jaar en moet additioneel zijn.
Opleidings- en of arbeidservaringsproject: opleiding waarbij de kandidaat wordt opgeleid voor een specifiek
beroep. Bij voorkeur wordt de opleiding gekoppeld aan een vacature binnen de organisatie van de
opdrachtnemer.
W.S.W. gerechtigde: iemand die is geïndexeerd i.h.k.v. de Wet Sociale Werkvoorziening.
Uitvoering Social Return:
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1. de doelgroep bestaat o.a. uit:
· werkloos werkzoekenden ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft WWB-

uitkeringsgerechtigden, WW-ers, WIA-ers, Nuggers/ANW);
· met werkloosheid bedreigde inwoners
· WSW-ers
· leerlingen in het kader van BOL/BBL/MBO of HBO opleidingen, met dien verstande dat op deze wijze

maximaal 50% van de gecreëerde werkgelegenheid in gevuld kan worden.

2. de aannemer aan wie het werk definitief is gegund, verder te noemen opdrachtnemer, verplicht zich 5 %
van de aanneemsom dan wel 7 % van de loonsom, in te zetten voor toepassing van Social Return. Direct
na de gunning wordt invulling gegeven aan de Social Return door het aangaan van en het uitvoeren van
een plan van aanpak. Vermeld plan van aanpak maakt onderdeel uit van het bestek.

3. opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ingang van de definitieve gunning contact op met Mevrouw
Waleria van der Erf, telefoonnummer 06-21231629 of via mail waleria.vandererf@sittard-geleen.nl, van het
"Schakelpunt Social Return Westelijke Mijnstreek" over de invulling van de in het kader van deze regeling
te realiseren taakstelling;
Opdrachtnemer stelt na overleg met het projectmanagement een planning op van de inzet van de
doelgroep op dit project;

4. het schakelpunt Social Return Westelijke Mijnstreek kan bemiddelen en adviseren in de toeleiding van
voor het werk in te schakelen werklozen.
De wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit gebeurt zullen in nader overleg tussen opdrachtnemer
en het schakelpunt Social Return Westelijke Mijnstreek worden vastgesteld. Het staat opdrachtnemer
uiteraard vrij om hierin zelf het voortouw te nemen;

5. opdrachtnemer verstrekt vierwekelijks een overzicht (format nader te bepalen) aan het
Schakelpunt Social Return Westelijke Mijnstreek van de stand van zaken van de verloning in het kader van
de opdracht.

6. A) Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig nakomt, vindt
er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat loonsomdeel dat ten onrechte niet
verloond is aan de doelgroep* zoals boven omschreven.
B) Deze inhouding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen
verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks
aantoonbare pogingen van opdrachtnemer - niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te
selecteren. Dit is ter beoordeling aan de Regiofunctionaris Social Return i.c.m. Schakelpunt Social Return
Westelijke Mijnstreek
C) Wanneer de opdrachtnemer Social Return niet (volledig) heeft gerealiseerd, zal de Matchingsunit
schriftelijk en beargumenteerd aan opdrachtnemer en de contracterende dienst meedelen of dit wel of niet
verwijtbaar is.

* Een voorbeeld om dit toe te lichten: Opdrachtnemer heeft een opdracht gegund gekregen van €
300.000. De voorwaarde Social Return betrof 5% van de aanneemsom, dus € 15.000. Bij de afrekening van de
opdracht blijkt dat opdrachtnemer slechts € 10.000 loonkosten heeft besteed ten behoeve van Social Return.
De opdrachtnemer ontvangt dan niet de € 5.000 niet gerealiseerde Social Return, ook niet wanneer de
opdrachtnemer dit deel van het werkbijvoorbeeld door eigen personeel heeft laten uitvoeren.

01 25 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 2012

01 25 08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door
overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namen de
opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen danwel wijzigingen in de uitvoering van het werk, van hem
kan worden gevergd dat het werk niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een
schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 05".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal
slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen
voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de
directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en
hoeveel termijnverlenging hij wenst."
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01 25 15 WERKTERREIN

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer een bouwplaatsinrichtingsplan op.
Hierin dient o.a. te worden opgenomen:
- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;
- parkeervoorziening personeel;
- parkeervoorziening rijdend materieel;

01 25 35 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend gespecificeerd
ingedient te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en
eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

01 25 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in
paragraaf 36 lid 01 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs
heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid,
materieel en materiaal.

01 25 37 STELPOSTEN

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd
naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal en hij van de
directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."

01 26 WERKTIJDEN

01 26 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00
uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie, buiten de normale tijden in meerdere ploegen
te werken op zaterdagen en zondagen, feestdagen en dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en
vakantiedagen zijn aangemerkt. Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor
de daarvoor noodzakelijke
ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 27 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 27 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 7 dagen voor het uitvoeren van de
werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van
riolering en/of inritten.

01 27 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder
ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn
werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te
worden op een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te nemen met
de opzichter reiniging van de gemeente.

Bladnr. 61 van 72



Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

RAW40-76304

HFD PAR ART LID

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard 2010 dient zowel de gemiddelde als de individuele
verdichtingsgraad (3) ten minste 98% te bedragen.

05 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2010 dient zowel de gemiddelde als de individuele
verdichtingsgraad (3) ten minste 100% te bedragen.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 04 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten kiest de
aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is uitgesloten.

22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN

22 22 01 ALGEMEEN

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden uitgevoerd,
dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 SPITTEN

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt
ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDBEWERKINGEN

22 24 01 STRUCTUURBEDERF

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ter plaatse van kabels en leidingen dient het grondwerk mogelijk door middel van handkracht te worden
uitgevoerd.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

06 In afwijking van artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2010, mag de eerste laag zand boven de bovenkant
van de buis, ter breedte van een halve buisdiameter, ter plaatse van de buis niet verdicht worden.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2010, wordt gesteld dat de verdichting
bij "aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de
indringingsweerstand zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de Standaard 2010.

09 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2010 dienen de aanvullingen tot 1000 mm boven de
bovenkant van de buis in lagen van 300 mm aangevuld te worden. De aanvullingen dienen zorgvuldig verdicht
te worden.

10 Het dichten van sleuven mag slechts geschieden na toestemming van de directie.

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten minste 95% te

Bladnr. 62 van 72



RAW40-76304 Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

HFD PAR ART LID

bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale druksterkte van 5
N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer deze
voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de veiligheid te
waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of uitvoeringswijze vindt
geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op het werk
aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van
derden.

24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter
van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h.
afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen buitenkant
putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende maatregelen in acht te
worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

02 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat wordt
aangemerkt als een gedetaileerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in
par. 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 06 BOUWSTOF

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100 kg/m3 te
bedragen.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

03 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 03 van de Standaard 2010, worden de hoeveelheden van af te voeren grond
bepaald door middel van het theoretisch profiel van ontgraving.
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04 In afwijking van artikel 24.07.05 lid 04 van de Standaard 2010, worden de hoeveelheden van, straatlagen
alsmede zand t.b.v. grondverbeteringen, aanvulling of zandbed bepaald door middel van het theoretisch profiel
van aanvulling.

25 LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 04 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de Nederlandse Praktijk
Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 05 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 01 MONTAGE LEIDING

04 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

05 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie te worden
gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort zonder bijbetaling tot de
verplichtingen van de aannemer.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

02 PVC-buizen dienen zoveel als mogelijk uit gerecycleerd materiaal te bestaan.

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 12 02 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de stroomprofielen
aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel
vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 05 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.05 lid 02 van de Standaard 2010 dient het afschot van kolkaansluitingen minimaal
1 : 100 te bedragen.

05 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of instortbuis bij
een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te geschieden.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE
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08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren putnummers bij de
directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze putnummering kan afwijken van de
eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

25 12 07 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 12 08 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld
en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 12 09 RIOOLPUTTEN

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op
een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met
Ø1000 mm.
Voor buizen groter dan Ø1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1% van de buisdiameter, met een
maximum van 20 mm.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 05 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor aanvang van de productie van
geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met
daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

25 13 07 EISEN DIGITALE RIOOLREVISIE

01 De door de gemeente verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) en
ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.) dient van iedere
put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in overleg met de
directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en tijdvak van de
bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeldt te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT en/of gemengd
stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeldt.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
a. putten;
b. putnummers;
c. strengen (ligging riool);
d. hoogten van de putten (in N.A.P.);
e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);
f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
g. kolkaansluitingen;
h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;
i. overige informatie;
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08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg, Microstation V6.dgn en PDF-formaat op CD-rom in
2-voud.

25 13 08 EISEN ANALOGE RIOOLREVISIE

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers ten behoeve
van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te worden.

03 Op een tekening [INVULLEN, RIOLERINGSPLAN] dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de
ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-
en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel, met
de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde gegevens en dienen
aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

07 Alle gegevens dienen uiterlijk 14 dagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere werken kunnen vooraf
afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te worden
bij de directie.

25 13 09 ANALOOG EN DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLINSPECTIE

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen digitaal in 3-voud aan te leveren en ter beschikking te
stellen aan de directie.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDING

01 Hijsgaten van putten en putelementen na het stellen daarvan schoon en droog maken en afdichten met
kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

25 15 04 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN PUTTEN EN BUIZEN

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te vervaardigen:
- Alle te leveren betonnen putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een synoptisch plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de productie van de betreffende
onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer voorzien van
eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q. tekening, gedateerd
en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor "akkoord"
gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie telkens 10
werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
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- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de gebruikte

symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgendevoorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010 of lager en Microstation V6.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60 V.O.S.B.

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de volgende waarden.
Deze waarden komen bovenop de permanente en veranderlijke
belastingen die volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en
apparatuur. Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3 vlgs. hfst. 5 van TGB 1990 (NEN 6702).

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten dienen klinkers te zijn, niet geperforeerd, kwaliteit B5
volgens NEN 2489.

25 16 03 METSELSPECIE

01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten dient een ondersabelingsmortel type 2 mm, sterkteklasse
K 70 te zijn.

28 FUNDERINGSLAGEN

28 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

28 12 01 UITVOERING

06 Artikel 28.12.01 lid 06 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door:
"Steenmengsel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na aanbrengen onder toevoeging van
voldoende water als volgt verdichten:
- walsen tot de vereiste verdichtingsgraad met een statische wals."

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

11 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGENVAN STEENMENGSEL

28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring
van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

28 14 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS
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01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit risico is
uitgesloten.

28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGS

28 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 28.15.02 lid 01 van de Standaard 2010 wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

28 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie zodanig dat het
funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct)
herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor
rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

04 De aannemer dient indien het funderingsmateriaal niet direct naast de ontgraving kan worden opgeslagen
een tijdelijk depot in te richten binnen het werkterrein. De grootte van het te gebruiken terrein t.b.v. van de
tijdelijke opslag van materiaal is beperkt van omvang.
De uitvoeringsmethodiek dient, m.n. tijdens de rioleringswerkzaamheden, afgestemd te zijn op de
beschikbare ruimte van het tijdelijk depot.

30 WEGVERHARDINGEN I

30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

30 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot aan de
desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de desbetreffende
onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden door
en voor rekening van de aannemer.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
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31 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.22.12 lid 01 van de Standaard 2010:
"De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte welke de
afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad aanbrengen.
Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het
asfalt met twee of meer afwerkmachines in één werkgang over de volledige breedte van de aan te brengen
deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. Deklagen van verschillende kleur dienen
eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.

07 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 naast en maximaal 15 meter achter
elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

31 24 06 INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

03 In afwijking van artikel 31.24.06 lid 03 van de Standaard 2010 komen de kosten van het boren en het vullen van
de gaten voor rekening van de aannemer.

06 De aannemer dient rekening te houden met 2 st boringen per 1000 m2 asfaltoppervlak.

07 De directie laat de kernen controleren bij een nog nader aan te wijzen labaratorium.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 dienen de bestratingen 10 mm
boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van een
gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te worden
aangebracht.

31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Het pasmaken van natuursteenbestrating mag uitsluitend d.m.v. zagen m.b.v. een zaagtafel.

08 Het pasmaken van natuurstenen banden mag uitsluitend door middel van zagen (nat zagen).

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van de Standaard 2010 bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht
voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakweter, tenzij hulpstoffen worden
toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.
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10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

31 46 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

31 46 12 BETONSPECIE VOOR HET STELLEN VAN BANDEN, KANLAGEN EN MOLGOTEN

01 Cement voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 31.46.09 van de Standaard 2010.

02 Parelgrind voor betonspecie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 52.56.02 van de Standaard 2010.

03 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de volumeverhoudingen 1 : 2 : 3,
en water.

32 WEGBEBAKENING

32 21 BEBORDING

32 21 01 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 Verkeersborden moeten zijn vervaardigd van plaataluminium (plaatdikte afhankelijk bordgrootte 2-2.5 mm.),
volgens NEN 3381:1992 nl Verkeerstekens; Algemene eisen voor borden.
De verkeers- en straatnaamborden dienen te voldoen aan het concept Ultimate Signing
Het sign face dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, microprismatische,
retroflecterende Klasse III-folie waarbij volgens het MCS-systeem (Matched Component System) de kleur door
printen van UV-drogende inkt is aangebracht en het geheel met een duurzaam transparant laminaat is
afgedekt.
Deze constructie dient volledig te voldoen aan de minimum vereiste reflectie-waarden van de norm DIN 67520-
4, type 3a en 3b met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken.
De drager is van aluminium, gelakt zonder chemische voorbehandeling en volledig in kleur gebracht volgens
het principe coil-coating.
De borden dienen te worden uitgevoerd volgens de figuratie van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990. De maatvoering van de borden moet zijn overeenkomstig type III voor auto(snel)wegen
en type II voor overige wegen, volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Tevens dient het
bord te zijn voorzien van een dubbelomgezette rand met daarin aangebrachte centreergaten t.b.v. de
klembeugel en ook dient de rand te zijn voorzien van afwateringsgaten.

02 De scharnier-klembeugels moeten zijn uitgevoerd in lichtmetaal, met roestvrijstalen bouten M8 en hard stalen
punt.

03 De palen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buis, 1e keurkwaliteit FeB 370, rond 76 mm
uitwendig, wanddikte 2,5 mm.
Aan de bovenzijde halfrond afgesloten. De palen dienen na bewerking in- en uitwendig thermisch te worden
verzinkt, volgens NEN ISO 1461. De palen voorzien van 2 volledig aangelaste buisankers.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 02 01 ALGEMEEN

03 De verkeersmaateregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden,
afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden
geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur en 16.00
uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden verzorgd.

62 02 07 BORDEN
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01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 02 08 INSPECTEREN AFZETTINGEN EN OMLEIDINGSROUTES

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven, dient dit
dagelijks, voor aanvang en na beëidiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen en
onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en de
aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van honderd euro (€
100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en de
aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2010, niet dagelijks bijhoudt,
kan per geval een korting van tweehonderd euro (€ 200,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een gebrekestelling nodig is.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHTVERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.03.01 lid 02 van de Standaard 2010 informeert de aannemer betrokkenen tijdig over
de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang
tot percelen, woningen, bedrijven of openbare geouwen in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 04 van de Standaard 2010 dient de rapportage van de inspectie van de
verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur;
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.03.01 lid 05 van de Standaard 2010 dient de rapportage van de gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking heeft, bij de
directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat desweg een gebrekestelling nodig is.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat desweg een gebrekestelling nodig is.

62 04 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiend uit het werk en
geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
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aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het te
verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de verkeersmaatregel weer
terug aangebracht te worden.

62 05 02 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie met het
aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in samenwerking met de desbetreffende
wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 05 03 VERKEERSMAATREGELENT.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de opleveringscontrole dient te
geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 06 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 06 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld,
dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of het afplakken met
afplaktape.

02 Indien afplaktape wordt toegepast dient, om beschadiging(en) van bebording te voorkomen, gebruik te worden
gemaakt van zelfklevende folie van het type PROTECTIVE 3103 S, verkrijgbaar bij de firma BADO, Boezemweg
51b, 2641 KG PIJNACKER (tel. 015-3697685).

03 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld
onder lid 01 te worden verwijderd.
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Bouwrijp maken Holtum Noord

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):
A) 1)

gevestigd te 2)

B) 1)

gevestigd te 2)

C) 1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van{BA1608-112-100}

3)

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:
EUR 4)
(

euro) 5)

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:
EUR 6)
(

euro) 7)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.

8)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{ARW 2012

9)
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 20....

De inschrijver(s)
A (handtekening)

B (handtekening)

C (handtekening)
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1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling

van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen.
4) Inschrijvingssom in cijfers.
5) Inschrijvingssom in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.
9) Gehanteerde aanbestedingsregeling.
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Bouwrijp maken Holtum Noord

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig

vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 FASE 1

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
110010 m 100,00 VGraven en aanvullen proefsleuven
110020 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang.
110030 st 1,00 VAanbrengen dam in watergang.
110040 st 2,00 VVerwijderen dam.
110050 st 3,00 VVerwijderen ballonafsluiters bij calamiteit

12 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
120010 m2 1.650,00 VOpbreken betontegels.
120020 m 630,00 VOpschonen watergang.
120030 m2 85,00 VOpbreken betonstraatstenen.
120040 m 30,00 VOpbreken opsluitbanden 100 x 200 mm
120050 are 290,00 VFrezen.

13 GRONDWERK

131 GROND ONTGRAVEN
131010 m3 3.750,00 NGrond ontgraven uit geul t.b.v. infiltratiesloten
131020 m3 5.650,00 NGrond ontgraven uit infiltratievijver
131030 m3 8.300,00 NGrond ontgraven uit geul t.b.v. verleg. geleenbeek
131040 m3 60,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf aan te leggen riool.
131050 m3 450,00 NGrond ontgraven uit geul t.b.v. aanleg greppel A2
131060 m3 4.100,00 NGrond ontgraven uit bekleding teelaarde
131070 m3 880,00 NGrond ontgraven uit cunet onderhoudspaden
131080 m3 30,00 NGrond ontgraven uit cunet inrit onderhoudspad

132 GROND VERVOEREN
132010 m3 7.550,00 NGrond vervoeren.
132020 m3 2.160,00 NGrond vervoeren.

133 GROND VERWERKEN

1331 In sleuf
133110 m3 60,00 NAanvullen sleuf.
133120 m3 8.200,00 NGrond verwerken in sleuf Geleenbeek

1332 In grondlichaam
133210 m3 11.200,00 NGrond verwerken in grondlichaam
133220 m3 1.250,00 NGrond verwerken in grondlichaam

1334 Grond verwerken in/ uit depot leem
133410 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
133420 m3 7.550,00 VGrond verwerken in depot

1335 Grond verwerken in/ uit depot teelaarde
133510 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
133520 m3 2.160,00 VGrond verwerken in depot

14 RIOLERING

141 AANBRENGEN DUIKERS
141010 m 50,00 VAanbrengen PP duiker.
141020 m2 20,00 VAanbrengen instroomvoorziening duikers

142 AANLEGGEN UITLEGGER ROND 500MM
142010 m 7,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
142020 st 1,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.
142030 ton 7,20 VAanbrengen bestorting.
142040 st 2,00 VAanbrengen vuilrooster voor instroom diam. 500mm
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143 AANBRENGEN OEVERBESCHERM. ARDENNER GRES
143010 EUR NMaken berekening stapelwerk en fundering
143020 m2 408,00 NAanbrengen stapelwerk incl. fundering.

15 AANLEG ONDERHOUDSPADEN/ INRIT

151 ONDERHOUDSPAD TUSSEN VERL. BEEK EN SNELWEG
151010 m2 1.980,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
151020 st 2,00 VAanbrengen poorten

152 ONDERHOUDSPAD TUSSEN INFIL. SLOOT EN VERL. BEEK

1521 Onderhoudspad
152110 m2 2.520,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

1522 Inrit naar onderhoudspad
152210 st 4,00 VAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
152220 m2 85,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.
152230 m2 60,00 VAanbrengen straatlaag.
152240 m2 60,00 VAanbrengen grasklinkers 315x115x100mm inrit
152250 m 35,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm
152260 m2 50,00 VAanbrengen kleeflaag.
152270 ton 3,75 VAanbrengen van een onderlaag 2,5m en groter
152280 ton 3,75 VAanbrengen van een tussenlaag 2,5m en groter
152290 ton 1,88 VAanbrengen van een deklaag asfalt 2,5m en groter

16 GROENVOORZIENINGEN

161 GRAS
161010 are 290,00 VZaaien.
161020 are 290,00 VMaaien bermen en taluds.

17 VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN
170010 m 100,00 VVerwijderen asbestcementbuis.
170020 m 3.230,00 VVerwijderen grondkabel.
170030 m 233,00 VVerwijderen mantelbuis in sleuf
170040 st 10,00 VAanbrengen schildmuur van metselwerk.

18 WAARBORGEN AFVOER GELEENBEEK
180010 EUR NToepassen voorz. waarborging afvoer Geleenbeek

2 FASE 2

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
210010 m 100,00 VGraven en aanvullen proefsleuven

22 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
220010 are 125,00 VFrezen.
220020 m 625,00 VOpschonen watergang.
220030 m2 1.860,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
220040 st 4,00 VVerwijderen kolk
220050 m 270,00 VRiolering reinigen onder hoge druk.
220060 m 270,00 VVerwijderen betonbuis.
220070 st 1,00 VRioolput reinigen.
220080 st 1,00 VVerwijderen put.

23 GRONDWERK

231 GROND ONTGRAVEN
231010 m3 8.400,00 NGrond ontgraven uit infiltratievijver
231020 m3 5.000,00 NGrond ontgraven uit geul t.b.v. blussloten
231030 m3 5.000,00 NGrond ontgraven uit blusvijvers
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231050 m3 300,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf riolering
231060 m3 1.000,00 NGrond ontgraven t.b.v. sleuf op te breken riool
231070 m2 8.500,00 NProfileren van oppervlakken.

232 GROND VERVOEREN
232010 m3 4.000,00 NGrond vervoeren teelaarde
232020 m3 10.520,00 NGrond vervoeren leem

233 GROND VERWERKEN

2331 In sleuf
233110 m3 300,00 NAanvullen sleuf riolering
233120 m3 250,00 NGrond verwerken in sleuf te dempen greppel
233130 m3 1.000,00 NAanvullen sleuf op te breken riolering

2332 In grondwal
233210 m3 130,00 VGrond verwerken in grondwal blusvijvers
233220 m3 150,00 VGrond verwerken in grondwal blussloten
233230 m3 110,00 VGrond verwerken in grondwal infiltratievijver

2334 Grond verwerken in/ uit depot teelaarde
233410 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
233420 m3 4.000,00 VGrond verwerken in depot

2335 Grond verwerken in/ uit depot leem
233510 EUR NAanbrengen, instandh. en verw. depot
233520 m3 10.520,00 VGrond verwerken in depot

24 RIOLERING

242 VERLENGEN UITLEGGER ROND 500MM
242010 st 1,00 VVerwijderen schildmuur
242020 m 4,80 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

243 AANBR. VERB. INFILTRATIESLOOT- INFILTRATIEVIJVER
243010 m 156,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
243020 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
243030 st 2,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
243040 st 3,00 VAanbrengen putrand met deksel.
243050 st 1,00 VAanbrengen schuif.

244 AANBRENGEN BLUSPUTTEN
244010 st 2,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
244020 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.

25 AANBRENGEN BESCHOEIING BLUSSLOTEN EN
BLUSVIJVERS

250010 m2 9.380,00 VAanbrengen ondermembraan
250020 m2 9.380,00 VAanbrengen afdichtende folie onder helling.
250030 st 5.590,00 VAanbrengen palen beschoeiing
250040 m 2.795,00 VAanbrengen beschoeiingselementen.

26 GROENVOORZIENINGEN

261 GRAS
261010 are 165,00 VZaaien.
261020 are 165,00 VMaaien bermen en taluds.

27 ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN

271 GROND ONTRGAVEN
271010 m3 15.000,00 NGr. ontgr. uit terrein, archeologische begeleiding
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272 GROND VERVOEREN
272010 m3 15.000,00 NGrond vervoeren

273 GROND VERWERKEN
273010 m3 15.000,00 VGrond verwerken in terrein
273020 m2 30.000,00 VProfileren van grond

274 AANBRENGEN DRUKVERDELINGSDOEK
274010 m2 30.000,00 VAanbrengen een drukverdelingsdoek

275 AANBRENGEN ASFALTGRANULAAT

2750 ontgraven uit depot
275010 m3 6.000,00 NAsfaltgranulaat ontgaven uit depot

2751 vervoeren uit depot
275110 m3 6.000,00 NAsfaltgranulaat vervoeren

2752 verwerken in terrein
275210 m2 30.000,00 VAanbrengen asfaltgranulaat
275220 m2 30.000,00 VProfileren asfaltgranulaat

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 ALGEMENE ACTIVITEITEN

811 KABELS EN LEIDINGEN
811010 EUR NTreffen van ONDERSTEUNINGSVOORZIENING.

813 COÖRDINATIE
813010 EUR NCOÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN.

814 WERKBESCHEIDEN
814010 EUR NUitvoeren V&G-TAKEN.

83 VERKEERSMAATREGELEN
830010 EUR NAanbrengen instandhouden en verwijderen inrit
830020 EUR NToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
830030 EUR NToepassen omleidingsroutes.
830040 EUR NMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).

831 SCHOONHOUDEN WEGEN
831010 EUR NSchoonmaken verhardingsoppervlak.

84 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

841 INMETEN/ VERWERKEN EN AANLEVEREN
REVISIEGEGEVENS

841010 EUR NInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

842 UITVOEREN SONDERINGEN
842010 EUR NUitvoeren sonderingen

843 AANBRENGEN GRENZEN D.M.V. PIKETTEN
843010 st 120,00 VAanbrengen piketten uitgeefbaar terrein
843020 st 40,00 VAanbrengen piketten niet te betreden terrein

844 WERKTERREIN
844010 EUR NToepassen tijdelijke afrastering
844020 EUR NToepassen rijplaten

845 OPVANGEN VISPOPULATIE
845010 EUR NOpvangen vispopulatie tijdens werkzaamheden
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846 TOEPASSING VEILIGHEIDSKLASSEN
846010 EUR NVerontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
846020 EUR NVaststellen T en F- klasse

SUBTOTAAL

Bladnr. 6 van 8



RAW40-76304 Bestek BA1608-112-100
Bouwrijp maken Holtum Noord III
Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein
910020 Opruimen van werkterrein.
910040 ..............................
910050 ..............................
918870 Korting
918880 Overige eenmalige kosten
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost.
950020 EUR 50.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)
960030 EUR NBijdrage VISI-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is
overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of
Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr. Fax nr.
Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats
Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie
Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW EUR
Afdracht

RAW - bijdrage EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het
werk.
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