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I. II. IV. VI.  

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF

RECTIFICATIE 

Werken 

 

 

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1  NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Gemeente Rotterdam

Galvanistraat  15, t.a.v. Afdeling Aanbestedingszaken, 3029 AD ROTTERDAM (Nederland)

Ter attentie van: C.W.  van Koppen

Fax: +31 104894493

E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl, Internetadres(sen):  www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding 

Adres van het kopersprofiel: -

I.2  TYPE AANKOOPCENTRALE

Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt) 

 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1  BESCHRIJVING

II.1.1  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

[1-034-13] Herinrichting en rioolvernieuwing Dorpsweg oost- en westzijde 

II.1.2  Korte beschrijving

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van en rioolvernieuwing in de Dorpsweg oost- en westzijde

in de gemeente Rotterdam. 

II.I.3  CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht

Hoofdcategorieën: 45233222-1 (Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden)

 

Bijkomende opdrachten

Hoofdcategorieën: 45232440-8 (Aanleggen van rioleringsbuizen)

Hoofdcategorieën: 45112000-5 (Graafwerkzaamheden en grondverzet)

 

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1  TYPE PROCEDURE

IV.1.1  Type procedure

Openbaar 

IV.2  ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1  Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

[1-034-13] 

IV.2.2  Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender 

Inloggegevens: TED06 

Referentie van de aankondiging: 2013-019463 

IV.2.3  Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft

Nummer van de aankondiging in het PB: - 

- 

IV.2.4 Datum van verzending van deze aankondiging:

- 

 



AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1  DEZE AANKONDIGING BETREFT

Rectificatie 

VI.3  GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE

VI.3.1  Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie 

VI.3.2  Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken

In de oorspronkelijke aankondiging 

VI.3.3  Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.2.3) Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de

vereisten is voldaan:

In plaats van: Ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar tevredenheid van

de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. 

 

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:  

 

- kerncompetentie 1 Het hebben van ervaring met aanleggen van riolering voor een totaalbedrag van minimaal €

150.000,--;  

- kerncompetentie 2 Het hebben van ervaring met het aanbrengen van asfaltverharding voor een totaalbedrag van

minimaal € 150.000,--.;  

 

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie te overleggen. In één referentie mogen ook meerdere

kerncompetenties voorkomen.

Te lezen: Ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar tevredenheid van de

opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen. 

 

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:  

 

- kerncompetentie 1: Het hebben van ervaring met aanleggen van riolering voor een totaalbedrag van minimaal €

150.000,--;  

- kerncompetentie 2: Het hebben van ervaring met het aanbrengen van asfaltverharding voor een totaalbedrag van

minimaal € 50.000,--.;  

 

De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie te overleggen. In één referentie mogen ook meerdere

kerncompetenties voorkomen.

 
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang

In plaats van: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 

- Het opbreken/frezen van asfaltverhardingen, ca. 15.600 m2; 

- Het opbreken van elementenverhardingen, ca. 17.500 m2; 

- Het opbreken van kantopsluitingen, ca. 4.000 m1; 

- Het verwijderen van riolering, ca. 1.290 m1 en rioolputten, ca. 45 stuks; 

- Het verwijderen van openbare verlichting, ca. 74 stuks; 

- Het rooien van bomen 3 stuks en verwijderen van hagen, ca. 3.100 m2;  

- Het aanbrengen van riolering, ca. 1.260 m1 en rioolputten, ca. 34 stuks; 

- Het aanbrengen van drainage transportriool, ca. 1.100 m1 en drainageputten, ca. 34 stuks; 

- Het aanbrengen van uitstroomleidingen met taludbak, 1 stuks; 



- Het aanbrengen van asfaltverharding, ca. 1.740 ton; 

- Het aanbrengen van elementenverhardingen, ca. 15.000 m2; 

- Het aanbrengen van kantopsluitingen, ca. 6.300 m1; 

- Het aanbrengen van openbare verlichting, ca. 74 stuks.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het werk start naar verwachting in week 42 van 2013.  Oplevering uiterlijk op 31 augustus 2014. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zie verder het bestek.

Te lezen: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 

- Het opbreken/frezen van asfaltverhardingen, ca. 2.700 m2;                       

- Het opbreken van elementenverhardingen, ca. 17.500 m2; 

- Het opbreken van kantopsluitingen, ca. 4.000 m1; 

- Het verwijderen van riolering, ca. 1.290 m1 en rioolputten, ca. 45 stuks; 

- Het verwijderen van openbare verlichting, ca. 74 stuks; 

- Het rooien van bomen 3 stuks en verwijderen van hagen, ca. 3.100 m2; 

- Het aanbrengen van riolering, ca. 1.260 m1 en rioolputten, ca. 34 stuks; 

- Het aanbrengen van drainage transportriool, ca. 1.100 m1 en drainageputten, ca. 34 stuks; 

- Het aanbrengen van uitstroomleidingen met taludbak, 1 stuks; 

- Het aanbrengen van asfaltverharding, ca. 1.900 ton; 

- Het aanbrengen van elementenverhardingen, ca. 15.000 m2; 

- Het aanbrengen van kantopsluitingen, ca. 6.300 m1; 

- Het aanbrengen van openbare verlichting, ca. 74 stuks.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het werk start naar verwachting in week 42 van 2013.  Oplevering uiterlijk op 31 augustus 2014. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zie verder het bestek.

VI.3.4  Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten

-

VI.3.6  Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.4  OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De werkzaamheden betreffende het opbreken en aanbrengen van asfalt op de hoofdrijbaan van de Dorpsweg, zijn

komen te vervallen. Vanwege deze omvangrijke wijziging is een herzien bestek bij de 1e nota gevoegd. Aangezien een

van de kerncompetenties is aangepast n.a.v. het wijzigen van de aantallen inzake asfaltwerkzaamheden, is de

aankondiging gerectificeerd. 

VI.5  DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

18/07/2013 


