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Praktische zaken

* Presentatie wordt opgenomen
* Microfoon & video uit

* Vragen stellen in de chat

- 1¢ deel voor de pauze
* 2¢ deel na de pauze - mentimeter

ProRail



* Even voorstellen

* ProRail

- Facilitaire Zaken

* Onze werkomgeving
* Onze vraag

* Het proces

* Pauze

* Terugkoppeling vragen/antwoorden — en stellingen
In mentimeter

- Afronding

ProRail



Projectteam
* Projectleider

* Contractmanager
VRIS - Tendermanager

- Domeinverantwoordelijke “
* Adviseur duurzaamheid

> Ondersteuning

ProRail



Even voorstellen
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Wij verbinden steden, mensen
en bedrijven per spoor, nu en
in de toekomst. Wij maken
aangenaam reizen en
duurzaam vervoer mogelijk.




Wat we doen

Onderhouden
bestaand spoor

T Beheren
‘ van stations

Aanleggen

nieuw spoor, nieuwe stations

Verdelen
van de ruimte op het spoor

Informeren Regelen
van vervoerders van alle treinverkeer

Wat doet ProRail

PrSRail



Infrastructuur
7.114 km
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Wat doet ProRail

PrSRail




Onze vakmensen

4.428 25%
medewerkers | VIouw
1
hoofdkantoor
. | Amsterdam 4
P I'O R a I 0 regiokantoren
O Utrecht
Rotterdam 13
verkeersleidingsposten

en diverse projectkantoren

ProRail



Onze afdeling

Facilitaire Zaken

Verantwoordelijk voor 40
locaties, ca. 4500 werkplekken
verspreid over heel Nederland

Verantwoordelijk voor de
werkomgeving en services

hoofdkantoor

Amsterdam

O

Onze strategie, ambitie en
Utrecht

organisatorische
ontwikkelingen vragen om een
andere werkomgeving

regiokantoren

13
verkeersleidingsposten
en diverse projectkantoren

Project Duurzame
kantoorinrichting

PrSRail



- Het huidige werkconcept

- Huidig kantoormeubilair

Onze

kantoorinrichting ‘ Slngle service contracten

Totale kosten kantoorinrichting 2014-2019

€ 5.700.000 ‘\‘

De huidige situatie

® meubilair = groenvoorziening = ontwerp en advies minrichtingselementen

ProRail




WERKEN ALS EEN PRO
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LOCATIES WERKCONCEPT SERVICES

Onze
werkomgeving

Masterplan

ProRail



WERKEN ALS EEN PRO

PRESTATIE &
w KETENSAMENWERKING ONTWIKKELCULTUUR
\/ g, I|I &
7 -

Zekerheid Plezier Resultaat Ontwikkeling

gg:%tﬁ- DIVERSITEIT IN ONTMOETEN & ProRail
WERKEN WERKEN SAMENWERKEN IDENTITEIT

Onze werkomgeving

Drijfveren & principes

ProRail



De werkomgeving:

» verheft ontmoeten en (interactieve)
Onze werkomgeving ketensamenwerking tot een vanzelfsprekendheid

- * visualiseert onze strategische ambities en de
Ambities & voortgang hierop

randvoorwaarden * ademt het beoogde DNA van ProRail en

* maakt het plezierig om ‘in huis’ te zijn

ProRail



Pijler 1: Pijler 2:
functionele
werkomgeving
(ketensamenwerking
en prestatie &
ontwikkelcultuur)

Inspirerende &

aantrekkelijke

werkomgeving
(identiteit & plezier)

Ambitie

Onze kantoorinrichting

Pijler 3:

duurzame
werkomgeving
(verduurzaamt)

ProRail



In 2027 hebben we als facilitair bedrijf
een econeutrale bedrijfsvoering.

Onze Hiermee hebben we een
kantoorinrichtin voorbeeldfunctie en activeren we
J duurzame initiatieven binnen ProRail.

Ambitie Dit doen we door een negatieve impact
te reduceren en tegelijk een positieve
Impact te creeren.

ProRail



Impact ", -
,.Ea. Megatieve effecten blijven CO2 neutraal = balans van CO2 positief = positieve effecten

binnen planetaire grenzen negatieve en positieve zijn groter dan negatieve eff
effecten

o

Fositief

o

iy
MNegatief

2019 2027 2040
ProRail



Om onze duurzame ambitie invulling te geven

werken we aan 5 impactgebieden:

MOBILITEIT

Onze
kantoorinrichting

ENERGIE

Ambitie

ProRail




]l inrichting
] I' FAC“.”MRE ZAKEN

Onze
kantoorinrichting

Materialen

ProRail



ProRail
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Duurzame Samen- Impact Ontzorgen Blijven

ambities Werken maken verrassen

Onze vraag

ProRail



Deze
Marktconsultatie

Het proces

Doel
marktconsultatie

Digitale
bijeenkomst
16 april

Samenvatting
marktconsultatie

ProRail



Q1 2020
Ambitievorming en
strategiefase

Q3/ Q4 2020

Aanbestedings-

proces

Het proces

Q2 2020
Opstellen
uitvraag

Q2 2020
Contracterings
strategie

Q2 2020
Marktverkenning

Q1 2021
Samenwerkingsfase
circulair partner

Q4 2020/Q1 2021
Gunning

Hoe verder?



Ga naar menti.com op je smartphone of internet

Code: 493675




- Samenvatting op vragen & antwoorden en uitkomsten
marktconsultatie en delen via tenderned

Vervolgstappen

- Daarna volgt intern ProRail proces: scope, inkoopvraag en
Proces inkoopstrategie.

- Tenderfase volgt in Q2/ Q3

ProRail



Afronding

ProRail



