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128 A 5 5.3.4 49 Samenstelling wagenpark Kunt u aanvullen/verduidelijken hoe de inzet van hybride bussen wordt 
gewaardeerd binnen dit gunningscriterium?

In het Gunningscriterium G2b wordt de inzet van hybride bussen niet 
specifiek gewaardeerd. In dit Gunningscriterium wordt de inzet van Bussen 
die voldoen aan de uitstootnormen voor Euro VI en de inzet van ZE-bussen 
gewaardeerd. De inzet van een Euro VI Hybride-bus wordt gelijk aan een 
Euro VI Bus op diesel gewaardeerd. 

129 A 5 5.3.7 54 Werkwijze gunningscriteriuem G4 Op pagina 54 van de Inschrijvingsleidraad staat bij 1 Werkwijze: “ De 
werkwijze die Inschrijver volgt om te waarborgen dat de aangeboden 
Dienstregeling en de uitvoeringskwaliteit (met uitzondering van sociale 
veiligheid), zoals beschreven in het Bestek gaat realiseren en waar nodig gaat 
bijsturen tijdens het eerste Dienstregelingsjaar.” 
Bij 4 Begrote kosten staat echter: 
“De begrote kosten voor Dienstregelingsjaar 2023 (onderverdeeld naar voor 
de uitvoering relevante posten). Aan de hand van deze begrote kosten moet 
aangetoond worden/aannemelijk worden gemaakt dat u de door u 
aangeboden Dienstregeling en de kwaliteitseisen (met uitzondering van 
sociale veiligheid) gaat realiseren tijdens het eerste Dienstregelingsjaar en 
dat u de aangeboden maatregelen zult treffen om de uitvoeringskwaliteit te 
verbeteren. 
Nota bene: Maatregelen en werkwijze uit het Uitvoeringskwaliteitsplan dienen 
ook op de uitvoeringskwaliteit van dienstregelingsjaren 2021 en 2022 van 
toepassing te zijn.”
Dit vinden wij onlogisch. Wij vermoeden dat u bij Werkwijze ook wenst te 
lezen hoe wij waarborgen dat we de aangeboden dienstregeling voor 
dienstregelingsjaar 2023 gaan realiseren en niet in het eerste jaar van de 
concessie. Kunt u bevestigen dat dit juist is? 

De Provincie bevestigt dat dit juist is, zie bijgewerkte Inschrijfleidraad.

Zie bijlage D-4k voor de in vraag 126 verzochte accountantsverklaring op de reizigersopbrengsten van het jaar 2018.

Mededelingen
Mededeling provincie

De Provincie publiceert hierbij de vierde en tevens laatste regulier geplande Nota van Inlichtingen. Gezien de aanpassingen in de Overnameregeling heeft 
de Provincie besloten een vijfde ronde Nota van Inlichtingen te plannen. In het kader van deze vijfde Nota van Inlichtingen wordt Ondernemers gelegenheid 
geboden om vragen te stellen over de antwoorden uit deze vierde Nota van Inlichtingenen en wijzigingen in de Overnameregeling. Zie bijgewerkte planning 
in Inschrijfleidraad.

De Provincie heeft van de gemeente Hilversum een brief ontvangen met betrekking tot de spoorwegovergang Hoge Larenseweg te Hilversum en de 
gevolgen voor de Concessie door mogelijk volgen uit het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Zie 
bijlage D-2p bij deze Nota van Inlichtingen. 

De Provincie heeft in het Concessiebesluit diverse eisen rondom MaaS aangescherpt in lijn met het advies dat op dit moment in opdracht van DOVA worden 
opgesteld over MaaS-waardige bestekseisen. Zie het bijgewerkte Concessiebesluit.
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130 B.3-01 - 1.2.a 1 Overnameregeling De concessiehouder dient 9 maanden voor instroom van de ZE-bussen en 
Tank- en Laadinfrastructuur een verzoek tot overnameverplichting in te 
dienen. Dit verzoek dient vergezeld te worden van o.a. een berekening van de 
afschrijving, een controleverklaring van een accountant en 
intentieverklaring(en)van grondeigenaren. Indien 9 maanden voor instroom in 
de thans voorliggende concessie wordt bedoeld willen wij u er op attenderen 
dat dit moment zich tijdens de implementatieperiode  bevindt en dat er op dat 
moment mogelijk nog bussen gebouwd moeten worden en dat er nog geen 
controleverklaring op de afschrijving mogelijk is. Ook is meer dan tien jaar 
vooraf waarschijnlijk geen verklaring van busleveranciers verkrijgbaar dat 
kritische delen beschikbaar zijn en blijven. Wilt u dit verduidelijken en 
aangeven op welk moment de vervoerder een verzoek tot 
overnameverplichting moet indienen?

De Provincie heeft het moment van het verzoek aangepast, zie bijgewerkte 
Overnameregeling.
Ten aanzien van de verklaring van de busleverancier op de verkrijgbaarheid 
van kritische delen wenst de Provincie geen aanpassingen te doen.

131 B.3-01 - 1.2.g 2 intentieverklaringen grondeigenaren Dit artikel zorgt ervoor dat we, indien we een locatie huren, de daarop te 
realiseren Tank- en Laadinfrastructuur alleen in de overnameregeling kunnen 
opnemen als de verhuurder schriftelijk verklaart dat de opvolgend 
concessiehouder de locatie mag huren op dezelfde voorwaarden als de 
Concessiehouder (zelfde huurprijs e.d.) voor in elk geval de 
afschrijvingstermijn. 
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. Onze ervaring is dat verhuurders 
het al lastig vinden om zich voor één concessie vast te leggen, laat staan 
twee opvolgende concessies. 

De Provincie heeft de eis laten vallen en het artikel zodanig aangepast dat de 
Provincie van de Concessiehouder een analyse verlangt van de 
toekomstvastheid van de locatie waar Concessiehouder de Tank- en 
Laadinfrastructuur wil realiseren. Zie bijgewerkte Overnameregeling.

132 B.3-01 - 1.2.i.v.3 3 Verplaatsing laadinfrastrctuur Indien de locatie waarop Tank- en Laadinfrastructuur is gerealiseerd niet 
beschikbaar is voor de resterende afschrijvingsduur, kan eventueel de 
bovengrondse infrastructuur overgenomen worden, mits dit na afscheiding 
een functionerend geheel blijft. De kosten voor verplaatsing en de kosten 
voor aanleg van de benodigde vaste infrastructuur op de locatie van de 
opvolgend concessiehouder worden op het overnamebedrag in mindering 
gebracht. Dit kan het overnamebedrag fors verminderen of zelfs tot nul 
reduceren.  Het is ons niet duidelijk waarom de aanlegkosten voor rekening 
van de Concessiehouder komen. De Concessiehouder heeft het niet in de 
hand of de eigenaar van de locatie bereid is de locatie aan de opvolgend 
concessiehouder ter beschikking te stellen. Als deze hier niet toe bereid is en 
de opvolgend concessiehouder laadinfra moet realiseren op een nieuwe 
locatie, dan zijn dit kosten die de opvolgend concessiehouder sowieso had 
moeten maken, ook bij aanschaf nieuwe (en dus duurdere) bovengrondse 
infrastructuur. Daarbij lijkt dit een dubbeltelling. Wij verzoeken u daarom dit 
artikel te laten vervallen. 

De Provincie heeft dit artikel zodanig aangepast dat bij noodzakelijke 
verplaatsing van de Tank- en Laadinfrastructuur na afloop van de Concessie 
enkel de kosten voor het demonteren en ter beschikking stellen aan de 
opvolgend concessiehouder in mindering worden gebracht op de 
Overdrachtswaarde. Zie bijgewerkte Overnameregeling.
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133 B.3-01 - 1.2.i.v.3 3 Overnameregeling In artikel 1 lid 2 sub i v en artikel 3 lid 4 is bepaald dat in het geval tank- en 
laadinfrastructuur bij overname verplaatst dient te worden ten gevolge van 
niet langer beschikbaar zijn van de locatie waar deze tank- en 
laadinfrastructuur door Concessiehouder is gerealiseerd, de kosten voor 
verplaatsing, inclusief bijbehorende werkzaamheden en aanleg van de 
benodigde 'vaste' infrastructuur in mindering worden gebracht op de 
Overdrachtswaarde. Wat verstaat u onder 'niet langer beschikbaar zijn van de 
locatie'? Valt hieronder in uw ogen bijvoorbeeld ook de situatie dat de 
opvolgend concessiehouder en de eigenaar van de grond waarop/waarin de 
tank- en laadinfrastructuur is geplaatst geen overeenstemming bereiken over 
de voorwaarden van verlenging gebruik van de grond? Naar ons oordeel kan 
dit leiden tot een onzekere, onredelijke en risicovolle uitkomst voor de 
Concessiehouder, die hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd op grond van 
artikel 1 lid 2 sub i v.

De Provincie beoogt met de overnameregeling een werkend systeem van ZE-
bussen en bijbehorende Tank- en Laadinfrastructuur te realiseren voor de 
gehele levensduur. Tussentijdse verplaatsing van Tank- en Laadinfrastructuur 
is derhalve niet wenselijk. De Provincie verzoekt daarom (conform het 
gewijzigde artikel 1.2 sub g) om een analyse van de toekomstvastheid van de 
gekozen locaties voor Tank- en Laadinfrastructuur en verwacht dat de 
Concessiehouder zich maximaal inspant om de locaties voor de gehele 
levensduur van de Tank- en Laadinfrastructuur beschikbaar te houden. Indien 
de Concessiehouder zich naar het oordeel van de provincie maximaal heeft 
ingespannen om Tank- en Laadinfrastructuur te realiseren op toekomstvaste 
locaties (inclusief marktconforme huur- of gebruikseisen) en/of de opvolgend 
concessiehouder zelf besluit om de Tank- of Laadinfrastructuur op andere 
locaties te realiseren, worden de kosten voor demontage en ter beschikking 
stelling van de Tank- en Laadinfrastructuur niet in mindering gebracht op de 
Overdrachtswaarde. Zie bijgewerkte Overnameregeling.

134 B.3-01 - 1.2.i.v.3 3 Overnameregeling In artikel 1 lid 2 sub i v en artikel 3 lid 4 is bepaald dat in het geval tank- en 
laadinfrastructuur bij overname verplaatst dient te worden ten gevolge van 
niet langer beschikbaar zijn van de locatie waar deze tank- en 
laadinfrastructuur door Concessiehouder is gerealiseerd, de kosten voor 
verplaatsing, inclusief bijbehorende werkzaamheden en aanleg van de 
benodigde 'vaste' infrastructuur in mindering worden gebracht op de 
Overdrachtswaarde. Dit terwijl de Concessiehouder hier mogelijkerwijs geen 
enkele invloed op heeft. Hoe wordt de eventuele vermindering van de 
Overdrachtswaarde in dat geval bepaald? Ongeacht de wijze van bepaling 
van de 'mindering' kan dit voor de Concessiehouder ongewenste gevolgen 
hebben. Bent u bereid de Concessiehouder de mogelijkheid te verschaffen 
alsnog af te zien van de overname van de desbetreffende tank- en 
laadinfrastructuur in het geval de mindering op de Overdrachtswaarde van de 
tank- en laadinfrastructuur naar het oordeel van Concessiehouder onredelijk 
is? Zo nee, waarom niet?

Zie bijgewerkte Overnameregeling. Door deze aanpassingen verwacht de 
Provincie geen onredelijke mindering op de Overdrachtswaarde. Indien 
Concessiehouder besluit om af te zien van de overname van Tank- en 
Laadinfrastructuur dient ook te worden afgezien van de overname van de ZE-
bussen die gebruik maken van de betreffende Tank- en Laadinfrastructuur en 
waarvoor gelijktijdig een verzoek tot overname is gedaan.  

135 B.3-01 - 1.2.i.vi 3 Overnameregeling In artikel 1 lid 2 sub i onder vi is bepaald dat zogenaamde 'vaste' 
infrastructuur niet voor overname in aanmerking komen, tenzij 
Concessiehouder en opvolgend concessiehouder hierover overeenstemming 
bereiken. Weliswaar zijn de 'vaste' infrastructuur en de laadpalen van elkaar 
te scheiden, zonder elkaar zijn beide nutteloos. Het niet bereiken van 
overeenstemming over mogelijke overname van 'vaste infrastructuur leidt dan 
ook tot een ongewenste situatie. Bent u bereid de 'vaste' infrastructuur ook in 
de verplichte overnameregeling op te nemen? En zo nee, waarom niet?

Dit artikel is aangepast, zie bijgewerkte Overnameregeling.
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136 B.3-01 - 2.1 4 Overnameregeling/NVI 119-120 In het antwoord op vraag 119 gaat u akkoord met onderhoud bij of onder 
regie van de busleverancier(s). In vraag 120 wordt gevraagd of u akkoord 
kunt gaan met onderhoud door monteurs van opdrachtgever. Uw verwijzing 
naar vraag 119 hierbij is ons niet duidelijk. Kunt u aangeven of u akkoord gaat 
met onderhoud volgens voorschriften van de busleverancier maar door een 
andere onderhouder dan deze busleverancier?

Het onderhouden van de Bussen door eigen monteurs van de 
Concessiehouder is wat de Provincie betreft mogelijk zolang dit gebeurt onder 
regie van de betreffende busleverancier(s), volgens het onderhoudsschema 
van de leverancier(s) en de onderhoudsboekjes correct worden bijgehouden.

137 D-4d - - - Reizigersopbrengsten Om de opbrengsten zo goed mogelijk in te kunnen schatten ontvangen wij 
graag een uitsplitsing van de omzet (saldo+vastrecht) per CTID voor in ieder 
geval de jaren 2017 en 2018.

De gevraagde gegevens, welke zijn ontvangen van de zittende vervoerder, 
zijn als bijlage D-4m bij deze NvI gevoegd 

138 D-4d - - - Reizigersopbrengsten Graag ontvangen wij een uitsplitsing van de omzet en aantallen per 
ticketsoort voor de wagenverkoop voor in ieder geval de jaren 2018 en 
Q1+Q2 2019. Een opsplitsing en recente cijfers zijn voor de wagenverkoop 
cruciaal gezien de ontwikkelingen m.b.t. nieuwe betaalmethoden

De gevraagde gegevens, welke zijn ontvangen van de zittende vervoerder, 
zijn als bijlage D-4n bij deze NvI gevoegd 
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