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1 Mededelingen aanbestedende dienst 

In dit document vindt u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten. 

De vragen die tijdens de inlichtingenbijeenkomst aan de orde zijn geweest en welke niet afzonderlijk schriftelijk zijn gesteld, zijn aan het eind van 

de vragenlijst opgenomen samen met de beantwoording. De artikelen uit de concessieovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden die 

naar aanleiding van de gestelde vragen zijn gewijzigd of vervallen zijn opgenomen in Hoofdstuk 2 “Contractuele wijzigingen”. 

 

De planning voor het indienen van de inschrijvingen is met twee weken verlengd. 

Voor de nieuwe planning zie Hoofdstuk 4 Bijlagen. 
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2 Contractuele wijzigingen 

 

Vraag Overeenkomst/voorwaarden Nieuwe artikelomschrijving 

11 concessieovereenkomst Nieuw art. 8.1 luidt als volgt: ‘Concessiehouder is jegens de Gemeente aansprakelijk voor alle 

schade die de Gemeente lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 

Concessiehouder in de nakoming van deze Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt 

tot het door de Concessiehouder verzekerd bedrag conform artikel 8.3.' 

 

 14 concessieovereenkomst Nieuw art. 4.4 luidt als volgt: 'Partijen verplichten zich, zowel gedurende de Overeenkomst als 

na het einde daarvan, tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die hen in verband 

met de uitvoering van de Overeenkomst worden verschaft door de wederpartij en waarvan 

het vertrouwelijke karakter Partijen bekend is dan wel had moeten zijn. Partijen leggen deze 

verplichting ook op aan zijn personeel.' 

15 Concessieovereenkomst Artikel 4.3 is vervallen 

19 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 23.3 is vervallen 

20 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Art. 19, art. 20 en art. 21 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 

komen te vervallen. 

23 Concessieovereenkomst Art. 2.2 toegevoegd welke als volgt luidt: ‘In aanvulling op art. 11.1 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden geldt een termijn als fatale termijn, wanneer deze door de Gemeente 

middels een Ingebrekestelling aan de Opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.’ 

26 Algemene 

inkoopvoorwaarden 

Artikel 7.4 is vervallen 
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3 Vragen en antwoorden 

 

Nr Onderdeel/document Vraag Antwoord 

1 Aanbestedingsleidraad 2 Definities Is er iets bekend over de 

vervuilingsgraad van GFE en/of swill 

Wij gaan uit conform UMP die is bijgevoegd bij deze nota 

van inlichtingen 
2 Aanbestedingsleidraad Algemeen: Gaat het afval ingeval aanlevering bij 

AEB naar het AEC of SI (Nascheiding) 

Het restafval gaat naar de afvalverbrandingsinstallatie 

van het AEB 
3 Aanbestedingsleidraad Algemeen: Gaat al het restafval naar het AEB, ook 

het restafval van de inzamelaars? 

Al het restafval van de bedrijven en huishoudens in het 

pilotgebied gaat naar het AEB.  
4 Aanbestedingsleidraad Algemeen: In 2018-2019 is voor het gebied 9 

Straatjes een sorteerproef gedaan. Zijn de 

resultaten verwerkt in deze volumes en 

scheidingspercentages? 

De resultaten van de sorteerproef zijn verwerkt in de 

doelstellingen in de leidraad.  

5 Aanbestedingsleidraad 5.3 Planning Op 14 juli 2020 dienen we de 

inschrijving in te leveren. Gezien de 

vakantieperiode en de vele werkzaamheden die 

de aanbesteding met zich meebrengt, is de 

beschikbare tijd om de aanbesteding zorgvuldig 

uit te werken te krap. U loopt daardoor het risico 

minder, en kwalitatief minder goede, 

inschrijvingen te ontvangen. Bent u daarom 

bereid om, in naleving van voorschrift 3.6 uit de 

Gids Proportionaliteit, alle inschrijvers 4 weken 

extra tijd te geven voor het maken van een goede 

We komen u hierin tegemoet en stellen de 

inschrijftermijn maximaal twee weken uit, om ook 

voldoende ruimte in de implementatiefase te houden. 

Een nieuwe planning is bij deze Nota van Inlichtingen 

gevoegd.  
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inschrijving en de inleverdatum te verschuiven 

naar 11 augustus 2020? Naar ons idee blijft er 

nog steeds ruim voldoende tijd beschikbaar voor 

een degelijke implementatie na gunning. Wij 

dringen aan op een snelle beantwoording van 

deze vraag, omdat uw besluit essentieel is voor 

de verdere uitwerking van onze planning ten 

behoeve van deze aanbesteding. 
6 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

14.13: Stemt u ermee in dit artikel te laten 

vervallen? Het ontbinden van de overeenkomst 

heeft al een enorme impact op Concessiehouder. 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. Integriteit is een 

belangrijk onderwerp voor de gemeente. Voordat een 

overeenkomst wordt ontbonden vanwege een 

integriteitsschending, wordt er eerst uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de schending. Een overeenkomst 

zal dus niet zomaar op deze grond ontbonden worden. 

Daarbij is dit standaard beleid van de gemeente en wordt 

de boete in elke overeenkomst die de Gemeente aangaat 

opgenomen.  
7 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

13.4: Stemt u ermee in deze boete te halveren? Nee, daar wordt niet mee ingestemd. Social Return is een 

belangrijk onderwerp voor de Gemeente en de boete 

vormt een waarborging voor de uitvoering ervan. Daarbij 

is deze boete onderdeel van standaard gemeentelijk 

beleid en wordt in elke overeenkomst op gelijke wijze 

opgenomen.  
8 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

9/2 : Stemt u ermee in het bedrag van 4500 EUR 

te halveren en het maximum te stellen op 

100.000 EUR? 

Nee, daar stemmen we niet mee in. De boete voor 

perceel 1 is € 4.500 tot een maximum van € 1,1 miljoen 

per jaar. De boete voor perceel 2 is € 2.000 tot een 
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maximum € 500.000 per jaar. De bedragen blijven 

gehandhaafd. 

 

9 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

8.1: Stemt u ermee in dat gezien de verwachte 

contractwaarde limiteringen gelden van 

aansprakelijkheid voor Concessiehouder ter 

hoogte van 100.000 EUR per gebeurtenis en 

500.000 EUR per contractjaar? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd.  

10 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

8.1:  Stemt u ermee in om toe te voegen dat 

Concessiehouder niet aansprakelijk is voor 

indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde 

winst, gemiste besparingen, schade door 

bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of 

indirecte schade die het gevolg is van het niet, 

niet tijdig of niet deugdelijk presteren door 

Concessiehouder? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. De 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is al beperkt tot 

een maximumbedrag, de Gemeente ziet geen aanleiding 

om de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer verder 

te beperken.  

11 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

8.1: Stemt u ermee in de verwijzing naar 7.3 te 

wijzigen in 8.3? 

Ja, daar stemmen we mee in.  Zie Hoofdstuk 2  

“contractuele wijzigingen” voor de nieuwe tekst. 
12 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

7.2: Kunt u bevestigen dat 7.2 enkel kan leiden 

tot prijsverhogingen en niet tot verlagingen 

onder de prijs zoals opgenomen in het 

Inschrijfbiljet? Verlagingen zouden tot 

onzekerheid voor Concessiehouder leiden. 

Ja dat bevestigen wij voor alle heffingen die van 

overheidswege, zoals belastingen, van toepassing zijn. 

Wat betreft volume/gebruikers in het gebied kan een 

afnamen ook leiden tot een verlaging van het budget. 

13 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

7.2: Kunt u verduidelijken hoe deze aanpassingen 

plaats zullen vinden? Nu is onduidelijk hoe de 

bedragen worden aangepast. 

Van overheidswege zal plaatsvinden middel publicatie 

nadat het Rijk daarover een besluit heeft genomen. Wat 

betreft het aantal gebruikers in het gebied op basis van 

de dienst belastingen Amsterdam 
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14 Concessieovereenkomst 

Perceel 1 en Perceel 2 

4.4: Stemt u ermee in dit artikel wederkerig te 

maken? 

Ja, daar stemmen wij mee in. Zie Hoofdstuk 2  

“contractuele wijzigingen” voor de nieuwe tekst. 
15 Concessieovereenkomst  

Perceel 1 en Perceel 2 

4.3: Stemt u ermee in deze bepaling te laten 

vervallen en zo niet, kunt u dan toelichten 

waarom dit risico mogelijk speelt bij deze 

concessie? 

Ja, daar stemmen we mee in. Zie Hoofdstuk 2  

“contractuele wijzigingen” voor de nieuwe tekst. 

16 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

29: Stemt u ermee in dit bedrag te verlagen naar 

5.000 EUR? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. Schendingen van 

de mededingingswet en de geheimhouding zijn voor de 

Gemeente belangrijke punten. De Gemeente ziet geen 

aanleiding om dit bedrag aan te passen.  
17 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

25.3: Stemt u ermee in dit artikel wederkerig te 

maken? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. Dit artikel ziet op 

de betalingen van de Gemeente, de Gemeente ziet 

daarom geen aanleiding om het artikel wederkerig te 

maken.  

18 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

24: Stemt u ermee in dit te laten vervallen 

aangezien dit al in de overeenkomst is geregeld? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. Deze specifieke 

mogelijkheid is niet geregeld in de 

Concessieovereenkomst en vloeit enkel voort uit de 

Algemene Inkoopvoorwaarden.  
19 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

23.3: Stemt u ermee in dit artikel te laten 

vervallen? 

Ja, daar stemmen we mee in. Zie Hoofdstuk 2  

“contractuele wijzigingen”. 
20 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

19/20/21: Bent u bereid om deze artikelen geheel 

te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter 

aansluit bij de aard van de dienstverlening? 

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Zie Hoofdstuk 2 “contractuele 

wijzigingen”. Art. 19, art. 20 en art. 21 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten komen 

te vervallen.  
21 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

14: Stemt u ermee in dat gezien de verwachte 

contractwaarde limiteringen gelden van 

aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter 

Zie antwoord op vraag 11.  



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau 23 jun1 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen 

 

Heraanbesteding Pilot gezamenlijke Inzameling, Logistiek en Verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval ‘de 9 Straatjes’ 

 

 8 

hoogte van 100.000 EUR per gebeurtenis en 

500.000 EUR per contractjaar? 
22 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

14: Stemt u ermee in om toe te voegen dat 

Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor 

indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde 

winst, gemiste besparingen, schade door 

bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of 

indirecte schade die het gevolg is van het niet, 

niet tijdig of niet deugdelijk presteren door 

Opdrachtnemer? 

Nee, daar wordt niet mee ingestemd. De 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is al beperkt tot 

een maximumbedrag, de Gemeente ziet geen aanleiding 

om de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer verder 

te beperken.  

23 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

11.1: Bent u bereid een ingebrekestelling toe te 

voegen zodat termijnen niet zonder 

ingebrekestelling en hersteltermijn fataal zijn? 

Ja, daar stemmen we mee in. Zie Hoofdstuk 2 

“contractuele wijzigingen”.  

Aan de Concessieovereenkomst wordt art. 2.2 

toegevoegd welke als volgt luidt: ‘In aanvulling op art. 

11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt een 

termijn als fatale termijn, wanneer deze door de 

Gemeente middels een Ingebrekestelling aan de 

Opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.’  
24 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

9.1: Kunt u verduidelijken dat wijzigingen slechts 

schriftelijk door beide partijen gezamenlijk 

kunnen plaatsvinden? 

Uit art. 9.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijkt 

dat wijzigingen alleen worden doorgevoerd 'na overleg 

met en instemming van de Contractant over de gevolgen 

van de wijziging of aanvulling'. De Gemeente acht dit 

voldoende duidelijk.  

25 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

8 (geheel): Bent u bereid om dit artikel geheel te 

laten vervallen of aan te passen zodat dit beter 

aansluit bij de aard van de dienstverlening? 

Nee, hiertoe is de Gemeente niet bereid. De Gemeente 

staat wel open voor wijzigingen en aanvullingen op art. 8 

van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Indien u hiertoe 

een voorstel doet, zal de Gemeente dit in overweging 

nemen.   
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26 Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

7.4: Bent u bereid dit te laten vervallen? Dit lijkt 

niet nodig gezien de aard van de dienstverlening. 

Ja, daar stemmen we mee in. Zie Hoofdstuk 2  

“contractuele wijzigingen”. 

27 Bijlage 2 

Inschrijvingsbiljet 

Pagina 1 Zijn de bedragen die u hier wilt zien per 

jaar of voor de gehele pilot (5 jaar) 

De bedragen zijn voor de gehele periode.  

28 PvE Verwerking PvE 6.2 Bijlage 2 UMP bijlage 2, kwaliteitseisen is 

niet meegezonden, kunt u deze alsnog sturen? 

Bijgevoegd 

29 PvE Verwerking Eis 37. Is papierloos transport toegestaan, in 

plaats van het gebruik van begeleidingsbrieven? 

Ja dat is akkoord 

30 PvE Verwerking Eis 24. Afval dient dagelijks aangeboden te 

kunnen worden aan de Samenwerkingspartner 

Verwerking. Bedoelt u hiermee werkdagen? 

Nee, hiermee wordt bedoeld weekdagen 

31 PvE Verwerking Eis 22. Van de afvalstromen GFE/Swill en Vet zijn 

geen gegevens opgenomen in bijlage 3. Kunt u 

deze hoeveelheden vanuit De 9 Straatjes ook 

doorgeven, dan kan de inschrijving hierop 

gebaseerd worden 

Nee, deze zijn niet voorhanden. Voor huishoudens wordt 

nog geen GFE/Swill ingezameld dus op dit moment kan 

worden aangenomen dat deze onderdeel van het 

restafval zijn. Voor bedrijven is dit maar op zeer beperkte 

schaal en zal het meeste nog steeds voornamelijk in het 

restafval zitten. Voor vet weten wij de hoeveelheden 

niet. Graag deze prijs  als een variabele prijs opnemen. 
32 PvE Inzameling en 

Logistiek 

PvE Bijlage 3 Afvalhoeveelheden: In hoeverre is 

de opgave van de volumes representatief. Wat 

betekent dit als het afwijkt voor de financiële 

paragraaf? 

De volumes huishoudens zijn gebaseerd op de 

stadsbrede cijfers en derhalve representatief. De volumes 

BAC (gemeentelijke contracten) zijn afkomstig uit de 

eigen weeg gegevens van de gemeente en derhalve 

representatief. De cijfers voor andere inzamelaars zijn 

van 13 partijen bekend en geverifieerd. Voor de overige 

36 is gemiddeld gebaseerd op de cijfers BAC en andere 

inzamelaars bekend en het type bedrijf. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0  

Ingenieursbureau 23 jun1 2020  

 

1e Nota van Inlichtingen 

 

Heraanbesteding Pilot gezamenlijke Inzameling, Logistiek en Verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval ‘de 9 Straatjes’ 

 

 10 

33 PvE Inzameling en 

Logistiek 

PvE Bijlage 2 Bijlage 2 UMP bijlage 2, 

kwaliteitseisen is niet meegezonden, kunt u deze 

alsnog sturen? 

Zie vraag 28 

34 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 60a. De Samenwerkingspartner Inzameling en 

Logistiek moet het gescheiden afval per fractie 

wegen voordat het bij de samenwerkingspartner 

Verwerking aankomt. Indien beide percelen aan 

dezelfde inschrijver worden gegund, kan deze eis 

dan vervallen? 

Ja 

35 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 60a. Afval wordt bij aankomst van de 

verwerker gewogen. Wegen voordat het bij de 

verwerker aankomt is in het gebied niet mogelijk. 

Hoe stelt u dit voor? 

Dit is een van de innovaties die we aan de markt vragen 

36 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 59. Zijn er mogelijkheden tot laden/lossen 

over water in het gebied of aan de rand van het 

gebied? 

Ja 

37 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 45. Wat zijn de Puccini richtlijnen? De Puccini methode is de standaardmethode voor het 

Amsterdamse straatbeeld. Het gaat om elementen, zoals 

vormgeving die gehanteerd dienen te worden. De 

methode is hier terug te vinden: 

https://www.amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode 
38 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 40 Acceptatie. De samenwerkingspartner 

Inzameling en logistiek dient zich te houden aan 

de acceptatievoorwaarden van de verwerker. Dit 

geldt ook voor de primaire ontdoener. Hoe wordt 

dit geborgd? 

Inschrijver dient in haar inschrijving deze vraag te 

beantwoorden hoe die de primaire ontdoener hiertoe 

gaat 'verleiden'. Uiteindelijk kan de gemeente nog 

handhavend optreden 
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39 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 34. Is papierloos transport toegestaan, in 

plaats van gebruik begeleidingsbrieven? 

Zie antwoord vraag 29 

40 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 30. Afval dient dagelijks aangeboden te 

kunnen worden. Bedoelt u dat alle afvalstromen 

dagelijks aangeboden kunnen worden of mag 

opdrachtnemer er ook voor kiezen om 

afvalstromen met een lage hoeveelheid minder 

vaak op te halen? 

Dat is toegestaan mits gemotiveerd 

41 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 30. Afval dient dagelijks aangeboden te 

kunnen worden. Bedoelt u hiermee 365 dagen 

per jaar of alleen op werkdagen? 

365 dagen per jaar 

42 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 28. Van de afvalstromen GFE/Swill en Vet zijn 

geen gegevens opgenomen in bijlage 3. Kunt u 

deze hoeveelheden vanuit de 9 straatjes ook 

doorgeven, dan kan de inschrijving hierop 

gebaseerd worden 

Zie antwoord vraag 31 

43 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 27. Zijn de wijken en straten bekend? Het pilotgebied loopt van de Raadhuisstraat naar de 

Leidsegracht. En van de binnenkant van de Prinsengracht 

tot de binnenkant van de Singel.  

44 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 26. Naast afwijkingen van aantal gebruikers 

zal vooral de afwijking van het volume/logistiek 

effect hebben op de kostprijs. Hoe gaat u hier 

mee om? 

Graag in uw businesscase inzichtelijk maken wat de 

consequenties hiervan zijn 

45 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 5. Wat zijn de scheidingsresultaten 

stadsbreed? 

In 2019 lag het scheidingspercentage stadsbreed op 31%.  

46 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 1. In hoeverre volgt deze verplichting het 

toekomstige beleid van de werkgroep Kades en 

Het beleid voor Kades en Bruggen is nog niet 

vastgesteld, dus daar kunnen we in deze aanbesteding 

nog weinig over zeggen. Uiteraard betekent dit wel dat 
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Bruggen? Hier ligt een voorstel van max. 10 ton 

asbelasting. 

er mogelijk wat wordt aangepast tijdens de vijf jaar 

durende contractperiode. De gemeente realiseert zich 

dat er ook vanuit hun kant dan wat moet gebeuren om 

elkaar in die periode tegemoet te komen.  

47 PvE Inzameling en 

Logistiek 

4. Doelstellingen: Wat wordt verstaan onder 

zichtbaar minder zwerfafval? Is er een 

nulmeting? 

Bij de start per 1 januari zal een nul-meting plaatsvinden 

tezamen met de MORA meldingen (overlast meldingen) 

zal hier een basis voor gedefinieerd worden. 
48 PvE Inzameling en 

Logistiek 

3. Definities: Wat omvat de regierol van de 

gemeente bij het onderdeel Logistiek? 

De gemeente is Opdrachtgever van de 

concessieovereenkomst. Gedurende de pilot zal er tijdens 

de verschillende evaluatiemomenten gezamenlijk met 

Opdrachtnemer worden bekeken of en op welke wijze er 

een regierol voor de gemeente is weggelegd. 

49 PvE Inzameling en 

Logistiek 

3. Definities: Wat is de verplichting naar het AEB? 

Alleen restafval uit huishoudens of al het 

restafval? Ook dat van de inzamelaars? 

Zie antwoord vraag 3 

50 Aanbestedingsleidraad 7.3.1 3. Kwaliteitsonderdeel C: Realisatie doelen. 

Niet alle doelstellingen zijn van toepassing op 

beide percelen. Kunt u per perceel aangeven 

welke doelstelling van toepassing zijn en u dus in 

de beantwoording van kwaliteitsonderdeel C wil 

terug zien? 

Excuus, de opgenomen verwijzing bij 7.3.1.3. is niet 

correct. De correcte verwijzing is paragraaf 4.2.1 en 4.2.2. 

51 Aanbestedingsleidraad 7.3.1. 3 Kwaliteitsonderdeel C: Realisatie doelen: 

Welke resultaatsverplichting, op basis van de 

projectdoelstelling uit paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. 

Dit document 'Aanbestedingsleidraad' kent geen 

paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Bedoelt u hier paragraaf 

4.2.1 en 4.2.2 

Dat is juist. 
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52 Aanbestedingsleidraad 6.3.2 Tot 2020 was inschrijver OHSAS 18001 

gecertificeerd en voldeed daarmee aan alle eisen, 

zoals omschreven in het VCA-bedrijfscertificaat. 

OHSAS 18001 ging zelfs verder dan het VCA-

bedrijfscertificaat. Onderdeel van onze OHSAS 

18001 certificering is dat alle medewerkers in het 

bezit zijn van een VCA*/** diploma.  Vanaf dit 

jaar is inschrijver in het bezit van de opvolger van 

OHSAS 18001, het ISO 45001 certificaat. Wij gaan 

ervan uit dat u instemt met een ISO 45001 

certificaat. Kunt u dit bevestigen? 

Ja dat is akkoord 

53 Aanbestedingsleidraad 4.2.2. Het aantal verkeersbewegingen vermindert 

van het gemiddeld aanwezig zijn van 9,1 

vuilniswagen per dag naar géén zware 

vuilniswagens in dit gebied, hiermee reduceren 

we uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Mag er wel 

een vuilniswagen ingezet worden met een 

alternatieve brandstof zonder uitstoot van CO2, 

NOx en fijnstof? 

Ja, dat mag, mits aan de asbelasting conform het 

Programma van Eisen wordt voldaan.  

54 Aanbestedingsleidraad 4.2.2. Het scheidingspercentage wordt in lijn 

gebracht met de resultaten stadsbreed. Wat zijn 

de huidige scheidingspercentages stadsbreed? 

Zie antwoord vraag  45 

55 Aanbestedingsleidraad 4.1.6 Wat verstaat u onder het starten op 

‘traditionele’ manier van inzameling ? 

De doelstelling aangaande asbelasting en emissie worden 

gefaseerd verplicht. Tot die tijd kunnen we ons 

voorstellen dat bijvoorbeeld kraakperswagens nog het 

gebied ingaan. 
56 Aanbestedingsleidraad 4.1.5 Zijn er venstertijden in het gebied en zo ja 

wat zijn die? 

De gemeente heeft hier nog geen definitief besluit over 

genomen. Hiervoor wil de gemeente ook de voorstellen 
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van de inschrijvers afwachten. De gemeente staat niet 

toe dat 24/7 wagens door het gebied rijden, maar er zijn 

mogelijkheden om van het uitvoeringsbesluit van de 

gemeente af te wijken.  

57 Aanbestedingsleidraad 4.1.5 Worden de commerciële contracten in 

stand gehouden? 

Nee 

58 Aanbestedingsleidraad 4.1.3 Wat houdt het onderzoek naar inzet hop-

on-hop-off boot in? 

In de beantwoording van motie 961 van 13 juli 2016 zijn 

diverse onderzoeken gedaan die de motie beantwoordt. 

Hierin is niet specifiek een onderzoek naar een hop-on 

hop-off boot gedaan.  
59 Aanbestedingsleidraad 4.1.2 Op dit moment hanteert de gemeente 

Amsterdam zowel bron- als nascheiding voor het 

scheiden van plastic verpakkingen en 

drankenkartons. Waarom kiest de Gemeente 

Amsterdam voor PD (Plastic en Drankkartons) en 

niet voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) 

waarbij Metaal bestaat uit conservenblik en 

drankblikjes? 

Metaal wordt eruit gehaald na het verbranden bij het 

AEB 

60 Aanbestedingsleidraad 4.1.2 Op basis van de uitkomsten van de 

evaluatie kan geconcludeerd worden dat het 

nascheidingsmodel ook op de langere termijn, 

voor het stedelijke Amsterdam de beste 

oplossing is. Daarom schakelen we in fases over 

op nascheiding voor plastic verpakkingen en 

drankenkartons. Bedoelt u hiermee nascheiding 

van Plastic en Drankkarton uit huishoudelijk afval. 

Of het scheiden van de afvalstromen Plastics en 

Drankkartons in 2 afvalstromen? 

Voor het pilotgebied gaan we uit van bronscheiding. In de 

leidraad hebben we deze beleidslijn wel willen schetsen 

om een zo compleet beeld van de ontwikkelingen van 

afval in de stad Amsterdam willen schetsen.  
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61 Aanbestedingsleidraad 4.1.1 Waarop is het gebaseerd dat bedrijfsafval 

een laag scheidingspercentage kent? 

De sorteeranalyse zoals beschreven in de leidraad die in 

2018/2019 is uitgevoerd 
62 Aanbestedingsleidraad 2. Definities: Inzameling en logistiek; wat verstaat 

u    onder de rand van het gebied? 

Het gebied loopt door tot een rand. Daar eindigt het 9 

straatjes gebied. Dit is ook te zien op de afbeelding die is 

opgenomen in de leidraad. De eisen voor emissie loze 

voertuigen gelden tot de rand van het gebied. Buiten dit 

gebied gelden alleen de eisen het gewicht van de 

voertuigen. Het staat de inschrijver vrij om in het gebied 

een hub op te zetten of het afval gelijk weg te halen uit 

het gebied.  

63 PvE Verwerking PvE Bijlage 3 Afvalhoeveelheden Tijdens de 

presentatie hebben we begrepen dat bij het tot 

stand komen van de hoeveelheden voor een deel 

uit is gegaan van aannames. In hoeverre is het 

reëel om dit als uitgangspunt te nemen. Hoe 

worden meer of minder tonnen en daarmee 

ledigingen met elkaar afgerekend? 

Zie antwoord vraag 32 

64 PvE Verwerking Eis 20. Het aantal gebruikers is niet bepalend 

voor de kostprijs. De tonnages en samenstelling 

wel. Het is onduidelijk hoe de prijs nu wordt 

samengesteld.  Kunt u hier nader op ingaan? 

Zie antwoord vraag 44 

65 PvE Inzameling en 

Logistiek 

Eis 59a Indien gebruik wordt gemaakt van een 

emissieloos voertuig, heeft deze eis geen 

toegevoegde waarde.  Er is dan immers geen 

sprake van uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Wilt 

u deze eis laten vervallen. 

Nee, omdat het aantal vervoersbewegingen ook relateert 

aan bijvoorbeeld congestie in de stad. 

66 Inschrijftermijn Kan de Opdrachtgever de inschrijftermijn 

verruimen, gezien het beperkt aantal tijd en de 

Zie antwoord vraag 5 
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grote hoeveelheid voorwerk inschrijvers moeten 

doen. Wij als potentiële inschrijver achten de 

inleverdatum voor de inschrijving niet redelijk. 
67 Programma van Eisen Hoe gaat u om met bestaande contracten bij de 

huidige inzamelaars? 

Deze zullen per 1 januari 2021 vervallen. Hierover zullen 

dit najaar afspraken gemaakt worden. 

68 Leidraad Inschrijvers dienen een Plan van Aanpak te 

schrijven. In de informatiebijeenkomst gaf u aan 

dat deze plannen met de gemeenten 

geconcretiseerd moeten worden. Wij kunnen ons 

voorstellen dat bij gunning aan twee 

verschillende partijen de afzonderlijke plannen 

tegenstrijdigheden bevatten. Hoe gaat u hiermee 

om? Wat is het besluitvormend orgaan in deze 

overlegstructuur van de drie partijen? 

Na gunning start een voorbereidingsfase samenwerking 

tussen gegunde partijen en gemeente Amsterdam waarin 

de Plannen van Aanpak zoals beschreven in het 

Programma van Eisen op elkaar worden afgestemd en 

concreet gemaakt, de communicatie wordt ingeregeld en 

de gegunde partijen starten met hun voorbereidingen.  

69 Leidraad pag. 33 art.  

7.3.2 

Op basis waarvan zijn de plafondbedragen 

vastgesteld? 

Er is geen plafondbedrag vastgesteld, maar conform het 

karakter van een concessie is een budget vastgesteld. 

Deze is op basis van een interne businesscase 

vastgesteld. 
70 Programma van Eisen 

pag. 15 art.  6.3 

Kunt u ons naast de afvalhoeveelheden ook 

informatie verstrekken over het aantal adressen 

(stops) en type containers (inhoudsmaten en 

opnamesystemen)? 

Nee dat kunnen wij niet. Het gebied telt 2379 adressen 

en de soorten containers kunt u zelf bepalen op basis van 

uw concept. 

71 Informatiebijeenkomst - 

11/6 

De gemeente is verantwoordelijk voor de inning 

van de afvalstoffenheffing. Wij dienen 

medewerking te verlenen om de gegevens per 

gebruiker aan te dragen? 

De gemeente is verantwoordelijk voor de 

afvalstoffenheffing en derhalve het heffen van de gelden 

bij huishoudens en bedrijven in het gebied. De gegevens 

van de huishoudens heeft de gemeente in haar 

belastingsysteem zitten, maar voor de bedrijven in het 

gebied is het van belang om te weten wat de gewichten 
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en de volumes op jaarbasis zijn. Om zo doende een 

goede heffing te kunnen vaststellen.  
72 Informatiebijeenkomst - 

11/6 

Vorige keer hebben we een aantal scenario’s 

uitgewerkt voor onszelf, waarbij we ons soms als 

hoofdaannemer, dan weer als onderaannemer 

zagen. Ik las in de stukken dat we dit apart 

moeten melden?  

Dit is een standaard paragraaf die gemeente in 

aanbesteding heeft staan. De inschrijver schrijft in de 

basis één keer in. Als de inschrijver in combinatie 

inschrijft, dat mag, maar dan moet dat wel gemeld 

worden.   

 
 



 

 

4 Bijlagen 

Naar aanleiding van vraag 5 is de planning voor het aanbestedingstraject aangepast. 

Herziene planning aanbestedingsprocedure Pilot inzameling 9 straatjes. 

 

Onderdeel Datum / tijdstip 

  

Marktconsultatie 18-3-20 – 01-04-20 

Publicatie aankondiging 4-6-2020 

Informatiebijeenkomst 11 juni 2020 10:30 

Termijn voor het inbrengen van vragen ten behoeve van de nadere 

inlichtingen  
16-6-2020 

Publicatie Nota van Inlichtingen 23-6-2020 

Termijn voor het inbrengen van vragen naar aanleiding van de 

beantwoording 1e Nota van Inlichtingen 
07-07-2020 

Publicatie laatste Nota van Inlichtingen 14-07-2020 

Termijn tot het indienen van de inschrijving  28-7-2020 14:00 uur 

Beoordeling inschrijvingen/presentaties inschrijvers 10-08-2020 

Bekendmaking voorlopige gunning(en) en start bezwaartermijn 24-8-2020 

Opdrachtverstrekking Concessieovereenkomst(en) en 

Wachtkamerovereenkomst(en) 
14-9-2020 

Voorbereidingsfase samenwerking tussen gegunde partijen en 

gemeente Amsterdam waarin de Plannen van Aanpak zoals beschreven 

in het Programma van Eisen worden uitgewerkt, de communicatie 

wordt voorbereid en de gegunde partijen hun voorbereidingen kunnen 

treffen. 

14-9-2020/31-12-2020 

Start samenwerking / Aanvang concessie 1-1-2021 

 


