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Vaste Brug

Maatregelen

1a: Verwijderen van de huidige voegovergangen en aanbrengen

Constructie interval jaar” volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 25 jaar.
1b: Verwijderen van de huidige voegovergangen en aanbrengen
Constructie interval jaar” volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.

2: Het betondek en de schampkanten herstellen van

3: Herstellen afdichting tussen de schorten en de (gestorte)

5: Kerende constructie: beton grond. Dilatatierubbers

8: Herstellen betonschade Schampkanten

9: Aanbrengen slijtlaag op zichtbare bovenzijde betondek.

10: Vervangen afdichting tussen objecten, OVSP01-OVSP02,

11: Verwijderen tempex bij oplegblokken.
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1IGO 3 AA. De Geau [10H-308-01] 7 120,625 HR-R
1IGO 3 AB. Lemmerweg [10H-122-01] 7 122,194 HR-R
1IGO 3 AC. Lemmerweg [10H-122-02] 7 122,194 VW-a
IGO 3 AD. Woudvaart [10H-100-01] 7 122,850 HR-R
1IGO 3 AE. Burgermeester Rasterhofflaan [10H- 7 HR-R
315-01] 123,315
1GO 4 L. Houdmare [11E-001-03] 7 164,980 VW-e X
1GO 4 M. Houdmare [11E-001-04] 31 75,985 VW-v X
1IGO 4 N. Houdmare [11E-001-05] 7 165,445 VW-j X
1GO 4 0. Houdmare [11E-001-06] 31 75,630 VW-s X
1IGO 10 AG. t Sud [11E-302-02] 7 162,600 HR-L X X X
1IGO 10 BA. Suderein [11E-105-01] 7 161,202 HR-R/HR-L X
1IGO 10 AH. Oude Drait [11E-301-01] 7 160,953 HR-L X
1IGO 10 Al. Kortehemmen [11E-300-01] 7 160,405 HR-L X
1IGO 10 AJ. Nieuwe Vaart [11D-102-01] 7 154,925 HR-L X X
1IGO 12 AA. Burgermeester Rasterhofflaan [10H- 7 123,315 HR-L X
315-01]
1GO 12 AB. Woudvaart [10H-100-02] 7 122,850 HR-L X
1GO 12 AC. Brug over de Watergang [10H-310- 7 122,316 VW-c X X
02]
1IGO 12 AD. Lemmerweg [10H-122-01] 7 122,194 HR-L X
1IGO 12 AE. Lemmerweg [10H-122-03] 7 122,194 VW-d X
1GO 12 AF. De Geau [10H-308-01] 7 120,625 HR-L X
1GO 19 Z. Sexbierumerweg [05G-109-01] 31 21,925 HR-R X
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1IGO 19 AA. Franekerweg- Zuid [05G-104-02] 31 23,319 HR-R X X
1IGO 19 AB. Dongjumervaart [05G-105-02] 31 24,120 HR-R X X
1IGO 19 AC. Peinserweg [05G-106-01] 31 25,764 HR-R X X
1IGO 19 AD. Zweinserweg [05G-107-01] 31 27,230 HR-R X X
1IGO 19 AE. Skingsterdijk [05H-106-00] 31 28,750 HR-R X X
1GO 19 AF. Rypsterdijk- Zuid [O5H-107-01] 31 30,873 HR-R X X
1GO 24 S. De Dracht [11C-118-01] 32 51,500 HR-R X
1GO 24 T. Heabrege [11C-117-01] 32 52,900 HR-R X X
1GO 24 u. Sythuzen [11C-116-01] 32 56,000 HR-R X X X
1GO 24 V. Oer de Stringen [11C-115-01] 32 58,050 HR-R X X
1GO 24 W. Galama [11A-111-01] 32 58,400 HR-R X
1GO 24 X. Leppa Akwadukt [11A-110-01] 32 59,100 HR-R X
1GO 27 T. Leppa Akwadukt [11A-110-01] 32 59,100 HR-L X
1GO 27 u. Galama [11A-111-02] 32 58,400 HR-L X
1GO 27 V. Oer de Stringen [11C-115-02] 32 58,050 HR-L X
1GO 27 W. Sythuzen [11C-116-02] 32 56,000 HR-L X X X
1GO 27 X. Sythuzen [11C-116-03] 32 56,000 HR-L X
1GO 27 Y. Heabrege [11C-117-02] 32 52,900 HR-L X X
1GO 27 Z. De Dracht [11C-118-01] 32 51,500 HR-L X
1GO 28 S. Brongergea [11D-114-01] 32 45,210 HR-L X
1GO 28 T. Hofmaster [11D-118-01] 32 44,500 HR-L X
1GO 28 u. Kommandeur [11D-107-01] 32 43,930 HR-L X
1GO 28 V. Burgemeester Hellingatunnel [16B- 32 42,840 HR-L X
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rijpaan

HR-L

HR-L

HR-R

HR-L

nabij
42,425
42,110
162,600

6,545

Rijksweg

32
32

31

object

Skoatterskans [16B-112-02]

Skoatterbrege [16B-110-02]

t Sud [11E-302-01]

Herne [10B-002-02]

Nr
werk-
vak

W.

X.

H.

Nr
weg-vak

1GO 28

1GO 28




