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Voertuigkering 1GO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 — 124,750

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

AF. HR-R BB, MB en IB 117,950 | 124,750 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AG. HR-R BB 121,300 | 121,600 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

AH. HR-R BB 122,350 | 122,600 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Al. Vw a BB en IB 118,905 | 119,075 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AJ. Vw b BB en IB 119,082 | 119,238 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AK. Vw a BB en IB 121,665 | 121,830 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AL. Vw b BB en IB 121,760 | 121,980 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste

voertuigkering. Aanpassen van de
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Voertuigkering 1GO 3, Rijksweg 7 gedeelte 117,950 — 124,750

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AM. Vw b BB en IB 122,215 | 122,350 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AN. Vw a BB en IB 123,110 | 123,285 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AO. Vw b BB en IB 123,350 | 123,550 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 4, Rijksweg 7 gedeelte 164,8 — 165,6

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

P. Vw e BB en IB 164,875 | 165,390 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

Q. Vw j BB en IB 165,385 | 165,725 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 4, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 — 75,8

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
R. Vw v BB en IB 75,765 76,060 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

S. Vw s BB en IB 76,000 75,490 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

Uitrichten en op hoogte stellen van de
voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 — 154,700

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
AK. HR-L BB, MB en IB 166,600 154,700 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
AL. HR-L BB 166,600 | 165,600 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
BB 166,000 | 165,900 Op de stalen voertuigk_ering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
BB 165,720 | 165,600 Op de stalen voertuigk_ering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
AM. HR-L, vw w, vw Kk 1B 165,600 | 165,000 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
envwr
AN. HR-L BB 163,900 | 162,640 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
162,700 | 162,640 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
AO. HR-L/ Oude Drait BB en MB 160,953 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
[11E-301-01]
AP. HR-L/ BB en MB 160,405 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
Kortehemmen [11E-
300-01]
AQ. | HR-L/ Nieuwe Vaart | BB en MB 154,925 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
[11D-102-01]
AR. HR-L BB 154,730 | 154,700 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AS. Vw f BB en IB 165,600 | 165,200 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste

voertuigkering. Aanpassen van de
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Voertuigkering 1GO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 — 154,700

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AT. Vw k BB en IB 165,150 | 164,870 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AU. Vw ¢ BB en IB 161,890 | 161,585 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AV. Vw d BB en IB 161,611 | 161,351 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AW. Vw ¢ BB en IB 157,731 | 157,483 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.




Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Zaaknr. 31143393
Pagina 7
Versie 1.0 d.d. 05-06-2020

Voertuigkering 1GO 10, Rijksweg 7 gedeelte 166,600 — 154,700

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel

werk- | kunstwerk Nabij

vak

AX. Vw d BB en IB 157,915 | 157,483 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

Voertuigkering 1GO 10, Rijksweg 31 gedeelte 75,5 — 75,8 v.v.

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

AY. Vw w BB en IB 75,515 75,165 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AZ. Vw r BB en IB 75,310 75,720 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 — 118,000

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
AG. HR-L BB, MB en IB 123,800 | 118,800 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AH. HR-L BB 122,650 | 122,400 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen. De bij aanvang van het Werk aanwezige
voertuigkering verwijderen. Voertuigkering
ontwerpen en realiseren.

Al. HR-L BB 122,240 | 121,980 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

AJ. HR-L BB 121,620 | 121,360 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

AK. Vw ¢ BB en IB 123,525 | 123,275 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AL. Vw d BB en IB 123,325 | 123,125 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

Uitrichten en op hoogte stellen van de
voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AM. Vw ¢ BB en IB 122,430 | 122,210 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

Uitrichten en op hoogte stellen van de
voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
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Voertuigkering 1GO 12, Rijksweg 7 gedeelte 123,800 — 118,000

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.

AN. Vw ¢ BB en IB 122,040 | 121,765 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AO. Vw d BB en IB 121,835 | 121,590 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AP. Vw ¢ BB en IB 119,250 | 119,040 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AQ. Vw d BB en IB 119,095 | 118,920 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 19, Rijksweg 31 gedeelte 20,900- 30,900

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

AG. HR-R BB, MB en IB 20,900 30,900 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.
AH. | HR-R/ Franekerweg- | BB en MB 23,319 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
Zuid [05G-104-02]

Al. HR-R/ BB en MB 24,120 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
Dongjumervaart
[05G-105-02]

AJ. HR-R/ Peinserweg BB 25,764 Voldoet niet aan normen en richtlijnen. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
[05G-106-01]

AK. HR-R/ Zweinserweg | BB 27,230 Voldoet niet aan normen en richtlijnen. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
[05G-107-01]

AL. HR-R/ Rypsterdijk- BB 30,873 Afstandhouders en stijlen beschadigd. Vervangen stijlen en afstandhouders.
Zuid [05H-107-01]

AM. Vw a BB en IB 22,990 23,300 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AN. Vw b BB en IB 23,270 23,625 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies.




Bijlage 11. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Zaaknr. 31143393
Pagina 11
Versie 1.0 d.d. 05-06-2020

Voertuigkering 1GO 19, Rijksweg 31 gedeelte 20,900- 30,900

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
AO. Vw a BB en IB 30,200 30,595 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende
geleideconstructies.

voertuigkering. Aanpassen van de
constructietypen bij obstakels en
stijfheidsovergangen van de
voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering 1GO 24, Rijksweg 32 gedeelte 51,300 — 60,920

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
Y. HR-R 51,300 60,920 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.

Z. HRR/ Heabrege 52,900 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
[11C-117-01]
AA. HR-R/ Sythuzen 56,000 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.

[11C-116-01]

Stijlen beschadigd.

Vervangen stijlen.

AB. HR-R/ Oer de Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
Stringen [11C-115- 58,050
01]

AC. HR-R/ Galama 58,400 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
[11A-111-01]

AD. Vw a BB en IB 57,76 58,04 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.

AE. Vw b BB en IB 58,050 58,300 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten

Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
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Voertuigkering 1GO 24, Rijksweg 32 gedeelte 51,300 — 60,920

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.
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Voertuigkering 1GO 27, Rijksweg 32 gedeelte 60,920 — 51,300

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
AA. HR-L BB, MB en IB 60,92 51,30 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.
AB. HR-L/ Heabrege 52,900 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
[11C-117-02]
AC. HR-L/ Sythuzen 56,000 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
[11C-116-02]
AD. | HR-L/ Galama [11A- 58,400 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
111-02]
AE. HR-L/ Oer de 58,050 Afstandhouders beschadigd. Vervangen afstandhouders.
Stringen [11C-115-
02]
AF. | Vwec BB en IB 58,300 58,04 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.
AG. vw d BB en IB 58,050 | 57,770 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.
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Voertuigkering 1GO 27, Rijksweg 32 gedeelte 60,920 — 51,300

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
BB 58,250 58,050 | Type voldoet niet aan NEN-5190. Verwijderen voertuigkering.
AH. | Vwn BB en IB 57,050 | 56,560 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.

Al. Vw q BB en IB 57,000 56,740 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte,
horizontale uitbuiging van de beginpunten
en geleidelijke overgang tussen
opeenvolgende geleideconstructies.

Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
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Voertuigkering I1GO 28, Rijksweg 32 gedeelte 45,000—-39,800

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

Y. HR-L BB, MB en IB 45,000 39,800 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

Z. Vw d BB en IB 45,220 44,860 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AA. Vw ¢ BB en IB 42,680 42,390 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AB. Vw d BB en IB 42,400 42,220 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van

diagonalen en schuifconstructies.

AC. Vw n BB en IB 41,190 40,570 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen voor | Uitrichten en op hoogte stellen van de
wat betreft vioeiend verloop, onjuiste voertuigkering. Aanpassen van de
hoogte, onjuiste uitbuigingsruimte en constructietypen bij obstakels en
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Voertuigkering I1GO 28, Rijksweg 32 gedeelte 45,000—-39,800

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak

geleidelijke overgang tussen opeenvolgende | stijfheidsovergangen van de
geleideconstructies. voertuigkering. Aanbrengen van
diagonalen en schuifconstructies.
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Voertuigkering a Veilige bermen Rijksweg 7 gedeelte 99,925 — 169,325

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
l. HR-R 1B 115,080 | 115,700 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
114,200 | 114,430 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
J. HR-R BB 127,770 | 128,600 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
127,850 | 128,000 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
K. HR-R BB 168,075 | 168,550 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L. HR-R BB 108,200 | 108,560 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M. HR-R 1B 115,430 | 115,700 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N. HR-R BB 168,350 | 168,550 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
0. HR-L BB 169,800 | 166,600 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
169,700 | 169,580 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
167,400 | 167,250 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
P. HR-L BB 154,700 | 153,900 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q. HR-L BB 141,770 | 140,300 | Voldoet niet aan normen en richtlijnen, Voertuigkering ontwerpen en realiseren. In
gevarenzone is niet afgeschermd. de buitenberm aanbrengen van een
doorsteek nabij km 140,750-140,650 ten
behoeve van beheer en onderhoud.
141,000 | 140,850 Op de stalen voertuigk_ering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
140,450 | 140,300 Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.

optredende roestvorming aanwezig.
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Voertuigkering b Veilige bermen Rijksweg 31 gedeelte 6,545 — 34,325

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel
werk- | kunstwerk Nabij
vak
D. HR-R BB 34,075 | 34,300 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
E. IB 35,250 | 34,800 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
35,250 35,040 Op de stalen voertuigk_ering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
F. HR-L BB 34,325 33,580 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
33,625 33,580 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
G. HR-L BB 33,550 31,650 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
33,550 33,525 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
32,780 32,690 | Op de stalen voertuigkering is schade of Verwijderen bestaande voertuigkering.
optredende roestvorming aanwezig.
H. HR-L BB 19,780 19,680 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
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Voertuigkering c Veilige bermen Rijksweg 32 gedeelte 31,200 — 69,150

Nr. Baan/naam Berm Van/ Tot Oorzaak Beschrijving maatregel

werk- | kunstwerk Nabij

vak
H. HR-R BB 32,600 32,800 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
l. HR-L BB 35,470 35,350 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J. HR-L BB 32,550 | 31,200 | Obstakels in obstakelvrijezone aanwezig. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.




